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OBJETO A CONTRATAR: ACUERDO MARCO PARA EL
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Fecha: Diciembre 2025




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién del inicio de un
proceso de licitacion para la formalizaciéon de un Acuerdo Marco para el suministro de
los repuestos exclusivos del fabricante SCHUNK IBERICA, S.A. para el mantenimiento
del Material Movil de Metro de Madrid, S.A.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto
Suministro de los repuestos exclusivos del fabricante SCHUNK IBERICA, S.A.
para el mantenimiento del Material Mévil de Metro de Madrid, S.A.

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Compras.

= Valor estimado del Acuerdo Marco (Art. 4 RDLSE)
Valor estimado: 1.500.000,00 euros (IVA no incluido)

= Meétodo de calculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE)

El valor maximo estimado, excluido el impuesto sobre el valor anadido, del
conjunto de contratos previstos contemplados durante la duracién total del
Acuerdo Marco, ajustado en funcién de los precios del mercado y de los
cambios en el nimero de unidades de materiales a suministrar.

=  Presupuesto base de Licitaciéon (Art. 43 RDLSE)

No procede la cumplimentacién de este apartado para los Acuerdos Marco. La
determinacién del presupuesto base de licitacién se realizara para cada una de
las contrataciones derivadas del Acuerdo Marco.

= Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 43.5 RDLSE)

No procede la cumplimentacion de este apartado para los Acuerdos Marcos.



Modificacién del 2 oM
No procede

Divisis lotes:
No se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

No procede la divisién en lotes ya que todos los lotes tendrian al mismo
adjudicatario al tratarse de un contratista Gnico, ademas, se perderian ventajas
econdmicas derivadas de la economia de escala y eficiencia en la gestion, ya
que los consumos de repuestos se basan en estimaciones de consumo que
puede variar durante la ejecucion del Acuerdo Marco y que permite ajustarse a
la realidad, esta situacion es incompatible con la division en lotes.

;El c6digo CPV del contrato esta incluido en alguno de los cédigos que son objeto de
reserva?:

X NO

Duracién del contrato
- Plazo de duracién del contrato: treinta y seis (36) meses.

El Acuerdo Marco finalizarda cuando se produzca el vencimiento o el
consumo del valor estimado, siendo aquella que ocurra antes la que
producira la finalizacién del Acuerdo.

-Prérrogas:

X No

Clasificacién del contrato
Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

Naturaleza del contrato

Suministros

Procedimiento de licitacién



Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Gnico)

El régimen juridico correspondiente a esta contratacion viene determinado por
el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, sobre la contrataciéon publica en
determinados sectores, que en su articulo 85 letra en el punto 1 letra e)
establece que el procedimiento negociado sin previa convocatoria de licitacion
podrd ser utilizado cuando por razones técnicas adquirir material con
caracteristicas técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a
dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas.

Criterio de adjudicacién (Art. 66 RDLSE)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
Criterios econémicos: Precio (70 puntos)

¢Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios econémicos?

Si, se otorgara la maxima puntuacion (70 puntos) a la oferta econémica
que presente el importe total mas bajo.

Para la oferta econémica se han obtenido las siguientes condiciones:

¢ Todas las ofertas deberan expresarse con dos cifras decimales
redondeadas.

e El precio ofertado se entiende como total, comprendiendo
toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancia en los
almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, GG, Bl etc),
incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales,
autonémicos y locales, excepto ILV.A. que figurara
expresamente aparte.

e Los precios unitarios ofertados no podran superar los precios

maximos indicados en dicho Anexo.

Criterios cualitativos: (30 puntos)

Ponderacion relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoracion:

- Plazo de entrega promedio (15 puntos)
- Stock de seguridad (15 puntos)

¢ Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios cualitativos? Si, para todos
los criterios objeto de valoracion.



¢Se evaltan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de los
criterios cualitativos? No.

Subcontratacion (Art. 107 RDLSE):

No procede para el Acuerdo Marco.

La subcontratacién de los contratos basados se regula en el apartado 39 C del
Cuadro Resumen del Pliego de Condiciones Particulares.

Procedimiento de subasta electronica o peticion sucesiva de ofertas

X No

Fondos FEDER

Acuerdo Marco no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X No

Cesion de datos personales

;La ejecucion de este Acuerdo Marco requiere la cesion de datos personales
por parte de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X No

¢;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X No

:Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas
de acuerdo con la obligacidn recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17

de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

X No

En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada
Ley 1/2024, se deben justificar las razones técnicas, econdémicas,
ambientales, de seguridad o de otra indole por las que no se han incluido
las medidas ambientales o los porcentajes minimos de utilizaciéon de
materiales recogidos en las letras b), c) y d) del articulo 12:



El objeto de contratacion se refiere al suministro de productos originales a
emplear en el mantenimiento y, por tanto, definidos técnicamente,
necesarios para las operaciones de mantenimiento de los equipos o
instalaciones ya desarrollados y/o contratados con anterioridad mediante
licitaciones previas. Se trata por tanto de un contrato que, por su propia
naturaleza, no tiene encaje de ninguna de las medidas indicadas en el
apartado 2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

= ;Los trabajos objeto del alcance estan dentro del ambito de aplicacion del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?

No, los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el dambito de
aplicacion del RD 311/2022.

3 SITUACION ACTUAL DE LOS REPUESTOS

En la siguiente tabla, se muestra la situacion actual de los repuestos:

COBERTURA FECHA PREVISTA ENTRADA  PLAZO ENTREGA NECESIDAD

REFERENCIA EN VIGOR NUEVO ESTIMADO EXTRAORDINARI

ESTIMADA

CONTRATO (SEMANAS) o

VARIAS VARIABLE JUNIO 2026 10-26 CONDICIONADA

Tabla 1. Situacién actual de los repuestos.

Se realizard un andlisis mensual de la situacién de las existencias para estudiar el
comportamiento de los consumos de estos repuestos por si fuera necesario cursar una

compra extraordinaria.

4 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

Los repuestos que son objeto de la presente solicitud de contrataciéon son fungibles
que forman parte de diversos equipos del fabricante SCHUNK IBERICA S.A., montados
en los diferentes vehiculos del parque de material mévil de Metro de Madrid.

La mayor parte de los repuestos forman parte del pantégrafo, cuya funcién es la de
tomar la corriente de alimentacion para el tren desde hilo de contacto (catenaria).
Para que el pantografo siempre esté en contacto con el hilo de contacto durante la
circulacion del tren su forma es de brazo articulado. Esta configuracion le permite
absorber y/o amortiguar las vibraciones y variaciones en la distancia entre el techo del
tren donde va montado el pantégrafo y el hilo de contacto, manteniendo en todo

momento una fuerza de contacto constante.



Otros repuestos incluidos en la actual solicitud son las trencillas y cables para conducir
la corriente entre diferentes equipos o para cerrar el circuito de alimentacion del tren

a través de los ejes de ruedas hasta la via.

Estos repuestos se utilizan en las diversas operaciones de mantenimiento de los trenes
de las distintas series, tanto de mantenimiento preventivo como correctivo.

Para calcular la cantidad necesaria de cada uno de los repuestos, se parte de las

siguientes fuentes de informacioén:

¢ Numero de unidades de cada serie de tren que tienen planificado su
mantenimiento de ciclo largo (RCL) dentro del periodo en estudio, treinta y seis
(36) meses y su tasa de sustitucion. Esta informacién ha sido facilitada por el
Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de Material Mévil (SIMMM).

e Numero de equipos y la tasa de sustitucion de los fungibles asociados.
Informacion facilitada por el SIMMM.

e El consumo historico de los altimos anos de cada uno de los repuestos
estudiados para aquellos repuestos que se cambian por correctivo o segun

estado.

e La cantidad estimada de los materiales que son de nueva apertura (acopio
inicial y consumo anual previsto). Informacién facilitada por el SIMMM.

Los repuestos que se sustituyen sistematicamente o segiin estado son por indicaciéon
del Servicio de Ingenieria de Material Moévil en las RCL’s de las unidades.

En la siguiente tabla se muestran el nGmero de RCL’s planificadas para los anos 2026,
2027 y 2028 facilitadas por el Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de Material
Movil (SIMMM):

SERIE RCL 2026 RCL 2027 RCL 2028

2000 A (6 COCHES) 6 7 5
2000 B (6 COCHES) 1 3
5000 4 (6 COCHES 4 2
3000 1? (4 COCHES) 13 17 10
3000 1° (6 COCHES) 8 6 4
3000 2° (4 COCHES) 0 0 3
3000 2° (6 COCHES) 0 1 1

6000 (3 COCHES) 3 1

7000 (6 COCHES) 2 10 6
8000 1% (3 COCHES) 7 9 9




8000 1? (4 COCHES)
8000 2? (3 COCHES)
8000 2* (4 COCHES)
8000 2* (6 COCHES)
9000 (3 COCHES)
9000 (6 COCHES) 8 9
Tabla 2. Revisiones de RCL previstas.
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No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen

en alguna de las siguientes causas:

e Disponibilidad de capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo

planificadas.
e Variaciones en los kildmetros realmente recorridos por las unidades de tren.

¢ Incidencias sufridas por las unidades de tren en las Lineas o en los Depdsitos

(descarrilamientos, accidentes, vandalismos, etc.).
e Variacién de las tasas de sustitucion de los repuestos.
® Reingenieria de los planes de mantenimiento.
e Sinergias con operaciones de Ciclo Corto.
e Ftc,,

Junto con estas fuentes de informacién, para los repuestos de los que se disponia de la
informacién suficiente, se han calculado sus tasas de sustitucién, empledndose para

ajustar las cantidades necesarias de cada uno de estos repuestos.

La estimacion de la necesidad de cada tipo de repuesto se ha calculado con la mejor
informacién disponible, ya sea con el nimero de equipos planificados para su revision
durante el periodo en estudio junto con sus tasas de sustitucién, o con los consumos

histéricos que han tenido durante un determinado periodo temporal.

El Acuerdo Marco se ha estimado para satisfacer las necesidades de los mantenedores
para estos repuestos durante al menos 36 meses, coincidiendo con el plazo de
ejecucion del Acuerdo Marco.

La planificacién de las entregas de los suministros se organizara a lo largo del periodo
de duracion del Acuerdo Marco, de acuerdo con las necesidades reales de Metro de
Madrid en cada momento, de cara a minimizar las existencias en los almacenes,
optimizar las garantias de los suministros y minimizar los costes logisticos y financieros
de las adquisiciones.



5 ANTECEDENTES

A continuacién, se detalla los datos del acuerdo marco anterior:

ACUERDO FECHA VALOR

o
MARCO INICIO CONTRATISTA N.=sC ESTIMADO (€)

M00022-001 | 05/12/2024 | SCHUNK IBERICA, S.A. 3800000022 | 1.127.500,00 €

" Tabla 3. Acuerdo Marco adjudicado' anteriormente.

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE CONTRATACION
O 3800000022 3800000047
22 Ero;:;:guskoo SUMINISTRO REPUESTOS SCHUNK SUMINISTRO REPUESTOS SCHUNK
DURACION INICIAL DEL
e R SR E 36 MESES 36 MESES
PRORROGAS PREVISTAS NO NO
MODIFICADOS PREVISTOS NO NO
LOTES NO NO
PRESUPUESTO BASE No aplica No aplica
LICITACION (SIN IVA) P P
VALOR ESTIMADO 1.127.500,00 € 1.500.000,00 €

Tabla 4. Antecedentes de contratacion comparativa.

La renovacion del acuerdo marco se ha llevado a cabo con anterioridad al plazo
inicialmente previsto como consecuencia de un incremento significativo en el consumo
de determinados repuestos, en particular los correspondientes a las matriculas
internas metro 300010, 300011, 300026 y 300027. La estimacion inicial de estos
materiales resulté insuficiente debido a que la informacion disponible en el momento
de la licitacion se basaba exclusivamente en consumos asociados al mantenimiento
correctivo; no obstante, durante la vigencia del acuerdo marco se determiné su paso a
cambio sistematico, coincidiendo ademas con un aumento del nimero de revisiones
de los equipos y de las series en las que se encuentran instalados, lo que ha provocado
un consumo muy superior al previsto y el agotamiento anticipado del valor estimado.



Por lo demas, la renovacién mantiene condiciones similares a las del acuerdo marco
anterior, conservando el mismo plazo de ejecucién y un nimero de repuestos
equivalente, si bien durante su vigencia se han podido producir identificaciones
adicionales, bajas de material o nuevas aperturas derivadas de las necesidades

operativas.

El presupuesto base de las licitaciones derivadas se determinara, en todo caso, en
funcion de las previsiones reales de consumo de los repuestos para los ejercicios
analizados, teniendo en cuenta asimismo el remanente disponible de anos anteriores,
sin que ello suponga obligaciéon de gasto, con el objetivo de garantizar la continuidad

del suministro y la adecuada cobertura de las necesidades de mantenimiento.

6 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el valor estimado del Acuerdo Marco, se ha calculado un importe de
referencia respecto de las Ultimas contrataciones, valorando la cantidad estimada de
cada repuesto por los precios unitarios de contrataciones anteriores, obteniéndose el

importe de referencia de 796.219,04 euros respecto a la anterior contratacion.

Este importe de referencia se ha incrementado un 88,40% para obtener el valor

estimado del acuerdo marco por los siguientes motivos:

= El incremento de precio de las referencias con base en el analisis realizado
respecto a la variacién de precios de este fabricante y los contactos

mantenidos.

= La posible inclusion de repuestos de nueva apertura por parte del Servicio de
Ingenieria de Material Movil (SIMM).

= Al tratarse de un procedimiento de licitacion negociado sin publicidad y sin
concurrencia no existe competencia que obligue al suministrador a bajar los

precios.

= Para asumir posibles variaciones de precio durante el tiempo de ejecucién del
acuerdo marco y de sus contrataciones derivadas, asi como, para tener en
cuenta los gastos derivados de la Licitacién de contratos basados, como el coste
de péliza de seguros, aval, etc.

Por lo que, tras el incremento del importe de referencia, el valor estimado del acuerdo

marco asciende a un total de 1.500.000,00 euros.

Al tratarse de un Acuerdo Marco, el presupuesto base de licitacién no aplica.



7 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
gue se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las
firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos
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