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INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA EL CONTRATO DE LAS
OBRAS DE SUSTITUCION DE LAS CUBIERTAS CON RETIRADA DE LOS
PANELES DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO, CONSTRUCCION DE NUEVA
CUBIERTA Y REPARACION DE FACHADA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
LA FUENFRIA

Siguiendo instrucciones de la Direccion del Centro, es necesario realizar las “Obras de
sustitucion de las cubiertas con retirada de los paneles de fibrocemento con amianto,
construccion de nueva cubierta y reparacion de fachada en el Hospital Universitario La
Fuenfria”. Los trabajos a realizar comprenden, entre otros, la retirada de los elementos de
cubierta con presencia de fibrocemento con amianto, la construccion de una nueva cubierta de
chapa galvanizada provista de elementos para evitar desprendimiento de hielo y nieve, asi
como las actuaciones de saneado, reparacion y acabado de los paramentos de fachada previstas
en el proyecto. La retirada de los elementos de fibrocemento con amianto se llevard a cabo
siguiendo todas las directrices necesarias en cuanto a salubridad se refiere, con sujecion a lo
establecido en el Proyecto Basico y de Ejecucion realizado por Sanjurjo Arquitectos S.L.P.U.,
cuyo objetivo es garantizar una intervencion segura, adecuada y conforme tanto a la legislacion
vigente que resulte de aplicacion, como a las normas y procedimientos aplicables en dicho
Centro.

Dada la naturaleza de los trabajos a realizar para llevar a cabo la ejecucion de la obra, se
requieren medios humanos y materiales especificos y adecuados que retinan las condiciones de
idoneidad exigidas para realizar con garantias y eficacia el objeto de este contrato.

Por lo tanto, atendiendo al articulo 116.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, este
Centro manifiesta que en la actualidad existe insuficiencia de medios, dado que el Hospital
Universitario La Fuenfria no cuenta con recursos humanos ni materiales adecuados para la
realizacion de las obras que se pretenden contratar por lo que, para poder satisfacer la necesidad
existente, se hace necesario la contratacion de las mismas a una empresa especializada en este
tipo de trabajos, que retina las suficientes garantias para su correcta realizacion.

El presupuesto maximo de licitacion, asciende a 1.980.408,91 € IVA incluido.
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