PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADJUDICACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE UN ACUERDO
MARCO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEGUNDO NIVEL
DE EQUIPOS CON TECNOLOGIA SEPSA.

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. Numero de licitacion: 6012600182

2. Organo de contratacion: Consejero Delegado.

3. Estamento responsable del Acuerdo Marco: Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales.

4. Publicidad

Perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid.

Publicidad en diarios oficiales: DOUE y BOCM.

5. Naturaleza, objeto y régimen juridico

Naturaleza: contrato de servicios.

Objeto del Acuerdo Marco: Contratacion consistente en reparaciones de equipos de tecnologia Sepsa
por correctivos de segundo nivel en todas las series de trenes de Metro, conforme al alcance

establecido en el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

Cesion de datos personales:

;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de Madrid
al contratista? No




Régimen juridico:

La preparacién y adjudicacion de este acuerdo marco se regira por lo dispuesto en el Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafol
diversas directivas de la Union Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados
sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ambito tributario y de litigios
fiscales (en adelante, RDLSE), y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
Ordenamiento Juridico Espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP). En cuanto a la ejecucion, efectos y
extincion del acuerdo marco y de los contratos basados, éstos se regiran por lo establecido en el propio
contrato, en la documentacion contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico
espafiol, sin perjuicio de la debida aplicacidn de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts.
105 a 113).

El régimen juridico particular del acuerdo marco es el previsto en el presente pliego de condiciones

particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT).

En todo caso, este acuerdo marco se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Union Europea

en materia de proteccién de datos que se encuentre en vigor.

6. Division del objeto del Acuerdo Marco en lotes

;Se divide el objeto del acuerdo marco en lotes? No

;Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No

;Se limita el numero de lotes a los que se puede presentar oferta? No

;Se limita el numero de lotes que pueden adjudicarse al mismo licitador? No

;Se permiten las ofertas integradoras? No

7. Nomenclatura CPV 50222000-7 Servicios de reparacion y mantenimiento de material movil.

8. Forma de adjudicacion del Acuerdo Marco

- Adjudicacién del acuerdo marco exclusivamente con los criterios cualitativos definidos en el

apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP y basar la adjudicacion de




contratos basados en el acuerdo marco Unicamente en el precio mas bajo conforme a lo sefialado

en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP.

El nimero maximo de empresas adjudicatarias del acuerdo marco sera el indicado en el apartado
26 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, que coincidira con las empresas que
obtengan una mayor puntuacion en los criterios cualitativos establecidos en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, siempre que superen el limite de suficiencia

técnica establecido en dicho apartado 27.

Fase de determinacion final del precio: No.

9. Plazo del Acuerdo Marco

Duracion del acuerdo marco: cuatro (4) afios comenzando su vigencia desde el dia siguiente a su

formalizacion, no siendo susceptible de prorroga.

10. Precio del Acuerdo Marco

Presupuesto base de licitacion: No procede para el Acuerdo Marco.

Valor estimado: 1.400.000,00 euros, IVA no incluido.

Método de calculo del valor estimado: En funcion de los precios de mercado.

Revisién de precios: no procede.

11. Sistema de determinacion del precio del Acuerdo Marco

No procede.

12. Tramitacion y procedimiento

Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento abierto.

Plazo maximo para la adjudicacion: seis meses desde el vencimiento del plazo para la presentacion

de las ofertas y hasta la adjudicacion del acuerdo marco.




13. Garantia provisional

No procede.

14. Garantia definitiva

No procede para el acuerdo marco.

15. Garantia complementaria

No procede para el acuerdo marco.

16. Plazo de presentacion de ofertas

Hasta las 12:00 horas del dia 1 de septiembre de 2026

17. Comunicaciones y notificaciones por medios electrénicos

Contacto para la resolucidn de consultas:

a. Correo electrdnico: consultas_licitaciones@metromadrid.es

b. Teléfono: 917796379 (horario de atencién de 9 a 21 horas de lunes a viernes).

Datos de contacto a efectos de notificaciones: se deberd indicar la persona de contacto y los datos a

efectos de notificaciones en la declaracion responsable incluida como anexo |V del PCP.

Para la realizacion de comunicaciones y notificaciones, en los procesos de adjudicacion y
contratacion, Metro de Madrid utilizarda la aplicacion de notificaciones electronicas
COMUNICATE.

A fin de que el licitador reciba correctamente a través de la aplicacion COMUNICATE, las
notificaciones de Metro de Madrid en los procesos de adjudicaciéon y contratacion, la persona de
contacto del licitador tiene que estar dada de alta obligatoriamente como persona de contacto en
la empresa, con la misma direccion de correo electrénico, para la concreta licitacion en la
aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma

digital de entre las opciones que se relacionan en el siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la

aplicacion SRM. En caso de incumplimiento de estos requerimientos, la persona de contacto del
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licitador no podra acceder a las notificaciones, pudiendo Metro de Madrid en tal caso enviar las
notificaciones a otra/s persona/s de la empresa registradas en la aplicacion SRM que si
dispongan de un certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el

siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0 en la

aplicacion SRM, que pasarian a ser consideradas a todos los efectos como las personas de

contacto del licitador.

Los avisos de existencia de comunicaciones y notificaciones en la aplicacion los recibiran las
personas de contacto de los licitadores a través de la direccion de correo electronico
noreply@metromadrid.es con asunto “Nueva notificacion de Metro de Madrid para [numero de
NIF/NIE]".

Los licitadores deberan ajustar la configuracion de su filtro ANTI SPAM para evitar la retencion
de los referidos correos electronicos que incluiran enlaces y detalle de acceso a la aplicacion y
de esta forma poder acceder a las notificaciones con la maxima celeridad.

En el caso de que en la notificacién se indique un plazo de respuesta, el computo de este plazo
empezara a contar desde la fecha de envio del aviso de la notificacién, siempre que el acto objeto
de la notificacién sea publicado en el Perfil de Contratante del Portal de la Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid el mismo dia en que se envie el aviso de notificacion. En el caso de
que la publicacion no se haga el mismo dia, el computo del plazo empezara a contar en el
momento de la recepcion de la notificacion. A la finalizacién del plazo indicado en la notificacion
se produciran los efectos oportunos que en cada caso se indique en el presente Pliego de
Condiciones Particulares.

18. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Cuando fueran
personas juridicas, deberan justificar que su objeto social comprende el desarrollo de todas las

actividades que constituyen el objeto del acuerdo marco.

Los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusién del plazo de presentacion de

ofertas, ni hasta que se proceda a la formalizacion del acuerdo marco.

Para acreditar su capacidad, los licitadores deberan aportar la declaracion responsable incluida como
anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa. La no presentacion o la presentacion
incorrecta o defectuosa de la declaracién indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres dias
naturales conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato de este
PCP. En caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida

del procedimiento
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A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP, y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante

la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de los documentos siguientes:

a. Estatutos sociales, inscritos en el Registro Mercantil o en cualquier otro registro oficial que
corresponda en funcion del tipo de entidad, Escritura de apoderamiento de los firmantes de
la proposicion, inscrita en el Registro Mercantil en caso de que la inscripcidon sea legalmente

obligatoria, segun la normativa vigente al respecto.

b. En el supuesto de tratarse de trabajadores auténomos deberan acreditar estar dados de alta
en el Impuesto de Actividades econdémicas en la actividad correspondiente al objeto del

acuerdo marco y aportando Escritura de apoderamiento en su caso.

La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa de la documentacion indicada dara lugar
a un plazo de subsanacion de tres dias naturales a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no

recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

En el caso de que dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento

y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el
sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se

seguira el procedimiento establecido al respecto en el articulo 59 del RDLSE

En el ambito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de Defensa de la Competencia y
Unidad de Mercado, ostenta la condicién de autoridad de competencia autondomica, siendo este el
organo al que habria que solicitar el informe regulado en el articulo 59 del RDLSE. Ademas, esa
Direccion General ha publicado la Guia para la deteccion de indicios de colusién en la contratacion
publica, dirigida a los 6rganos de contratacion de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la

siguiente direccion de Internet (URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#contratacion-publica-competencia

19. Clasificacion

;Es obligatoria la clasificacion? No.

La clasificacion del licitador acreditara el cumplimiento de las condiciones de solvencia exigidas, si
bien el licitador podra optar entre aportar su clasificacion o los documentos exigidos en el PCP (en

particular, apartados 20 y 21 del cuadro de caracteristicas del contrato).
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En el caso de que el licitador opte por la clasificacion para acreditar las condiciones de solvencia
exigidas, debera acreditar la clasificacion correspondiente al objeto del contrato, en concreto, la

siguiente:

e Grupo: Q Servicios de mantenimiento y reparacién de maquinaria
e Subgrupo: 2 Mantenimiento y reparaciéon de vehiculos automotores, incluidos buques vy
aeronaves.

e Categoria: 3

La vigencia y validez de la clasificaciéon serd comprobada directamente por Metro de Madrid, siempre
que el licitador haya indicado en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP la

informacion necesaria para que el érgano de contratacion pueda acceder directamente al certificado.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaraciéon responsable

contemplada en el Anexo |V Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su clasificacion,
el licitador que haya presentado la mejor oferta debera aportar ademas el compromiso por escrito de

dichas entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento

y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

20. Solvencia econdmica y financiera

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia econémica y financiera:

Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles, por

importe igual o superior a 245.000,00 euros.

Para acreditar su solvencia economica y financiera, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa
de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo
indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP. En caso de no

recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del

contrato de este PCP y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante




la tramitacion del procedimiento, se le requerira la aportacion de la documentacion acreditativa de la

vigencia y validez de la solvencia econdmica y financiera exigida.

a. Copiadelascuentas anuales aprobadasy depositadas en el Registro Mercantil o en el registro
oficial que corresponda, correspondientes al mejor ejercicio de los ultimos tres disponibles.
En el caso de la constitucion de una nueva Sociedad a la que no aplique todavia la obligacion
de depositar las cuentas en el Registro Mercantil, este requisito podra acreditarse con la
aportacion de las cuentas sin depositar en el Registro Mercantil. Los empresarios individuales
no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante la
presentacién de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil. En las agrupaciones de licitadores se contabilizara la suma del volumen de
negocios de cada una de las empresas miembros de la agrupacion. En el caso de empresas
extranjeras, para acreditar este requisito deberan aportar el equivalente a las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda en

el pais de su domicilio social

b. Justificacion del depdsito de las cuentas anuales indicadas en el punto a) anterior en el

Registro Mercantil o en el registro oficial que corresponda.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaraciéon responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
econdmica y financiera, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del contrato de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas

entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso serd un tnico documento

y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

21. Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

Relacion de los servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del acuerdo marco en el curso de, como maximo, los tres ultimos afos,
indicando el importe, la fechay el destinatario, publico o privado, de los mismos. Los servicios
o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario

sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,




mediante una declaracion del empresario acompafnado de los documentos obrantes en poder
del mismo que acrediten la realizacion de la prestacién. Para acreditar la solvencia los
servicios deberan ser similares a los que constituyen el objeto de la presente licitacion
[REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y/O ELECTRONICOS DE MATERIAL MOVIL] por
importe conjunto de 245.000,00 euros (IVA no incluido).

Para acreditar su solvencia técnica y profesional, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo |V del PCP como parte de la documentacién administrativa, indicando
que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa
de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales conforme a lo
indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP. En caso de no

recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP y en todo caso a cualesquiera otros licitadores si se considera necesario durante
la tramitacién del procedimiento, se le requerira la aportacion de la documentacion acreditativa de la

vigencia y validez de la solvencia técnica y profesional exigida.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el
articulo 56.3 del RDLSE, cada una de ellas también debera presentar la declaraciéon responsable

contemplada en el Anexo IV Bis de este PCP.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades para integrar su solvencia
técnica y profesional, los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del contrato de este PCP deberan aportar ademas el compromiso por escrito de dichas

entidades de acuerdo con lo previsto en el articulo 36.3 del RDLSE.

En el caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme al anexo

IV de este PCP por cada una de las empresas que formen la UTE.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE por parte de los empresarios en caso de resultar adjudicatarios,
de conformidad con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE. Este compromiso sera un unico documento

y se debera presentar cumplimentado y firmado conforme al anexo X de este PCP.

22. Empresas extranjeras

Los licitadores extranjeros acreditaran preliminarmente (en el momento de la presentacion de la
oferta) la capacidad aportando la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP como parte
de la documentacion administrativa. Conforme a lo dispuesto en el articulo 30 del RDLSE, el licitador
que haya presentado la mejor oferta debera presentar la acreditacion definitiva a través de la
documentacion correspondiente que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos, sin

perjuicio de lo dispuesto en el articulo 57.13 del RDLSE.




Normas especiales sobre capacidad:

a. La capacidad de obrar de los licitadores no espafnoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

b. Los demas licitadores extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

Se admitiran, no sélo los licitadores procedentes de Estados pertenecientes a la Union Europea y de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdomico Europeo, sino también los de un tercer
Estado no perteneciente a la Unién Europea o los de un Estado no signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Econdmico Europeo (o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder
adjudicador o entidad contratante por dicho acuerdo), sin preverse, en esta licitacion, medidas

adicionales de ajuste o modalidades de trato diferenciado para estos supuestos.

Los licitadores extranjeros se someteran a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles,

segun se indica en la declaracion responsable incluida como anexo IV del PCP.

23. Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del Acuerdo Marco

;Es necesario contar con una habilitacion empresarial o profesional concreta para la ejecucién de

los contratos basados del acuerdo marco? No

24. Adscripcion de medios personales y materiales

;Se exigen medios personales y/o materiales concretos? Si

Medios personales:

N° » : > - Dedicacion
. Funcién Titulacion Experiencia
perfiles (%)

o 3 afos en gestion de
Grado en Ingenieria, ] ]
L reparaciones de equipos
Responsable Ingenieria técnica o
1 o » ) y componentes con 20%
técnico-Interlocutor | formacidn equivalente )
tecnologia SEPSA o

0 superior )
equivalente.




o 2 afos en realizacién de
FP en rama técnica, ] )
o o o reparaciones de equipos
Técnicos / oficiales | mecatrénica o
2 B B . y componentes con 50%
de reparacion formacion equivalente )
tecnologia SEPSA o

0 superior )
equivalente.

Para acreditar su efectiva disposicion de estos medios, los licitadores deberan aportar la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP como parte de la documentacion administrativa,
indicando que cumplen las condiciones exigidas. La no presentacion o la presentacidn incorrecta o
defectuosa de la declaracidn indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres dias naturales
conforme a lo indicado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP. En
caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta serd excluida del
procedimiento.

A los licitadores que cumplan con lo especificado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP, se les requerira la aportacion de los documentos siguientes, sin perjuicio de
la documentacion que todos los licitadores deben aportar en la carpeta 3 como documentacion
acreditativa segun lo establecido en los apartados 27 y 43 de este cuadro de caracteristicas del

contrato, correspondiente a los criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de férmulas:

Curriculum vitae de cada una de las personas de cada una de las personas asignadas para
los perfiles indicados en este mismo apartado Las titulaciones académicas y profesionales
habran de ser, necesariamente, espafolas, o estar homologadas en el ambito de la Union
Europea.

25. Oferta técnica

;Es necesaria oferta técnica? Si

La valoracion técnica se realizard de acuerdo con los criterios especificados en el apartado 27 del
cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP y la documentacion para la valoracion de dichos
criterios debera presentarse conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro de
caracteristicas del contrato de este PCP.

26. Criterios de adjudicacion del Acuerdo Marco

La adjudicacion del Acuerdo Marco se realizara en funcion de los criterios cualitativos establecidos en
el apartado 27 de este pliego. Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco un maximo de 5 empresas que
coincidira con las 5 empresas que obtengan una mayor puntuacion en los criterios cualitativos
establecidos en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, siempre que

superen el limite de suficiencia técnica establecido en dicho apartado 27.




27. Evaluacion de las ofertas del Acuerdo Marco

Oferta Técnica

Criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor: No procede

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacion de formulas: procede (100 puntos).

1. Calidad de las reparaciones al disponer de los protocolos de reparacion y esquemas de
las tarjetas. 32 puntos

e Tienen protocolos y esquemas originales del fabricante de los equipos: 32 puntos.
e Tienen protocolos y esquemas no originales del fabricante de los equipos: 16 puntos.
e No tienen protocolos ni esquemas de las tarjetas: 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XIlI.

2. Anos de experiencia adicionales al minimo requerido respecto del perfil de Responsable
Técnico-Interlocutor. 28 puntos
Se valorara la experiencia adicional al minimo exigido en el apartado 24 del cuadro de
caracteristicas del contrato respecto a la adscripcion de medios personales (3 afios en gestion
de reparaciones de equipos y componentes con tecnologia SEPSA o equivalente) para el Perfil
Responsable técnico-Interlocutor. Ademas el perfil aportado deberd cumplir todos los
requisitos minimos (Grado en Ingenieria, Ingenieria técnica o formaciéon equivalente o
superior) recogidos en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas del contrato; en caso de

incumplir alguno de estos requisitos minimos se asignaran 0 puntos al perfil correspondiente.

E= Anos de Experiencia profesional adicionales al minimo exigido en el apartado 24 de

adscripcidn de medios personales para el responsable técnico.

e Silaexperiencia (E) del Responsable Técnico es superior a 3 afios adicionales respecto

del minimo exigido en el apartado de Adscripcion de medios personales: 28 puntos.

e Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es superior a 1,5 afios e inferior o igual a
3 afos adicionales respecto del minimo exigido en el apartado de Adscripcion de medios

personales: 20 puntos.

e Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es igual o inferior a 1,5 afios adicionales
respecto del minimo exigido en el apartado de Adscripcion de medios personales: 15

puntos.

e Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es igual al minimo exigido en el apartado

de adscripcién de medios personales: 0 puntos.

La valoracion técnica para este criterio se realizara con la informacion contenida en la declaracion del

Anexo Xll “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacién de




formulas” y los curriculos de los perfiles profesionales, que debera contener la informacion necesaria

para acreditar la puntuacion marcada en la citada declaracion del anexo XII.

Nota: La informacidn indicada por el licitador en la declaracion del Anexo XIl debe ser coherente con
la documentacidn acreditativa incluida en los curriculos, aplicandose la puntuacion que se indica a

continuacion en los siguientes casos:

- En caso de que se aporte la declaracién del anexo Xll, pero no se incluyan en la carpeta
3 los curriculos, o de incluirse no acredite ninguno de los aspectos indicados en la citada
declaracion, el criterio se puntuara con 0 puntos.

- Enelsupuesto de que la informacién contenida en los curriculos acredite parcialmente lo
indicado en la declaracion del anexo Xll, el licitador recibird unicamente la puntuacion

correspondiente a lo que se haya acreditado.

3. Servicio técnico de atencion telefonica. 20 puntos.

e Secompromete a mantener un servicio técnico de atencion telefénica en dias laborables

durante al menos 12 horas. 20 puntos

e Secompromete a mantener un servicio técnico de atencion telefonica en dias laborables

igual o mayor de 8 horas y menos de 12 horas. 15 puntos.

e Secompromete a mantener un servicio técnico de atencion telefénica en dias laborables

igual o mayor de 6 horas y menos de 8 horas. 10 puntos.

e Secompromete a mantener un servicio técnico de atencion telefénica en dias laborables

mayor de 3 horas y menos de 6 horas. 5 puntos.
e Dispone de un servicio de atencion telefonica de 3 horas al dia. 0 puntos.

Nota: La valoracion técnica para este criterio se realizara exclusivamente con la informacion

contenida en la declaracion del Anexo XIlI.
4. Numero de perfiles adscritos adicionales del perfil de oficial. Maximo 20 puntos.

e Por cada perfil adicional aportado que disponga de la formacion (FP en rama técnica,
mecatronica o formacién equivalente o superior) y experiencia solicitada (2 afios en
realizaciéon de reparaciones de equipos y componentes con tecnologia SEPSA o
equivalente) para el Técnicos/oficiales de reparacion, del apartado de Adscripcion de
medios personales, con dedicacion al 50 %, se asignaran 4 puntos hasta un maximo de

20 puntos.

La valoracion técnica para este criterio se realizara con la informacion contenida en la declaracion del
Anexo Xll “Declaraciéon oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacién de
formulas” y los curriculos de los perfiles profesionales , que debera contener la informacion necesaria

para acreditar la puntuacion marcada en la citada declaracion del anexo XII.




Nota: La informacidn indicada por el licitador en la declaracion del Anexo XIl debe ser coherente con
la documentacion acreditativa incluida en los curriculos, aplicandose la puntuacion que se indica a

continuacion en los siguientes casos:

- En caso de que se aporte la declaracién del anexo Xll, pero no se incluyan en la carpeta
3 los curriculos, o de incluirse no acredite ninguno de los aspectos indicados en la citada
declaracion, el criterio se puntuara con 0 puntos.

- Enelsupuesto de que la informacion contenida en los curriculos acredite parcialmente lo
indicado en la declaracion del anexo Xll, el licitador recibird unicamente la puntuacion

correspondiente a lo que se haya acreditado.

Nota: esta documentacion se presentara conforme a lo indicado en el apartado 43 del cuadro de

caracteristicas del contrato de este PCP.

;Existe umbral de suficiencia de ofertas técnicas? Si.

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 50 puntos seran calificadas como aptas o

técnicamente aceptables.

Las puntuaciones que igualen o superen el umbral definido anteriormente seran las que se
consideraran para determinar las mejores ofertas conforme al apartado anterior, en el caso de que el

acuerdo marco se adjudique a la oferta con mejor relacion calidad-precio.

Oferta Econdmica

Criterios economicos evaluables mediante la aplicaciéon de formulas: No procede

Nota: La implantacion de las medidas propuestas en la oferta técnica no conllevara un abono adicional

por parte de Metro de Madrid.

Criterios de desempate:
a. Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

b. Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la plantilla de
la empresa.
c. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

d. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

e. Sorteo, en caso de que la aplicacidén de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el

momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

28. Variantes




No procede.

29. Forma de pago del precio del Acuerdo Marco

No procede.

30. Abonos a cuenta

No procede.

31. Cesion del Acuerdo Marco

Si. La cesidén del contrato procedera conforme a lo previsto en la condicion 11.19 del PCP.

32. Subcontratacion del Acuerdo Marco

No procede. La subcontratacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el apartado
42 de este PCP

33. Plazo de garantia del Acuerdo Marco

No procede. El plazo de garantia de los contratos basados en el Acuerdo Marco se define en el
apartado 42 de este PCP.

34. Modificacion del Acuerdo Marco

No procede la modificacion prevista del contrato ni para el acuerdo marco ni para los contratos

basados en el acuerdo marco.

35. Causas de resolucion del Acuerdo Marco




;Hay causas especiales de resolucién contractual, ademas de las previstas en la condiciéon 13.2 del
PCP? No.

36. Penalidades del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Las penalidades de los contratos basados en el Acuerdo Marco

se definen en el apartado 42 de este PCP.

37. Subrogacion de personal

No procede.

38. Seguros del Acuerdo Marco

No procede para el Acuerdo Marco. Los seguros de los contratos basados en el Acuerdo Marco se

regulan en el apartado 42 de este PCP.

39. Gastos de publicacion oficial

;Procede el abono de los gastos de publicacion oficial? Si.

Importe maximo de los gastos de publicacion oficial: 9.000 euros en total. En el caso de que el objeto
del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion sera proporcional en los

términos indicados en la condicidon 10.4 de este PCP.

Los gastos de publicacion de los anuncios de licitacion, adjudicacion y formalizacion del acuerdo marco
seran abonados por el/los adjudicatario/s del acuerdo marco a Metro de Madrid en el plazo de 10 dias
habiles desde la emision de la correspondiente factura, por medio de ingreso en la cuenta corriente
que se indique al efecto. En el caso de no realizarse este abono, Metro de Madrid podra compensar el
importe de los gastos con cualquier otro pago pendiente a favor de el/los adjudicatario/s del acuerdo

marco.

Los gastos de publicidad deberan ser abonados por partes iguales entre el/los adjudicatario/s del

acuerdo marco.

40. Condiciones especiales de ejecucion del Acuerdo Marco.




No procede para el acuerdo marco. Las condiciones especiales de ejecuciéon para los contratos

basados se regularan en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP.

41. Presentacion de ofertas

La presentacion de oferta se regira por lo indicado en la condicién 5 del PCP. Los licitadores aportaran
los documentos que formen parte de la oferta en formato electronico, autenticados mediante
firma electrénica reconocida del representante del licitador conforme a lo especificado en el
Anexo “DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)”, a excepcién de
aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus caracteristicas no sean susceptibles de
firma electronica (archivos en formato de sonido, video, imagen o cualquier otro que sea de similares
caracteristicas). Respecto de los documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de
firma electronica por el licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no
se trate de documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catélogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros, etc.), se
aportard copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos (preferiblemente
PDF).

En el caso de que proceda aportarse el Anexo |V Bis, debera presentarse firmado electronicamente por
el representante de la empresa a la que se recurre para acreditar lo especificado en dicho Anexo IV
Bis.

El incumplimiento del requisito de firma electronica de los documentos que constituyen la oferta
presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusion de la oferta de la
empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su caso.
Para el caso de que sea la oferta técnica la que se haya presentado sin la firma electronica o
dicha firma electrénica no sea valida, se requerird, para solventar esta circunstancia, la
aportacion del documento de ratificacion de oferta conforme al anexo V del PCP, con la firma
electrénica reconocida del representante del licitador.

42. Ejecucion del Acuerdo Marco: Contratos basados en el Acuerdo Marco

A. REGIMEN JURIDICO DE LOS CONTRATOS BASADOS:

El régimen juridico de cada uno de los contratos basados sera el resultante de aplicar el siguiente
criterio:

- Sielimporte del valor estimado del contrato basado supera los umbrales que determinan
la aplicacion del RDLSE, de conformidad con su articulo 1, la preparacidn y adjudicacion
del contrato basado se regira por lo dispuesto en el RDLSE, y lo establecido por el
apartado 2 de la disposicion adicional octava de la LCSP. En cuanto a la ejecucion,

efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato,




en la documentacion contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico
espafol, sin perjuicio de la debida aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI
del RDLSE (arts. 105 a 113).

Si el importe del valor estimado del contrato basado no supera los umbrales que
determinan la aplicaciéon del RDLSE, de conformidad con su articulo 1, la preparacién y
adjudicacion de los contratos basados se regira por lo dispuesto en la LCSP. En cuanto
a la ejecucion, efectos y extincion de los contratos basados, éstos se regirdn por lo
establecido en los propios contratos, en la documentacion contractual, en el Derecho
privado y en el ordenamiento juridico espanol sin perjuicio de la debida aplicacion de las
normas contenidas en el articulo 319 de la LCSP.

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO:

1. La duracion de los contratos basados es independiente de la duracion del acuerdo marco, pero

solo podran adjudicarse contratos basados durante la vigencia del acuerdo marco. La fecha

relevante para entender que se ha cumplido este requisito sera la fecha de envio a los

adjudicatarios del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitacidn, siempre que

las ofertas se reciban dentro del plazo que se indique en las invitaciones

La adjudicacion se realizara a la oferta que presente un precio mas bajo.

2. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas: Se realizara, en su

caso, conforme a lo especificado en la condicidén 14.1 de este PCP.

3. Criterio de desempate:

Mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

Mayor porcentaje de personas trabajadoras en situacion de exclusion social en la
plantilla de la empresa.

Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa.

Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa.

Sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a

desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los licitadores

en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

4. Con la presentacidn y firma de la proposicidn econdmica, el licitador se adhiere, en caso de

llegar a ser contratista, a los principios de Contratacion Responsable, que se encuentran recogidos

en el anexo XIV del presente PCP.




C. ASPECTOS COMUNES A TODAS LAS SOLICITUDES DE OFERTA:

Se facilitara la siguiente informacidn junto con la solicitud de ofertas:

© o k~ w N o=

10.
11.

12.
13.

Plazo de presentacion de las ofertas.

Direccién de e-mail para consultas.

Indicacion del medio electrdénico para el envio de las ofertas.

La identificacidon de los trabajos de que se trata.

El plazo maximo de duracidn.

El presupuesto base del contrato basado (las propuestas que los superen seran
excluidas).

Formato de propuesta econdmica: Anexo VII del presente PCP, con el grado de
desglose que se indique, en su caso, en la solicitud de ofertas. En caso de requerirse
un formato diferente, el mismo se adjuntara a la solicitud de ofertas.

En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados en el Acuerdo
Marco se definirdn los medios personales y materiales requeridos. Los medios
personales que Metro exija para optar a la adjudicaciéon de cada contrato basado se
determinaran a partir del equipo de trabajo conforme a lo establecido en el apartado
24 el cuadro de caracteristicas del contrato del acuerdo marco y de los perfiles
ofertados en su oferta técnica del propio Acuerdo Marco especificando, asi mismo,
el porcentaje de dedicacion requerido en dichos medios personales para la ejecucion
de cada uno de los contratos basados.

Garantia definitiva por parte del adjudicatario: Se establecera garantia definitiva, solo
para los contratos basados en el acuerdo marco cuyo valor estimado sea igual o
superior a 60.000 €, por importe del 5 por 100 del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido.

Garantia complementaria por parte del adjudicatario: no procede

Subcontratacion: ;Existen tareas criticas respecto de las que no es posible la
subcontratacion? No.

¢ Es preciso aportar informacion previa sobre la subcontratacion? Si.

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefalando su importe estimado, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar la realizacion parcial de las
prestaciones objeto del contrato.

Modificacion prevista del contrato basado: no procede

Lotes: En cada una de las solicitudes de oferta de los contratos basados del Acuerdo

Marco se definiran los criterios relativos a la division en lotes




14. Prérroga: Si, los contratos basados se podran prorrogar en el plazo que se determine

en la solicitud de ofertas.

Los licitadores aportaran los documentos que formen parte de la oferta en formato
electrénico, autenticados mediante firma electronica reconocida del representante del
licitador), a excepcion de aquellos ficheros que formen parte de la oferta y que por sus
caracteristicas no sean susceptibles de firma electrénica (archivos en formato de sonido,
video, imagen o cualquier otro que sea de similares caracteristicas). Respecto de los
documentos que no tengan dicho formato y no sean susceptibles de firma electronica por el
licitador, porque fueron emitidos originalmente en soporte papel o porque no se trate de
documentos confeccionados para presentar la oferta (tales como escrituras notariales,
catalogos y documentos de especificaciones técnicas, documentos elaborados por terceros,
etc.), se aportara copia digitalizada en formato que garantice la inalterabilidad de los mismos

(preferiblemente PDF).

El incumplimiento del requisito de firma electrénica de los documentos que constituyen la
oferta presentada que deban ser firmados electronicamente supondra la exclusion de la oferta
de la empresa licitadora, previo periodo de subsanacion por plazo de tres dias naturales en su
caso. La subsanacion se llevard a cabo por medio de la aportacion del documento de

ratificacion de oferta de acuerdo con el anexo V del PCP, firmado electronicamente.

A la vista de las especificaciones técnicas, las ofertas deberan presentarse segun el procedimiento
establecido en la solicitud de ofertas, dentro del plazo sefalado al efecto, de acuerdo con lo previsto

en el PPT y conforme a los modelos que, se adjuntan al presente PCP o que, en su caso, se remitan.

La presentacion incorrecta o defectuosa de los documentos de la oferta dara lugar a un plazo de
subsanacion de tres dias (naturales si el régimen juridico es de RDSLE y habiles si es LCSP). En caso
de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, la oferta del contrato basado
especifico sera excluida del procedimiento.

D. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CONTRATOS, SALVO QUE SE DISPONGA LO
CONTRARIO EN LA SOLICITUD DE OFERTAS:

1.- Precio de los contratos basados:

El precio de los contratos basados especificos celebrados al amparo del Acuerdo Marco sera el que
resulte de la correspondiente licitacion de los mismos de acuerdo con el presupuesto base de licitacion
maximo que se fije en cada solicitud de oferta especifica y con la forma de adjudicacion especificada

en la letra B) de este apartado.




2.- Plazo de garantia: 6 meses

3.-Régimen de Penalidades:

3.1.- Demora:

En atencion al incumplimiento de plazos (demora) en la ejecucion del contrato. Dicha
valoracion supondra una penalidad de un 0,2% diarios del importe total del contrato, a contar
por cada dia de retraso de la fecha de recepcion prevista. Los precios referidos en este
apartado se entenderan como precios de ejecucion con deduccion del IVA. Los dias de

demora se entenderan como dias naturales.

3.2.- En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria la utilizacion de tarjetas de
identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO, seran de aplicacion las penalizaciones
establecidas en la condicién 18.23 de este PCP en el caso de que se produjera el incumplimiento

de las previsiones especificadas en dicha condicion.

3.3.- En el caso de que durante la ejecucion del contrato se produzca la infraccion de las
condiciones establecidas para la subcontratacion en la condicion 18.20 de este PCP, se aplicara

una penalidad del 25 % del importe del subcontrato.

3.4.- El incumplimiento por parte del contratista de la implantacion de cualquiera de las medidas
propuestas/de los compromisos adquiridos en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP por los que se obtuvo puntuacion en la oferta técnica, conllevara una

penalidad econdmica del 0,2% del precio del contrato por cada dia natural de incumplimiento.

3.5.-Cada incumplimiento del contratista de las obligaciones establecidas en la condicién 27.3
“Régimen de seguridad de la informacion” del cuerpo del PCP durante la ejecucion del contrato

conllevara una penalidad economica del 1 % del precio del contrato.

3.6.- El Incumplimiento de la obligacion de aportar los concretos medios personales, exigidos en el
apartado 24 del cuadro de caracteristicas del contrato conllevard una penalidad econdmica del

0,2% del precio del contrato por cada dia natural de incumplimiento.

4.- Causas adicionales de Resolucion de los contratos. Ademas de las previstas en la condicion 24 del

cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, seran causas de resolucion las siguientes:

El incumplimiento de la condicion especial de ejecucién indicada en el apartado 42.D.7 de

este PCP.

5.- Los contratos basados se abonaran mediante certificacion mensual de los trabajos realizados.

6.- La regulacion de seguros referente a los contratos se regula en la condicidon 17 de este PCP.

Adicionalmente, el contratista estard obligado a disponer, segun el precio final del contrato,

también de los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

Importe del contrato




Inferior o igual a 600.000 euros Superior a 600.000 euros e
inferior a 3.000.000 euros

Por victima (patronal) 150.000 euros 300.000 euros

7.- Condiciones especiales de ejecucidn de los contratos basados:

Los contratos basados del Acuerdo Marco deberan cumplir la siguiente condicion especial de

ejecucion:

OCondicion medioambiental

X Condicion de tipo social o relativa al empleo

[OCondicion referida a consideraciones econémicas relacionadas con la innovacion
Condicion de tipo social o relativa al empleo:

Compromiso de aplicar, durante toda la vigencia del contrato, a todos los trabajadores adscritos a la
ejecucién de los trabajos, como minimo, las condiciones establecidas en los convenios colectivos en
vigor (convenio colectivo del Sector Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de
Madrid suscrito por la organizacion empresarial Asociacion de Empresas del Comercio e Industria del
Metal de Madrid (AECIM) y por la representacion sindical CC. OO. Industria de Madrid y la Federacion
de Industria, Construccion y Agro de Madrid UGT (cddigo n® 28003715011982) o, en el caso de que el
contratista no se rija por este convenio, las condiciones establecidas en el convenio colectivo en vigor
que regule su actividad en relacion a los trabajos objetos de esta licitacion, debiendo indicar en su

oferta o al inicio del contrato la denominacion del convenio.

Una vez formalizado el contrato se solicitara al contratista una declaracion responsable en la que
quede reflejado este compromiso.

Las condiciones especiales de ejecucion sefaladas en este apartado tienen consideracion
esencial del contrato.

8.- Régimen de recursos y reclamaciones de los contratos basados:

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del contrato basado y modificacion del

contrato basado:

e Sielvalorestimado del contrato basado es superior a 100.000 euros e inferior a 432.000 euros,
podra interponerse, con caracter potestativo recurso especial en materia de contratacion ante
el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, conforme a
los articulos 44 y siguientes de la LCSP.

e Si el valor estimado del contrato basado es igual o inferior a 100.000 euros, podra
interponerse, con caracter potestativo recurso de alzada impropio ante el titular de la
Consejeria de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes, conforme al
articulo 44.6 de la LCSP y a la Ley 39/2015.




e Sielvalor estimado del contrato basado es superior a 432.000 euros, podra interponerse, con
caracter potestativo una reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contrataciéon Publica
de la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 119 y siguientes del RDLSE.

9.- Reclamaciones relacionadas con los efectos y extincion de los contratos basados:

Metro de Madrid y el contratista, con renuncia expresa a su fuero jurisdiccional, se someteran a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid para la resolucion de cuantas
incidencias o cuestiones puedan surgir en relacidon con la interpretacion, el cumplimiento y la extincion

del presente contrato.

43. Presentacion de las ofertas en la aplicacion SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de la siguiente forma:

1. Carpeta N°1

a. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que
dos o mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en
UTE, se debera presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada
conforme a dicho anexo por cada una de las empresas indicadas.

b. Compromiso de Constitucion de UT.E. segun el anexo X de este PCP (Unicamente
se aportara en caso de que dos 0 mas empresas se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE y sera adicional a la declaracién citada en el punto
anterior).

c. Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (firmado por el
representante de la empresa a la que se recurre para acreditar la clasificacidon o

solvencia y/o adscripcion de medios por medios externos), en su caso.

2. Carpeta N°2

A efectos informaticos la aplicacion SRM requiere que se incluya el Anexo XI de

este PCP en la carpeta N°2.

3. Carpeta N°3

Declaracion responsable del representante legal de la empresa conforme al modelo
del anexo XII “Declaracion oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante
la aplicacion de formulas” de este PCP, asi como los curriculos de los perfiles
profesionales incluidos en el Anexo Xll. para obtener puntos en la fase de Valoracion
Técnica. Haciendo constar tanto la experiencia minima indicada en el apartado 24 del

cuadro de caracteristicas del contrato del PCP como aquella que exceda de la misma,

ya que Unicamente ésta serd la experiencia objeto de valoracion.




Nota: la documentacion indicada anteriormente debera presentarse en la aplicacion SRM de Metro

de Madrid conforme a lo previsto en las condiciones 5.3 y 6 de este PCP.

Una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion SRM vy
cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén ENVIAR para que la
oferta sea recibida por Metro de Madrid. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta
ha sido enviada y en unos instantes recibiran confirmacion por correo electrénico de que se ha

enviado correctamente.

En el caso de que el licitador no dé al boton ENVIAR, la oferta no se habra presentado y, en
consecuencia, no se tendra en consideracion en el procedimiento de adjudicacién.

44. Régimen de recursos y reclamaciones

Recursos contra los actos de preparacion, adjudicacion del acuerdo marco y modificacion del acuerdo

marco:

Podra interponerse con caracter potestativo reclamacion ante el Tribunal Administrativo de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, conforme a los articulos 119 y siguientes del
RDLSE.

45, Visitas

No procede

Fecha: 25 de junio de 2026.
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1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL ACUERDO MARCO

1.1. Numero de licitacion

El indicado en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas del contrato del presente pliego de condiciones
particulares (PCP).

1.2. Objeto del acuerdo marco

1.2.1. Descripcion del objeto del acuerdo marco

El objeto del acuerdo marco es el indicado en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato del
PCP.

El detalle, las caracteristicas y la forma de prestacion de los servicios objeto del acuerdo marco se definen

en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

1.2.2. Division del objeto del acuerdo marco en lotes

De acuerdo con lo previsto en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

1.3. Régimen econémico presupuestario del acuerdo marco

El valor estimado del acuerdo marco es el indicado en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP.

Su calculo, conforme al articulo 4 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el
que se incorporan al ordenamiento juridico espanol diversas directivas de la Union Europea en el ambito de
la contratacion publica en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ambito tributario y de litigios fiscales (RDLSE), se corresponde con el importe total pagadero al contratista
por Metro de Madrid, teniendo en cuenta todos los conceptos relevantes y, en particular, el importe de los

servicios objeto del contrato del acuerdo marco; no se incluye el IVA.



1.4. Tramitacion

Conforme a lo previsto en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

1.5. Naturaleza y régimen juridico del acuerdo marco

La naturaleza del contrato es la establecida en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato del
PCP.

En cuanto al régimen juridico del contrato, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP, la preparacion y adjudicaciéon de este contrato se regira por lo dispuesto
en el RDLSE, y lo establecido por el apartado 2 de la disposicion adicional octava de la LCSP. En cuanto a la
ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regiran por lo establecido en el propio contrato, en la
documentacién contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafol, sin perjuicio de la
debida aplicacion de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE (arts. 105 a 113). Se aplicaran las reglas

de la LCSP cuando asi lo disponga expresamente el RDL 3/2020.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

2.1. Forma y procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco

La forma de adjudicacion del acuerdo marco sera la establecida en el apartado 8 de este PCP. El contrato se
adjudicara por procedimiento abierto, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro de caracteristicas del contrato
del PCP.

De conformidad con el articulo 71 del RDLSE, Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el
acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento antes de la formalizacion, de acuerdo a lo indicado a

continuacion:

- Metro de Madrid podra decidir no adjudicar o no celebrar el acuerdo marco por razones de interés
que sean sobrevenidas al momento de inicio del procedimiento de licitacion, siempre y cuando estas
queden debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva
licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decision.

- Metro de Madrid podra igualmente desistir del procedimiento de adjudicacion, siempre que exista
causa que lo justifique (consistente en una infraccion no subsanable de las normas de preparacion

del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion) y se determine en la resolucion



que se adopte a tal fin. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento

de licitacion.

En todos los casos anteriormente expuestos, Metro de Madrid debera comunicar tal decision a los licitadores,
publicandolo en todo caso en el perfil de contratante del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad
de Madrid, asi como en los distintos diarios y boletines oficiales cuando corresponda. En estos casos se
compensara a los licitadores por los gastos en los que hubieren incurrido, de conformidad con lo indicado en
el articulo 71.2 del RDLSE.

2.2. Criterios de adjudicacion del acuerdo marco

Los criterios de adjudicacidon del acuerdo marco seran los previstos en el apartado 26 y 27 del cuadro de

caracteristicas del contrato del PCP.

Se establecera un umbral de suficiencia técnica, con el valor previsto en su caso en el apartado 27 del cuadro
de caracteristicas del contrato del PCP, de tal forma que, valorada la oferta de los licitadores en relaciéon con
los concretos criterios cualitativos a que se refiere dicho apartado, seran excluidas las ofertas que no igualen

o superen dicho umbral.

3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. Capacidad

Los licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de obrar. Las personas juridicas
deberan tener un objeto social que comprenda el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto
del acuerdo marco. Los trabajadores autonomos deberan estar dados de alta en el Impuesto de Actividades

econdmicas en la actividad correspondiente al objeto del acuerdo marco.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de prohibicion de
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones, lo que deberd mantenerse hasta el momento en que se proceda a la formalizacion del acuerdo

marco.

La acreditacion documental de la capacidad se llevara a cabo conforme a lo previsto en el apartado 18 del

cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

La forma de acreditar la capacidad de las empresas extranjeras esta prevista en el apartado 22 del cuadro de

caracteristicas del contrato.



3.2. Solvencia, Clasificacion, Habilitacion y Adscripcion de medios

Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional y adscripcion de
medios personales y/o materiales en los términos previstos en los apartados numero 19, 20, 21, 22, 23 y 24
del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP. La acreditacion documental de la solvencia se llevara a

cabo conforme a lo previsto en dichos apartados.

Se admitira la integracion de la solvencia con medios externos siempre que el licitador demuestre que durante
toda la duracion de la ejecucion del acuerdo marco dispondra efectivamente de dichos medios externos, y la
entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar, en los términos y condiciones del
articulo 36, 56.3 y 57.4 del RDLSE.

Si el empresario recurre a las capacidades de otras entidades amparandose en lo dispuesto en el articulo
56.3 del RDLSE, cada una de ellas también deberéd presentar la declaracion responsable contemplada en el
Anexo |V Bis de este PCP, debidamente cumplimentado y firmado digitalmente por el representante legal del

cedente de los medios externos.

Ademas, deberd presentarse un compromiso debidamente suscrito por el cedente de los medios externos que
acredite la efectiva disponibilidad de los mismos durante toda la ejecucidén del contrato, asi como que el
cedente no esta incurso en prohibicion de contratar. Este compromiso sera exigido al licitador que haya
presentado su mejor oferta, y la falta de presentacion o la presentacion incorrecta o defectuosa del mismo

serd causa de exclusion de la oferta, previo requerimiento de subsanacidn por plazo de tres dias naturales.

El cedente de los medios externos respondera solidariamente junto con el contratista, frente a Metro de

Madrid, en ejecucion del acuerdo marco.

En las mismas condiciones anteriores, los licitadores que concurran agrupados podran recurrir a las
capacidades de entidades ajenas a la agrupacion de licitadores, sin perjuicio ademas de la propia integracion

o acumulacién de la solvencia de los distintos miembros de la agrupacion.

3.3. Contacto para la resolucion de consultas y comunicaciones sobre la licitacion

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios establecidos en el

apartado 17 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

Los licitadores deberan adjuntar a sus ofertas los datos de contacto, de acuerdo con la declaracion
responsable incluida como anexo IV del PCP, incluyendo una direccion de correo electronico a efectos de
notificaciones, que deberd pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada de alta en la

aplicacion informatica de presentacion de ofertas SRM.



Para ser persona de contacto incluida en dicha aplicacion, se deberan cumplimentar los datos que figuran en

el siguiente enlace de la pagina web de Metro de Madrid:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html

Opcion 1-Solicitud de acceso: https.//srm.metromadrid.es/sap/bc/gui/sap/its/zsrm_petiusum,!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

Metro de Madrid publicara el anuncio de la licitacion del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto en el

apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

En caso de que el anuncio de licitacién sea publicado en diarios y boletines oficiales, el contratista debera
correr con los gastos de publicacion en los términos del apartado 39 del cuadro de caracteristicas del contrato
del PCP.

El enlace para acceder al perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de

Madrid es el siguiente:

https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

5. PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION

5.1. Reglas generales

Las ofertas se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, y en cualquier caso
en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, donde se ofrecera

la informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este acuerdo marco.

La presentacion de ofertas supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicional del contenido de este

PCP y del PPT que rigen el presente acuerdo marco, sin salvedades o reservas de ninguna clase.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna oferta en agrupacion
con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una agrupacién de licitadores. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las ofertas suscritas por el licitador,

solo 0 en agrupacion con otros.

Las ofertas se presentardn necesariamente en la forma prevista en este PCP. No se admitiran ofertas

verbales, telefonicas, por fax, correo electronico, etc.

Solo se admitiran las ofertas que se hayan recibido en la fecha y hora establecidas al efecto. Las solicitudes,

ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores extemporaneamente, o en lugar distinto del indicado,


https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html
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no seran tenidas en cuenta, y si se trata de ofertas no seran admitidas en el procedimiento de adjudicacion

del acuerdo marco.

5.2. Consultas previas a la formulacion de las ofertas

Los licitadores podran formular consultas y solicitar informacion adicional sobre los pliegos (PCP y PPT) y
sobre la documentacion complementaria con una antelacion minima de diez dias naturales respecto a la fecha
de presentacion de las ofertas, establecida en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas del contrato del

PCP. Dicha antelacion esta referida a la finalizacion del plazo concedido para la presentacion de ofertas.

Metro de Madrid facilitara las respuestas a las consultas formuladas, asi como la informacion adicional
solicitada, si procediera, con una antelacion minima de seis dias naturales respecto a la fecha de presentacion
de las ofertas (en el caso de que la tramitacion del expediente sea mediante un procedimiento abierto

acelerado, el plazo se reducira de seis a cuatro dias naturales de conformidad con el articulo 64.1 del RDLSE).

Si lo solicitado son aclaraciones a lo establecido en los pliegos (PCP y PPT) o en el resto de documentacion
contractual, las respuestas tendran caracter vinculante y, en este caso, deberan hacerse publicas en el perfil
de contratante del Portal de la Contratacidon Publica de la Comunidad de Madrid, en términos que garanticen

la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

5.3. Presentacion de las ofertas por medios informaticos

Metro de Madrid dispone de una aplicacién informatica para la gestion de las licitaciones denominada SRM
(Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede para la retirada de los pliegos (PCP y
PPT) y resto de documentacion que componen la licitacion y desde la que, posteriormente, se presentan las

ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a través del

formulario habilitado al efecto en la pagina web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panell

Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la aplicacion SRM,
pudiendo acceder a la descarga de pliegos (PCP y PPT) y posterior presentacion de ofertas a través de las

personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:

https://srm.metromadrid.es/proveedores/login.html



https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel1
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De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud de acceso, al
menos una debe disponer de certificado de firma digital de entre las opciones que se relacionan en el

siguiente enlace

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0, ya que solo esa

persona podra acceder a la aplicacién SRM para descargar los pliegos o presentar oferta. Los Certificados de
firma digital se validan y registran en la Opcidon 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM
directamente a través de la Opcién 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el fin de validar la

identidad de la persona que accede a la aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado el certificado de

firma digital de la persona de contacto dada de alta.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una tabla con informacion relativa a la compatibilidad de la

aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo en el supuesto de fallo informatico previsto en el parrafo
siguiente, en formato electrénico a través de esta aplicacion SRM, antes de la fecha y hora que se indican en

el apartado 16 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

Para el supuesto de que se produzcan fallos informaticos que no resulten imputables al interesado y que
estén probados, se dara acceso al interesado a la aplicacion informatica facilitando nimero de usuario y
password, siempre que el fallo haya sido puesto de manifiesto con antelacidon suficiente a Metro de Madrid.
En este sentido, Metro de Madrid no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso
de la aplicacion SRM si éstas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacidn al vencimiento del plazo

de presentacion de ofertas.

Toda la documentacién ha de presentarse, preferentemente, en forma de un Unico fichero informatico (RAR,
ZIP, PDF, etc.), para cada uno de los espacios méas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones
justificadas por el tamafo de los archivos. En este Ultimo caso se admitird el menor nimero de ficheros
necesarios para poder presentar la oferta completa. La informacién debera estar en un formato que garantice

la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su defecto estar protegido por alguna contrasena.
Para presentar las ofertas el licitador dispondra de tres espacios diferenciados denominados:
a. Carpeta N°1.
b. Carpeta N°2.
c. Carpeta N°3.

En estos espacios se debera adjuntar, en cualquiera de los formatos indicados, toda la informacién requerida
conforme a lo previsto en la condicién 6 de este PCP. Ademas, la oferta econdmica y el plazo se deberan
cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la aplicacion SRM. Para el caso de no ser necesario

cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier valor o un guion.
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Si de acuerdo con lo especificado en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, el
licitador puede no ofertar a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo plazo de ese lote

mediante cualquier valor (o un guion) en el espacio reservado a dicha informacion.

Se recomienda introducir, con la antelacion suficiente al vencimiento de la presentacion de ofertas en la
aplicacion SRM, tanto la documentacion solicitada como el contenido de la oferta, pues el tiempo necesario
de transferencia de datos por las lineas publicas de comunicaciones esta directamente relacionado con el

ancho de banda disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la aplicacion SRM mostrard en la parte superior derecha, durante el

proceso de introduccidn de las ofertas, un reloj con la fecha y hora del sistema.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas de la aplicacion
SRM y cumplimentados los campos precio y plazo, es imprescindible que den al botén ENVIAR para que
la oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que la oferta ha sido
enviada y en unos instantes recibiran confirmaciéon por correo electronico de que se ha enviado

correctamente.

Los licitadores aportaran los documentos de su oferta (administrativa, técnica y econdémica) en formato
electronico autenticados mediante firma electrénica reconocida, y redactados en castellano (en caso de
documentos originales redactados en lengua extranjera, éstos deberdn acompanarse de su traduccidn

oficial).

Si los documentos fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas.

Los documentos deberan firmarse electrénicamente por el representante legal del licitador, de acuerdo con

lo indicado en el apartado 41 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

Si el licitador no dispone de herramientas de firma en su equipo podra acceder al Portal de firma electronica

https://firmaelectronica.gob.es/ y desde la zona de descargas

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html instalarse una aplicacion de firma en su escritorio (se

recomienda AutoFirma).

Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de

servicios electronicos de confianza cualificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptaran los certificados cualificados en cualquier
pais de la Unidon Europea de acuerdo con el articulo 25.3 del Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre
identificacion electronica y servicios de confianza, el cual dispone que “una firma electronica cualificada
basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro sera reconocida como una firma
electronica cualificada en todos los demas Estados miembros”. Tal y como establece el articulo 22 del citado
Reglamento, la Comision pone a disposicion del publico, mediante un canal seguro, la informacion relativa a
las listas de confianza de cada Estado miembro, donde se publican los servicios de certificacion cualificados

a admitir (herramienta de consulta: Panel de control elDAS).
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Ademas, los certificados no tienen que estar vencidos, suspendidos ni revocados.

6. PRESENTACION DE LAS OFERTAS EN LA APLICACION SRM

Las ofertas se depositaran en la aplicacion SRM de acuerdo con lo previsto en el apartado 43 del cuadro de

caracteristicas del contrato de este PCP.

6.1. Reglas generales

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacién con el acuerdo marco, o del lote o lotes a los
qgue concurra, si bien la misma podra incluir aquellas variantes o mejoras, ya sean de exclusivo caracter
econémico o de contenido técnico, evaluables o no econdémicamente, que estén expresamente previstas
conforme a lo indicado en el cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, en particular en sus apartados
numero 27 y 28. Asimismo, podran formularse ofertas integradoras en caso de preverlo el apartado 6 del

cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad, solvencia y habilitacion
empresarial exigidos para contratar con Metro de Madrid seré el de finalizacion del plazo de presentacion de

ofertas.

Metro de Madrid se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los documentos
que conforman la oferta técnica, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, por si

misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentaciéon o informes complementarios.

La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucidn
del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e

indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

6.2. Informacion de caracter confidencial

Metro de Madrid, S.A., como entidad contratante, tiene la obligacion de no divulgar la informacion facilitada
por los operadores econdomicos que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar
su oferta (en particular, los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en

ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores).

Los licitadores deberan indicar, en su caso, qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos
en las ofertas tienen la consideracion de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones
genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta ni las partes de la oferta que
deban ser publicadas (importe de la oferta econdmica e importes que puedan determinar la valoracion

técnica).



La condicion de confidencial debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma

claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condicion, utilizando expresamente el término

CONFIDENCIAL, y senalando ademas los motivos que justifican ese caracter. No se consideraran

confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

Ademas, dicha indicacion como CONFIDENCIAL debera constar en la portada y/o indice de la oferta, junto

con la exacta ubicacion (pagina, apartado...), de las cuestiones confidencial es de forma que resulte sencilla

su identificacion.

6.3. Documentacion a incluir en las carpetas

a. Carpeta N°1 que incluird los siguientes documentos:

D

Declaracion responsable debidamente cumplimentada y firmada electronicamente por el
licitador o su representante legal de acuerdo con el anexo IV del PCP. En el caso de que dos
0 mas empresas se presenten bajo el compromiso formal de constituirse en UTE, se deberé
presentar una Declaracion Responsable cumplimentada y firmada conforme a dicho anexo
por cada una de las empresas indicadas.

Compromiso de Constitucion de U.T.E. cumplimentado y firmado segun el anexo Xl de este
PCP (unicamente se aportard en caso de que dos 0o mas empresas se presenten bajo el
compromiso formal de constituirse en UTE en caso de resultar adjudicatarios, de conformidad
con lo exigido en el articulo 31.4 del RDLSE y seré adicional a la declaracion citada en el punto

anterior).

Declaracion responsable de acuerdo con el anexo IV Bis del PCP (debidamente
cumplimentada y firmada electronicamente por el representante de la empresa a la que se
recurre para acreditar por otras entidades), en los casos en los que el licitador acredite la

Clasificacion, Solvencia y/o Adscripcion de medios por otras entidades.

b. Carpeta N°2, que incluira los siguientes documentos:

1.

2.

Documentacidn relativa al contenido minimo de la oferta técnica en caso de que asi se prevea

en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacidon cuya cuantificacion depende
de un juicio de valor en caso de que asi se prevea en el apartado 27 del cuadro de

caracteristicas del contrato de este PCP.



Correspondera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la informacion que se
requiera de forma expresa, asi como aportar cualesquiera otras informaciones que estime o considere
necesarias para permitir la mejor aplicacién de los criterios cualitativos de adjudicacion cuya cuantificaciéon

dependa de un juicio de valor.

c. Carpeta N°3, que incluira los siguientes documentos:

1. En su caso, declaracion responsable (anexo Xlll de este PCP) y/o documentacion relativa a
los criterios de adjudicacidon evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas
conforme a lo especificado en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato de
este PCP.

2. Proposicion econdmica conforme al modelo de anexo | de este PCP, asi como cualquier otro
fichero o documento de oferta econdmica que sea obligatorio aportar, conforme a lo indicado
en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP y en el ANEXO | MODELO
DE PROPOSICION ECONOMICA.”

En el caso de que deba aportarse un fichero Excel junto con el anexo | del PCP, los licitadores deberan seguir
todas y cada una de las exigencias recogidas en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato del

PCP vy, en cualquier caso, las dos exigencias siguientes:

- El precio total ofertado en ningun caso podra superar el presupuesto base de licitacion.

- El precio unitario de cada una de las partidas y/o unidades que componen la oferta no podra superar
el precio unitario de la partida correspondiente del presupuesto, salvo que en el contenido del
apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP se indique expresamente lo contrario.

Asimismo, la oferta deberd ir firmada electrénicamente por el licitador o su representante legal, no
aceptandose las ofertas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo

que se estime fundamental para considerar la oferta.

Si el objeto del contrato se divide en lotes, aplicara lo previsto en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas
del contrato del PCP.

Sialguna oferta economica no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto de licitacion (sin IVA), variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por Metro de Madrid, sin que sea causa bastante para

el rechazo el cambio u omisidon de algunas palabras del modelo si no se altera su sentido.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecera esta

ultima.



7. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo de presentacidon de las ofertas sera el previsto en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y VALORACION DE LAS OFERTAS

8.1. Reglas generales

Las ofertas permaneceran en poder y bajo custodia de Metro de Madrid hasta que se haya formalizado el
acuerdo marco y no existan recursos o reclamaciones pendientes en relacién con los actos de preparacion 'y

adjudicacion contractual.

En el caso de que la oferta de la empresa licitadora incumpla las previsiones del PCP, conllevara su exclusion

del procedimiento de adjudicacion.

Si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el
sentido definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguira

el procedimiento establecido al respecto en el articulo 59 del RDLSE.

En el &mbito de la Comunidad de Madrid, la Direccion General de Economia, de la Consejeria de Economia,
Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccion General de Defensa de la Competencia y Unidad de
Mercado, ostenta la condicion de autoridad de competencia autondmica, siendo este el érgano al que
habria que solicitar el informe regulado en el articulo 59 del RDLSE. Ademas, esa Direccion General ha
publicado la Guia para la deteccion de indicios de colusidn en la contratacion publica, dirigida a los 6rganos
de contrataciéon de la Comunidad de Madrid, que esta disponible en la siguiente direccién de Internet
(URL):

https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#contratacion-publica-competencia

Indicios de conductas colusorias, por ejemplo, son los siguientes:
e Reducido numero de licitadores / cambios injustificados en el nimero de licitadores que
presentan ofertas anteriores similares.
e El mismo licitador presenta habitualmente la oferta mas baja.
e Ofertas incoherentes de un mismo licitador para bienes o servicios similares.
e Los mismos licitadores ganan siempre por zonas geograficas o lotes.
e Licitadores que no presentan oferta a licitaciones similares a otras a las que si que presentan.

e Licitadores que siempre se presentan pero nunca ganan (ofertas de cobertura).


https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-0#contratacion-publica-competencia

e Subcontratacién no justificada entre las empresas licitadoras.

e UTESs entre licitadores sin justificacion aparente (las empresas que conforman la UTE podrian
haberse presentado de modo independiente).

e Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario.

e Retirada inesperada de ofertas (oferta de cobertura).

e Rotacién de los adjudicatarios.

e Licitador ganador subcontrata a quienes no han sido adjudicatarios.

e Formatos idénticos en la documentacion presentada (misma letra, modelo, etc.) o documentos
de la oferta con idénticos errores.

e Documentacion remitida desde la misma direccion (de correo electronico, fax, etc.) o
presentada por la misma persona.

e Estimaciones similares en el calculo de costes.

e Cambios en la documentacion (tachaduras, borrones o correctores).

e Aumentos repentinos e idénticos en intervalos de precios que no pueden explicarse por
incrementos de costes.

e Expectativas de descuentos o reembolsos que desaparecen inesperadamente.

e Precios idénticos.

e Grandes diferencias de precio entre la ganadora y el resto.

e Reduccion de precios ante la entrada de nuevos licitadores.

e Precios mas altos en entregas locales que en destinos mas alejados.

e Subidas generales de precios sin justificacion aparente.

e Ofertas por encima del presupuesto maximo.

e Referencias habladas o escritas en torno al establecimiento de un acuerdo entre oferentes o en
relacion al conocimiento de las ofertas de competidores.

e Encuentro de los licitadores con caracter previo a la presentacion de una oferta.

e Licitadores que se reunen con regularidad en Asociaciones, Jornadas, etc.

8.2. Apertura y calificacion de la carpeta N°1

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, Metro de Madrid ordenara la apertura de la

documentacion administrativa y procedera luego a comprobar la integridad, suficiencia y validez de la misma.

Si Metro de Madrid observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
notificara a los licitadores interesados para que éstos corrijan o subsanen la documentacién, o para que

presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Metro de Madrid, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los defectos u

omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplen las circunstancias que deban quedar



acreditadas en virtud de lo exigido a efectos de documentacién administrativa y, en su caso, a declarar

excluidas del procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco a las que no las cumplan.

La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

8.3. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta n°2

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del

contrato del PCP, proceda la presentacion de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobara que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT.
- Comprobara que la oferta técnica contiene los documentos minimos que se exigen, en su caso, en el
apartado 25 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.
Serd excluida de la licitacion aquella proposicién que no incluya los documentos indicados como contenido
minimo en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, asi como aquellas proposiciones

que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos del PPT.

En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacidn cualitativos evaluables mediante juicios de
valor en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato, la puntuacion correspondiente a dichos

criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

En el caso de que solo se hubiesen previsto en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato
criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor y ningun criterio cualitativo evaluable de forma
automatica por aplicacion de férmulas, seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las ofertas técnicas
que hayan obtenido una puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del

cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

8.4. Apertura y valoracion de la documentacion de la carpeta N°3

Unicamente se procedera a la apertura de las ofertas econdmicas de los licitadores cuyas ofertas técnicas

hayan sido admitidas.
A efectos de valoracidn de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposiciéon econdmica presentada que no comporten la exclusion de
la oferta econdmica conforme a la condicién 6.5, Metro de Madrid solicitara la subsanacién de la proposicion
presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que procedan a subsanar la oferta en el plazo de

tres dias naturales. Seran excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.
La exclusion debera ser notificada a los licitadores interesados.

En el caso de que no proceda la oferta econdmica para el acuerdo marco no seran de aplicacion los parrafos
anteriores.



En el caso de que se hayan establecido criterios de adjudicacion cualitativos evaluables de forma automatica
por aplicacion de formulas en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato, la puntuacién

correspondiente a dichos criterios se asignara conforme a lo previsto en el citado apartado.

Las ofertas técnicas que tras la suma de la puntuacion correspondiente a los criterios cualitativos evaluables
mediante juicios de valor y/o evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas hayan obtenido una
puntuacion inferior al limite de suficiencia técnica establecido en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas

del contrato del PCP seran excluidas del procedimiento de adjudicacion del contrato.

En consecuencia con lo anterior y siempre que proceda la presentacion de oferta econdomica en el acuerdo

marco, se tendran en cuenta las siguientes previsiones:

e Unicamente se procederd a la evaluacion de las ofertas econdmicas de los licitadores cuyas ofertas
técnicas hayan sido admitidas.

e Seran excluidas las ofertas que excedan del presupuesto de licitacion (sin IVA), bien en su conjunto
bien respecto del lote o lotes a los que la oferta se refiera.

e A efectos de valoracion de las ofertas econdmicas se tendran en cuenta los precios ofertados sin IVA.

Si se observasen errores formales en la proposiciéon econdémica presentada, Metro de Madrid solicitara la
subsanacion de la proposicion presentada, notificandolo a los licitadores interesados para que procedan a

subsanar la oferta en el plazo de tres dias naturales. Seran excluidas las ofertas que no resulten subsanadas.

Segun los criterios de adjudicacidon establecidos en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del contrato
de este PCP, la clasificacion de las ofertas (en el caso de tratarse de una licitacion cuya forma de adjudicacion
sea a mejor precio/menor coste), o la asignacion de la puntuacion de las ofertas econémicas (en el caso de
pluralidad de criterios: oferta con la mejor relacion calidad precio/oferta con la mejor relacion coste-eficacia)
se realizara exclusivamente respecto de las ofertas admitidas. Se consideran ofertas admitidas aquellas que
no hayan sido excluidas en las fases de revision de la documentacion administrativa y valoracion técnica (en
su caso), que no hayan sido excluidas en la fase de valoracion econdmica (por motivos formales, por superar
el presupuesto base de licitacidon, por superar los precios maximos unitarios, o por incumplir alguno de los
requerimientos de la oferta econdmica previstos en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato).
Por tanto, la clasificacion econdmica o la asignacion de la puntuacion de las ofertas econdmicas se realizara

una vez terminado el analisis de éstas.

9. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO

9.1. Adjudicacion del acuerdo marco



9.1.1. Reglas generales

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la oferta que resulte mejor valorada en aplicacion de los
criterios de adjudicacién establecidos en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP,

que se valoraran conforme a lo que dispone el apartado 27 del propio cuadro de caracteristicas del contrato.

En caso de que no exista ninguna oferta admisible, Metro de Madrid declarara desierta la licitacion, en su

conjunto o respecto de los lotes para los que no existan ofertas.

9.1.2. Adjudicacion del acuerdo marco con base en un unico criterio

Con caracter general, en caso de que el Unico criterio de adjudicacion del acuerdo marco sea el precio u otro
criterio relacionado con el coste, y asi se haya previsto en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP, y siempre que existan al menos dos ofertas validas, Metro de Madrid llevard a cabo una
fase de determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticidn sucesiva de ofertas o mediante

subasta electronica.

A. Peticion sucesiva de ofertas

Metro de Madrid notificara a los licitadores la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo a todos ellos

un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta que la mejore.

Este proceso de peticidn sucesiva de ofertas se repetirad tantas veces como se determine en el apartado 8 del

cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

B. Subasta electronica

La subasta electronica se Ilevara a cabo segun el siguiente procedimiento, y debera respetar en todo caso lo
establecido en el articulo 97 del RDLSE:

a. Antes de proceder a la subasta electronica, Metro de Madrid realizard una primera evaluacion

completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el PCP.

b. Alas empresas que hayan presentado ofertas validas se les facilitara la informacidn pertinente sobre
la fecha de celebracion de la subasta electronica, el desarrollo de la misma, las condiciones en las
que los licitadores podran pujar y, en particular, las diferencias minimas que se exigiran, en su caso,
para cada puja, a los efectos de que puedan presentar nuevos valores, el plazo inicial de duracion de
la subasta, las extensiones de dicho plazo inicial y las reglas y duracion de dichas extensiones, asi

como otras particularidades de la subasta, facilitando toda la informacidn pertinente para la conexién



individual al dispositivo electronico utilizado y precisando la fecha y hora del comienzo y finalizacion

de la subasta electrdnica.

c. Eldispositivo electronico utilizado serd una plataforma de subasta electrénica a la que accederéan los
licitadores mediante un ordenador personal dotado de un navegador web y conectado a Internet,
verificando su identidad con usuario y password o, en caso de que asi se determine, mediante
certificado de firma electrdonica, y estableciéndose una conexion segura con el servidor

correspondiente.

d. El precio ofertado por cada licitador serd considerado como el precio inicial de la subasta electrénica

y serd introducido en la plataforma por Metro de Madrid.

e. Los licitadores introduciran cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se correspondan con

las condiciones de licitacion, cumplan las reglas de la subasta y estén dentro del plazo establecido.

f. Durante la celebracion de la subasta los licitadores podran visualizar su clasificacion en el ranking asi
como el numero total de postores, pero no tendran informacién de la identidad de los demés postores
ni tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitira pujas de igual importe
a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se debe pujar por otro

importe.

g. Alfinalizar la subasta electronica, los licitadores que han participado en la misma, en el plazo maximo
de un dia habil después de la celebracion de la subasta, enviaran a Metro de Madrid la oferta
econdmica correspondiente a la ultima puja realizada, debiendo estar firmada por el representante
de la empresa con poder suficiente, presentandose en el mismo formato y desglose que se indica en
este PCP.

9.1.3. Adjudicacion del acuerdo marco con base en mas de un criterio

En caso de que exista mas de un criterio de adjudicacion, Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a la

oferta que obtenga una mayor puntuacion en aplicacion de la suma de criterios de adjudicacion establecidos.

La valoracion de las ofertas se llevard a cabo conforme a lo previsto en el apartado 27 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP. Podra llevarse a cabo también una fase de determinacién final del precio,
segun se establezca en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP. En el caso de que
se establezca una subasta electronica, esta sera conforme a lo previsto en el articulo 97 del RDLSE y se
realizara de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.1.2 de este PCP. En el caso de que se estableciera una

peticion sucesiva de ofertas, Metro de Madrid deberéa notificar a cada licitador la siguiente informacion:

- Puntuacion de la oferta que haya obtenido la méaxima puntuacion en aplicaciéon de la suma de criterios
de adjudicacion establecidos (puntuacion técnica + puntuacién econémica), asi como importe

economico de esta oferta



- Puntuacion técnica del licitador en cuestion
Se concedera a todos los licitadores un nuevo plazo a los efectos de que puedan presentar una nueva oferta
economica que mejore la presentada inicialmente. Este proceso de peticidn sucesiva de ofertas se repetira
tantas veces como se determine en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.
Finalizadas las rondas establecidas, se calculard la puntuacion total definitiva (puntuacion técnica +

puntuacion econdmica) que determinara la mejor oferta en el procedimiento de adjudicacion.

9.2. Desempate

En caso de que exista empate a puntuacion entre ofertas se aplicaran los criterios de desempate a que se
refiere el apartado 27 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, por el orden en el que se indican en

dicho apartado.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en el momento
en que se produzca el empate, debiendo a estos efectos Metro de Madrid notificarles el requerimiento para

que procedan a aportar la documentacion necesaria en el plazo de tres dias naturales.

9.3. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion del acuerdo marco

Una vez identificadas las mejores ofertas conforme a lo previsto en las condiciones anteriores y de acuerdo
con lo indicado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, Metro de Madrid lo
notificara a los licitadores que las hayan presentado con objeto de que en el plazo maximo de siete dias
habiles remitan la documentacion acreditativa del cumplimiento de los siguientes requisitos y condiciones.
Los licitadores aportaran los documentos en castellano (en caso de documentos originales redactados en
lengua extranjera, éstos deberan acompafarse de su traduccion oficial).

En caso de que cumplido el plazo el licitador no hubiera aportado ninguna documentacion, su oferta quedara
excluida

En caso de que la documentacion se presente incompleta, Metro de Madrid lo notificara al licitador
concediéndole un plazo de subsanacién de tres dias naturales. En caso de que la subsanacién no se

practique, la oferta sera excluida.

Cuando una o varias de las ofertas resulten excluidas en esta fase, se solicitara la acreditacion del
cumplimiento de los requisitos y condiciones a que se refiere este apartado a la siguiente/s oferta/s mejor

valorada/s, en caso de que la/s hubiera, y asi sucesivamente.



9.3.1. Personalidad juridica y capacidad de obrar

Debera presentarse la documentacion acreditativa de la capacidad del licitador establecida en los apartados

numero 18 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

9.3.2. Representacion

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberan presentar apoderamiento bastante,
suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre se actue, debidamente
inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una persona juridica en el caso de que dicha inscripcion sea

legalmente obligatoria.

El nombre del representante sera el de la persona indicada en el Anexo “DECLARACION RESPONSABLE
(DOCUMENTO DE CONTRATACION)” de este PCP.

9.3.3. Solvencia, Habilitacion Profesional y Adscripcion de Medios

Debera presentarse la documentacion acreditativa de las concretas condiciones de solvencia, habilitacion
profesional y adscripcién de medios, establecidas en los apartados numero 20, 21, 23 y 24 del cuadro de

caracteristicas del contrato del PCP.

9.3.4. Clasificacion

La clasificacion, si procede, se acreditara por medio de certificado de clasificacion vigente, de acuerdo con lo
establecido en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, sin perjuicio de lo que se

establece en la condicidn posterior.

9.3.5. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion en las convocatorias de



contratacion de la documentacion correspondiente a los datos que figuren en él.

No sera preciso que los licitadores aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su presentacion por

el acceso telematico de Metro de Madrid al mismo por medios electrénicos.

Si se hubieran producido circunstancias que supusiesen alteracion de los datos registrales, se aportaran los
correspondientes datos o informaciones actualizados, sin perjuicio de que los licitadores inscritos estén
obligados a poner en conocimiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico cualquier variacion que se produzca en los datos reflejados en el certificado de inscripcion, conforme

a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Metro de Madrid podra en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a los licitadores
en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el

funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

9.3.6 Documentacion acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El 6rgano de contratacion podra consultar por medios electrénicos en el correspondiente registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente, la efectiva inscripcion del plan de igualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion
expresa, en cuyo caso debera presentar el certificado de inscripcion en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en
el correspondiente registro laboral junto con la documentacion preceptiva para ello y que han transcurrido
tres meses sin haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, se le podra requerir para
que lo acredite mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que
demuestre en qué fecha presento la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad, acompanado de un
certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en defecto de este ultimo, de la solicitud

de tal certificado en la que figure su fecha de presentacion en el mismo.

9.4. Notificacion y publicacion de la adjudicacion

Metro de Madrid adjudicara el acuerdo marco a los licitadores que hayan presentado las mejores ofertas y

acreditado en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones a que se refieren las condiciones anteriores.

La adjudicacion del acuerdo marco serd motivada y se notificard a los licitadores de acuerdo con lo

establecido en el articulo 72 del RDLSE, debiendo contener la informacion siguiente:



a. Enrelacion con los licitadores descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya

desestimado su oferta.

b. Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que
no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 45, apartados 6 y
7, los motivos de la decision de no equivalencia o de la decision de que las obras, los suministros o
los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose

de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c. Laidentidad del adjudicatario, asi como las caracteristicas y ventajas de su oferta determinantes de

que haya sido seleccionada con preferencia sobre las demas ofertas admitidas.

En la notificacidon se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato del acuerdo

marco.

Adicionalmente, la adjudicacion del acuerdo marco se publicara en el perfil del contratante del Portal de

Contratacion de la Comunidad Autonoma de Madrid, y en su caso, en el DOUE y BOCM.

Con ocasién de la notificacién y publicacion de la adjudicacion del contrato del acuerdo marco Metro de

Madrid no podra divulgar ni facilitar informacion confidencial, segun lo previsto en la condicion 6.2 del PCP.

9.5. Nulidad de la adjudicacion

La adjudicaciéon del acuerdo marco a un licitador que no cumpla las condiciones de capacidad y solvencia
exigidas o cualquiera otra de las causas de nulidad establecidas en el articulo 115 del RDLSE sera nula de

pleno derecho.

10. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

10.1. Obligaciones previas a la formalizacion del acuerdo marco

10.1.1. Documentacion previa a la formalizacién del acuerdo marco

Metro de Madrid requerira al adjudicatario/s del acuerdo marco para que, dentro del plazo de diez dias habiles
a contar desde aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion, presente los documentos a

que se refiere esta condicion.

En todo caso:



Certificado de situacién en el censo de actividades econdmicas de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria. Los sujetos pasivos que estén exentos del IAE por encontrarse en alguna
de las exenciones contempladas en la ley reguladora de este impuesto deberdn presentar resolucion

expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
Escritura de constitucion y NIF, en el caso de que el adjudicatario sea una UTE.

Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato del acuerdo marco, cuando
éste sea distinto del representante que formulo la oferta o cuando el adjudicatario del acuerdo marco

sea una UTE.

Declaracion responsable, conforme al modelo del anexo Xlll, de la entidad adjudicataria suscrita por
un apoderado debidamente acreditado, en la que se indique que no esta incursa en ninguna de las

causas de prohibicién de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

En el caso de que el adjudicatario pase a estar incurso en alguna de las causas de prohibicion para

contratar deberd comunicar de inmediato dicha circunstancia a Metro de Madrid, S.A.

En el caso de que la ejecucion del contrato requiera de la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista: declaracion en la que se ponga de manifiesto donde van a estar ubicados
los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. El adjudicatario
estd obligado a comunicar cualquier cambio que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato, de
la informacion facilitada en esta declaracion. Esta obligacion tendra caracter contractual esencial,

cuyo incumplimiento constituira causa de resolucion del contrato.

En el caso de que el contrato sea cofinanciado con cargo a Programas Operativos Regionales FSE y

FEDER, declaracién expresa sobre ausencia de conflicto de intereses conforme al anexo X del PCP.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espanol, debera presentar también:

a.

Certificado positivo, expedido por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria, acreditativa de estar al

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracién General del Estado.

Certificado positivo, expedido por el organismo competente de la Administracion autondmica donde se
encuentre el domicilio fiscal del adjudicatario, acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de

obligaciones tributarias con dicha Administracion.

Certificado positivo, expedido por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en

el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafol, debera presentar también:

En lugar de los certificados anteriores, una declaracion responsable suscrita por un apoderado
debidamente acreditado, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria alguna

ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafnol ni en el de la Comunidad de Madrid.



En el caso de que el adjudicatario sea una UTE, los certificados y declaracion responsable a que se refiere

esta condicion deberan presentarse por cada uno de los licitadores miembros de la misma.

En el caso de que el documento acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva no se presente en
formato electronico con firma electrénica de el/los representante/-s de la entidad avalista, ésta debera
aportarse fisicamente en el Servicio de Licitaciones de Metro de Madrid (Avenida Asturias n°® 4, 28029

Madrid), los restantes documentos deberan ser remitidos conforme a lo indicado en la notificacion

De no recibirse la documentacién solicitada en el plazo sefalado en la notificacién de la adjudicacion del
acuerdo marco, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta. pudiendo Metro de Madrid ejecutar la
garantia provisional, si la hubiera. En este caso se retrotraera el procedimiento al momento anterior a la
adjudicacion del acuerdo marco, con objeto de que el licitador que haya presentado la siguiente oferta mejor

valorada acredite el cumplimiento de los requisitos previos a la adjudicacion

10.2. Formalizacion del Acuerdo Marco

10.2.1. Reglas generales

Una vez cumplidas las obligaciones a que se refieren las condiciones anteriores, el contrato del acuerdo
marco se formalizara, con caracter general, mediante la firma electronica del documento de formalizacién por

Metro de Madrid y por el adjudicatario.

La firma electronica del contrato del acuerdo marco debera realizarse mediante alguno de los certificados de
firma electronica admitidos por la Comunidad de Madrid, que no deben estar vencidos, suspendidos ni

revocados.

La Comunidad de Madrid, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
Racionalizacion del Sector Publico y otras Medidas de Reforma Administrativa, admite todos los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion” (TSL)
establecidos en Espana, publicada en la sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,

que pueden consultarse en el siguiente enlace:

https.//sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

El contratista podra solicitar que el contrato del acuerdo marco se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En este caso, el adjudicatario debera entregar a Metro de Madrid una
copia legitimada y una simple del documento de formalizacién del contrato del acuerdo marco, en el plazo

maximo de un mes desde su elevacion a escritura publica.


https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx

10.2.2. Plazos para la formalizacion del acuerdo marco

La formalizacion no podra efectuarse hasta transcurridos quince dias habiles desde que se practique la
notificacién de la adjudicacion. En caso de que el acto de adjudicacion haya sido objeto de reclamacion de
acuerdo a lo previsto en los articulos 119 y siguientes del RDLSE, no podré procederse a la formalizacion del
acuerdo marco hasta que dicha reclamacion sea resuelta, o hasta que el Tribunal Administrativo de
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid acuerde alzar la suspension correspondiente a la

impugnacién de dicho acto.

10.2.3. Contenido del documento de formalizacion del acuerdo marco

El documento de formalizacion del acuerdo marco contendra como minimo los siguientes extremos, salvo que

estén ya claramente identificados en los pliegos (PCP y PPT) del acuerdo marco:
a. Laidentificacion de las partes.
b. La acreditacion de la capacidad de los firmantes para suscribir el acuerdo marco.
c. Referencia a la legislacién aplicable al acuerdo marco.

d. Laenumeracion de los documentos que integran el acuerdo marco, que salvo error manifiesto a juicio
de Metro de Madrid quedaran jerarquizados por el siguiente orden: el PCP, el PPT y la oferta

presentada por el contratista.

e. La extension objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al

contratista.

f. La obligacién de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecuciéon del acuerdo

marco las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

No podran incluirse en el documento de formalizacidon clausulas, términos y condiciones que modifiquen el
contenido del PCP, el PPT y demas documentos preparatorios del acuerdo marco, o que impliquen alteracién

de los términos y condiciones de la adjudicacion, o de la oferta presentada por el contratista.

10.2.4. Consecuencias de la falta de formalizacion del acuerdo marco

Si las causas de la no formalizacion del acuerdo marco fueran imputables a Metro de Madrid, se indemnizara

al adjudicatario de los dafos y perjuicios que la demora le pueda ocasionar.

La no formalizacion del acuerdo marco también podra ser debida a lo previsto en el articulo 73.4 del RDLSE.



10.3. Publicidad de la formalizacion

Metro de Madrid dara publicidad a la formalizacion del acuerdo marco en los términos previstos en el articulo
79 del RDLSE. En particular, la formalizacion del acuerdo marco deberd publicarse, junto con el
correspondiente acuerdo marco, en un plazo no superior a quince dias tras la firma del mismo en el perfil de
contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, ademas, en el
DOUE y en el BOCM.

10.4. Gastos

El/los adjudicatario/s del acuerdo marco deberéa correr con los gastos de publicacion oficial conforme a lo
indicado en el apartado 39 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, y, ademas, deberé correr con
cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la adjudicacién y formalizacion del acuerdo marco y que

no se encuentren expresamente excluidos en el PCP.

En el caso de que el objeto del acuerdo marco se divida en lotes, el reparto de los gastos de publicacion se
realizara de forma proporcional en funcion del valor estimado de cada lote entre cada uno de los

adjudicatarios de dicho lote del acuerdo marco.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

El plazo de ejecucion del acuerdo marco serd el establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas
del contrato del PCP.

12. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO

Los acuerdos marco solo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 34 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo
110 del RDLSE, y en los casos a que se refiere el articulo 111 del RDLSE.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el acuerdo marco de forma distinta a la pactada debera
resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo acuerdo marco adaptado a la realidad de las
circunstancias, sin perjuicio de la obligacion del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por

razones de seguridad, servicio publico o posible ruina.



Las modificaciones del acuerdo marco seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el propio
acuerdo marco en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del acuerdo marco se
publicaran en el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en

su caso, en el DOUE.

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitacion y aprobacion de las modificaciones del contrato que
se produzcan, serd necesario un informe previo favorable de la Asesoria Juridica de Metro de Madrid y la
preceptiva aprobacion del Organo de Contratacion. En cualquier caso, se estara a lo dispuesto en el articulo
112 del RDLSE.

13. EXTINCION DEL ACUERDO MARCO

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista/s, asi como las que correspondan a Metro de
Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos El acuerdo marco se extinguird por su cumplimiento o
resolucion, de conformidad con lo previsto en esta condicion y en el apartado 35 del cuadro de caracteristicas
del contrato del PCP.

13.1 Cumplimiento del acuerdo marco

El acuerdo marco se extinguira, como forma natural y normal, cuando finalice el plazo de vigencia del acuerdo

marco o cuando se agote el importe del valor estimado del acuerdo marco.

13.2 Resolucién del acuerdo marco

Seran causas de resolucion del acuerdo marco las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la sociedad

contratista.
b. Laimposibilidad de ejecutar el acuerdo marco en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa que
pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro, siempre que no
proceda la modificacion del acuerdo marco para adaptarse a ellas.

- por cualquier otra causa, siempre que no proceda la modificacion del acuerdo marco.



El incumplimiento significativo de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos
establecidos en el PCP y el PPT.

El mutuo acuerdo de las partes.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, solvenciay

ausencia de prohibicidon de contratar).

Metro de Madrid podra resolver el acuerdo marco por cualquier otro incumplimiento que se establezca

expresamente en el apartado 35 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

BLOQUE B: CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

14. ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

La adjudicacién de los contratos basados del acuerdo marco se realizara conforme a lo previsto en el apartado

42 del Cuadro de caracteristicas del contrato.

14.1 Ofertas anormalmente bajas

14.1.1 Criterios para la consideracion de las ofertas como anormalmente bajas

La consideracion de ofertas como anormalmente bajas se aplicard exclusivamente sobre las ofertas

economicas y los criterios seran, en todo caso, los siguientes:

a.

Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en més de veinte unidades porcentuales

a la otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en méas de diez unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el
computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez

unidades porcentuales a la media.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las ofertas que sean inferiores en mas de dos con cinco
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de dos con cinco unidades porcentuales,
se procedera al calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se

calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.



Cuando hubieren presentado ofertas licitadoras que pertenezcan a un mismo grupo de empresas, en el
sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara uUnicamente, para aplicar el régimen de
identificacion de las ofertas anormalmente bajas, aquélla que fuere mas baja de todas, con independencia
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con

las cuales concurran en agrupacion.

14.1.2 Procedimiento en caso de ofertas anormalmente bajas

El procedimiento para la evaluacion y declaracion de las ofertas anormalmente bajas, asi como para la
justificacion de las mismas y para la decisién sobre su admision o rechazo, sera el establecido en el articulo
69 del RDLSE.

En particular, cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o anormalmente
bajas, se comunicara a los interesados la valoracién de su oferta, asi como el detalle de las condiciones de la
misma, requiriéndoles para que en el plazo de tres dias habiles para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parametro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de la informacidén y documentos que resulten

pertinentes.

El requerimiento que se dirija al licitador debera formularse con claridad, de manera que esté en condiciones
de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta. En concreto, se podra pedir justificacion a estos
licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio

o costes de la misma vy, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

e El ahorro que permita el procedimiento de fabricacion, los servicios prestados o el método de

construccion.

e Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga

para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

e Lainnovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar los

servicios o ejecutar las obras.

e Elrespeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de
subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan dichas

obligaciones de acuerdo con el articulo 27.4 del RDLSE.
« La posible obtencién de una ayuda de Estado.

En el caso de que no se aportara la justificacion de alguna de las ofertas consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas en el plazo de 3 dias habiles establecido, dicho incumplimiento dara lugar a la automatica

exclusiéon de dicha oferta del procedimiento del contrato basado en el que se produzca.



Metro de Madrid analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta
recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la misma, lo que debera decidirse

en todo caso motivadamente.

Metro de Madrid rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 27.4 del RDLSE. Adicionalmente, se rechazaran
aquellas ofertas incursas en presuncion de anormalidad en caso de que la justificacion no explique
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, cuando la justificacion sea
incompleta, o si estd basada en hipotesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica
o juridica.

No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado, o anormalmente bajo, sin

haber requerido al licitador que la haya presentado, para que justifique las razones que le permiten cumplir

con lo ofrecido.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una oferta considerara como anormalmente baja se exigira al
contratista la garantia complementaria prevista en el PCP, sin perjuicio de que Metro de Madrid pueda llevar
a cabo un seguimiento pormenorizado de la ejecucion contractual, con el objetivo de garantizar la correcta

ejecucion del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las prestaciones.

15.- FORMALIZACION

La formalizacion del contrato en el plazo previsto en la notificacion de su adjudicacion, debera llevarse a cabo,

con caracter general, mediante firma electronica por ambas partes.

El documento en que se formalice el contrato deberd ajustarse con exactitud a las condiciones de la licitacion

y de la solicitud de ofertas.

En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen

alteracion de los términos de la adjudicacion.

15.1- DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Metro de Madrid requerira al adjudicatario del contrato para que, dentro del plazo de diez dias habiles a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion, presente los

documentos a que se refiere esta condicion.



a. Pdliza de seguro de responsabilidad civil con los alcances establecidos en el PCP, asi como
justificante de la situacion en vigor de la poliza, o bien certificado emitido por la Compafia
Aseguradora donde se acredite que el adjudicatario tiene suscrito y en vigor un seguro de
responsabilidad civil con las coberturas exigidas en el PCP. Si el adjudicatario es una UTE, el seguro
debera cubrir a la propia UTE, aunque pueda ser contratado por alguna de las empresas que
conformen la UTE.

b. Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante del contrato, cuando éste sea distinto

del representante que formulé la oferta o cuando el adjudicatario del contrato sea una UTE.

Ademas, el adjudicatario debera aportar el resto de la documentacion prevista en la condicion 10 anterior

para la formalizacién del acuerdo marco, solo en caso de que la misma hubiera perdido su vigencia.

16. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

El adjudicatario del contrato, en el caso de que se solicite en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del
contrato, estara obligado a constituir una garantia definitiva por importe del 5 por 100 del precio final ofertado,
IVA excluido.

La garantia definitiva podra constituirse de las siguientes formas:

c. Mediante aval a primer requerimiento de Metro de Madrid y con renuncia expresa a los beneficios de
orden, excusion y division, que debera ser emitido por una entidad de crédito autorizada para operar

en Espana.

d. Mediante contrato de seguro de caucion, que deberd ser suscrito con una entidad aseguradora

autorizada para operar en Espafia en dicho ramo del seguro.

e. Mediante retencion en el precio, siempre que asi se prevea en el apartado 42 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP.

f. En efectivo, mediante depdsito ante Metro de Madrid, que se constituird por ingreso en la cuenta

corriente que se indique a solicitud del licitador.

Tanto el aval como el seguro de caucion, que se formalizardn conforme a los modelos del anexo Il del PCP,
deben estar vigentes durante todo el periodo al que se refieran las obligaciones garantizadas y hasta que

Metro de Madrid autorice su cancelacion.

La garantia definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del contrato, y en
particular:

a. De las penalizaciones impuestas al contratista por razéon de la ejecucion del contrato, cuando

aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.



b. Del resarcimiento de los dafos y perjuicios que el Contratista ocasionara a Metro de Madrid con

motivo de la ejecucion del contrato o de las demoras en el cumplimiento de sus obligaciones.

c. De lafalta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por causas imputables al

contratista.

d. De las actuaciones que Metro de Madrid se vea obligada a realizar en los casos de resolucion del
contrato.

e. De las modificaciones, cambios o0 mejoras que, reflejadas en el acta de recepcidn, si la hubiere, y con

un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se hayan llevado a cabo por el contratista.

f. De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el apartado

correspondiente del acta de recepcion.

g. De la inexistencia de vicios o defectos de los trabajos durante el plazo de garantia que se haya

previsto en el contrato, en su caso.

Cuando la garantia definitiva no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, Metro de

Madrid reclamara al contratista la diferencia entre lo satisfecho y el montante total.

Cuando la garantia definitiva se ejecute parcialmente para hacer efectivas las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, éste debera reponerla o ampliarla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias naturales desde la ejecucion. El incumplimiento de la obligacion de reponer la garantia definitiva

serd causa de resolucion del contrato.

Cuando se modifique el precio del contrato debera reajustarse la garantia definitiva para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en

que se notifique al contratista el acuerdo de modificacion.

El incumplimiento de la obligacion de reajustar la garantia definitiva sera causa de resolucion del contrato.
No se considerara como supuesto de modificacion del precio a estos efectos la aplicacion de la revision de

precios, cuando proceda.

La garantia definitiva sera devuelta al contratista en el plazo maximo de seis meses tras el vencimiento del
plazo de garantia o tras la resolucidon del contrato por causa no imputable al propio contratista, siempre que
en todo caso no subsistan responsabilidades de ninguna clase a las que pueda estar afecta esta garantia.

Metro de Madrid autorizara expresamente la devolucion de la garantia definitiva.

17. SEGUROS

El adjudicatario estara obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato, y a mantenerla durante
toda su vigencia, una poliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de

las que el contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios materiales o personales asi como



los perjuicios consecuenciales que el contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la
ejecucion del contrato, asi como durante el periodo de pruebas y ensayos, y durante el periodo de garantia,

si los hubiere.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, el
limite de suma asegurada por esta poliza no sera inferior al precio final del contrato, y, en ningln caso, sera

inferior a 300.000 euros por siniestro.

Dicha poliza debera también incluir los sublimites minimos descritos en la tabla expuesta en el apartado 42

del cuadro de caracteristicas del contrato de este PCP, en el caso de que asi se solicite.

La pdliza estard en vigor durante todo el periodo de ejecucion del contrato y, en su caso, durante el periodo
de garantia, pudiendo exigir Metro de Madrid en cualquier momento que se acrediten la vigencia de la poliza
y el pago de las primas. La falta de justificacion de estos extremos, asi como la falta de comunicacion de
cualquier incidencia que pudiera afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros

contratados, sera causa de resolucidon del contrato por causa imputable al contratista.

Si la poliza venciera antes de la finalizacion del contrato, el contratista presentard nueva pdliza o nuevo
certificado por el periodo de renovacion, en los mismos términos que la anterior y dentro de los quince dias

siguientes a su vencimiento.

El contratista queda obligado a informar a Metro de Madrid, durante el periodo de vigencia del contrato, de
cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados, con el fin de adoptar

las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier discrepancia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicacion
de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados, sera integramente soportada por el

contratista.

Durante todo el periodo de duracion del contrato, el contratista mantendra en vigor y a su costa las polizas
de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacion laboral para el aseguramiento del personal que

interviene en la ejecucion del contrato.

El contratista serd el Unico responsable de las reclamaciones por dafos o perjuicios que puedan producirse
a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando Metro de Madrid expresa y totalmente

exonerada de responsabilidad alguna, tanto solidaria como subsidiaria.

La contratacion de las polizas de seguros exigibles no eximira ni limitara ninguna de las obligaciones y
responsabilidades del contratista derivadas del contrato. En particular, el contratista se obliga a reparar los
danos y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en las polizas de seguro que haya
contratado, a fin de llevar a buen término la ejecucion del contrato conforme a las obligaciones y

responsabilidades asumidas por el contratista en virtud del contrato.

Metro de Madrid podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza, en virtud
de situaciones econdmicas o financieras sobrevenidas que demostraran un déficit de solvencia o cualquier

otra circunstancia que pusiera en duda la validez y eficacia de la cobertura otorgada.



18. EJECUCION DEL CONTRATO

18.1. Riesgo y ventura

La ejecucion del contrato se realizarad a riesgo y ventura del contratista, que estara obligado a cumplir el
contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados

para su ejecucion sucesiva.

El contratista procederd a la ejecucidn del contrato en los plazos y con la periodicidad y condiciones
establecidas en el PCP y en el PPT, asumiendo en exclusiva cualesquiera gastos de ejecucion de las
prestaciones contractuales, asi como el resultado econdmico de la ejecucion de los trabajos, sin que Metro
de Madrid deba responder en modo alguno en caso de que dicho resultado sea desfavorable para el

contratista.

18.2. Propiedad de los trabajos realizados

Los trabajos que resulten de la ejecucion del contrato, sea cual sea la fase en que se encuentren, seran
propiedad de Metro de Madrid, quien podra recabar en cualquier momento la entrega de la parte de los

mismos que esté realizada o implantada.

18.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial

El contratista, para la ejecucion de los trabajos, debera disponer de las cesiones, permisos y autorizaciones
necesarios de los titulares de los derechos, patentes, modelos y marcas de fabrica y copyright
correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los derechos por tales conceptos, asi como el

de las indemnizaciones que en su caso procedieren.

El contratista sera responsable de toda reclamacion relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial,
de tal modo que, si se produjera cualquier reclamacion contra Metro de Madrid con fundamento en la
infraccion de las obligaciones en estas materias, asumira los gastos de defensa judicial o extrajudicial que se

ocasionen a Metro de Madrid por tal motivo.

El contratista reintegrara a Metro de Madrid, con caracter inmediato, las cantidades que ésta haya tenido que

satisfacer como consecuencia de cualquier reclamacién que se haya efectuado en esta materia, quedando



facultada Metro de Madrid para descontar de los pagos que haya de satisfacer al contratista las cantidades

a las que se refiere esta condicion, si no le fueran oportunamente reintegradas por este.

Si, como consecuencia de una reclamaciéon, Metro de Madrid quedara privada de su propiedad, utilizacion o
uso sobre los trabajos, podra exigir del contratista, aun después de la recepcion, si procede ésta, o finalizacion
de la prestacion del servicio, la sustitucion total y a costa de éste de los materiales, suministros, instalaciones,
programas informaticos, procedimientos o equipos afectados por la reclamacion, por otros de iguales
caracteristicas y calidades a definir por Metro de Madrid, dentro del plazo que prudencialmente le fije ésta al

efecto, y de forma que el servicio contratado quede asegurado.

Si, vencido dicho plazo, el contratista no hubiere procedido a la sustitucion de los elementos que procedan,
se entendera que éste faculta expresamente a Metro de Madrid para que, sin necesidad de mas
requerimientos o tramite alguno, ejecute por si o por terceros la sustitucion de los materiales, suministros,
instalaciones, programas informaticos, procedimientos o equipos afectados, a exclusiva cuenta y cargo del

contratista, que abonard su coste con caracter inmediato a la presentacion de la factura correspondiente.

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, puedan proceder de conformidad con lo

establecido en este PCP.

En el caso de productos de software, el contratista declarara expresamente y bajo su exclusiva
responsabilidad que posee los derechos de propiedad correspondientes a los derechos legales de
comercializacion de dichos productos y presentara la documentacion justificativa en caso de que Metro de

Madrid asi lo solicitara.

Cuando se transmitan contractualmente a Metro de Madrid los derechos de propiedad intelectual,
especialmente los referidos a programas de ordenador, incluida su documentacion preparatoria,
documentacion técnica, manuales de uso y versiones sucesivas, salvo que en el propio cuerpo del contrato

se especifique otra cosa, se entenderan transmitidos con caréacter indefinido y alcance internacional.

Lo dispuesto en esta condicién es independiente de las reservas de propiedad industrial o intelectual que

puedan establecerse en el contrato a favor de Metro de Madrid.

18.4. Programa de trabajos

Cuando por la envergadura de la prestacion de los servicios se haya solicitado en la oferta técnica el plan de
programacion de la ejecucion de los trabajos, y dicho plan forme parte de la documentacion contractual, el
contratista redactara el correspondiente programa de trabajos, que sometera a la aprobacién del director de

los trabajos, dentro del improrrogable plazo de los diez dias siguientes al inicio de la ejecucion del contrato.
El programa de trabajos debera incluir, como minimo, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas en el PPT, asi como de

los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que deban realizarse.



b. Determinaciéon de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del contratista

y las previsiones que sobre el particular se contengan en el PCP y en el PPT.

c. Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas actividades, operaciones

preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el personal, equipos y materiales precisos para ello.

d. Valoracion mensual y acumulada de la ejecucion de los trabajos, sobre la base del programa de

trabajos, tomando como precios fijos los del contrato.

e. Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con determinacion, en su caso,

del camino critico.

Cuando exista plan marco, el programa de trabajos deberd ajustarse a las previsiones establecidas en el

mismo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y

puesta al dia del programa de trabajos.

18.5. Horario de ejecucion de los trabajos

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto por Metro de Madrid,

en el proyecto si lo hubiere y en el PPT.

Cuando para cumplir los programas que se establezcan sea necesario efectuar trabajos en horas extras y
festivos, éstos se realizaran sin cargo adicional alguno para Metro de Madrid, y siempre de acuerdo con la

legislacion vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar al servicio de
transporte publico de viajeros, o necesitasen para su realizacion corte de la tension de traccion o servicios
auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada, llevandose a cabo los trabajos en

los momentos en que no produzcan, ni directa ni indirectamente, perturbaciones en dicho servicio.

Si ademas los trabajos debieran efectuarse fuera de las horas de funcionamiento del servicio de transporte
publico de viajeros, se considerara a todos los efectos un tiempo disponible de dos (2) horas, pudiendo incluso

no garantizarse que el trabajo se pueda realizar todos los dias laborables.

18.6. Direccion de los trabajos

La direccion de los trabajos corresponde al érgano responsable de la gestion del contrato que designe Metro
de Madrid.



Son funciones del director de los trabajos:

a.

Interpretar el proyecto, si lo hubiere, el PPT y demas condiciones técnicas establecidas en el contrato

0 en cualesquiera normas y disposiciones de aplicacion.

Exigir la existencia de los medios y organizacion necesarios para la ejecucion del contrato en cada

una de sus fases, si procede.

Dar las drdenes oportunas al contratista (en particular, al delegado del contratista) para lograr los

objetivos del contrato.

Proponer las modificaciones que convenga introducir, siempre y cuando las mismas respeten lo
establecido en los articulos 109 a 111 del RDLSE/203 a 205 de la LCSP y lo previsto en el PCP.

Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion y

abono que se hayan acordado.
Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la ejecucion del contrato,
a las que estara obligado a asistir el contratista, asistido de aquellos facultativos, técnicos, letrados

o especialistas que tengan alguna intervencion en el contrato.

En particular, el director de los trabajos determinara:

a.

Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el contrato que no estén
definidos ya en el PCP, el proyecto si lo hubiere y el PPT, asi como las fechas para la ejecucion de
trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas de realizacion cuando

sea necesario.

Los criterios y metodologia para la ejecucion del contrato, después de estudiadas las propuestas que

en este sentido haga el contratista, pero sin tener que atenerse necesariamente a ellas.
Las prioridades de actuacion en cada momento del personal destinado a la prestacion de los servicios.

Las propuestas de medios tanto personales como materiales, necesarios para llevar a cabo la correcta

ejecucion de los trabajos.

Cualquier otra cuestidn que sea consecuencia de su labor de direccion del contrato y que a su juicio

sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al director de los trabajos, que tendra libre

acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes incluyendo a estos efectos a los subcontratistas y a su

personal, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el

director de los trabajos podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen

orden en la ejecucion de lo pactado.



18.7. Delegado del contratista

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el contratista y aceptada por Metro de Madrid, que

tendra las atribuciones que se le reconocen en el PCP.

El nombramiento se comunicard a Metro de Madrid antes de la fecha de comienzo de la ejecucion de la obra
o instalacion. Metro de Madrid se reserva la facultad de rechazar al delegado propuesto por el contratista por
motivos justificados, como por ejemplo la apreciable falta de experiencia o de idoneidad técnica para el

desempeno del puesto.

El contratista se compromete a mantener la designaciéon efectuada hasta el fin de la ejecucion de los trabajos,
salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en cuyo caso, debera solicitar autorizacion a Metro de
Madrid.

En el caso de que la ejecucion de los trabajos se realice en las instalaciones propias de Metro de Madrid, el
contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su representante en Metro de Madrid, y por

tanto localizable en todo momento.

Asimismo, Metro de Madrid, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucion de los trabajos asi lo haya
hecho constar en el PPT, podré exigir del contratista la asignacion del equipo necesario de personal
facultativo para que, bajo la dependencia de su delegado, le asista y colabore con el mismo en su correcta

ejecucion.

El delegado del contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar cualesquiera decisiones que el
desarrollo de los trabajos requiera, en coordinacion con el responsable del contrato, asi como para la

confeccion de certificaciones y liquidacion de los trabajos.

Metro de Madrid podra, en cualquier momento, promover o instar ante el contratista la sustitucion de su
delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran en actos y omisiones que
comprometan o perturben el desarrollo previsto del programa de trabajos, y en general la correcta ejecucion
del contrato.

En tal caso, el contratista debera proceder a la sustitucion de la persona cuya sustitucion se haya solicitado
en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra exceder de quince dias. En cualquier caso, dicho
plazo maximo lo establecerd Metro de Madrid atendiendo al plazo de realizacidén de los trabajos establecido

en el contrato.

18.8. Domicilio del contratista en relacion con la ejecucion de los trabajos

El contratista estd obligado a comunicar a Metro de Madrid, antes de la formalizacion del contrato, su

domicilio y el de su delegado, a todos los efectos derivados de la ejecucion del contrato.



Desde que comience la ejecucion de los trabajos hasta su recepcion o, en su caso, la finalizacion de aquéllos,
el contratista o su delegado estaran obligados a comunicar a Metro de Madrid previamente cualquier variacién

que se produzca en el domicilio designado por el contratista.

18.9. Obligaciones del contratista respecto del personal adscrito a la ejecucion del contrato

El personal que intervenga en la ejecucién del contrato dependera exclusivamente del contratista, el cual
tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que del eventual
incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para
Metro de Madrid.

El contratista unicamente podra sustituir al personal facultativo adscrito a la prestacién de los servicios
cuando Metro de Madrid autorice y compruebe que el nuevo facultativo, retne los requisitos de idoneidad

necesarios para desarrollar su cometido.

El contratista no podra repercutir a Metro de Madrid ninguna carga o responsabilidad resultante de su
actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara a Metro de Madrid por cualquier
cantidad que ésta se viera obligada a abonar por incumplimiento de sus obligaciones, incluso por las que
vengan impuestas por resolucion administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier

motivo, se causen a Metro de Madrid.

Sino obstante lo anterior, el contratista incumpliese la obligacion asumida o como consecuencia del ejercicio
de cualquier accion judicial o actuacion administrativa, Metro de Madrid resultare responsable econdmica o
empresarialmente, por virtud de resolucion firme, de cualquier obligacion derivada directa o indirectamente
de la actuacion u omision del contratista, de las de su personal o de las de las empresas a las que haya
subcontratado, en el curso de la prestacion del servicio contratado o con ocasion de la misma, el contratista
queda obligado a reintegrar a Metro de Madrid, de forma inmediata, las cantidades que se hayan fijado en
las resoluciones recaidas en los procedimientos judiciales o administrativos, o los gastos totales que hubiere

necesitado efectuar Metro de Madrid por los mencionados incumplimientos.

No habra relacion o expectativa de constituirla, de caracter laboral o de otro tipo, entre Metro de Madrid y el

personal del contratista encargado de la ejecucion del contrato.

El contratista fijara el personal necesario para la prestacion del servicio contratado y remitird a Metro de
Madrid, al menos con tres dias de antelacion a la formalizacién del contrato, una relacion del mismo, con

expresion del nombre y apellidos, D.N.l. y funciones asignadas.

El personal que el contratista asigne a la prestacion de los servicios contratados -y el de las empresas que
pueda subcontratar con arreglo a lo establecido en este PCP- se hallara afiliado y en situacion de alta en la
Seguridad Social antes de comenzar dicha prestacion, situacion en la que deberd permanecer durante la

ejecucion del contrato.



El contratista entregara a Metro de Madrid, con caracter previo al inicio de la prestacion del servicio
contratado, copia de la documentacion que acredite la afiliacion y alta de cada uno de los trabajadores que
vaya a ocupar en la prestacion del servicio, que deberd mantener durante todo el periodo contractual, incluida

la relativa al personal de las empresas que subcontrate con arreglo a lo previsto al respecto en este PCP.

La prestacion del servicio contratado no podra comenzar, en ningun, caso antes de que obre en poder de

Metro de Madrid la informacién indicada en el parrafo precedente.

El contratista vendré obligado, asimismo, a informar a Metro de Madrid, con caracter previo, de cualquier
alteracion que tenga previsto realizar respecto al personal asignado a la prestacion del servicio contratado,
debiendo de facilitar a Metro de Madrid la documentacién acreditativa de la afiliacion y alta en la Seguridad
Social de los nuevos trabajadores que pretenda incorporar a la prestacion del servicio, con caracter previo a

su efectiva incorporacidn.

Metro de Madrid se reserva el derecho de exigir al contratista, periédicamente durante la vigencia del
contrato, la entrega de la documentacién que acredite la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los
trabajadores que estén adscritos a la prestacidon del servicio contratado, estando obligado el contratista a
facilitar copia de dicha documentacion, o el original a efecto de cotejo si asi le fuese requerido por Metro de

Madrid, en el plazo maximo de tres dias habiles desde que reciba la oportuna solicitud.

18.10. Obligaciones en materia medioambiental, social y laboral

De conformidad con el articulo 27.4 del RDLSE, el contratista estara obligado durante la ejecucion del contrato
a cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho
de la Union Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Reino de Espafa, y en particular las
establecidas en el anexo X| del RDLSE.

Metro de Madrid podra requerir al contratista, en cualquier momento, la acreditacion del cumplimiento de sus

obligaciones en esta materia.

El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos en el pago de los
salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que
sea grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de penalidades conforme a lo previsto apartado 42 del cuadro

de caracteristicas del contrato del PCP.

El contratista queda obligado a conocer y aplicar, en cada momento, las medidas necesarias para cumplir con
los requisitos legales vigentes en materia medioambiental, en todas las actividades realizadas dentro de las
instalaciones de Metro de Madrid, que se derivan del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través

de la ejecucion del contrato.



Sera responsabilidad del contratista la subsanacion de los efectos negativos del impacto medioambiental que
se produzcan en las instalaciones de Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucidon de los trabajos,

con independencia de la observacion o no de los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de medio ambiente de la
adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi como del pago de las sanciones o

indemnizaciones que se pudieran determinar por los 6rganos competentes.

18.11. Prevencion de riesgos laborales

El contratista cumplird la normativa vigente en materia laboral y de prevencion de riesgos laborales para
trabajos definidos en este pliego, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales, el
RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion (en aquellos contratos en los que sea de aplicacion), asi como el marco normativo
de desarrollo, prestando especial atencidon a la integracion de la actividad preventiva en el conjunto de sus
actividades y decisiones, en los procesos técnicos, en la organizacion del trabajo y en las condiciones que

éste se preste por todo su personal.

Ademas, el contratista queda obligado a cumplir cuanta normativa interna de Metro de Madrid, en materia de

seguridad y salud en el trabajo le resulte de aplicacion.

Metro de Madrid dispone de procedimientos internos donde se integran el RD 171/2004 y el RD 1627/1997;

los cuales deberan cumplirse por el contratista.

El contratista deberd contratar al personal necesario para atender sus obligaciones. Dicho personal
dependera exclusivamente del contratista, por cuanto éste tendra todos los derechos y deberes inherentes a
su calidad de empleador y debera cumplir las disposiciones vigentes en materia de prevenciéon y seguridad

en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.

Cuando en un mismo centro de trabajo se desarrollen actividades por trabajadores de dos o0 mas empresas,
éstas deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencion de riesgos laborales. A tal fin,
estableceran los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto a la proteccion y prevencion de
riesgos laborales y la informacidon sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, conforme se establece
en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8

de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

En caso de que la empresa contratista subcontrate una parte de la ejecucion del contrato, la/s empresa/s

subcontratista/s también deberan cumplir las obligaciones indicadas anteriormente, ello sin perjuicio de que



la empresa contratista debe velar por su observancia y también siga siendo responsable del cumplimiento de

dichas obligaciones.

18.12. Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autonomos

18.12.1 Obligaciones de contratistas, subcontratistas y autonomos en trabajos que les aplique el RD

1627/1997 por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

construccion

Las marcadas en los articulos 10, 11 y 12 del Real Decreto 1627/97 y las recogidas en el Pliego de

Prescripciones Técnicas por el que se rige el contrato.

El Contratista Principal debera:

e Cumplir con los Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra.

a)
b)

c)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.
La manipulacidn de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

La verificacion previa a la puesta en servicio, el mantenimiento y los controles periddicos de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y acopio de los
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

El almacenamiento y la eliminaciéon o evacuacion de residuos y escombros.

En funcion del transcurso de la obra, la adaptacion del periodo de tiempo efectivo que se debera
dedicar a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se

realice en la obra o en su proximidad.

e Cumplir con los requisitos de inscripcion en el correspondiente Registro de Empresas Acreditadas
(REA) establecido en la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la

Construccion, y en el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.



e Elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio bésico, en
funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra. En el caso de obras sin proyecto, elaborar
Documento de Gestion Preventivo (DGP) especifico para las actividades a ejecutar teniendo en
cuenta la documentacion preventiva que Metro de Madrid les ha transmitido con la correspondiente
normativa interna de aplicacién. Las empresas que hayan recibido la informacion senalada
procedente de Metro de Madrid, (bien mediante la documentacion interna para obras sin proyecto o
bien mediante el Estudio de Seguridad y Salud para obras con proyecto), deberan tener en cuenta
ésta, a los efectos de adaptar su propia evaluacion de riesgos y planificacion preventiva, asi como

informar de todo ello a sus trabajadores.

e Proceder alainformacion a la Autoridad Laboral mediante la comunicacion de apertura del centro de

trabajo previa al comienzo de los trabajos segun el articulo 19 del Real Decreto 1627/97.

e Vigilar la ejecucidén correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud o en
el documento de gestion preventiva, en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente, o en su caso a los Trabajadores Autonomos por ellos contratados. El Contratista esta
directamente obligado a cumplir las disposiciones contenidas en el presente pliego y en las normas
de internas de Metro que les aplique, asi como conocer y cumplir cuantas otras normas legales o
convencionales estuviesen vigentes en materia de Seguridad y Salud, siendo el responsable de su
aplicacion y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como

a sus posibles Subcontratistas y Trabajadores Auténomos.

e Disponer de una organizacion preventiva adecuada asignada a la obra, en funcién de los trabajos a
acometer. Asimismo, disponer de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la
formacion necesaria en materia de prevencion de riesgos laborales y utilizarlos en la obra para el
desarrollo de la actividad contratada, de forma que permita que toda persona con funciones de gestion
(adquisicion de productos, contratacion de personal, etc.) en la obra de construccion sea capaz de

integrar la prevencion en cualquier decision que adopte.

e Asignar la presencia de los recursos preventivos, en el caso de ser necesaria. Dichas designaciones
deberan estar incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, o en su caso en la Planificacion Preventiva

de las obras o actuaciones contratadas.

Los Recursos Preventivos se regiran por los términos del articulo 32 bis y la disposicion adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997 Reglamento
de los Servicios de Prevencion, la disposicion adicional Unica del R. D. 1627/1997 y concordantes. Sobre la

base de estas normas legales su designacién ha de ser conocida por los trabajadores afectados, y su



presencia sera real y efectiva mientras dure la situacion de riesgo (art. 22 bis y Anexo | del R. D. 39/1997)

gue exige su presencia.

A efectos del RD 1627/1997 se entiende por trabajos con riesgos especiales aquellos trabajos cuya realizacion

exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud.

El Contratista y sus Subcontratistas no podran solicitar contraprestacion econémica alguna a Metro por el
tiempo invertido por su personal en la formacion requerida para ser recurso preventivo o por la asignacion de

recursos preventivos a determinadas tareas objeto del contrato.

e El contratista que pretenda subcontratar parte del contrato dispondra del libro de subcontratacion en
las condiciones establecidas por la Ley 32/2006, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion, y el Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla; debiendo cumplir el contratista con las

obligaciones que dicha normativa le impone al respecto.

El contratista debera mandar copia del libro de subcontratacion a la direccion facultativa, cada vez que incluya
a una nueva subcontrata. Igualmente, el contratista estara obligado a actualizarlo, comunicandolo al Registro
de Empresas Acreditadas para actuar como contratista (REA EHE), cada vez que se realice un cambio de

coordinador de seguridad y salud.

El contratista respondera solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan de seguridad y salud, en los términos de dicho articulo previstos en el art. 11 del
R.D. 1627/1997.

El contratista debera cumplir con las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas
en el articulo 24 de la Ley de Prevencidon de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas

establecidas en el anexo IV R.D. 1627/1997 durante la ejecucién de la obra

Aquellos contratistas que no tengan intencion de subcontratar deberan notificar dicha circunstancia a Metro

de Madrid, segun la normativa interna de aplicacion.

e El contratista comunicara al Responsable de Contrato de Metro de Madrid o direccion facultativa, por
el método mas rapido a su alcance y de forma inmediata, todo accidente grave, muy grave o mortal,
que sufra cualquiera de sus trabajadores, los de las subcontratas y los autéonomos, si los hay, e
investigara los hechos y las causas que los hubieran motivado, elaborando el correspondiente Informe
de Investigacion del Accidente, al tiempo que tendra que implantar las acciones correctivas que, en
su caso, hubieran de adoptarse. Todo lo anterior serd efectuado independientemente de

cumplimentar y tramitar la documentacion oficial obligatoria.

El informe preliminar de Investigacion del Accidente se ha de remitir al Responsable de Contrato de Metro de
Madrid o direccion facultativa, asi como al SPL de Metro de Madrid, en un plazo maximo de 5 dias habiles. Y

en un plazo maximo de 15 dias habiles, sera remitido el informe definitivo de investigacidon del accidente.

Asi mismo, la empresa contratista, ha de investigar la totalidad de accidentes por ley y de forma adicional,
los incidentes que pudieran haber afectado a la seguridad y salud de los trabajadores o ponerles en riesgo,

emitiendo el correspondiente Informe de Investigacion de Accidente o incidente.



Ademas, deberan informar a la direccion facultativa y al SPL de todas aquellas visitas y diligencias que sean

realizadas por organismos oficiales como son la Inspeccion de Trabajo de Seguridad Social o el IRSST.

Adicionalmente, el personal de empresas externas, que detecte cualquier situacién de posible riesgo, o
deficiencias en dependencias, instalaciones, equipos de trabajo y/o equipos de proteccién, colectiva o
individual, que a su juicio entrafie, por motivos razonables, un riesgo de accidente, debe comunicarlo a Metro

de Madrid, con objeto de que se corrijan las causas que motivan las citadas situaciones o deficiencias.

18.12.2 Obligaciones de contratistas, subcontratistas y auténomos cuando no aplique el RD 1627/1997

por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

Previo al inicio de los trabajos los contratistas deberan dar traslado de informacion e instrucciones (escritas
o verbales) recibidas de Metro, asi como de los medios de coordinacion que en su caso se hubieran adoptado,
a sus trabajadores, a los de sus subcontratistas y a los trabajadores autonomos dependientes de unos y otras,

si los hubiese.

El contratista vigilara que su personal, el de los subcontratistas y los trabajadores autonomos dependientes,
cumplan la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y la normativa interna de Metro
que resulte de aplicacién. La normativa interna de Metro sera facilitada a la empresa contratista para que
esta, a su vez, le de traslado a las empresas subcontratistas y los trabajadores autonomos dependientes. La
empresa contratista debera, igualmente, velar tanto por la implantacion de las medidas preventivas

acordadas, como por la efectiva adopcion de los medios de coordinacion establecidos.

El contratista podria acordar nuevas medidas preventivas a aplicar, debiéndolo informar lo antes posible a
Metro. Igualmente, ha de comunicar la no ejecucion de alguna de las ya establecidas. En ambos supuestos,

Metro tiene la potestad de aprobar o denegar la propuesta.

Aquel contratista que desee realizar modificaciones en la informacién de riesgos inicialmente presentada las

ha de trasladar previamente al SPL de Metro de Madrid para su conocimiento.

Previo al inicio de los trabajos, todos los trabajadores pertenecientes al contratista, sus subcontratas y
auténomos (si los hubiera) han de encontrarse en la plataforma de gestion documental CAE establecida por
Metro, correctamente registrados, debiendo encontrarse validada toda la documentacion solicitada, dicho

registro ha de mantenerse actualizado durante toda la duracidn del contrato.

18.13. Competencia desleal



El contratista vendra obligado a no realizar acciones que impliquen cualquier tipo de dafo o perjuicio para
Metro de Madrid, ya sea por competencia con ésta o por utilizacion de informacion obtenida como

consecuencia de la prestacion de los servicios objeto del contrato.

18.14. Posibles interferencias con los trabajos de otros contratistas

En el caso de tener que simultanear los trabajos objeto del contrato entre varios contratistas, por ejemplo, si
se trata de adjudicatarios distintos de los diversos lotes objeto del contrato, se seguiran las instrucciones de

la direccion de los trabajos, que serd el unico arbitro de posibles conflictos entre ellos.

18.15. Imagen de Metro de Madrid

En la ejecucion del contrato se debera, por parte del contratista, cuidar de que en ninglin momento se dafe
laimagen de Metro de Madrid ante terceros, de forma que cualquier accidén que ofrezca dudas en este sentido,

debera ser sometida a la consideracion de Metro de Madrid, que resolvera en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del contratista que se encuentre realizando trabajos en las instalaciones de Metro de
Madrid debera estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de identificacion personal y de la
empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en contacto con el publico, el uniforme o ropa de

trabajo debera ser aceptado por Metro de Madrid y hallarse en perfecto estado.

18.16. Licencias y permisos

Correspondera al contratista la solicitud, gestion y obtencion, por su exclusiva cuenta y cargo, de cuantos
permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de los trabajos, inclusive, en su caso, las licencias de

importacion, derechos arancelarios y otros gastos que procedan.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, los subcontratistas y el personal de
cualquiera de ellos, no implicara responsabilidad alguna para Metro de Madrid, por lo que el contratista
reintegrara de forma inmediata a Metro de Madrid las cantidades que éste tuviera que depositar o abonar
como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada Metro de Madrid para descontar de los
pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a las que se refiere esta condicion, si no le fueran

oportunamente reintegradas por éste.



18.17. Obligaciones del contratista en caso de perturbacion o afeccion al servicio de transporte

publico de viajeros que presta Metro de Madrid como consecuencia de la ejecucion de los trabajos

Si durante la ejecucion de los trabajos se produjera por causa imputable al contratista cualquier tipo de
averia, interferencia o perturbacion en el normal funcionamiento de cualquier tipo de aparatos, equipos o
instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que alterasen el normal funcionamiento del
servicio de transporte publico de viajeros que presta Metro de Madrid, o la suspension temporal de dicho
servicio o de cualquier tipo de instalacion, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, o correr con el coste de reparacion en caso de no poder hacerse cargo
personalmente de la misma, indemnizara a Metro de Madrid no so6lo por el dafio emergente, sino también, en
su caso, por lucro cesante, pudiendo servir de base para la determinaciéon del mismo, entre otros, los

siguientes criterios:
a. Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b. Coste de los coches/kilometros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de inmovilizacion

producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que comunicaria Metro de Madrid en su caso.

18.18. Modificacion de los contratos basados del acuerdo marco

Los contratos soélo podran ser modificados en los casos previstos en el apartado 42 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el articulo
110 del RDLSE/204 de la LCSP, y en los casos a que se refiere el articulo 111 del RDLSE/205 de la LCSP.

Al margen de estos casos, si fuese necesario ejecutar el contrato de forma distinta a la pactada debera
resolverse éste y licitarse la ejecucion de un nuevo contrato adaptado a la realidad de las circunstancias, sin
perjuicio de la obligacién del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de

seguridad, servicio publico o posible ruina.

Las modificaciones del contrato seran objeto de formalizacién de acuerdo con lo previsto para el propio
contrato en la condicion 10 del PCP. Adicionalmente, las modificaciones del contrato se publicaran en el perfil

de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, y, en su caso, en el DOUE.

En el caso en que la determinacidon del precio se realice mediante unidades de ejecucion, no tendran la
consideracion de modificaciones la variacion que durante la correcta ejecucion de la prestacion se produzca
exclusivamente en el niumero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales
podran ser recogidas en la liquidacidon siempre que no presenten un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato”.

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitacion y aprobacion de las modificaciones del contrato que

se produzcan, sera necesario un informe previo favorable de la Asesoria Juridica de Metro de Madrid y la



preceptiva aprobacion del Organo de Contratacién. En cualquier caso, se estara a lo dispuesto en el articulo
112 del RDLSE.

18.19. Cesion del contrato

La posicion del contratista (el conjunto de derechos y obligaciones dimanantes del contrato) podra cederse
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante
de la adjudicacion del contrato, y de la cesidén no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el

mercado, en caso de que asi lo prevea el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

No podréa autorizarse la cesion del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial de las

caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.
Para que pueda cederse el contrato deberan cumplirse los siguientes requisitos:

a. Que Metro de Madrid autorice, de forma previa y expresa, la cesion, lo que se producird cuando se
cumplan los requisitos previstos en los apartados siguientes. Si la resolucion sobre la autorizacion no
se notifica al contratista en el plazo de dos meses desde la solicitud, podra cederse el contrato en los

términos indicados en la misma.

b. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del precio del contrato. No sera de aplicacion
este requisito sila cesion se produce encontrandose el contratista en concurso de acreedores, aunque
se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la
declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion,
0 para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacion concursal.

c. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con Metro de Madrid y la solvencia que resulte
exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal

requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.
d. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente, tal y

como estos derechos y obligaciones se encuentren en el momento en el que tenga lugar la cesidon del contrato.

En los casos de cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacidon de la garantia definitiva

prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del cesionario.
En el caso de UTE se aplicaran las siguientes reglas especiales:

a. Cuando la modificacion de la composicion de la UTE suponga el aumento del nimero de empresas,
la disminucién del mismo, o la sustitucién de una o varias empresas por otra u otras, se necesitara la
autorizacion previa y expresa del érgano de contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al

menos en un 20 por ciento de su importe. En todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia



y clasificacion exigida y que todas las empresas que integren la UTE tengan plena capacidad de obrar

y no estén incursas en prohibicién de contratar.

b. Cuando tengan lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la UTE operaciones de
fusidn, escision o transmision de rama de actividad, continuara la ejecucion del contrato con la UTE
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de
la escision o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la UTE, sera
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que

se mantenga la capacidad, solvencia y clasificacion exigida.

c. Cuando alguna de las empresas integrantes de la UTE fuese declaradas en concurso de acreedores,
y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion concursal, continuara la ejecucion del contrato
con la empresa o empresas restantes siempre que éstas cumplan los requisitos de solvencia y

clasificacién exigidos.

18.20. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo respecto de aquellas
tareas criticas cuya ejecucion se reserve al contratista de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro

de caracteristicas del contrato del PCP.

Resultaran de aplicacion a la subcontratacion las reglas previstas en los articulos 107 y 108 del RDLSE. En

particular, deberan tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal, que asumird, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a Metro de Madrid, con arreglo estricto a la
documentacion contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el articulo 27.4 del RDLSE, asi como de la obligacién a que hace
referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 referida al sometimiento a la normativa
nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccion de datos. El conocimiento que tenga Metro
de Madrid de los subcontratos, incluso en caso de autorizar la celebracion de los mismos, no alterara

la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

b. El contratista deberda comunicar por escrito al Responsable del Contrato de Metro tras la adjudicacion
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando las
partes del contrato a que afectara y la identidad datos de contacto y representantes legales del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos vy
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion

adecuada para realizar |la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

De acuerdo con lo indicado en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, los

licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,



sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias
desde que efectuen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior,
salvo autorizacidon expresa con anterioridad por Metro o situacién de emergencia justificada, excepto

si Metro notifica en ese plazo su oposicidn.

Cualquier modificaciéon que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al Responsable del contrato de Metro, asi como toda la informacién precisa

sobre los nuevos subcontratistas.

c. En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o incursas en prohibicion de

contratar de acuerdo con los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

d. El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de

acuerdo con la legislacion laboral.

e. Los subcontratos tendran en todo caso naturaleza privada.

f.  Sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional séptima del RDLSE, cuando la entidad
contratante sea una entidad perteneciente al Sector Publico los subcontratistas no tendran accion
directa frente a la primera por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

g. El contratista deberd pagar a los subcontratistas, conforme a lo establecido en el articulo 108 del
RDLSE, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sin que en modo alguno se

puedan superar los plazos previstos en esta ley.

h. Metro de Madrid podra comprobar el estricto cumplimiento por parte del contratista de la obligacion
de pago a los subcontratistas. A estos efectos, Metro de Madrid podra requerir al contratista una
relacion detallada de los subcontratistas, junto con las condiciones de subcontratacion de cada uno
de ellos que guarden relacién directa con el plazo de pago, asi como la justificacion del cumplimiento
de los pagos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 108 del RDLSE y en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en

las operaciones comerciales.

18.21. Subrogacion



En caso de que asi se indique en el apartado 37 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP, el
contratista estara obligado a subrogarse en la condicion de empleador del personal adscrito a la prestacion

de los servicios objeto del contrato.

De acuerdo con el articulo 43 del RDLSE y a los efectos de cumplir con lo previsto en el articulo 130 de la
LCSP, se incluye en el anexo VI del PCP la informacidn relevante relativa a las condiciones de subrogacion

en los contratos de trabajo.

El incumplimiento total o parcial de la obligacién de subrogaciéon laboral dara lugar a la imposicion de

penalidades de acuerdo con lo previsto en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

En el caso de que una vez producida la subrogacion los costes laborales fueran superiores a los que se
desprendieran de la informacidn facilitada por el antiguo contratista a Metro de Madrid, incluida en el anexo

VI del PCP, el contratista tendra accion directa contra el antiguo contratista.

Adicionalmente, el contratista estara obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores
afectados por la subrogacién, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas por estos
trabajadores, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquéllos sean subrogados por un nuevo
contratista, sin que en ningun caso dicha obligacion corresponda a este ultimo. En este caso Metro de Madrid,
una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procedera a la retencién de las cantidades debidas
al contratista para garantizar el pago de los mismos, y a no devolvera la garantia definitiva en tanto no se

acredite el abono de éstos.

18.22 Obligaciones del contratista sobre vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal

encargado de conducir vehiculos ferroviarios en la red de Metro

En virtud de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, y en
particular, en su articulo 22, serad obligacién del contratista, realizar reconocimientos meédicos a los
trabajadores de su plantilla, que tengan que conducir vehiculos ferroviarios en la red de metro, encaminados
a verificar que su aptitud fisico-médica es la que requiere el desarrollo para esa actividad, por lo que deberan

incluir las valoraciones toxicoldgicas pertinentes.

El contratista, debera realizar un reconocimiento médico previo a la iniciacion del curso de conduccidon de
vehiculos ferroviarios, y acreditar a METRO el cumplimiento por parte de los trabajadores, de los requisitos
fisico-médicos exigibles para la conduccion de vehiculos, que le seran facilitados por METRO. De igual forma,
se realizaran controles toxicologicos para la deteccidn de alcohol y drogas de abuso: aleatoriamente y siempre
con motivo de cualquier incidente relacionado con la circulacion (rebase de sefal con indicacion de parada
absoluta, descarrilamiento, golpes, no atender a la sefalizacidén o indicaciones del Puesto de Control Central

y/o similares), con caracter inmediato, al instante en que se haya producido.



Dichos reconocimientos médicos y controles toxicologicos seran siempre por cuenta y cargo del contratista,
que los llevara a cabo con sus propios medios, por lo que deberan realizarse por el personal médico contratado
por él y deberan contemplar las pruebas que permitan conocer si el trabajador a quien se efectue el
reconocimiento médico y los controles toxicoldgicos precisos reune los requisitos fisico-médicos exigidos

para el desarrollo de la actividad que estuviera realizando.

El contratista, dispondra de un protocolo de actuacion para la realizacion de controles toxicolégicos que
establecera las actuaciones a seguir durante la vigencia del contrato y, especificamente, en el momento en
que suceda algun incidente en la circulacion de vehiculos conducidos por su personal o por el de las empresas
a las que haya subcontratado esta labor. Dicho protocolo, que sera facilitado por la Direccion Facultativa,

debera contemplar las siguientes medidas de obligado cumplimiento para el contratista:

e Larecogida y valoracion de muestras bioldgicas para la deteccidon de alcohol y drogas de abuso se

realizard, al menos, en estos supuestos y con las cadencias indicadas:

o De manera aleatoria: 1 vez / afo.
o Inmediata después de que el conductor se viera implicado en incidentes relacionados con la

circulacion de vehiculos ferroviarios.

e Facilitar por escrito a Metro los resultados de la prueba (Negativo / Positivo —o no negativo-).

La contratista esta obligada a comunicar a METRO la realizacion de los reconocimientos médicos con las
garantias exigidas y la conclusién de Negativo o de Positivo — 0 no negativo-, que resulte de los controles
toxicologicos realizados a los trabajadores de su plantilla que conduzcan material ferroviario en la red de
METRO, en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de los resultados de las pruebas y controles

meédicos que se hayan realizado.

En caso de que los controles toxicolégicos realizados al personal de conduccion del contratista, constaten
que dicho personal no se encontraba en las condiciones de aptitud exigidas (resultado Positivo —0 no
negativo-), o que el contratista no comunique a METRO la conclusién de dichos controles, debera retirarse
inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios y METRO podra retirar a dicho
trabajador la autorizacion para conducir en la red de METRO durante un plazo de 12 meses. En el caso de
que el conductor sea reincidente, METRO podra retirar de forma definitiva la autorizacion para conducir en la
red de METRO, a dicho trabajador.

Si el resultado Positivo —o no negativo- es en el control toxicologico para la deteccion de drogas de abuso,
deberd retirarse inmediatamente a dicho trabajador de conducir los vehiculos ferroviarios con caracter

cautelar, hasta la confirmacion del resultado por medio del laboratorio al que se le haya remitido la muestra.



Esta limitacion cautelar serd comunicada a Metro en el plazo maximo de 24 horas. Asimismo, el resultado de
las pruebas de confirmacion sera comunicado a Metro en el plazo maximo de 24 horas desde la obtencion de
los resultados.

En todos los casos, es obligacion del contratista tomar las medidas necesarias para que no se produzca

demora del plazo de ejecucion de los trabajos contratados.

En el caso de que el Contratista subcontrate los trabajos objeto de este PCP a un tercero, y ello pueda dar
lugar a la conducciéon de vehiculos ferroviarios por los trabajadores de la plantilla de este ultimo, el
Contratista estara obligado a pactar con el subcontratista que éste también asuma las mismas obligaciones
de vigilancia y control de la aptitud fisico-médica del personal encargado de conducir vehiculos ferroviarios
en la red de Metro que se establecen para el Contratista en la presente cladusula, asi como a exigir y controlar
el cumplimiento de todas y cada una de ellas, con la asuncion por parte de ambos de las consecuencias en

ella previstas.

18.23 Uso de las tarjetas de identificacion y/o acceso a las instalaciones de METRO

18.23.1. Tipos de tarjetas

Los tipos de tarjeta existentes son los siguientes:

a.) Tarjeta de contrata identificativa y con permisos de acceso a través de los lectores de control de
accesos (C.AA.).
b.) Tarjeta de contrata identificativa y sin permisos de acceso. Serd la utilizada para el acceso a las

estaciones y a recintos de METRO o dependencias donde no existan C.AA. o no se necesite su uso.

18.23.2. Forma de solicitud y lugar de entrega

e El contratista debe solicitar una tarjeta para cada uno de los trabajadores que vaya a ejecutar el contrato
tanto de su propia plantilla como de la empresa que haya subcontratado. En el caso de que un mismo
trabajador intervenga en varios contratos de forma simultanea, se le asignara una Unica tarjeta adecuando

los permisos a las necesidades de los distintos contratos.

e FElcontratista vendra obligado a acompanar a la solicitud de emisidn de las tarjetas que precise, el nombre
y apellidos, D.N.I., fotografia tipo D.N.I. digitalizada, de cada uno de los trabajadores que han de utilizarlas,
debiendo cumplir al efecto las obligaciones impuestas por la normativa vigente en materia de proteccion

de caracter personal.

e La entrega se realizard en la direccion que oportunamente se facilite por METRO, y cada tarjeta sera
retirada por el propio titular o de forma extraordinaria por Representante del contratista debidamente

autorizado por el titular adjuntando documentacion requerida por METRO.



18.23.3. Obligaciones

A continuacion, se muestran las obligaciones que deben cumplir los usuarios de las tarjetas, habiendo el

contratista de velar por su observancia:

e Cada portador de tarjeta ha de utilizar la tarjeta con caracter individual e intransferible.

La tarjeta se ha de utilizar exclusivamente para la identificacién y/o el acceso de su titular a las
dependencias para las que hayan sido autorizados, no pudiendo emplearse como titulo de transporte para

viajar en el ferrocarril metropolitano de Madrid.

Siempre deberd mostrarse en caso de ser requerida por personal de Seguridad o por personal de Metro

junto con el DNI del portador de la tarjeta.

Para los casos de acceso cuando la tarjeta esta deteriorada o en proceso de duplicado se habilitaran

medios alternativos que el usuario seguira para acceder a las diferentes dependencias.

e Es obligatorio que el trabajador porte la tarjeta en un lugar visible, mientras se encuentre dentro de
las dependencias de METRO salvo en el caso que por un tema de PRL (Prevencion de Riesgos

Laborales) se desaconseje.

e Es obligatoria la comunicacion del deterioro, pérdida o sustraccion de las mismas. Para todos estos
casos el proceso de solicitud y entrega es el mismo que el que se detalla para las tarjetas nuevas,

con las siguientes consideraciones.

o En el caso del deterioro, el trabajador deberd presentar y entregar la tarjeta deteriorada para
proceder a la creacion de una nueva que sustituya a la deteriorada.
o En el caso de pérdida o sustraccion, el trabajador debera avisar tan pronto tenga conocimiento

del hecho a Metro segun las indicaciones que se le hayan entregado.

Asimismo, para proceder a la creaciéon de una nueva tarjeta el trabajador debera realizar la
denuncia correspondiente ante las FF.CC.S.E. y presentar dicha denuncia al departamento de

METRO responsable del contrato.

Las obligaciones que deben cumplir el contratista se detallan seguidamente:

El contratista debe obtener las tarjetas de identificacidon y, en el caso en el que corresponda, de acceso a
las dependencias de Metro en las que se debe llevar a cabo el trabajo contratado. Debera proveer las
tarjetas a todo el personal que destinen a la ejecucion ya sea propio o de las empresas que subcontrate

y deberd hacer respetar y cumplir lo establecido en este apartado.

e Tanto el contratista como sus subcontratas se responsabilizan de que los trabajadores a los que se

asignen las tarjetas hagan un correcto uso y conservacion de las mismas.



e El contratista se responsabiliza de retirar y devolver las Tarjetas a METRO en el plazo maximo de una
semana en caso de finalizacion o extincion de la prestacion del contrato con Metro, asi como de
aquellas que hayan sido asignadas a un trabajador que cause baja en la empresa o haya finalizado

sus trabajos en las instalaciones de METRO.

e La falta de cumplimiento de las condiciones y obligaciones relativas a las tarjetas que el contratista
tenga asignadas impedirad que se cursen nuevas solicitudes o modificaciones de las que tuviera a su

disposicion hasta el momento en que haya desaparecido el incumplimiento en que haya incurrido.

18.23.4. Reposicion

El Contratista habra de abonar a METRO por cada reposicion de tarjeta que haya de realizarse, con

independencia de la causa que motive dicha reposicion, las cantidades que se indican.

o Tarjeta de Contrata con C.AA: 20€.
o Tarjeta de Contrata sin C.AA: 10€.

18.23.5. Penalizaciones

Se establecen las siguientes penalizaciones econdmicas al contratista:

e Incumplimiento

o Penalizacion total por tarjeta no devuelta, tanto por deterioro como cuando por cualquier causa
se extinga el derecho de uso de la misma (pe. por la finalizacién de los trabajos o por el cese del
trabajador en la totalidad de los contratos en que esté asignado): 50€.

o Trabajadores sin portar la tarjeta: Penalizacion de 20€ por cada incumplimiento. Salvo en los
casos en que se esté en el periodo de creacion de una tarjeta nueva por extravio o robo, siempre
que haya sido comunicado previamente.

o Anotacién del codigo de acceso (PIN) en la propia tarjeta. Retirada de tarjeta y penalizacion de
50 €. Obligatoriedad de recogida de la tarjeta en el departamento indicado por METRO.

o Incumplimiento en la normativa de la tarjeta:

a. Falta leve. Penalizacion econdmica al contratista de 50 €
i. Utilizacion para viajar por la Red de METRO. Retirada de tarjeta. Se penalizara por uso
indebido de la tarjeta con 50 € por cada incumplimiento (independientemente de lo que

corresponda por la infraccidn al reglamento de viajeros por ir sin titulo de transporte valido).

Obligatoriedad de recogida en el departamento indicado por METRO.

b. Falta grave. Penalizacion economica al contratista. El Importe minimo a penalizar por una
infraccion grave sera de 100 € y el maximo de 500 €.

i. Cesién de la tarjeta a una tercera persona.



ii. La tercera falta leve cometida dentro de la vigencia del contrato y sucesivas se
consideraran como falta grave, salvo que por aplicacion del apartado siguiente deban

considerarse como muy grave.

c. Falta muy grave. Penalizacion econdmica al contratista. El Importe minimo a penalizar por
una infraccién muy grave sera de 1.000 € y el maximo de 5.000 €.

i. Sera falta muy grave las siguientes acumulaciones de faltas dentro de la vigencia de

un contrato:

- 6 levesy sucesivas.
- 2 faltas graves y sucesivas.
- 1 falta grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica

En caso de producirse 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato, esto podra ser

causa de resolucion.

Los incumplimientos descritos anteriormente se aplicaran a todos los contratos en los que esté asignado el

trabajador que cometa la infraccion.

Adicionalmente a la penalizacion econdmica al contratista, en el caso de trabajadores que dispongan de
tarjetas con permisos de control de accesos, éstos serdn revocados en las siguientes circunstancias,

pudiéndosele asignar una tarjeta solo identificativa si asi se necesita:

o Cuando el mismo trabajador cometa dos faltas leves durante la vigencia del contrato los permisos
seran revocados por un periodo de 1 afo.
o Al cometer una falta grave los permisos seran revocados por un periodo de 1 afno.
o Al cometer una falta muy grave los permisos seran revocados definitivamente.
o Encaso de una falta muy grave que afecte a una instalacion definida por METRO como critica:
- Ademsés, se le prohibira el acceso a dicha instalacion.
- Ademsds, en el caso de cesion de la tarjeta a una tercera persona se podra determinar la

imposibilidad de seguir trabajando en Metro.

La revocacion de permisos se aplicara a cada trabajador, independientemente de los contratos a los que esté

asignado.

e Aplicacion de penalizaciones y costes de reposicion



Las penalizaciones se comunicaran en el momento de ser conocidas para que el responsable del proyecto

tome las medidas oportunas.

En el caso de los costes por reposicion y de las penalizaciones econdmicas, se repercutirdn al contratista,
nunca al trabajador. Dichos costes y penalizaciones se haran efectivos segun el procedimiento establecido
en el apartado “RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION” del
cuerpo de este PCP. En el caso de que dichos costes y/o penalizaciones se produzcan durante el periodo de
garantia del contrato (en el caso de que se haya establecido) se harén efectivos mediante factura emitida al
contratista o, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en dicho apartado, procediendo contra

la garantia definitiva en el caso de existir.

Las revocaciones de permisos de control de accesos a los trabajadores se les aplicara de manera personal

independientemente del contrato en el que participen.

18.23 Protocolos frente al acoso sexual o por razén de sexo, frente al acoso por orientacion sexual,

identidad y/o expresion de género y frente al acoso psicoldgico y acoso discriminatorio.

Metro de Madrid dispone de un Protocolo frente al acoso sexual o por razén de sexo, de un Protocolo frente
al acoso por orientacion sexual, identidad y/o expresion de género y de un Protocolo frente al acoso
psicoldogico y acoso discriminatorio, que seran entregados a la empresa contratista con motivo de la ejecucion
del contrato. La empresa contratista esta obligada a informar a su personal que preste servicio en
instalaciones de Metro -asi como a la empresa subcontratista, para que a su vez ésta haga lo mismo con su
personal que esté prestando servicio en las instalaciones de Metro- sobre la existencia de los citados
Protocolos, asi como a impartir las instrucciones que estime oportunas para la necesaria observancia de
dichos protocolos y sobre la politica de tolerancia cero de Metro ante todo tipo de conducta que sea
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razéon de sexo, acoso por orientacion sexual, identidad y/o
expresion de género, acoso psicologico y/o acoso discriminatorio; debiendo, en caso de producirse este tipo
de conductas, establecerse una comunicacion reciproca sobre las circunstancias dadas, con la finalidad de
que se adopten aquellas medidas mas idéneas y urgentes que den solucion al problema planteado, en la
mayor concordancia que resulte posible con las medidas de actuacion establecidas para el personal de Metro

de Madrid a través de los citados protocolos.
18.24 Medidas de contratacidon con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores
con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de

Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de Madrid



para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus
obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o0 mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion,
de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o
la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD 364/2005, de 8 de abril.
La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
condicidn 6.3 “Documentacion a incluir en las carpetas” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en
todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento se
efectuard mediante la presentacién ante el drgano de contratacién de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de

los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

19. PLAZOS CONTRACTUALES

19.1. Plazo del contrato

El plazo del contrato sera el establecido en el apartado 9 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

En caso de que asi se prevea en el citado apartado, el plazo del contrato comenzara a contarse desde el dia

siguiente a la fecha de formalizacion del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique

en la propia acta, segin se haya establecido. Dicha acta debera formalizarse, salvo casos excepcionales

justificados, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion del contrato.

En caso contrario, se formalizara un acta de aplazamiento del inicio de la ejecucion del contrato, donde

quedaran reflejadas las causas que impiden el comienzo de los trabajos. Desaparecida la causa que hubiera

motivado la falta de inicio de los trabajos, Metro de Madrid lo comunicara correspondientemente al

contratista, formalizandose entonces el acta de inicio, estableciendo en ella la fecha de inicio de ejecucion

del contrato segun corresponda.

En su caso, los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajos, con los efectos que

en la aprobacidn se determinen, se entenderan integrantes del contrato a todos los efectos.

El contratista estad obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del mismo,

asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion sucesiva.



Procedera la ampliacion del plazo, siempre que esta se acuerde antes del dia en que finalice el plazo de

ejecucion del contrato, en los siguientes supuestos:

a. Cuando el contratista incurra en mora en la ejecucion de los trabajos, siempre que Metro de Madrid
lo estime oportuno y sin perjuicio de la imposicion de las penalidades que en su caso procedan,
conforme a lo previsto en el PCP.

b. Cuando el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucién; en este caso Metro de Madrid ampliara el
plazo, por lo menos, por un periodo de tiempo igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso

fue producido por motivos imputables al contratista.

La ampliacion del plazo debera formalizarse entre el contratista y Metro de Madrid previa aprobacion del

organo de contratacion.

19.2. Régimen de prorrogas

La posibilidad de prorrogar el contrato, asi como el niumero y duracidn de las prorrogas, se establecen en el

apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

La prdérroga se acordara por el 6rgano de contratacion y seré obligatoria para el contratista, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacién a la finalizacion del plazo de duracion del

contrato.
En ningun caso podra producirse la prorroga por el consentimiento tacito de las partes.

Lo previsto en este supuesto se entiende sin perjuicio de la aplicacién, en su caso, del régimen de prorroga

excepcional establecido en el articulo 29.4 /n fine de la LCSP.

20. RESPONSABILIDAD Y PENALIDADES POR DEMORA Y DEFECTOS EN LA EJECUCION

Se exigiran las penalidades a que se refiere el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

En todo caso, cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, hubiese incurrido en mora en el
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Metro de Madrid podra
optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades establecidas en
el citado apartado, pudiendo procederse a la resolucion del contrato si dichas penalizaciones alcanzan el diez
por ciento del precio del mismo o el limite maximo de penalizacion mas reducido que se haya establecido en
el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP o en otros apartados de la documentacion

contractual.



Asimismo, si las penalidades que no sean relativas a la mora del contratista alcanzan el diez por ciento del

precio del contrato, Metro de Madrid podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la

imposiciéon de las penalidades establecidas.

Como permite el articulo 1152 del Codigo Civil, se pacta que las penalidades tendran la naturaleza de pena

convencional cumulativa, de forma que Metro de Madrid estara facultada para exigir al contratista la

indemnizaciéon de los dafos y perjuicios provocados por el incumplimiento, junto con la penalidad

correspondiente.

El procedimiento para la imposicion de penalidades sera el siguiente:

a.

Metro de Madrid notificara al contratista la comisién del supuesto incumplimiento susceptible de
penalidad, asi como la penalidad correspondiente a dicho incumplimiento, y le otorgara un plazo de

cinco dias habiles para que presente alegaciones.

El contratista, dentro del indicado plazo, podra alegar todo lo que a su derecho convenga, y presentar

cuantos documentos y otras pruebas justifiquen sus alegaciones.

Transcurrido ese plazo, a la vista de las alegaciones formuladas por el contratista, Metro de Madrid
decidira y le notificara si considera que se ha cometido el incumplimiento susceptible de penalidad,

asi como, en su caso, la penalidad correspondiente.

El pago de las penalidades se efectuara por el contratista en el plazo maximo de quince dias naturales

desde que se le notifique su imposicion.

Si el contratista no efectua el pago dentro de dicho plazo, Metro de Madrid podra bien detraer el
importe de la penalidad de las cantidades pendientes de pago al contratista, bien proceder contra la
garantia definitiva, en cuyo caso el contratista tendra la obligacion de restituir dicha garantia en el

plazo maximo de quince dias naturales desde que Metro de Madrid le notifique la incautacion parcial.

La imposicion de penalidades serd independiente de la obligacién del contratista de poner fin al

incumplimiento que motiva la penalidad y, de ser ello posible, de reparar las consecuencias de dicho

incumplimiento.

El contratista estara obligado al pago de las penalidades que le imponga Metro de Madrid, sin perjuicio de su

derecho al ejercicio de cuantas acciones estime oportunas.

21. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.

En su caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde |la fecha de recepcion de los trabajos, salvo que

se especifique lo contrario en dicho apartado.



22. OBLIGACIONES DE METRO DE MADRID

22.1. Pago del precio y facturacion

Las facturas se presentaran en el Servicio de Contabilidad, siempre con posterioridad a la prestacion del
servicio, salvo que se indique otro hito temporal en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato

del PCP, y su fecha debera ser la de dicha entrega o posterior.

Metro de Madrid no admitira ninguna factura presentada con un retraso mayor de 10 dias sobre la fecha de

dicha factura. En caso de mayor retraso, le podra exigir la confeccion de otra ajustada en fecha.
Como minimo, toda factura debera indicar:

a. Numero de Identificacion Fiscal (NIVA para empresarios de la Unién Europea), tanto del contratista
como de Metro de Madrid.

b. Numero de contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcién de servicios efectuados

que comprenda.
c. La baseimponible, el tipo impositivo y el importe del IVA correspondiente.

d. Identificacion del bien, referencia del pedido, acta de recepcidn, certificado acreditativo del hito de
facturacion cuando se contemplen facturaciones parciales, asi como cualquier otra informacién que

se especifique en el pedido.
e. Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la factura y su
devolucién, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el defecto o falta, con los efectos

econdmicos que puedan derivarse.

El pago de las facturas por parte de Metro de Madrid, S.A se realizara en la cuenta corriente que indique el
contratista, que debera facilitar certificado bancario de la titularidad de la misma, asi como remitir el modelo
de comunicacion de numero de cuenta que les sera facilitado por Metro de Madrid, firmado digitalmente por

representante legal.

Como medida de prevencion del fraude en los pagos, en los casos de modificacion de la cuenta corriente
durante la vigencia del contrato, sera responsabilidad del contratista comunicar la nueva cuenta, de acuerdo
con el procedimiento indicado. No se tendra en consideracion a efectos del pago, el numero de cuenta

corriente incluido en la factura, si no ha sido comunicado previamente mediante este procedimiento.

La recepcion de la factura por medios electronicos producira los efectos de inicio del coémputo del plazo de
pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la

factura, y la efectiva recepcion del servicio por Metro de Madrid.



A estos efectos, Metro de Madrid admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae versiones
30, 31 y 32) a través de la web o por correo electronico a la siguiente direccion:

facturae_proveedor@metromadrid.es.

Seran aplicables a los contratos celebrados por Metro de Madrid las condiciones de pago establecidas en los
articulos 198.4 y 210.4 de la LCSP. En particular:

a. Metro de Madrid tendra la obligacion de abonar el precio en el plazo maximo de treinta dias siguientes
a la fecha de aprobacion de las facturas, que deberan aprobarse dentro de los treinta dias siguientes

a la efectiva ejecucion de los trabajos a los que la factura se refiera.

b. Metro de Madrid debera abonar al contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro a que se refieren la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. No se dara inicio al cémputo del plazo
para el devengo de intereses si el contratista no cumple la obligacion de presentar la factura a Metro

de Madrid en la forma prevista en el contrato.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante Metro de
Madrid en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrdnica, el devengo de intereses
no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin

que Metro de Madrid haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

22.2. Revision de precios

Los precios del contrato (precios unitarios y precios contradictorios y partidas alzadas) se consideraran

siempre como precios fijos e irrevisables.

22.3. Recepcion del objeto del contrato

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado de acuerdo con los términos

del mismo y a satisfaccion de Metro de Madrid la totalidad del objeto.

Su constatacion exigira por parte Metro de Madrid de un acto formal y positivo de recepcion o conformidad,
dentro del plazo del mes siguiente a haberse producido la entrega o realizacion del objeto del contrato, de

conformidad con lo establecido a continuacion.

La recepcion de los servicios, cuando asi lo requiera el objeto del contrato, debera efectuarse una vez
terminadas en su totalidad las unidades y trabajos que constituyan su objeto, y en condiciones de perfecto

estado para su inmediato uso o utilizacion, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion.


mailto:facturae_proveedor@metromadrid.es

A tal efecto, el contratista comunicara al director de los trabajos, con una antelacién minima de treinta (30)

dias habiles, la fecha prevista para la terminacion de la prestacion de los servicios.

El director de los trabajos, a la vista de la comunicacidn del contratista, fijara la fecha o fechas durante las
cuales hayan de practicarse cuantas pruebas y operaciones técnicas procedieren, en orden a verificar que la
prestacion de los servicios se ha ejecutado técnicamente conforme al contrato y, en su consecuencia, se halla
en condiciones de ser recibida provisionalmente; dicha fecha se le notificara al contratista con una antelacién

minima de quince (15) dias.

Si, por causa imputable a Metro de Madrid, se hubiere demorado en mas de veinte (20) dias a partir de la
fecha fijada la practica de las pruebas y operaciones técnicas precisas para comprobar que la prestacion de
los servicios es de conformidad o, practicadas dichas pruebas y operaciones, Metro de Madrid no se hubiere
pronunciado dentro del mismo plazo sobre la procedencia de la recepcion de las mismas, el contratista podra
requerir a Metro de Madrid, por escrito, para que éste, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la
fecha de su requerimiento, proceda a la préactica de dichas pruebas y operaciones y/o se pronuncie sobre la
procedencia o improcedencia de la recepcion, con expresa reclamacion, si asi lo solicitara, de su derecho a
la indemnizacion por dafos y perjuicios que se irroguen por demora, computandose ésta a partir del

decimosexto dia habil siguiente a la fecha de tal requerimiento.

Cuando la demora en la recepciéon no le sea imputable a Metro de Madrid, ésta no respondera por dafo o

perjuicio alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al contratista.
Con la formalizacion del acta de conformidad de los trabajos comenzara el plazo de garantia, en su caso.

Con posterioridad a la firma del acta de conformidad de los trabajos efectuada, y siempre en los términos

previstos en la documentacion contractual aplicable al contrato, se procedera a la liquidacidén del contrato.

En la liquidacion el contratista declarara, expresamente, que con el pago de la factura de liquidacion quedaran
saldados y liguidados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro de Madrid en
relacion con el contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas, asi como que no tiene
pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas. La liquidacion debera

ser aprobada por Metro de Madrid en un plazo de 30 dias.

Adicionalmente a lo indicado en el parrafo anterior, el contratista entregara a Metro de Madrid un certificado
final de subcontratacion en el que se recogera todas las condiciones asociadas a la subcontratacion de

conformidad con lo establecido en la condicidon 18.20 de este PCP.

23. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccion e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacion ante el contratista,

por los servicios técnicos propios de Metro de Madrid, o los servicios expresamente concertados al efecto.



La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucion de los trabajos, los requisitos

para concurrir a su adjudicacion, las obligaciones asumidas por el contratista, etc.

El contratista podrad requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta facultad de

inspeccion.

24. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato basado del acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion, de conformidad con lo

previsto en esta condicion.

24.1. Cumplimiento del contrato

El contrato se extinguira, como forma natural y normal, por la total ejecucion de los trabajos y el integro
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, asi como las que correspondan a Metro de
Madrid, en virtud de lo convenido en los mismos. Se extinguira el contrato, en todo caso, cuando se alcance

su precio maximo.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la total y

correcta ejecucion de los trabajos, y transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de garantia en su caso.

24.2. Resolucion del contrato

Seran causas de resolucion del contrato las siguientes:

a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la personalidad

juridica de la sociedad contratista.
b. La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos:

- por exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la normativa
que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda sufrir en el futuro,
siempre que no proceda la modificacidn del contrato para adaptarse a ellas.

- La imposibilidad de ejecutar el contrato en los términos previstos, por cualquier otra causa,

siempre que no proceda la modificacion del contrato.



- Por causa, bien sobrevenida o imprevisible en el momento de adjudicar o formalizar el
contrato, o por razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacion de servicio de transporte

publico de viajeros.

El incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el PCP o en el PPT por parte del

contratista.

La superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato en la imposicién de penalidades
por demora y la superacion del limite del diez por ciento del precio del contrato por otras causas
distintas de la demora, en caso de que Metro de Madrid decida en estos supuestos resolver el
contrato.

El mutuo acuerdo de las partes.

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Metro de Madrid (capacidad, solvenciay

ausencia de prohibicion de contratar).

Si el contratista obstruye las facultades de direccidon e inspeccion de la direccidon de los trabajos o
incumple reiteradamente (al menos 3 veces) de las 6rdenes emitidas por escrito por la direccion de

los trabajos.

El incumplimiento de la obligacidn del contratista de respetar el caracter confidencial respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato

y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

El impago durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en dicha ejecucion, o el incumplimiento de las condiciones establecidas

en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores durante la ejecucion del contrato.

La falsedad o inexactitud de los documentos que conforman la oferta técnica, con pérdida de la
garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal
hecho se deriven, segun lo especificado en la condicion 6.4 de este PCP, podra ser causa de
resolucion del contrato.

La comisiéon de 4 faltas muy graves dentro de la vigencia del contrato segun lo especificado en la
condicion 18.23.5 de este PCP, en caso de que Metro de Madrid decida en este supuesto resolver el

contrato.

Metro de Madrid podra resolver el contrato por cualquier otro incumplimiento que se establezca
expresamente en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP o cualquier otro
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que impidan la ejecucion de la prestacion

contratada..



Seran también causas de resolucion del contrato la suspension del inicio de la ejecucién de los trabajos por
causa imputable a Metro de Madrid por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha senalada en el
contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension de los trabajos acordados por Metro de Madrid,

en este ultimo caso por plazo superior a un afo.

No se considerara causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el incumplimiento de las

obligaciones la existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucion del contrato.

Nota: El retraso en el pago de los salarios, durante la ejecucion del contrato, conllevara la aplicacion de las
penalidades conforme a lo indicado en el apartado 36 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP o
sera causa de resolucion, segun lo previsto en el apartado 42 del citado cuadro. El impago de los salarios o
el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos conllevara la resolucion del

contrato, de conformidad con lo establecido en la letra i) del presente capitulo.

24.3. Consecuencias de la resolucion del contrato

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion de los trabajos realizados,
aplicando, en su caso, las penalizaciones e importes por dafos y perjuicios que correspondan para fijar los
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista, ya que la parte a la que sea imputable la resolucion
deberd indemnizar los dafos y perjuicios padecidos por la otra parte como consecuencia de la resolucion del

contrato.
En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, el convenio debera contener al menos:
a. Las causas que justifican la resolucion.
b. La situacion en que finalmente hayan quedado los trabajos realizados
c. Laliguidacion correspondiente.
d. Laindemnizacion de danos y perjuicios, si la hubiere.

e. El plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres y expeditos las

instalaciones o locales de Metro de Madrid ocupados con motivo de la ejecucion de los trabajos.
f. La procedencia o no de la ejecucion de la garantia definitiva.

g. La aplicaciéon de penalidades, si procediera.

25. RESPONSABILIDAD TRAS LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS



Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la prestacién ejecutada,
Metro de Madrid tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion de los mismos. Terminado el plazo
de garantia sin que Metro de Madrid haya formalizado dicha denuncia, el contratista quedarad exento de

responsabilidad por razon de los trabajos ejecutados.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacion con

el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos.

26. CONFIDENCIALIDAD

En el caso de que alguno de los documentos que rigen la licitacion haya sido declarado confidencial, los
licitadores quedan obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que
contenga el documento declarado confidencial, no pudiendo copiarse ni utilizarse con fin distinto al de la

preparacion de la oferta, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion.

El deber de confidencialidad que se exige en el parrafo anterior aplica tanto al representante de la empresa

como a los empleados que puedan tener acceso a los documentos declarados como confidenciales.

El contratista, ademas de lo expresado anteriormente, queda expresamente obligado, durante la ejecucion
del contrato y por un periodo de cinco afios a contar desde su finalizacion, a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato de caracter confidencial o reservado que pudiera conocer con

ocasion del cumplimiento del contrato.

Para garantizar la observacion de esta obligacion, el contratista debera informar a sus empleados del alcance
y condiciones de la misma, respondiendo de todos los dafos y perjuicios que su actuacion pueda ocasionar.
El personal del contratista que, directa o indirectamente, pudiera tener acceso a informacion confidencial o
reservada de Metro de Madrid, debera aceptar los términos de esta condicion y comprometerse a su
cumplimiento en todo en cuanto les resulte aplicable con caracter previo a recibir dicha informacion, sin

perjuicio de la responsabilidad del contratista.

El contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion de la informacion
durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion contractual, debera devolver la
informacion confidencial o reservada, cualquiera que sea el soporte en que la misma conste o se encuentre
fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de devolucion, el contratista se comprometeréa a la eliminacion
de la informacion confidencial del mismo, dejando a salvo aquella informacion que, por obligacion legal, deba
conservarse por el propio contratista o ponerse a disposicion de las autoridades judiciales o administrativas

correspondientes.

El deber de confidencialidad expresado en esta condicion aplicara en los mismos términos a las empresas

subcontratistas a las que se encomiende la realizacion parcial de las prestaciones objeto del contrato.



27. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL Y REGIMEN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION

27.1 Obligaciones del Contratista en relacion con los datos de caracter personal obrantes en los
archivos de METRO

EI CONTRATISTA esta obligado al respeto y sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de la Unidn

Europea en materia de proteccion de datos que se encuentre vigente.

Salvo autorizacidon expresa y por escrito de METRO, el CONTRATISTA tendra prohibido el acceso a los datos
personales que se conserven en cada una de las dependencias a cuyo interior deba de acceder. En
consecuencia, el CONTRATISTA habra de impartir las instrucciones oportunas a su personal para que éste
se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en soporte informatico, en soporte papel o en
cualquier otro tipo de soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus

actividades.

METRO solo autorizara al CONTRATISTA a acceder a datos de caracter personal en aquellos supuestos en
que resulte necesario para la ejecucion del contrato, en cuyo caso el CONTRATISTA asumira la condicion de
encargado de tratamiento conforme al articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016 — en adelante, Reglamento General de Proteccién de Datos o RGPD- y al
articulo 33 de la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de

los Derechos Digitales, con las obligaciones que lleva aparejadas, por lo que:

a) tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas de METRO, inclusive
con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una organizacion
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unidon Europea o de los
Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informard a METRO de esa
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de

interés publico.

b) garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de naturaleza

estatutaria.
c) tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD.

d) no recurrird a otro encargado del tratamiento sin la autorizacion previa por escrito, especifica o

general, de METRO. En este ultimo caso, informara al responsable de cualquier cambio previsto en la



incorporacion o sustitucion de otros encargados, dando asi a METRO la oportunidad de oponerse a
dichos cambios. Y cuando recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de
tratamiento por cuenta de METRO, impondra a este otro encargado, mediante contrato u otro acto
juridico establecido con arreglo al Derecho espanol o de la Union Europea, las mismas obligaciones
de proteccidon de datos que las aqui estipuladas, en particular la prestacion de garantias suficientes
de aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea
conforme con las disposiciones del RGPD. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de
proteccion de datos, el encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante METRO por lo

que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) asistira a METRO, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y
organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir con su obligacion de
responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
establecidos en el capitulo Ill del RGPD (entre ellos, los derechos de acceso a los datos personales,
a su rectificacion o supresion, a la limitacion de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, asi como

el derecho a la portabilidad de los datos).

f) ayudara a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulos 32 a
36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién a disposicién del
encargado. Por ello, debera ayudar a METRO a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
relativas a la aplicacion de las medidas de seguridad, la notificaciéon de violaciones de datos a las
Autoridades de Proteccion de Datos, la comunicacion de violacion de datos a los interesados, la
realizacion de evaluaciones de impacto relativa a la proteccién de datos y, en su caso, la realizacion

de consultas previas a las autoridades de control.

g) suprimira todos los datos personales que obren en su poder, una vez finalice la prestacion de los
servicios de tratamiento, y suprimira las copias existentes en su poder, entregando a METRO un
certificado de su destruccidon, a menos que se requiera la conservacion de los datos personales en

virtud del Derecho de la Union Europea o de los Estados miembros.

h) pondra a disposicion de METRO toda la informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el articulo 28 del RGPD, asi como para permitir y contribuir a la
realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte de METRO o de otro auditor autorizado
por METRO.

Asimismo, el encargado informara inmediatamente a METRO si, en su opinion, una instruccion infringe el
RGPD, la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, u otras disposiciones en materia de proteccion de datos

de la Unién Europea o de Espana.



Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA no podra utilizar los datos a los que acceda en esa
condicidon de encargado del tratamiento con fin distinto al figurado en el contrato ni los comunicara ni siquiera

para su conservacion, a otras personas.

En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente clausula, el CONTRATISTA
respondera de los dafios y perjuicios que se le irroguen a METRO —incluido el importe de las multas o
sanciones administrativas que pudieran llegar a serle impuestas-, pudiendo METRO, para resarcirse de los
mismos, ejecutar la garantia que tuviera constituida el CONTRATISTA o compensar su importe con cualquier

saldo que, en ese momento, presentase a su favor el CONTRATISTA.

27.2 Tratamiento de los datos personales aportados por los licitadores o por el CONTRATISTA a
METRO

En el caso de que los licitadores, durante el desarrollo de la licitacion, o el CONTRATISTA, durante la ejecucion
del contrato, entreguen a METRO datos de caracter personal de sus trabajadores o de cualquier otra persona,

los licitadores o el CONTRATISTA asumen la obligacion de informar a dichas personas de lo siguiente:

- Que sus datos personales seran tratados bajo la responsabilidad de METRO, con la finalidad de
realizar las acciones necesarias para la gestion de concursos, licitaciones, contratos y relacion con

licitadores y proveedores.

- Que esta actividad de tratamiento esta sustentada en diferentes bases legitimadoras:

e El tratamiento de sus datos es necesario para la ejecucion de un contrato.

e El tratamiento de sus datos es necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales a las
que esta sujeto METRO respecto a: La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; el Libro | del RDLSE; El Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de
impulso y generalizacion del uso de medios electrdnicos, informaticos y telematicos en la
contratacion publica de la Comunidad de Madrid; Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Codigo
de Comercio.

e El tratamiento de sus datos es necesario para la satisfaccion de intereses legitimos de METRO
consistentes en la defensa de sus derechos frente a reclamaciones ulteriores en el seno de los
procedimientos administrativos y/o judiciales a que pudieran dar lugar el desarrollo de la

licitacion o la ejecucion del contrato.



- Que se prevén cesiones de datos a: Registro de contratos de la Comunidad de Madrid y Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Adicionalmente a las anteriores, en caso de recibir requerimiento podrian cederse a: Tribunal
Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, Tribunal Superior de Justicia,

Camara de Cuentas y otras Administraciones, tribunales y/o juzgados.

- Que pueden ejercitar, si lo desean, los derechos contemplados en la normativa vigente que en su caso
pudieran corresponder, de acceso, rectificacion, supresion, limitacion de tratamiento, oposicion y
portabilidad de los datos, dirigiendo la pertinente solicitud. Pueden acceder a informaciéon adicional
en la web de Metro de Madrid:

https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales.

27.3 Régimen de Seguridad de la informacién

Cuando la ejecucion del contrato requiera el empleo de sistemas de informacidn, bien del adjudicatario o bien
de Metro de Madrid, S.A., el adjudicatario deberd asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas segun el marco organizativo, operacional y técnico, y la categoria de seguridad de los sistemas

de informacion.

El adjudicatario sera responsable de la seguridad y buen uso de la informacion y los medios electrdnicos
requeridos para la ejecucion del contrato. A tal efecto, debera conocer y aplicar la normativa especifica de
seguridad de Metro de Madrid, S.A. incluyendo cualquier requisito que se haya previsto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Esto incluira las politicas de seguridad de la informacién vigentes en el ambito del

contrato y su normativa técnica de desarrollo.

Asimismo, el adjudicatario deberd cumplir las siguientes obligaciones relativas a la seguridad de la

informacion:

— Designacién del Responsable de Seguridad de la Informacién: Comunicar al responsable del contrato
de Metro de Madrid, S.A. el nombre y los datos de contacto de la persona designada como
Responsable de la Seguridad de la Informacion, que deberd ser el propio Responsable de Seguridad
de la empresa contratista o una persona con dependencia funcional o comunicacién directa con el
mismo, por lo tanto, con funciones especificas en materia de seguridad de la informacion, a efectos
de su ejecucidén. Esta persona tendra la obligacidn de garantizar el cumplimiento de las obligaciones

que le correspondan conforme a la normativa aplicable, entre las que se encuentran las de canalizar


https://www.metromadrid.es/es/contacto/proteccion-de-datos-personales

las comunicaciones relativas a la seguridad de la informacion y la gestion de los incidentes derivados

de la ejecucioén del contrato.

Cadena de suministro: En caso de que el érgano de contratacion autorice la subcontratacion de
actuaciones que impliquen el uso de sistemas de informacion, el adjudicatario trasladara, tanto a sus
trabajadores como a sus subcontratistas, cualquier requisito de seguridad y confidencialidad en
relacion con la ejecucion del contrato que pueda afectar a Metro de Madrid, S.A., asi como a
monitorizar el correcto cumplimiento de los mismos. A estos efectos, el adjudicatario deberd asumir
toda la responsabilidad en caso de incumplimiento de alguna medida de seguridad por parte del

tercero subcontratado.

Notificacion de incidentes de ciberseguridad: Notificar a Metro de Madrid, S.A. todo incidente de
ciberseguridad que pueda redundar, de manera directa o indirecta, en la seguridad de los sistemas
de informacion. Los incidentes de ciberseguridad deberan ser notificados al Responsable del
Contrato, a través de los medios que se establezcan al inicio del contrato, en un periodo inferior a 24
horas desde su deteccidon y aportando toda la informacidon necesaria para su gestion y notificacion a
las autoridades competentes por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de ser necesario, el
adjudicatario debera colaborar con cualquiera de las tareas que sean requeridas por parte de Metro
de Madrid, S.A. para la identificacién, contencién, erradicacion, recuperacion y recopilacion de las

evidencias de los incidentes de seguridad.

Resolucion de vulnerabilidades: Remediar toda aquella vulnerabilidad que sea categorizada como
critica o muy grave, que pueda comprometer la seguridad de la ejecucion del contrato en un periodo
inferior a una semana desde el momento en que le haya sido detectada. Se entiende por vulnerabilidad
critica o muy grave aquella que permite la propagacion de amenazas, sin que sea necesaria la
participacion del usuario, o aquella que pueda ser capaz de poner en peligro la seguridad de la
ciudadania y/o la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus datos de caracter personal, asi
como aquella que pueda tener una afeccidon econdmica, legal, de reputacion o de disponibilidad en
los servicios prestados por parte de Metro de Madrid, S.A. En caso de que no sea posible la
remediacion de las vulnerabilidades en el plazo indicado, el adjudicatario debera aportar informacion
sobre las medidas mitigadoras a aplicar, con el objeto de que el érgano de contratacion, con el apoyo
de las unidades de seguridad de la informacién de Metro de Madrid, S.A., decida sobre la idoneidad

de su aplicacidn para proteger los sistemas de informacidn utilizados en la ejecucion del contrato.

Verificacion del cumplimiento: Metro de Madrid, S.A., se reserva el derecho —en el momento y con la
periodicidad que se estime— a verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad requeridas para

los sistemas de informacidén empleados para la ejecucion del contrato. Esto incluira la comprobacidn



de la normativa especifica de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A. que sea aplicable y cualquier
otro requisito particular en materia de ciberseguridad que haya sido establecido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas o cualquiera de sus anexos. Para ello, el 6rgano de contratacion y los
responsables de ciberseguridad de Metro de Madrid, S.A., podran recabar informacion y realizar
auditorias de seguridad o pruebas de ciberseguridad sobre los sistemas del adjudicatario a través de

medios propios o de terceros autorizados.

Con el objeto de que el adjudicatario pueda disponer de las medidas de seguridad necesarias durante la
vigencia del contrato, Metro de Madrid, S.A. podra asesorar en su implantacion, estableciendo directrices de

ciberseguridad a seguir por parte del adjudicatario.

28. SUMISION A FUERO

Serda de aplicacion lo previsto en el apartado 42 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.



ANEXOS
ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA DEL ACUERDO MARCO

(NO procede)

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicaciéon informatica de
presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (1, 2 y 3) tengan incluido algun

documento.

Al adjuntar en la Carpeta de Oferta econédmica un documento, dicha Aplicacién informatica permitira emitir la
oferta correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentacion de la misma vy figurar, asi como

Oferta presentada perfectamente valida.



ANEXO Il
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE AVAL

(FIANZA DEFINITIVA)
Aval n°

D., en nombre y representacion de (1) , segun poder otorgado con fecha de de , ante el Notario de , D. , con

numero de su protocolo, avala a primer requerimiento, con caracter solidario y con renuncia expresa a los
beneficios de division, orden y excusion, a @con N.I.F. domiciliado en , calle , , por la cantidad de

EUROS ( €.) en garantia del fiel y el exacto cumplimiento de las obligaciones
contraidas por (2) con METRO DE MADRID, S.A., (A-28001352) en virtud del contrato derivado de la licitacion

numero , para ........................ )

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a METRO DE MADRID, S.A., a su simple

requerimiento o demanda, la cantidad que, a su vez, METRO DE MADRID, S.A., haya reclamado a (2), como

consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacion minima de siete dias a la solicitud de
subrogacion en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que METRO DE MADRID, S.A. certificara la negativa

de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo,

una vez recibidas por (1) obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el unico

limite del importe total avalado, arriba mencionado.
Para la cancelacion expresa de este aval serd necesaria la autorizacion expresa de METRO DE MADRID, S.A.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el numero

En  Madrid,a___de de20 .
1)
Por Poder:
(1) Entidad avalista

(2) Entidad contratista

ADVERTENCIAS

a. Se redactara en papel con membrete de la entidad financiera avalista.

b. No se admitira si su redaccion difiere de manera significativa del texto de este modelo.



c. Debe figurar el nimero de aval y del registro.

d. El aval llevara sello y firma.



MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion NUMero; «=«-essreerereeeeens .

........................... (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en , calle
........................... . y NlF R AL LRI T debidamente representado por don R I RRAAAL LRI TTLL
segun poder otorgado con fecha ---. de-=-+---- . de e , ante el Notario de -rroreeeeeeeees ., don
........................... ., con numero de su protoco|o_

ASEGURA A «--oevve (2)eeeeeees vy NLLFL e ., en concepto de tomador del seguro, ante METRO DE
MADRID, S.A. (A-28001352), en adelante asegurado, hasta el importe de «==---+---+ (4) woeeeeneen . (en letras y

en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares por la que se
rige el contrato derivado de la licitacion «oreoeorrerrermerieaeennene. , en concepto de garantia definitiva, para
responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar

conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su

obligacidn, en caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador

del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a METRO DE MADRID, S.A. al primer requerimiento de

esta sociedad, en su condiciéon de asegurada.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que METRO DE MADRID, S.A., autorice expresamente

su cancelaciéon o devolucion.
Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.



(2) Se expresara la razon social completa del tomador del seguro.



ANEXO Il
GARANTIA PROVISIONAL

NO PROCEDE



ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE (DOCUMENTO DE CONTRATACION)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
SEGUNDO NIVEL DE EQUIPOS CON TECNOLOGIA SEPSA.

N° Licitacion: 6012600182

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE EL LICITADOR

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del representante:

Cargo del representante:

Tipo de empresa?: O Microempresa
O Pequena empresa
O Mediana empresa

O Ninguna de las anteriores

1 Los ciudadanos o empresas espanolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espafnoles resientes en Espanfa, el NIE; las empresas
pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el nimero DUNS; las empresas

extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.

2 Microempresa: empresa que cuente con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no exceda

de 2 millones de euros.

Pequefia Empresa: empresa que cuente con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no

exceda de 10 millones de euros.



Pertenencia a algin grupo O No pertenece a ningun grupo empresarial

empresarial: - .
p O Pertenece al siguiente grupo empresarial:

Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Caodigo de Comercio, esta
compuesto por las siguientes empresas:

(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas empresas,
se podra adjuntar un listado a la
presente declaracion)

Sélo para el caso de contratos (o lotes) osi

reservados:
0 No

¢Es el operador econdmico un centro
especial de empleo o una empresa de
insercion social, o prevé que el
contrato se ejecute en el marco de
programas de empleo protegido?

Indicacion del lote/s al que el licitador
presenta oferta:

(En el caso de que la licitacion no tenga
lotes, debera indicar “no procede”)

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO DEL LICITADOR A EFECTO DE NOTIFICACIONES

12) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

2?) Persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

Mediana empresa: empresa que no es una microempresa ni una mediana empresa, que cuente con menos de 250 empleados y cuyo

volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.



Otra persona de contacto*:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

*Esta persona tiene que estar dada de alta como persona de contacto en la empresa, con la misma direccion de correo electrénico, para
la concreta licitacion en la aplicacion SRM, y debera dicha persona de contacto tener registrado un certificado de firma digital de entre

las opciones que se relacionan en el siguiente enlace https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-

presentar-ofertas#panel0

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

En relacion con las prohibiciones o O El licitador NO esta incurso en prohibicion para
incompatibilidades para contratar contratar
sefaladas en el articulo 71 de la Ley

O El licitador Sl esta incurso en prohibicion para
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos

contratar
del Sector Publico.
Si el licitador ha respondido que si esta a) Circunstancia por la que esta incurso en
incurso en prohibicion para contratar, prohibicién de contratar:

tiene que indicar la circunstancia por la
que esta incurso y las medidas
correctivas adoptadas en su caso.

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES (en el caso de que no proceda la clasificacion en el
acuerdo marco, este apartado no debe completarse)

¢(Esta el licitador inscrito en algun O sSi
. .. o
registro de licitadores? O No
Si el licitador ha respondido que si esta a) Nombre de la lista o certificado:

inscrito en algun registro de licitadores,
tiene que indicar el nombre de la lista o
certificado y el n° de inscripcion o
certificado pertinente, asi como las



https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0
https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-presentar-ofertas#panel0

referencias en que se basa la inscripcion
o certificacion y en su caso la
clasificacion obtenida en la lista oficial.

b) N° de inscripcion o certificado pertinente:

¢) Referencias en que se basa la inscripcion o
certificacion:

d) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el 6rgano
de contratacion pueda acceder
directamente al certificado.

a) Direccion de internet:

b) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del Registro
de Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar qué
datos han sufrido variacién respecto al
contenido del certificado del registro y
acreditar dicha variacién mediante los
documentos que adjunte a esta
declaracion.

a) Datos que han sufrido variacidn:

b) Documentacion justificativa que se adjunta:

BLOQUE 6: PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES




¢Participa en esta licitacion solo o con O En solitario, sin otras entidades

otras entidades? . . -
O Bajo el compromiso formal de constituirse en

UTE

En el caso de que dos 0 mas empresas | Nombre de las entidades:
se presenten bajo el compromiso
formal de constituirse en UTE, se tiene
que indicar el nombre de las demas | Porcentaje de participacion de las entidades en la UTE:

entidades.

(Se debera presentar una Declaracién
Responsable cumplimentada y firmada
conforme a este anexo por cada una de
las empresas indicadas.
Adicionalmente a la declaracién o
declaraciones a que se refiere el
parrafo anterior se aportara el
compromiso de constitucion de UTE
por parte de los empresarios en caso
de resultar adjudicatarios, de
conformidad con lo exigido en el
articulo 314 del RDLSE. Este
compromiso sera un Unico documento
y se debera presentar cumplimentado
y firmado conforme al anexo X de este
PCP).

BLOQUE 7: CAPACIDAD DE OBRAR, CLASIFICACION, SOLVENCIA, HABILITACION
EMPRESARIAL Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

¢Cumple el licitador con los requisitos O Si

de capaclzldad de . obrar y O No

representacion precisos para

participar en la presente licitacion?

¢Cumple el licitador con |Ia O Si, solo con clasificacion del licitador

clasificacion recogida en el apartado
19 del cuadro de caracteristicas del
contrato del PCP?

O Si, basandose en la clasificacion de otras
entidades

O No




En el caso de haber marcado la opcién
“si, basadndose en la clasificaciéon de
otras entidades” en el punto anterior,
el licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la clasificacion va a
acreditar esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 20 del cuadro
de caracteristicas del contrato del
PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No

En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

¢Cumple el licitador con los requisitos
de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 21 del cuadro
de caracteristicas del contrato del
PCP?

O Si, solo con solvencia del licitador
O Si, basandose en la solvencia de otras entidades

O No




En el caso de haber marcado la opcién
“si, basandose en la solvencia de otras
entidades” en el punto anterior, el
licitador debera indicar la entidad y
qué parte de la solvencia va a acreditar
esta entidad.

(El licitador debera aportar, ademas de
su Declaracion Responsable conforme
a este Anexo IV, una Declaracion
Responsable cumplimentada y firmada
conforme al anexo IV Bis por cada una
de las empresas a cuya capacidad
recurra)

iDispone el licitador y su personal de
las habilitaciones empresariales o
profesionales precisas para la
realizacion del contrato de acuerdo con
lo establecido en el apartado 23 del
cuadro de caracteristicas del contrato
del PCP?

o sSi

O No

¢Cumple el licitador con los requisitos
de adscripcion de medios que, en su
caso, se hayan podido fijar en el
apartado 24 del cuadro de
caracteristicas del contrato del PCP?

O Si, solo con medios del licitador
O Si, basandose en los medios de otras entidades

O No

En el caso de que la documentacion
acreditativa de la capacidad de obrar o
solvencia, o parte de ella, esté
accesible y pueda consultarse de
forma gratuita, tendra que indicar la
informacion necesaria (direccion de la
pagina web, autoridad u organismo
expedidor, y resto de la informacion
necesaria para el acceso a los
documentos) para que el 6rgano de
contratacion tenga la posibilidad de
obtener directamente los documentos
justificativos de que se trate.




BLOQUE 8: EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD E IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES

El licitador debe completar este bloque en funcién de su nimero de trabajadores:
O Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

O Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que (indicar una de las dos opciones
siguientes):

O Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad
laboral competente.

O Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado registro
junto con la documentacion preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin
haber recibido notificacion de decision alguna sobre la misma, lo que se compromete
a acreditar ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

El licitador en caso de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de
acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

BLOQUE 9: PAGO DE IMPUESTOS Y/O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

:Se encuentra el licitador al corriente oSl
del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones

O NO

vigentes y no tiene deudas en periodo




ejecutivo de pago con la Comunidad de
Madrid vy, si las tiene, estan
garantizadas?

BLOQUE 10: ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

En el caso de que los trabajos objeto del alcance estén dentro del ambito de aplicacion del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el licitador se compromete a asegurar que los setrvicios
que preste durante la ejecucion del contrato, en caso, de ser adjudicatario, asi como los
sistemas de informacion que los sustenten, seran conformes a los requisitos de seguridad
establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad.

DECLARACIONES FINALES:

D./Dﬁa. ............................................................ , con DN|/N|E ............ BRETTITTTS actuando en nombre
pI’OpiO/ 0 en representacic')n de la EMPrESsa «oreserrerrrsreseneens Leeeeeeeeeiiiiiiie, , con NIF NO coeeeeeeeeeeceenns y
domicilio SOCIAl 0 e , en calidad de

........................... R R LILE LT Segun poder Otorgado ante el ﬂOtaI’IO de

....................................... , D./Dﬁa. ettt 0O fachg «reeerrrrreeennnnees y

- Que la informacion aportada en el presente documento, asi como los documentos que el
licitador facilite a METRO DE MADRID. S.A. a fin de tomar parte en la licitacion, es exacta y
veraz, con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaracién de caracter

grave.

- Que el licitador, en el supuesto de que la suya resultara la mejor oferta o en cualquier otro
caso cuando se le solicite de modo expreso, pondra a disposicion de METRO DE MADRID.
S.A. a su requerimiento, los requisitos de capacidad de obrar, representacion, clasificacion,
solvencia, habilitacion empresarial y adscripcion de medios para apreciar su concurrencia de
acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares. Para ello aportara los
certificados y otros tipos de pruebas documentales cuando se le solicite, salvo en el caso de
que, habiendo facilitado el licitador la informacion necesaria (direccion de la pagina web,
autoridad u organismo expedidor, y resto de la informaciéon necesaria para el acceso a los
documentos) METRO DE MADRID. S.A. tenga la posibilidad de obtener los documentos



justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional o de
cualquier Estado miembro de la Union Europea que pueda consultarse de forma gratuita, para
lo que el licitador consiente en que METRO DE MADRID. S.A. tenga acceso a dicha

documentacion.

- Que el licitador, sea una empresa espafnola o extranjera, acepta someterse a los juzgados y
tribunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponderle.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el bloque
“Informacion del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.



ANEXO IV Bis

DECLARACION RESPONSABLE PARA ACREDITAR CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION
DE MEDIOS POR OTRAS ENTIDADES (este anexo se aportara unicamente cuando el licitador acredite
la clasificacion o solvencia y/o adscripcion de medios por otras entidades)

BLOQUE 1: INFORMACION DEL CONTRATANTE

Nombre del Contratante: METRO DE MADRID, S.A.

Titulo de la contratacion: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
SEGUNDO NIVEL DE EQUIPOS CON TECNOLOGIA SEPSA.

N° Licitacion: 6012600182

BLOQUE 2: INFORMACION SOBRE LA ENTIDAD QUE CONTRIBUYE CON SUS
MEDIOS A ACREDITAR LA CLASIFICACION O SOLVENCIA Y/O ADSCRIPCION DE

MEDIOS

Nombre de la empresa:

NIF de la empresa®:

Direccion postal de la empresa:

Nombre y apellidos del

representante:

Cargo del representante:

Pertenencia a algin grupo O No pertenece a ningun grupo empresarial

empresarial: O Pertenece al siguiente grupo empresarial:
Dicho grupo, en los términos establecidos en el
articulo 42.1. del Coédigo de Comercio, esta

3 Los ciudadanos o empresas espafnolas deberan indicar su NIF; los ciudadanos no espanoles resientes en Espana, el NIE; las empresas
pertenecientes a algun Estado miembro de la UE, NIF-IVA o NIF Intracomunitario o, en su caso, el numero DUNS; las empresas

extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberan aportar el numero DUNS.



(En el caso de que se trate de un grupo
empresarial con numerosas
empresas, se podra adjuntar un
listado a la presente declaracion)

compuesto por las siguientes empresas:

BLOQUE 3: DATOS DE CONTACTO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Persona de contacto:

Direccion de correo electronico:

Teléfono de contacto:

BLOQUE 4: PROHIBICIONES PARA CONTRATAR

La entidad firmante del anexo IV bis
esta incursa en una prohibicion de
contratar, en los términos vy
condiciones del articulo 56 del
RDLSE.

O La entidad firmante NO esta incursa en
prohibicién para contratar

O La entidad firmante S|l esta incursa en
prohibicién para contratar

Si la entidad firmante ha respondido
que si esta incursa en prohibicion
para contratar, tiene que indicar la
circunstancia por la que esta incursa
y las medidas correctivas adoptadas
en su caso.

a) Circunstancia por la que estd incursa en
prohibicién de contratar:

b) Medidas correctivas adoptadas en su caso:

BLOQUE 5: REGISTRO DE LICITADORES

i(Estd la entidad inscrita en algun
registro de licitadores?

O Si

O No

Si la entidad ha respondido que si esta

e) Nombre de la lista o certificado:




inscrita en algun registro de
licitadores, tiene que indicar el
nombre de la lista o certificado y el n°
de inscripcion o certificado pertinente,
asi como las referencias en que se
basa la inscripcion o certificacion y en
su caso la clasificacion obtenida en la
lista oficial.

f) N°de inscripcién o certificado pertinente:

g) Referencias en que se basa la inscripcién o
certificacion:

h) Clasificacion obtenida en la lista oficial:

En caso de estar inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), tendra que indicar la
informacion necesaria para que el
érgano de contratacion pueda acceder
directamente al certificado.

c¢) Direccion de internet:

d) Datos de Identificacion:

¢Han sido alterados en alguna de las
circunstancias los datos de la empresa
que constan en el certificado del
Registro de Licitadores?

O Si

O No

En el caso de haber indicado Sl en la
pregunta anterior, tendra que indicar
qué datos han sufrido variacion
respecto al contenido del certificado
del registro y acreditar dicha variacion
mediante los documentos que adjunte
a esta declaracion.

c) Datos que han sufrido variacion:

d) Documentacion justificativa que se adjunta:




BLOQUE 6: CUESTIONES PARA LAS CUALES LA ENTIDAD DECLARANTE PRESTA
SUS MEDIOS

Marcar lo que proceda (una o varias) O Clasificacion
O Solvencia técnica y profesional
O Solvencia econémica y financiera

O Adscripcion de medios

DECLARACIONES FINALES:

D./Dﬁa. ............................................................ , con DN|/N|E ............ Leeeeeenes actuando en nombre
pI’OpiO/ 0 en representacic')n de la EMPreSsa «orererrerreseeenenns Leeeeeeeeeiiiiiiie, , con NIF NO ceeeeeeeeeeeeeenns y
domicilio SOCIal 0 e , en calidad de

........................... R LT ILE LT Segun poder Otorgado ante el ﬂOtaI’IO de

....................................... , D./Dﬁa. ettt 0O fachg «reeerrrrreeennnnees y

- Que la informacién aportada en el presente documento, asi como en los documentos que
facilite a METRO DE MADRID. S.A., es exacta y veraz, con pleno conocimiento de las

consecuencias de una falsa declaracion de caracter grave.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en licitacion referenciada en el bloque
“Informacién del contratante”, firma electronicamente la presente declaracion conforme a lo indicado en el

apartado 41 del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.



ANEXO V

RATIFICACION DE LA OFERTA TECNICA EN RELACION A LA FIRMA ELECTRONICA DEL ACUERDO
MARCO Y/O CONTRATOS BASADOS

D_/Da ............................................................... _(nombre y dOS ape|“dos de|/|a representante de|
licitador), con NIF: seeeeeeeeeeeeenes ..(codigo), representando a la Empresa ««ooeeveeeeeeseeiinn. ..(razén social
de la mercantil), domiciliada en «==--eeeeeeee . (localidad), con CIF: «+eeeeereeeensens ..(codigo), MANIFIESTO:

Primero. Que la empresa a la que represento ha concurrido al procedimiento de licitacion n®--w-ereveeeees "

convocado por Metro de Madrid, S.A., y ha presentado la oportuna oferta técnica en dicho procedimiento.

Segundo. Que Metro de Madrid, S.A. ha requerido a la empresa a la que represento para que proceda a la

ratificacion de la oferta técnica referida en el punto anterior que carecia de firma electronica valida.

Tercero. Que por medio de este escrito procedo a la RATIFICACION de la oferta técnica presentada, con
objeto de cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 41 del cuadro de caracteristicas del
contrato de este PCP. La oferta técnica presentada en su momento debe entenderse ratificada por la empresa
licitadora y por ende valida, vinculante y eficaz a todos los efectos, como si estuviera inicialmente firmada por

medios electronicos.

En prueba de conformidad con lo expuesto se firma electronicamente el presente documento.



ANEXO VI
FINIQUITO A EFECTOS DE LIQUIDACION CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS BASADOS

D./D7 eereetmmenneriistniiniiiistiiieniissiseientetseieesens (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: «oseeeeeeeneen ..(codigo), representando ala Empresa =+« seoeeeeeeseeseneiieninns ..(razdn social
de la mercantil), domiciliada en ««-seeeeesees . (localidad), con CIF: seoreeeeeeeeeenes ..(codigo), contratada por
METRO DE MADRID, S.A. para realizar los trabajos de «ororeorrmrrrmrareeenine.. .. (descripcion del
trabajo que realiza el contratista) -contrato nim ««=«oceeeeeee -, declara que con el pago de su/s factura/s de
liQUIdAciOn NO «reeeeeeeeeeseseenns (num de factura), de fecha -+ RETTTTeON .. (en letra) y de importe «««swwweeeeees B
(cifra) euros Mas IVA, y nC «oreeerreeeeeeenes (num de factura), de fecha -+ NRLTERTRLS .. (en letra) y de importe

--------------- .. (cifra) euros mas IVA [afadir tantas referencias facturas pendientes como procedan], quedaran
saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y =ororreererereeeaeeaeeene. .(razdn social de la mercantil
contratista) no tiene nada méas que reclamar a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o
Administracion Publica en relacion a los cobros de dicho contrato, declarando su conformidad con los cobros
efectuados en virtud del mismo, a falta del abono de las facturas detalladas anteriormente, sin perjuicio de

las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual devolucion de la garantia definitiva en su caso.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE MADRID, S.A., en la

forma y plazos establecidos en el contrato n® «-«-oeveeeeeeeeees .. 0 documentacion contractual por la que se rige
el mismo.
ASimismO, por parte de D ............................................................... .(nombre y dOS apel“dOS de|/|a

representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de abono cantidad alguna a
su personal en concepto de salarios, liquidacion, impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como
que tiene pagados el trabajo y/o los suministros o servicios realizados por los subcontratistas y los materiales
empleados en la ejecucidon de los trabajos incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no
existiendo en consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacién con los
trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se tiene conocimiento de

ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma el presente documento D./D?
............................................................... .(nombre y dOS ape”idos de|/|a representante de| Contratista),
E e . (|Oca|idad), EIRERRED (dla) de ......... (meS) de 20



Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del contratista



ANEXO VII
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA PARA LOS CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

D./D? , con D.N.l. numero , representando a la Empresa , con N.I.F. y
domicilio fiscal en , calle , numero , en calidad de , en uso de las facultades
que le confiere el poder otorgado a su favor el de de , ante el Notario de ,
D. , con el numero de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicacion del
Contrato de “rcoeeccieceece e, " se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con
estricta sujecidén a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, de acuerdo con la

siguiente tabla:

Importe de la oferta (IVA
no incluido)

Importe total oferta

0,
% IVA | Importe del IVA (IVA incluido)

Y segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitard junto al resto de la
documentacion (poner cuando sea necesario presentar un Excel junto a este Anexo), todo ello de
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones
Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta

plenamente.

Asimismo, manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en la Oferta, para

la cual firma el presente documento.
El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

* El fichero Excel mencionado anteriormente debe presentarse tanto en formato libro de
Excel, como en formato PDF firmado electronicamente conforme a lo indicado en el apartado
41 del cuadro de caracteristicas del contrato. (poner cuando sea necesario presentar un Excel
junto a este Anexo)

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electrénicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del

cuadro de caracteristicas del contrato del PCP.



ANEXO Vil

CERTIFICADO DE SEGURO

(1), con NIF con domicilio social en

CERTIFICA
Que la empresa (2), con N.LF , tiene
otorgada cobertura, en calidad de (3), en virtud de la pdliza de Responsabilidad Civil

General que mas adelante se detalla, suscrita con esta compania aseguradora.

Que la poliza se encuentra registrada con el numero

Que dicha poliza presenta, al menos, las siguientes garantias y coberturas:

o Limite de suma asegurada:

o Sublimites:

= Porvictima (patronal):

Que dicha poliza respondera de las reclamaciones de las que el contratista pudiera resultar civilmente
responsable por danos materiales o personales, asi como por los perjuicios consecuenciales que el
contratista pueda ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucion del contrato basado de la
licitacion n° 6012600182 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEGUNDO NIVEL DE
EQUIPOS CON TECNOLOGIA SEPSA, durante el periodo de pruebas y ensayos, asi como durante el

periodo de garantia, si los hubiere.

Que dicha poliza se encuentra al corriente de pago.

Que dicha poliza se encuentra en vigor, siendo su periodo de cobertura desde el hasta el



Y para que asi conste expide el presente certificado en

Fdo y sellado:

(1) Entidad aseguradora
(2) Asegurado

(3) Indicar si es asegurado, asegurado adicional, etc.

de

de




ANEXO IX

DECLARACION SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS

En relacion con la operacion cofinanciable por el FSE/FEDER: [identificar la operacion a la que se refiere]

El/La abajo firmante [nombre y apellidos de la persona que firma] con DNI [indicar numero de DNI], actuando:

O en su nombre (en el caso de persona fisica)
O en representacion de la [denominacion o razon social de la entidad], con CIF [indicar numero de

CIF] (en el caso de persona juridica)

A. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]:

a)

c)

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, dictada por la autoridad competente de un Estado miembro de la UE por cualquier
delito que afecte a su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;

no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que pueda ser alegada por
cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de cumplir la sancion, salvo que la falta haya
prescrito;

no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante sentencia firme, con fuerza
de cosa juzgada, por fraude, corrupcion, participacion en una organizacién criminal, blanqueo de
capitales o cualquier otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de
la Union Europea, salvo que el delito haya prescrito;

no ha sido objeto de una sancion administrativa, estando pendiente de su cumplimiento, por haber
incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion exigida por las autoridades competentes,

o por no haber facilitado dicha informacion, salvo que la falta haya prescrito.

B. DECLARA que las personas fisicas con poder de representacion, de toma de decisiones o de control sobre

[denominacion razon social de la entidad] NO se encuentran en los casos mencionados en el apartado

anterior. (Incluir inicamente en caso de persona juridica).

C. DECLARA que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razon social de la entidad]:

a)

no esta afectado por ningun conflicto de intereses en relacion con la tramitacion del expediente arriba
indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses podria plantearse en particular como
consecuencia de intereses compartidos de naturaleza econdmica, o por vinculos familiares en linea
recta ascendente y descendente, cualquiera que sea el grado, o en linea colateral hasta el tercer
grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad y a los derivados de relaciones

afectivas similares;



b) informara a Metro de Madrid, sin demora, de cualquier situacion que constituya conflicto de intereses
o pudiera dar lugar a tal conflicto;
c) no ha concedido ni concedera, no ha buscado ni buscard, no ha intentado ni intentara obtener, y no
ha aceptado ni aceptara ningun tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte
de nadie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique corrupcién o fraude, directa o
indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su participacidén directa o
indirecta en la operacion cofinanciable a través de la concesion de una subvencion, la adjudicacion
de un contrato o la encomienda de una actividad;
d) ha suministrado informacion exacta, veraz y completa a Metro de Madrid en el marco de la presente
operacion;
D. RECONOCE que [en caso de persona juridica se incluira la denominacion o razén social de la entidad]
podré ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se demostrara que las declaraciones o la

informacion facilitadas son falsas.

Y en prueba de conformidad <con lo expuesto firma el presente documento D./D?

............................................................... .(nombre y dos ape”idos)’ EN  crreerreeeeeeee (|oca|idad), a

Nota: Este anexo debera entregarse firmado electronicamente por el representante del adjudicatario.



ANEXO X

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D./Dna. con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre propio
/ nombre y representacion de la empresa ,con CIF , D./Dfa.
con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre propio /
nombre y representacion de la empresa , con CIF , D./Dna.
con D.N.l.-Pasaporte n° , actuando en nombre propio
/ nombre y representacion de la empresa , con CIF

manifiestan lo siguiente:

1. Su voluntad de constituir una Unién Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose, en caso de resultar
adjudicatarios del Acuerdo Marco cuyo objeto es el “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE
SEGUNDO NIVEL DE EQUIPOS CON TECNOLOGIA SEPSA", a formalizar la constitucién de dicha UTE en

escritura publica.

2. Que la participacion que cada empresa ostentara en la Uniéon Temporal de Empresas serd la siguiente

(expresada en porcentaje):

En ,a de de

(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)

Fdo . Fdo Fdo

(Este modelo solamente se debera cumplimentar cuando concurran a la licitacion de forma conjunta varios
licitadores, con el compromiso de constituirse, en caso de ser adjudicatarios, en Unién Temporal de
Empresas. Adicionalmente, cada empresa deberad cumplimentar una Declaracion responsable (conforme
Anexo IV de este PCP)).



ANEXO XI

DOCUMENTO A INSERTAR EN LA CARPETA N°2 DE LA APLICACION SRM

Nota: este anexo solo debe incluirse cuando asi se indique en el apartado 43 del cuadro de caracteristicas
del contrato de este PCP.

Este documento sin contenido se presenta con el fin de no deshabilitar la Aplicacion informatica de
presentacion de ofertas, ya que resulta necesario que todas las Carpetas (1, 2 y 3) tengan incluido algun

documento.

Al adjuntar en la Carpeta un documento, dicha Aplicacion informatica permitira emitir la oferta
correctamente, de manera que pueda recibirse toda la documentacion de esta y figurar, asi como Oferta

presentada perfectamente valida.



ANEXO Xl

DECLARACION OFERTA TECNICA: CRITERIO CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS

*A incluir en la carpeta N23 de SRM

D./DRE ettt e ren e ,CONDNI/NIE ....oocveereieeererinne en nombre propio o en representacion
(o[BI =T oY o LY OO RR , con NIF n2 ... , en calidad de
DECLARA:

Que para los criterios evaluables mediante la aplicacion de féormulas especificados en el apartado 27 del cuadro de

caracteristicas del contrato de este PCP, oferta las opciones sefialadas en la siguiente tabla:

A tener en cuenta para la correcta cumplimentacion de la oferta técnica correspondiente a los criterios técnicos evaluables

mediante formulas:

* Unicamente se rellenardn las celdas sombreadas en gris poniendo una X. Por cada criterio solo se podrd marcar
una de las opciones incluidas en la tabla. En el caso de no cumplimentar un criterio o incluir una X en mds de una

celda de un mismo criterio, se obtendrdn 0 puntos en dicho criterio.

) ) . ) MARCAR
1. Calidad de las reparaciones al disponer de los protocolos de reparacion y UNA
esquemas de las tarjetas.
OPCION
o Tienen protocolos y esquemas originales del fabricante de los equipos
o Tienen protocolos y esquemas no originales del fabricante de los equipos
o No tienen protocolos ni esquemas de las tarjetas
2. Anos de experiencia adicionales al minimo requerido para el Responsable
Técnico-Interlocutor: MARCAR

E= Afios de Experiencia profesional adicionales al minimo exigido en el UNA
apartado 24 de adscripcion de medios personales para el responsable OPCION
técnico.

o Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es superior a 3 afios
adicionales respecto del minimo exigido en el apartado de Adscripcion de
medios personales

o Sila experiencia (E) del Responsable Técnico es superior a 1,5 afios e
inferior o igual a 3 anos adicionales respecto del minimo exigido en el
apartado de Adscripcion de medios personales




Si la experiencia (E) del Responsable Técnico es igual o inferior a 1,5 afos
adicionales respecto del minimo exigido en el apartado de Adscripcion de
medios personales

Si la experiencia (E) del Responsable Técnico es igual al minimo exigido en
el apartado de adscripcion de medios personales

MARCAR
Servicio técnico de atencion telefonica UNA
OPCION
Se compromete a mantener un servicio técnico de atencion telefénica en dias
laborables durante al menos 12 horas.
Se compromete a mantener un servicio técnico de atencion telefénica en dias
laborables igual o mayor de 8 horas y menos de 12 horas.
Se compromete a mantener un servicio técnico de atencion telefénica en dias
laborables igual o mayor de 6 horas y menos de 8 horas.
Se compromete a mantener un servicio técnico de atencion telefénica en dias
laborables igual o mayor de 3 horas y menos de 6 horas.
Dispone de un servicio de atencion telefonica de 3 horas al dia.
Numero de perfiles adscritos adicionales del perfil de oficial: MARCAR
Perfiles adicionales que dispongan de la formacion y experiencia solicitada para UNA
el Técnicos/oficiales de reparacion (del apartado de Adscripcion de medios OPCION

personales del cuadro de caracteristicas del contrato del PCP).

1 perfil adicional

2 perfiles adicionales

3 perfiles adicionales

4 perfiles adicionales

5 perfiles adicionales

Fdo.:



ANEXO Xl

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D/ D e , con DNI/NIE oo actuando en representacion de
............................................... ,con NIF n® ................... y domicilio social ....ccccceceeevevevveecceeesieeeneennn,, €0 calidad de
.................................................. , segun poder otorgado ante el notario de ....eccieviiccieienee, D/ D2
................................................. ,con fecha ......cccceeveueeeeee. y NnUMero de protocolo .eeceeceeenennens,

DECLARA:

Que la empresa a la que representa no esta incursa en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades
para contratar sefaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos, expide y firma electronicamente la presente

declaracion.



ANEXO XIV (el presente anexo contiene el documento “PRINCIPIOS DE
CONTRATACION RESPONSABLE”)



PRINCIPIOS DE
CONTRATACION

RESPONSABLE

Julio 2021 v1

<>
y



Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

1. Introduccion

Metro de Madrid S.A. asienta su gestion sobre una sélida cultura ética y de cumplimiento
normativo, y un firme compromiso con la sostenibilidad. Para la consecucién de sus
objetivos, Metro considera imprescindibles no solo a sus empleados, sino también a sus
proveedores, contratistas y colaboradores externos, y persigue establecer con ellos
relaciones firmes yduraderas basadas en la confianza y la transparencia.

Metro tiene un compromiso expreso con la gestion responsable de su cadena de valor, lo
que supone trasladar sus principios, estrategia y objetivos en materia de ética,
transparencia y sostenibilidad entre sus proveedores, a los que traslada el papel activo de
Metro en el desarrollosostenible. La compaiiia también esta adherida a diferentes iniciativas,
como a los Principios delPacto Mundial de las Naciones Unidas, que animan a poner el foco
en la seguridad y la salud deempleados y clientes, en el medio ambiente y el respeto a los
derechos humanos, aspectos en los que deben implicarse también proveedores,
contratistas y colaboradores externos.

El presente documento, basado en el marco descrito, va dirigido a proveedores vy
contratistas de Metro de Madrid. El objetivo es asegurar su alineacidn con los principios de
actuacién y negocio responsable de Metro de Madrid, sus estandares éticos y el
cumplimiento de lalegalidad vigente, al tiempo que se garantiza un entorno respetuoso con
los derechos humanos,la integridad, la transparencia y el respeto al medio ambiente.

Principios generales de actuacién

Los valores que han de regir las relaciones de Metro de Madrid con sus contratistas y
proveedores son los mismos que recoge nuestro Cddigo Etico: servicio publico,
profesionalidade integridad. Asi, el presente documento se asienta sobre los siguientes
principios generales deactuacién:

a) Enfocar la actividad profesional hacia la calidad y la innovacién, haciendo de estas
unafuente de cambio y de mejora.

b) Ser responsables, agiles, transparentes y eficientes en la ejecucién de funciones,
valorando y reconociendo el esfuerzo.

¢) Trabajar en equipo y compartir conocimientos, informacién y recursos,
valorando yescuchando otras opiniones y aportaciones.

d) Adoptar decisiones analizando si son conformes a la legalidad vigente, y a los
principiosque inspiran este documento.

e) Cumplir con las politicas internas y procedimientos que se adopten para prevenir
comportamientos contrarios a la ética.

f)  No permitir que intereses personales interfieran en las responsabilidades
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Area de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia

profesionales.

Principios de Contratacion responsable

El proveedor, contratista o tercero relacionado con Metro de Madrid se alinea con
nuestracompafiia en lo siguiente:

e  Cumplimiento legal

Cumplir con toda la legislacién aplicable y vigente: nacional e internacional.

) Derechos humanos

Respetar los derechos humanos proclamados internacionalmente, sin provocar o ser
complicede cualquier violacion de los mismos. Estos derechos incluyen:

a) Prohibicién del trabajo forzado y del trabajo de menores.

b) Ofrecer un empleo de calidad: No discriminacién y respeto por los empleados,
promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores, y rechazando
cualquier tipo de acoso.

) Apostar por la inclusidn de todas las personas y colectivos.

d) Pagar salarios justos por el trabajo y cumplir con todas las leyes aplicables.

e) Respetar los derechos sindicales de los trabajadores.

f) Actuar de conformidad con todas las leyes en materia de salud y seguridad en el

trabajo,y ofrecer condiciones de trabajo seguras.

) Proteccidon del medio ambiente

Respetar todas las normasy leyes internacionales aplicables en materia de medio ambiente,
lo que implica minimizar su impacto medioambiental, introducir mejoras continuas en la
conservacién del entorno, y apostar por la sensibilizacién y difusidon de buenas practicas en
materia de desarrollo sostenible.

° Practicas operativas justas

a) Promover la transparencia en todas las gestiones y organizacién de la empresa.

b) No tolerar ni participar en cualquier forma de corrupcién o soborno.

c) Actuar de acuerdo con las leyes de competencia leal nacionales e internacionales,
asicomo las leyes antimonopolio y respetar los derechos de propiedad intelectual.

d) No permitir que existan conflictos de intereses en el seno de la empresa, y en

www.metromadrid.es
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casoafirmativo, comunicarlos convenientemente.
e) Cumplir con las leyes de blanqueo de capitales y financiacidn del terrorismo.
f) Garantizar el cumplimiento de toda la legislacion en materia de proteccién de datos.
g) Cumplir con los principios de no discriminacion en la seleccién y el trato de los
proveedores.

4. Buzdén de Denuncias

Metro anima a todos sus proveedores a consultar y denunciar cualquier situacién contraria
a este documento a través del Buzdn de Denuncias confidencial habilitado para tal fin en el
siguiente link: https://metromadrid.buzondenuncia.es, o a través de la linea telefénica 91

001 67 67, de 9 de la mafiana a 18 h. de la tarde, en horario de lunes a viernes.
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