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******* Secretaria General Técnica
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIAY
Comunidad ADMINISTRACION LOCAL

de Madrid

INFORME JUSTIFICATIVO DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

CONTRATO: DISENO, PREPARACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ACTOS A
CELEBRAR POR LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACION
LOCAL EN EL ANO 2027.

De conformidad con lo que establece en el articulo 116.4 apartado f) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dicha unidad administrativa constata la imposibilidad de
realizar con medios propios los trabajos contenidos en el presente contrato, al no disponer de

medios materiales ni humanos adecuados para su desarrollo.

En consecuencia, se hace preciso la licitacion de un nuevo expediente de contratacion
al objeto de que los trabajos y servicios previstos en el mismo sean desarrollados por una
empresa externa y especializada en la materia.
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