Memoria Justificativa 'y
Solicitud de Contratacion para contratos
de RDLSE

OBJETO A CONTRATAR: SERVICIO DE REVISION
GENERAL/REPARACION DE CONJUNTOS AMORTIGUADORES
DE IMPACTOS DE ENGANCHES DE LA SERIE 9000

NUMERO DE LA S.C: 6000012854

Direcciéon:  Explotacion Ferroviaria Area: Mantenimiento Material
Metro de Madrid, S.A. Mévil
Division: Material Movil Servicio: Mantenimiento de

Talleres Centrales

Aprobado por: Juan Tébar




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente 6rgano de
contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un proceso de licitacién que
tiene por objeto la contratacién de del SERVICIO DE REVISION GENERAL/REPARACION DE CONJUNTOS
AMORTIGUADORES DE IMPACTO DE ENGANCHES DE LA SERIE 9000.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en servicio de revision/reparacion de conjuntos amortiguadores de
impacto de enganches de la serie 9000.

Estamento responsable de |a ejecucién del contrato

Servicio de Mantenimiento de Talleres Centrales.

Valor estimado del contrato (Articulo 4 RDLSE)

Valor estimado: 440.350,00 euros (IVA no incluido)

Método de célculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE)
El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en funcién de los

precios del mercado sin incluir el IVA.

Presupuesto base de Licitacién (Art. 43 RDLSE)

= Base imponible (BI): 440.350 euros
= |mporte del .V.A.: 92.473,50 euros
= Presupuesto base de licitacién (PBL): 532.823,50 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacién (Art. 43.5 RDLSE)

Costes Directos (98% del PE) 375.254,78 €

Costes Indirectos (2% del PE) 7.658,26 €

Presupuesto de Ejecucién (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos 38291304 €

Gastos Generales (9% PE) 34.462,17 €

Beneficio Industrial (6% PE) 22.974,78 €




Base imponible 440.350,00 €

Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA)

532.823,50 €

Modificacién del contrato (articulo 110 RDLSE)

X No procede

Divisién en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

Justificar los motivos de la no divisién en lotes:

La realizacién independiente de las distintas fases en las que podrian dividirse los
trabajos de revision general de los amortiguadores, dificultaria la correcta
ejecucion de los mismos, desde el punto de vista técnico, imposibilitando la
delimitacién de garantias sobre el producto final, aumentando los plazos del
servicio y aumentando los costes internos de gestiéon, dada la necesidad de
coordinar la ejecucién de las distintas fases. Asimismo, la posible divisién en lotes
aumentaria los costes del servicio dado que supondria mayores necesidades de
transporte. Respecto a la division en lotes de los distintos amortiguadores
incluidos en el alcance, dado que estos equipos y los kits asociados son en un
porcentaje superior al 90% iguales, una divisidén en lotes eliminaria la posibilidad
de realizar compensaciones por cantidades estimadas para adaptar las dos

demandas a las necesidades reales de produccién.

;El cédigo CPV del contrato estd incluido en alguno de los cédigos que son objeto de

reserva?:

X NO

Duracién del contrato
- Plazo de duracién del contrato: 2 afos.

=  Hito a partir del cual comienza la duracién del contrato:
A partir del dia siguiente a |a firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de
inicio que se indique en la propia acta

- Proérrogas:
NO



Clasificacién del contrato
Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

Naturaleza del contrato
Servicios

- Justificar la insuficiencia de medios: No se dispone de la documentacién técnica
necesaria para abordar técnicamente y con absoluta garantia parte de la revision
general de los conjuntos amortiguadores de impacto. Asi mismo no se dispone
actualmente de los medios productivos necesarios para la realizacion de las
operaciones de desmontaje, montaje y pruebas de funcionamiento finales.

Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto
- Justificacion del procedimiento: Con el fin de asegurar los principios de igualdad,

transparencia y libre competencia, se propone la contratacion mediante
procedimiento abierto.

Criterio de adjudicacién (Art. 66 RDLSE)
Unico criterio (precio)
- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion: Los

servicios a prestar estan perfectamente definidos y no es posible variar los plazos
de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato.

Subcontratacién (articulo 107 RDLSE)
Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacidon: Ninguna

Procedimiento de subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas

X NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO

Cesion de datos personales




¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién del pliego de
prescripciones técnicas?

X NO

;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas de acuerdo con
la obligacion recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economia Circular
de la Comunidad de Madrid?

X NO

- En el caso de marcar “NO” y en cumplimiento del articulo 13 de la citada Ley 1/2024,
se deben justificar las razones técnicas, econémicas, ambientales, de seguridad o de
otra indole por las que no se han incluido las medidas ambientales o los porcentajes
minimos de utilizaciéon de materiales recogidos en las letras b), c¢) y d) del articulo 12:

- Se trata de un contrato en el que, por su propia naturaleza, no tienen encaje ninguna
de las medidas indicadas en el apartado 2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

¢;Los trabajos objeto del alcance estan dentro del ambito de aplicacion del Esquema Nacional
de Seguridad (ENS)?

No, los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito de aplicacion del RD
311/2022.

Justificacion de la solvencia técnica requerida

El objeto del contrato consiste en la reparacion de conjuntos amortiguadores de impactos de la
serie 9000, tratdndose de actuaciones con un alto grado de especializacién técnica, que
requieren:

Conocimiento técnico especifico (know-how especializado)
Disponibilidad de equipos de pruebas poco habituales en el mercado
Acceso a repuestos originales concretos (Oleo y Dellner).

Estas circunstancias determinan la existencia de un mercado limitado de operadores
econdémicos capacitados, lo que implica que la concurrencia potencial es reducida.

En este contexto, la exigencia de una solvencia técnica elevada (en linea con porcentajes
cercanos al 70% de la anualidad media) podria suponer una restriccién injustificada de la
competencia, al excluir a operadores que, contando con la capacidad técnica necesaria, no
alcanzan elevados voliumenes de facturaciéon acumulada.

Por este motivo y con el objetivo de no reducir la escasa concurrencia que pueda haber, se ha
establecido un minimo de solvencia técnica de 90.000€, que se considera:

Suficiente para garantizar la experiencia previa en trabajos de naturaleza analoga.
Adecuada a la realidad del mercado.
Proporcionada, evitando limitar injustificadamente la concurrencia.

Adicionalmente, indicar que el plazo de duracion es de dos afilos maximo porque se trata de
acometer la campana de revision en el menor plazo posible y por ello la anualidad media
supera la cantidad que seria exigible en circunstancias normales de un plan de produccién
alisado, sin reducir la concurrencia.



3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
Los enganches automaticos y semipermanentes realizan el acoplamiento mecanico, neumatico y
eléctrico entre unidades y entre coches de la misma unidad.

Dentro de las actuaciones de la Seccién de Electromecénica, se encuentra el mantenimiento preventivo
y correctivo de los enganches intermedios, automaticos y del conjunto amortiguador integrado en los
anteriores.

El servicio objeto de esta contratacion consiste en l|a revision/reparacion de los conjuntos
amortiguadores de impacto de los enganches automaticos y semipermanentes de la serie 9000, que es
necesario realizar en las Revisiones de Ciclo Largo del material movil.

Por lo expuesto anteriormente, se hace necesaria la contratacion del servicio mencionado.

4  ANTECEDENTES

a) Contratos precedentes:

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION
ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATAC 6000008960/ 6000009127/ S000012854
ONN.° 7221000567 7221000721
CONTRATO
SERVICIO DE REVISION
SERVICIO DE REVISION SERVICIO DE GENERAL/REPARACION DE
OBJETO GENERAL DE REVISION CONJUNTOS AMORTIGUADORES
DEL ACOPLADORES GENERAL DE DE IMPACTO DE ENGANCHES DE
CONTRAT SEMIPERMANENTES ACOPLADORES LA SERIE 9000.
o DE LA SERIE 9000 AUTOMATICOS
DE LA SERIE 9000
DURACION ~ : }
INICIAL DEL 4 ANOS 4 ANOS 2 ANOS
CONTRATO
PRORROGAS
N N N
PREVISTAS © © °
MODIFICADOS No
PREVISTOS No No
LOTES No No No
PRESUPUESTO BASE
" 1.800.000,00 € 1.420.000,00 € 440.350,00 €
VALOR ESTIMADO 1.800.000,00 € 1.418.758,58 € 440.350,00 €

b) Comparacidn de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva licitacién.




El alcance de la nueva licitacién Gnicamente incluye revisiones generales y reparaciones de
conjuntos amortiguadores de impacto de los enganches de la serie 9000, asi como la
sustitucion de componentes sujetos a verificacion. La duracién se ha definido para hacer frente

a las RCL de estos equipos a lo largo de 2 afios.

Con relacién a los contratos precedentes de revision general de acopladores automaticos y
semipermanentes de la serie 9000:

0 El alcance principal de las contrataciones era la revisién general de acopladores,
aunque la revision individual de los conjuntos amortiguadores de impacto también se
contemplaba, esta operacién no llegaba al 10% del total del contrato.

0 Laduracién del contrato ha disminuido, pasando de 4 a 2 afos, dado que las revisiones
estan planificadas en este periodo.

0 Aunque los contratos se firmaron en 2021 y por tanto respecto a la fecha actual se
deberian haber producido aumentos significativos de costes, realizando un estudio de
mercado y valorando exclusivamente la revision de conjuntos amortiguadores de
impacto de la serie 9000, se ha estimado que es posible una disminucién del precio de

un 5% aproximadamente en el precio de las revisiones.

No obstante, indicar que la base imponible se ha determinado en funcién de los precios
habituales en el mercado y que dichos precios son conformes a la situacién actual de los
mercados internacionales.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2026 2027 2028
IMPORTE
37.000,00 200.000,00 203.350,00
PERMITIDO
CECO 1966 1966 1966
CUENTA 622224 622224 622224

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia,
es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos
identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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