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RESOLUCION POR LA QUE SE APRUEBAN CONJUNTAMENTE LOS PLIEGOS, EL GASTO
Y EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y SE DISPONE LA APERTURA DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Unidad administrativa:
Seccion de Contratacion Administrativa
Servicio de Logistica

Exp: A/SER-029971/2026 (P.A.S. 10/2026 HUP)

Resolucion del Director Gerente, del Hospital Universitario de la Princesa, de conformidad con las
facultades conferidas por el articulo 61 de la LCSP y por Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre de
2021, de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria y Salud Publica y Direccién General del Servicio
Madrilefio de Salud, de delegacion de competencias en materia de contratacion y gestion econdmico-
presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atencion Hospitalaria adscritos al Servicio
Madrilefio de Salud, Centro de Transfusiéon y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado
primero (B.O.C.M. num. 222, de 17 de septiembre de 2021), por la que se aprueban los pliegos, el
gasto y el expediente de contratacion de SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO
Y DE EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUBSANACION DE
LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, A/SER-029971/2026 (P.A.S. 10/2026
HUP) y se dispone la apertura del procedimiento de adjudicacion.

ANTECEDENTES

Primero. - El Director Gerente mediante resolucion de fecha 1 de julio de 2026 inici6 el expediente de
contratacién de SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION,
DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUBSANACION DE LAS DEFICIENCIAS
DETECTADAS EN LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, tramitado como procedimiento abierto simplificado, con un
valor estimado de 108.100,00 euros y con un presupuesto base de licitacion de CIENTO TREINTA MIL
OCHOCIENTOS UN EUROS 130.801,00 € (Base imponible: 108.100,00 €; IVA: 22.701,00 €),
distribuido de la siguiente forma:
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Anualidad Importe
2026 61.226,00 €
2027 30.922,22 €
2028 38.652,78 €

Vista la autorizacion de la Direccion General de Infraestructuras Sanitarias de fecha 29 de septiembre de
2026

Este expediente estd exento de fiscalizacion previa, encontrandose sometido a control financiero
permanente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - Segin el articulo 122 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP):

“I. Los pliegos de clausulas administrativas particulares deberan aprobarse previamente a la autorizacion
del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitacion del contrato, o de no existir esta,
antes de su adjudicacion, y solo podran ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o
aritmético.”

“5. La aprobacion de los pliegos de clausulas administrativas particulares correspondera al érgano de
contratacion, que podra, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorias
de contratos de naturaleza analoga.”

Segundo.- Respecto de los pliegos de prescripciones técnicas, el articulo 124 de la LCSP dispone que:
“El drgano de contratacion aprobara con anterioridad a la autorizacion del gasto o conjuntamente con
ella, y siempre antes de la licitacion del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicacion, los
pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la
realizacion de la prestacion y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de
conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podran ser
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificacién
del pliego conllevari la retroaccion de actuaciones.”

Tercero. - El articulo 117 de la LCSP dispone que “Completado el expediente de contratacion, se dictara
resolucion motivada por el érgano de contratacion aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicacion. Dicha resolucién implicara también la aprobacion del gasto, salvo en el
supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o que las
normas de desconcentracion o el acto de delegacion hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso
debera recabarse la aprobacion del 6rgano competente. Esta resolucion debera ser objeto de publicacion
en el perfil de contratante”.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo que establecen los articulos 117, 122 y 124 de la
LCSP y demas disposiciones de aplicacion, completado el expediente de contratacion, y en uso de las
atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

RESUELVO

Primero. - Aprobar el pliego de clausulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas
particulares que han de regir la adjudicacion y ejecucion del contrato de SERVICIO DE REDACCION
DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
SUBSANACION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCION TECNICA DE
EDIFICIOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, A/SER-029971/2026
(P.A.S. 10/2026 HUP).

Segundo. - Autorizar el gasto por importe de CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS UN EUROS
130.801,00 € (Base imponible: 108.100,00 €; IVA: 22.701,00 €), para un periodo de ejecucion de 5
meses, con cargo a la posiciéon presupuestaria 63100 del proyecto de inversion 2026/000517
distribuido en las siguientes anualidades:

Anualidad Importe
2026 61.226,00 €
2027 30.922,22 €
2028 38.652,78 €

Tercero. - Aprobar el expediente de contratacién y acordar la apertura de procedimiento A/SER=-
029971/2026 (P.A.S. 10/2026 HUP), para la adjudicacion del contrato de SERVICIO DE
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REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA
COMPLETA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE
LAS OBRAS DE SUBSANACION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA
INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
PRINCESA, al amparo de lo previsto en los articulos 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

Cuarto. = Publicar esta decision en el perfil de contratante.

En Madrid, a fecha el dia de la firma
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: DIAZ MELGUIZO OSE JULIAN
Fecha: 2026.09.30 14:53

Fdo.: José Julian DIAZ MELGUIZO

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante ¢l siguiente codigo seguro de verificacion:

Calle Diego de Ledn, 62 o
28006 Madrid HesH
Telf: 915202200 o e
Fax: 91 520 11 34



		2026-10-02T10:10:38+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




