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REANUDACION DEL PLAZO DE FECHAS PARA LA CELEBRACION DE LAS
MESAS DE CONTRATACION.

EXPEDIENTE: A/OBR-017559/2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO MIXTO DE SERVICIO Y OBRA
CONSISTENTE EN LA ELABORACION DEL PROYECTO Y LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO EN LA PLANTA
TERCERA DEL HOSPITAL ONCOLOGICO PERTENECIENTE AL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARARNON, PARA CONSTRUIR CUATRO
HABITACIONES DE TERAPIA METABOLICA, Y SUCORRESPONDIENTE SISTEMA
DE DECAIMIENTO RADIACTIVO EN SOTANO DEL EDIFICIO.

Como consecuencia de problemas técnicos surgidos, se publicd aplazamiento de las Mesas de
Contratacion del expediente de referencia.

Una vez subsanados los problemas técnicos que desencadenaron dicha situacion, se comunican las
nuevas fechas para reanudar el procedimiento de contratacion:

e Mesa Apertura Doc. Admin. y Técnica + Doc. Juicios de valor: 11/08/2026, 09:00 h.

e Mesa Apertura Econdémica vy Criterios Automaticos: 18/08/2026, 09:00 h.

Madrid, 5 de agosto de 2026
LA SECRETARIA DE LA MESA
DE CONTRATACION
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