
  

MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

EXPEDIENTE: PA SUM 26-014 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA (RM) DE 3 TESLAS DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE FUENLABRADA. 
 

1. OBJETO 

La presente Memoria Económica se emite en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 100 
y 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con la finalidad de 
justificar la determinación del presupuesto base de licitación del expediente PA SUM 26-014, así 
como la metodología empleada para la valoración económica de las prestaciones que integran 
el contrato. 

El contrato comprende, además del suministro del equipamiento electromédico, la ejecución de 
las actuaciones de adecuación de las instalaciones, obra e ingeniería imprescindibles para 
posibilitar su correcta implantación, integración con las infraestructuras existentes y entrada en 
funcionamiento en condiciones de plena seguridad y operatividad. 

La presente memoria tiene por finalidad acreditar que el presupuesto base de licitación ha sido 
determinado mediante criterios técnicos y económicos objetivos, atendiendo a las 
características del equipamiento a suministrar, a las actuaciones accesorias necesarias para su 
implantación y a los precios habituales de mercado, garantizando la adecuación del presupuesto 
previsto a las prestaciones que integran el contrato. 
 

2. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El expediente tiene por objeto un contrato mixto en el que concurren prestaciones propias de 
un contrato de suministro y actuaciones accesorias de obra necesarias para la implantación del 
nuevo sistema de Resonancia Magnética. La determinación del presupuesto base de licitación 
se ha realizado diferenciando ambas prestaciones, atendiendo a su distinta naturaleza y 
metodología de valoración. 

Por una parte, el importe correspondiente al suministro se ha determinado a partir del análisis 
de las soluciones tecnológicas actualmente disponibles en el mercado para equipos de 
Resonancia Magnética de 3 Teslas de altas prestaciones, considerando las especificaciones 
funcionales exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el nivel tecnológico requerido, las 
prestaciones clínicas solicitadas, la inclusión de los elementos auxiliares necesarios para su 
funcionamiento, los servicios asociados de instalación, configuración, formación, garantía y 
puesta en marcha, así como la información económica obtenida de actuaciones similares 
desarrolladas en el ámbito hospitalario. 

Por otra parte, el presupuesto correspondiente a las actuaciones de obra se ha determinado 
mediante la identificación y valoración individualizada de todas las intervenciones necesarias 
para adaptar las instalaciones existentes a los requerimientos técnicos del nuevo equipamiento, 
considerando las características constructivas del edificio, las necesidades derivadas de la 

Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID

49004346V
CENSURA



  

sustitución del equipo actualmente instalado y las exigencias técnicas propias de un sistema de 
Resonancia Magnética de altas prestaciones. 

Como resultado de dicho análisis se obtiene un presupuesto base de licitación de 2.210.000,00 
euros, IVA excluido, equivalente a 2.674.100,00 euros, IVA incluido, importe que se considera 
adecuado y suficiente para garantizar la correcta ejecución del contrato en las condiciones 
técnicas definidas en el expediente. 
 

3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL SUMINISTRO 

El suministro constituye la prestación principal del contrato tanto desde el punto de vista 
funcional como económico, representando aproximadamente el 84 % del presupuesto base de 
licitación. 

Su valoración económica responde a la necesidad de dotar al Hospital Universitario de 
Fuenlabrada de un sistema de Resonancia Magnética de 3 Teslas de altas prestaciones destinado 
a sustituir el equipo actualmente en funcionamiento, incorporando los últimos avances 
tecnológicos disponibles para la realización de estudios de alta complejidad diagnóstica, 
radiología oncológica y planificación de tratamientos de radioterapia avanzada, incluida la 
protonterapia. 

La estimación económica del suministro se ha realizado atendiendo al nivel prestacional exigido 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, considerando el coste de mercado de equipos de 
características equivalentes suministrados por los principales fabricantes internacionales, así 
como la totalidad de las prestaciones incluidas en el contrato bajo la modalidad “llave en mano”, 
entre las que se encuentran el suministro del equipamiento principal, bobinas, estaciones de 
trabajo, software clínico, licencias, instalación, configuración, integración informática, 
formación, garantía y puesta en funcionamiento. 

La valoración obtenida se considera coherente con los precios actualmente existentes en el 
mercado para equipamientos de similares características técnicas y funcionales, garantizando al 
mismo tiempo una adecuada concurrencia entre los operadores económicos especializados en 
este tipo de tecnología. 
 

4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES DE OBRA 

Las actuaciones de obra incluidas en el presente expediente tienen carácter accesorio respecto 
del suministro del equipamiento, resultando imprescindibles para posibilitar la implantación del 
nuevo sistema de Resonancia Magnética en condiciones de seguridad, funcionalidad y 
cumplimiento de la normativa técnica aplicable. 

A diferencia de una sustitución convencional de equipamiento electromédico, la instalación de 
un sistema de Resonancia Magnética de 3 Teslas requiere la adaptación integral de las 
infraestructuras existentes, al tratarse de un equipo de elevada complejidad tecnológica con 
exigentes requerimientos estructurales, eléctricos, electromagnéticos, térmicos, de 
climatización y protección radiológica. 



  

La determinación del presupuesto correspondiente a estas actuaciones se ha realizado a partir 
de la identificación previa de todas las intervenciones necesarias para la retirada del equipo 
existente, la adecuación de los espacios, la ejecución de las instalaciones auxiliares y la posterior 
puesta en funcionamiento del nuevo sistema, agrupándose las distintas unidades de obra en 
capítulos homogéneos de actuación. 

El presupuesto obtenido asciende a 360.000,00 euros (IVA excluido), importe que responde 
exclusivamente a las actuaciones necesarias para la correcta implantación del nuevo equipo, sin 
incorporar mejoras ajenas al objeto del contrato ni actuaciones de reforma general del edificio. 

A continuación, se describen los principales bloques de actuación considerados para la 
determinación del presupuesto. 

4.1. Actuaciones previas y retirada del equipamiento existente 

Este apartado comprende todas las operaciones necesarias para permitir la sustitución del 
sistema actualmente instalado, incluyendo los trabajos de desconexión, desmontaje, retirada 
del equipamiento existente, protección de las instalaciones afectadas, preparación del área de 
trabajo y ejecución de las actuaciones preliminares necesarias para garantizar que la obra pueda 
desarrollarse sin interferir con el normal funcionamiento del Hospital. 

Asimismo, se incluyen las actuaciones iniciales de acondicionamiento de los espacios y las 
demoliciones selectivas imprescindibles para adaptar las dependencias a la nueva configuración 
funcional exigida por el equipo de Resonancia Magnética. 

4.2. Adecuación arquitectónica y estructural 

Las actuaciones comprendidas en este bloque incluyen los trabajos de albañilería, refuerzo 
estructural, carpintería y demás intervenciones constructivas necesarias para adaptar la sala de 
exploración y sus dependencias auxiliares a las dimensiones, cargas, accesibilidad y 
requerimientos funcionales del nuevo sistema. 

Estas actuaciones se limitan exclusivamente a aquellas modificaciones imprescindibles para 
garantizar la correcta implantación del equipo, manteniendo la funcionalidad del edificio y 
minimizando la afección sobre la actividad asistencial. 

4.3. Adecuación de las instalaciones técnicas 

El mayor volumen económico de las actuaciones de obra corresponde a la adaptación de las 
instalaciones técnicas necesarias para el funcionamiento del nuevo sistema de Resonancia 
Magnética. 

Dentro de este bloque se incluyen la renovación y ampliación de las instalaciones eléctricas, la 
ejecución de nuevas líneas de alimentación y protección, la adaptación de las instalaciones de 
climatización, refrigeración, voz y datos, gases medicinales y sistemas de protección contra 
incendios, así como todas aquellas actuaciones necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento del equipo conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y a la 
normativa vigente. 



  

Especial relevancia adquieren las actuaciones correspondientes a los sistemas de refrigeración 
y climatización, debido a la elevada carga térmica asociada al funcionamiento de un equipo de 
Resonancia Magnética de altas prestaciones y a la necesidad de garantizar unas condiciones 
ambientales estables que permitan mantener la precisión diagnóstica, la seguridad del sistema 
y la continuidad del servicio. Además, reseñar que el sistema de refrigeración actual, se 
encuentra en situación de “agua perdida” dado el alto coste de su sustitución y que entendemos, 
debe formar parte de la licitación. 

4.4. Instalaciones específicas del sistema de Resonancia Magnética 

Dentro del presupuesto se incluyen igualmente las actuaciones específicas asociadas a la propia 
tecnología de Resonancia Magnética, tales como la ejecución del blindaje electromagnético de 
la sala, la adecuación de las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de instalaciones y 
la implantación de los elementos de humanización previstos para mejorar la experiencia del 
paciente durante la realización de las exploraciones. 

Estas actuaciones forman parte inseparable de la instalación del equipo y resultan 
imprescindibles para obtener las condiciones de funcionamiento exigidas por el fabricante y por 
la normativa técnica aplicable. 

4.5. Legalizaciones, dirección facultativa y coordinación técnica 

Finalmente, el presupuesto incorpora los costes correspondientes a la redacción de la 
documentación técnica necesaria, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, 
prevención de riesgos laborales, legalizaciones, ensayos, certificaciones y demás actuaciones 
técnicas imprescindibles para la correcta ejecución y recepción de las obras. 

Estas actuaciones constituyen una parte inherente al proceso de implantación del nuevo 
equipamiento y resultan necesarias para garantizar tanto el cumplimiento de la normativa 
vigente como la adecuada coordinación entre las distintas disciplinas técnicas que intervienen 
en la ejecución del contrato. 
 

5. RESUMEN ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO 

Como resultado de la metodología descrita anteriormente, el presupuesto base de licitación del 
contrato se determina conforme al siguiente desglose económico: 

Concepto Importe (€ IVA 
excluido) 

Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de 
Resonancia Magnética 1.850.000,00 

Obras de adecuación necesarias para la implantación del equipo 360.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.210.000,00 

 



  

Desglose económico de las actuaciones de obra 

El presupuesto correspondiente a las actuaciones de obra se ha determinado mediante la 
valoración individualizada de las actuaciones necesarias para la implantación del nuevo equipo, 
conforme al siguiente detalle: 

Capítulo Importe (€) 

Trabajos necesarios para la retirada del equipo existente 16.584,70 

Preparación y acondicionamiento inicial 759,00 

Desmontajes y demoliciones 12.874,40 

Albañilería 5.483,06 

Estructuras 15.515,50 

Carpintería 11.926,29 

Revestimientos y pinturas 21.297,16 

Climatización 19.977,54 

Instalación eléctrica 52.778,45 

Voz y datos 1.786,40 

Seguridad / Protección contra incendios 7.468,00 

Gases medicinales 3.734,50 

Refrigeración 140.486,50 

Humanización 3.993,00 

Blindaje electromagnético 12.000,00 

Legalizaciones, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud y 
prevención de riesgos laborales 

33.335,50 

TOTAL ACTUACIONES DE OBRA 360.000,00 

 

La distribución anterior pone de manifiesto que la mayor parte del presupuesto de obra 
corresponde a la adecuación de las instalaciones técnicas, especialmente las relacionadas con la 
refrigeración, la instalación eléctrica y el resto de instalaciones auxiliares imprescindibles para 
garantizar el correcto funcionamiento de un equipo de Resonancia Magnética de altas 
prestaciones, manteniéndose el resto de actuaciones dentro de los importes habitualmente 
asociados a este tipo de implantaciones hospitalarias. 



  

 

6. CONCLUSIONES 

El presupuesto base de licitación del presente expediente ha sido determinado mediante 
criterios técnicos y económicos objetivos, diferenciando las prestaciones correspondientes al 
suministro del equipamiento y las actuaciones accesorias de obra necesarias para su 
implantación. 

La valoración del suministro responde al análisis del mercado para equipos de Resonancia 
Magnética de 3 Teslas de altas prestaciones con las características funcionales y tecnológicas 
definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, mientras que el presupuesto correspondiente 
a las actuaciones de obra se ha obtenido mediante la identificación y valoración individualizada 
de todas las intervenciones imprescindibles para la retirada del equipo existente, la adecuación 
de las instalaciones y la puesta en funcionamiento del nuevo sistema. 

En consecuencia, se considera que el presupuesto base de licitación, fijado en 2.210.000,00 
euros (IVA excluido), equivalente a 2.674.100,00 euros (IVA incluido), resulta adecuado y 
suficiente para garantizar la correcta ejecución del contrato, respondiendo a los precios 
habituales de mercado y a las necesidades reales derivadas de la implantación del nuevo sistema 
de Resonancia Magnética del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

 

En Fuenlabrada, a la fecha de la firma                                   
 
 
 
 

                                                                              Fdo: Pedro Pablo Baena Lázaro  
Director Económico-Financiero y SS.GG.  

                                                                           Hospital Universitario de Fuenlabrada 
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