Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de RDLSE

OBJETO A CONTRATAR: ACUERDO MARCO PARA EL
SUMINISTRO DE REPUESTOS EMPLEADOS EN LOS EQUIPOS
DE VENTA 'Y PEAJE DEL FABRICANTE INDRA SISTEMAS S.A.
INSTALADOS EN LAS DISTINTAS ESTACIONES DE LA RED DE
METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C.: 3800000050

Direcciéon:  Secretaria General Area:  Aprovisionamiento
Metro de Madrid, S.A.

Division: Econdmico - Financiera Servicio: Compras

Aprobado por: Santiago Ruedas

Fecha: MARZO 2026




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién del inicio de un
proceso de licitacion para la formalizaciéon de un Acuerdo Marco para el suministro de
diversos repuestos fungibles exclusivos del fabricante INDRA SISTEMAS SA., empleados
en el mantenimiento de los equipos de Venta y Peaje de Metro de Madrid S.A.

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto
Suministro de repuestos fungibles del fabricante INDRA SISTEMAS S.A. para el
mantenimiento de los equipos de Venta y Peaje.

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Compras.

= Valor estimado del Acuerdo Marco (Articulo 4 RDLSE)
Valor estimado: 505.000,00 euros (IVA no incluido)

# Meétodo de cdlculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE)

El valor maximo estimado, excluido el Impuesto sobre el valor anadido, del
conjunto de contratos previstos contemplados durante la duracién total del
Acuerdo Marco, ajustado en funcién de los precios del mercado y de los
cambios en el nimero de unidades de materiales a suministrar.

= Presupuesto base de Licitacidn (Art. 43 RDLSE)

No procede la cumplimentacién de este apartado para los Acuerdos Marco. La
determinacion del presupuesto base de licitacion se realizara para cada una de
las contrataciones derivadas del Acuerdo Marco.

= Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 43.5 RDLSE)

No procede la cumplimentacién de este apartado para los Acuerdos Marcos.



Modificacién del Acuerdo Marco (articulo 110 RDLSE)
No procede

Division en lotes:

No se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)

No procede la divisién en lotes ya que todos los lotes tendrian al mismo
adjudicatario al tratarse de un contratista Unico, ademas. Adicionalmente todos

los repuestos del acuerdo marco son de la misma naturaleza y se suministran
en las mismas condiciones.

;El codigo CPV del contrato esta incluido en alguno de los cédigos que son
objeto de reserva?:

X NO

Duraciéon del contrato

- Duracién del Acuerdo Marco: treinta y seis (36) meses.

El Acuerdo Marco finalizard cuando se produzca el vencimiento o el
consumo del valor estimado, siendo aquella circunstancia que ocurra
antes la que producira la finalizacion del Acuerdo.

- Prérrogas:
No

Clasificacion del contrato

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

Naturaleza del contrato

Suministros

Procedimiento de licitacion

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)

El régimen juridico correspondiente a esta contratacion viene determinado por

el Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, sobre la contratacion publica en
determinados sectores, que en su articulo 85 letra punto 1 e) 2? establece que



el procedimiento negociado podra ser utilizado si el cambio de proveedor
obligase al érgano de contratacién a adquirir material con caracteristicas
técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas
de uso y de mantenimiento desproporcionadas.

Criterio de adjudicacién (Art. 66 RDLSE)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio
Criterios econémicos: Precio (70 puntos)

¢;Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios econémicos?

Si, se otorgara la maxima puntuacion (70 puntos) a la oferta econémica
gue presente el importe total mas bajo.

Para la oferta econémica se han obtenido las siguientes condiciones:

¢ Todas las ofertas deberan expresarse con dos cifras decimales
redondeadas.
e Los oferentes que deseen presentar oferta deberan presentar

cotizacion por TODAS Y CADA UNA de las posiciones
indicadas.

¢ No se admitiran precios superiores al precio maximo indicado.

e E| precio ofertado se entiende como total, comprendiendo
toda clase de gastos hasta la entrega de la mercancia en los
almacenes de METRO (portes, embalajes, seguros, G.G., B.l.,
etc.), incluidos tributos, impuestos y arbitrios estatales,
autondémicos y locales, excepto LV.A. que figurara

expresamente aparte.

Criterios cualitativos: (30 puntos)

Ponderacion relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoracion:

- Plazo de entrega promedio (15 puntos)
- Stock de seguridad (15 puntos)

¢ Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios cualitativos? Si, para todos
los criterios objeto de valoracion.

:Se evaltan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de los
criterios cualitativos? No.

Subcontratacién (articulo 107 RDLSE):




No procede para el Acuerdo Marco

La subcontratacién de los contratos basados se regula en el apartado 39 C del
Cuadro Resumen del Pliego de Condiciones Particulares.

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas
No

Fondos FEDER

Acuerdo Marco no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
No

Cesidon de datos personales
:La ejecucién de este Acuerdo Marco requiere la cesion de datos personales
por parte de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X No

;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién
del pliego de prescripciones técnicas?

X No

;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas

de acuerdo con la obligacién recogida en el articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17

de abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid?

Xl No

El objeto de contrataciéon se refiere al suministro de repuestos definidos
técnicamente por los departamentos de Ingenieria y Mantenimiento de Metro
de Madrid, necesarios para las operaciones de mantenimiento de los equipos o
instalaciones ya desarrollados y/o contratados con anterioridad mediante
licitaciones previas. Se trata por tanto de un contrato que, por su propia
naturaleza, no tiene encaje de ninguna de las medidas indicadas en el apartado
2 del articulo 12 de la Ley 1/2024.

¢Los trabajos objeto del alcance estan dentro del ambito de aplicaciéon del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)?



No, los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito de
aplicacién del RD 311/2022.

3 SITUACION ACTUAL DE LOS REPUESTOS

En la siguiente tabla, se muestra la situacién actual de los repuestos:

FECHA PREVISTA  PLAZO ENTREGA
REFERENCI = COBERTURA ENTRADA EN VIGOR ESTIMADO NECESIDAD

A ESTIMADA NUEVO CONTRATO (SEMANAS) EXTRAORDINARIO

VARIAS VARIABLE JUNIO 2026 12-28 SEMANAS CONDICIONADA

Tabla 1. Situacion actual de los repuestos

Para los repuestos que se acaban de abrir por la salida de garantia de los nuevos pasos
INDRA, no se dispone de cobertura, pero la estimaciéon del acopio inicial supone un
procedimiento ordinario, por lo que se va a tramitar como el primer derivado del

futuro Acuerdo Marco.

Se realizard un analisis mensual de la situaciéon de las existencias para estudiar el
comportamiento de los consumos de estos repuestos por si fuera necesario cursar una

compra extraordinaria.

4 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

En el momento actual, se encuentran instaladas en la red de Metro un total de 2.899
equipos de peaje y 1239 equipos de venta, de los cuales de fabricacion INDRA hay un
total de 172 equipos de peaje y 544 maquinas de venta, todas ellas se encuentran bajo
mantenimiento Metro, perteneciendo a este los pasos a los que van destinados los
repuestos objeto de esta solicitud.

Estos repuestos son de consumo periédico y se considera que puede ser necesario
para la realizacion de reparaciones sobrevenidas en los equipos de peaje de
fabricacion INDRA. La no disponibilidad de los mismos puede dar lugar a paradas
prolongadas de las maquinas automaticas por las dificultades de suministro y plazos de
entrega para este tipo de elementos.

A través de estas acciones, se pretenden como ultimos objetivos:

e Agilizar la puesta en servicio de los equipos que pudieran quedar fuera de
servicio por la falta de este material.

e Preservar y mantener el nivel de servicio de las maquinas automaticas y
equipos de peaje de Metro de Madrid.



El procedimiento seguido para la obtencion de las necesidades para un periodo de 36
meses, de los repuestos identificados como “Fabricante INDRA”:

* Premisas para la determinacién de los repuestos a incluir en los futuros

contratos basados y el calculo de las necesidades:

0 Debido a que la sustitucion de estos repuestos se realiza en su mayoria
en mantenimiento correctivo, para el calculo de la estimacion de la
necesidad, nos basamos en los consumos histéricos.

0 Analizando estos repuestos, se calcula la estimacién, teniendo en
cuenta las necesidades a cubrir para un periodo de ejecucion de treinta
y seis (36) meses.

0 Este mes se han abierto 42 repuestos nuevos para los nuevos
torniquetes de este fabricante instalados en las estaciones que se estan
remodelando, y que van a salir proximamente de garantia por lo que
Metro debe asumir el mantenimiento de estos equipos, y por tanto, es
necesario asegurar la disponibilidad de los repuestos. La informacion
para la estimacién de consumos de estos nuevos repuestos ha sido
facilitada por el Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de
instalaciones.

La estimacién de la necesidad de cada tipo de repuesto se ha calculado en base a los
histéricos de consumo de estos materiales durante un periodo de cinco afos, y segin
la informacion facilitada por el Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de
Instalaciones para los nuevos repuestos.

La planificacion de las entregas de los suministros se organizara a lo largo del plazo de
ejecucion del Acuerdo Marco con la tramitacion de los correspondientes contratos
derivados, de acuerdo con las necesidades reales de Metro de Madrid en cada
momento, de cara a minimizar las existencias en los almacenes, optimizar las garantias
de los suministros y minimizar los costes logisticos y financieros de las adquisiciones.

5 ANTECEDENTES

A continuacion, se detallan los datos de la Gltima contratacion:

NUM. IMPORTE

REF. INTERNA CONTRATO FECHA CONTRATISTA NUM SC ADJUDICACION

INDRA SISTEMAS,
S.A.

Tabla 2. Antecedentes de contratacién.

VARIAS 5324000151 | 25/10/2024 3000010334 58.714,00 €

A continuacion, se realiza la comparativa de alcances entre la Ultima contratacion
realizada y el acuerdo marco propuesto:



CONTRATACION ANTERIOR CONTRATACION ACTUAL

SOLICITUD DE CONTRATACION
Oy e 3000009769 3800000050
SUMINISTRO DE REPUESTOS SUMINISTRO DE REPUESTOS
OBJETO DEL CONTRATO EXCLUSIVOS VENTA Y PEAJE EXCLUSIVOS VENTA Y PEAJE
INDRA INDRA
DURACION INICIAL DEL
e 30 MESES 36 MESES
PRORROGAS PREVISTAS NO NO
MODIFICADOS PREVISTOS NO NO
LOTES NO NO
VALOR ESTIMADO 64.900,00 € 505.000,00 €
IMPORTE ADJUDICACION 58.714,00 € -
CONTRATISTA INDRA SISTEMAS, S.A. -

Tabla 3. Comparativa de contratacion.

La principal diferencia entre ambas licitaciones es que la anterior fue un contrato y en
esta ocasion se propone un acuerdo marco de suministro, también el plazo de
ejecucion se ha incrementado.

Respecto al alcance de esta nueva licitacion, como se ha indicado anteriormente, se
acaban de dar de alta 42 repuestos necesarios por la salida de garantia de los nuevos
equipos de paso instalados de este fabricante, por lo que la estimaciéon de estas
necesidades es lo que justifica principalmente el incremento también del valor
estimado (no se puede comparar los presupuestos base de licitaciéon ya que para los
acuerdos marcos no se aplican).

6 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el valor estimado del Acuerdo Marco, se ha calculado un importe de
referencia para las estimaciones de los nuevos repuestos comentados, en funciéon de

los precios de mercado. Este valor de referencia asciende a un total de 402.710,31 €.

Este importe de referencia se ha incrementado un 25,04% y posteriormente se ha
redondeado para obtener el valor estimado del acuerdo marco por los siguientes
motivos:

= Larenovacion del contrato 5324000151 cuando este finalice.

= La posible inclusiéon de repuestos de nueva apertura por parte del Servicio de
Ingenieria de Mantenimiento de Instalaciones.




= Al tratarse de un procedimiento de licitacion negociado sin publicidad y sin
concurrencia no existe competencia que obligue al suministrador a bajar los

precios.

Por lo que, tras el incremento del importe de referencia, el valor estimado del acuerdo

marco asciende a un total de 505.000,00 euros.

Al tratarse de un Acuerdo Marco, el presupuesto base de licitacion no aplica.

7 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
gue se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestaciéon de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el
que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a

nombre y apellidos
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