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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN EL HOSPITAL CLINICO SAN
CARLOS Y CENTROS ADSCRITOS, MADRID.

PA 2026-4-062

1. OBJETO

El objetivo del presente contrato, es el mantenimiento Integral (Full Service) (incluye materiales, mano de obra

directa e indirecta, dietas y transporte, repuestos, sw, medios auxiliares, herramientas, etc.), que proporcione

las mejores condiciones operativas del equipamiento e instalaciones en el Hospital Clinico San Carlos y los centros

adscritos.

Lote 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALTA'Y BAJATENSION Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS

Instalaciones eléctricas de media y baja tension.

Comunicaciones paciente-enfermera.

Megafonia de emergencia, salas de espera, comunicacién usuarios, etc.
Pararrayos.

Red de cableado estructurado.

Tolva y Tubo Neumatico.

Puertas automaticas.

Sistemas de alimentacion ininterrumpida y grupos electrégenos.
Cuadros eléctricos existentes.

Alumbrado exterior.

Lote 2: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DE EDIFICIOS

Enfriadoras.

Torres de refrigeracion.

Bombas de condensacion, primario y secundario frio-calor.

Equipos de produccidn de frio, climatizacion y aire acondicionado. UTAs, fancoils, splits, difusores, etc.
Equipos cdmaras frigorificas.

Sistemas de refrigeracion.

Sistemas de producciéon de agua enfriada.

Quemadores.

Calderas.

Control de humos.

Sistemas de refrigeracion de equipos de alta tecnologia.

Elementos de presion a vapor.

Instalaciones Petroliferas.

Acumuladores de agua.

Control ambiental de salas de ambiente controlado y calidad de aire interior.

Lote 3: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL INTEGRAL DE EDIFICIOS BMS

Equipos e instalaciones del sistema de control del edificio (BMS).
Sistema informatico y soporte.
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e Controladores, NAEs, sondas, pantallas, controladores presion diferencial, ordenadores de control,
sistemas vinculados con PCl, etc.

La correcta disponibilidad de las instalaciones y equipamiento incluido en cada Lote sera definida por el adecuado
funcionamiento de sus prestaciones y el mantenimiento dentro de los valores de referencia y tolerancia de los
parametros caracteristicos, expresados en la normativa técnico-legal vigente y actualizaciones de la misma
durante el periodo de vigencia del contrato o en el contrato de compra y en sus anexos y en el manual sobre
especificaciones técnicas y de funcionamiento, a fin de minimizar las paradas no programadas del mismo.

Dicho contrato incluye las localizaciones enumeradas a continuacién, asi como futuras adscripciones que
pudieran llevarse a cabo durante la vigencia del contrato:

e Hospital Clinico San Carlos. Calle Profesor Martin Lagos s/n

e Centro Especialidades Avenida de Portugal. Av. De Portugal 155.

e Centro Especialidades Modesto Lafuente. Calle Modesto Lafuente 21.
e Centro Sanitario Sandoval. Calle Sandoval 7.

e Centro de Salud Mental Centro. Calle Cabeza 4.

e Centro de Salud Mental Latina. Calle Galiana 1.

e Centro de Salud Mental Ponzano. Calle Ponzano 70.

e Centro Sanitario Sandoval Il. Calle Andrés Mellado 65.

Para cada lote se facilitara un listado no exhaustivo de instalaciones y equipos, asi como particularidades de cada
uno de ellos en los anexos siguientes:

LOTE 1: ANEXO 1. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSION Y SISTEMAS
ELECTROMECANICOS

LOTE 2: ANEXO 2. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DE EDIFICIOS

LOTE 3: ANEXO 3. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL INTEGRAL DE EDIFICIOS BMS

El adjudicatario asumird el mantenimiento de todo equipo y/o instalacién fruto de proyectos de reforma,
adecuaciones y/o modernizacion durante el periodo del contrato objeto del presente expediente, incluido el
proyecto de reforma correspondiente a la Fase Ill del Plan Director.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

2. PUESTA EN MARCHA DEL CONTRATO.

El adjudicatario debera realizar en un plazo maximo de 1 mes desde la puesta en marcha del contrato, un informe
inicial del estado del equipamiento e instalaciones objeto del contrato para el lote correspondiente, incluyendo
todas las posibles consideraciones que estime oportunas en relacion al nivel de funcionamiento, estado del
equipo, cumplimiento legal, asi como cualquier otra consideracién en relacién con los mismos. Todo ello,
teniendo en cuenta entre otros, la seguridad y funcionalidad previstas por el fabricante del equipamiento y/o
instalacion correspondiente y la normativa legal vigente.

Dicho informe no exime al adjudicatario de mantener las instalaciones correspondientes a cada lote en igual
estado de funcionamiento en el momento de preparacion de dicho informe.

Cualquier propuesta de adecuacion debera ser presentada a Servicios Técnicos para su estudio vy, si procede, su
posterior aprobacion, debidamente justificada y valorada.
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3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El adjudicatario del contrato realizard los mantenimientos preventivos siguiendo el protocolo oficial y nimero
de visitas recomendado por la normativa vigente y el fabricante, y siempre de acuerdo a una programacién
basada en la actividad de la maquina.

El adjudicatario entregard al Hospital la informacidn para la Oficina Técnica de Mantenimiento.
El Manual de Mantenimiento Preventivo de cada equipo, contendrd como minimo:

19) Protocolo de las revisiones y calibraciones, en el que detallarad todas las operaciones a realizar en
las revisiones (comprobaciones de los pardmetros de funcionamiento, actualizaciones, actividades de limpieza,
mediciones, regulaciones, ajustes, engrases, pruebas funcionales, pruebas de fuga de corriente, etc.). Asi como
los valores de referencia y tolerancia de todos los pardmetros medidos y la periodicidad minima de cada prueba.

29) Operaciones que tiendan a asegurar un estado 6ptimo de los equipos, en cuanto a funcionalidad,
seguridad, rendimiento energético e, incluso proteccidn a las personas, a la salud y al medio ambiente y sobre
todo aquellas recomendadas por el fabricante.

39) Protocolos y frecuencia de aplicacién de los mismos, de las pruebas de control de calidad, medidas,
ajustes, etc., que el fabricante propone que realice el usuario para asegurar que los equipos se mantienen en
condiciones adecuadas y detectar lo antes posible los problemas que puedan surgir.

Todos los protocolos de mantenimiento preventivo se realizardn siguiendo los criterios del fabricante del equipo.

49) Las fechas de las revisiones que se programaran anualmente, de acuerdo con los Servicios
responsables del uso del equipo.

El Manual de Mantenimiento Preventivo serd entregado por el adjudicatario a la Oficina Técnica del Hospital
tras la formalizacion del contrato.

Las intervenciones de mantenimiento preventivo se registraran mediante un informe en el que consten las
actuaciones contempladas en el Manual de Mantenimiento Preventivo aplicadas en cada intervencion, los

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

resultados obtenidos, medidas, observaciones y la fecha y horas en que se han producido.

El adjudicatario enviard una copia del informe arriba descrito a la Oficina Técnica de Mantenimiento (al correo
electroénico: serviciostecnicos.hcsc@salud.madrid.org.

4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Incluird la reparacion de todas las averias que se produzcan, tanto cuando se detecten en las revisiones
preventivas, como en intervalos entre revisiones preventivas.

Todos los repuestos que se sustituyan seran originales; si por alguna causa no se pudieran sustituir por repuestos
originales, lo justificaran previamente por escrito a la Oficina Técnica de Mantenimiento y a los Servicios
responsables del uso del equipo, para su aprobacién.

Las intervenciones de Mantenimiento Correctivo se registraran mediante la hoja de reparacion, donde se
describirdn adecuadamente.
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El adjudicatario enviard una copia electrénica de la documentacidn arriba descrita a la Oficina Técnica de
Mantenimiento (al correo electrénico: serviciostecnicos.hcsc@salud.madrid.org).

Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada sobre otras instalaciones
subsidiarias en marcha se requerira la autorizacion previa de la Direccién del Hospital, los Responsables de
Mantenimiento o persona en quien delegue y serdn realizadas en los horarios mas idoneos a su juicio.

5. MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL

El Adjudicatario de este contrato estard obligado a garantizar que el mantenimiento ofertado se ajuste a la
normativa vigente.

Serd responsabilidad del Adjudicatario la notificacién al Hospital de cualquier cambio de la legislacion que,
durante la vigencia del contrato, obligard a la modificacién total o parcial de los términos del mismo.

6. COBERTURA DEL CONTRATO

Estaran incluidos en el precio global del contrato:
- Mano de obra.
- Desplazamientos.
- Dietas.
- Mantenimiento Preventivo (detallado en el apartado 3).
- Mantenimiento Correctivo (detallado en el apartado 4).

- Mantenimiento Técnico-Legal (detallado en el apartado 5).

- Cualquier repuesto especial (sin ninguna limitacién) incluido en los equipos objeto del contrato.

- Asistencia técnica en linea “Hot line”. La atencion telefénica sera inmediata, 24 horas diarias, 365 dias
al afio, 7 dias a la semana.

- Los demas gastos que se ocasionen cuando se efectle cualquier mantenimiento (correctivo,

preventivo y técnico-legal).

- Cualquier otro requisito o gasto ocasionado por el cumplimiento de las inspecciones derivadas del

cumplimiento técnico-legal (OCAS EICIS, etc.), asi como de las acreditaciones ISO de cualquier Servicio

que impliquen a las instalaciones o el equipamiento contemplado en este pliego.

Exclusiones:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

o Catastrofes naturales tales como inundaciones, terremotos, incendios, etc.
o Huelgas, manifestaciones o guerra.

7. ORGANIZACION E INSPECCION

Las funciones de control e inspeccion que se deriven del desarrollo del contrato seran efectuadas por el
Responsable Asignado por el Centro (RAC) con el alcance que, como responsable del contrato, le asignen los
pliegos.

La empresa adjudicataria debera presentar al RAC, por medio de su responsable técnico, los informes de
actividad indicados en el presente pliego y cuantos les pudieran ser requeridos relativos al alcance del contrato,
con la siguiente periodicidad: mensual para informes peridédicos y puntuales a demanda del RAC.

El RAC podra efectuar en cualquier momento las medidas de control que se consideren oportunas para la
vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a las que estd sometido el adjudicatario, mediante
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controles de cumplimiento de los pardmetros de calidad exigidos en el pliego. Para ello tendra completo dominio
sobre los sistemas de informacion utilizados (GMAO), informes técnicos, documentacién técnica, etc.

El adjudicatario designara un Responsable Técnico del contrato de mantenimiento, con teléfono disponible para
posibles contactos dentro de la jornada laboral del hospital o en caso de emergencia, habilitara el procedimiento
de contacto para comunicarlas incidencias en los fines de semana, festivos, tarde y noches.

Para la realizacién de los trabajos descritos, se define para cada uno de los lotes de este pliego, el personal
requerido descrito en los anexos correspondientes. En cada lote se determinard el personal adicional al
Responsable Técnico asignados al contrato.

El adjudicatario asignara un Responsable Técnico que deberd poseer, como minimo, una de las siguientes
titulaciones:

o Grado en Ingenieria Industrial, Electricidad, Electrénica, Electrotecnia o equivalente.
Dicha figura actuara como responsable del contrato e interlocutor con el personal asignado por el hospital.

El personal técnico asignado a la ejecucidn del contrato, debera tener una experiencia demostrable en el
mantenimiento de los equipos e instalaciones objeto (seglin Lote y Anexo) del mismo como minimo de 5 afios.
Dicha experiencia serd nominativa y estara soportada por certificados emitidos al efecto por los responsables de
los diferentes centros donde hayan prestado sus servicios y sera remitido al hospital como parte de la

documentacion a presentar.

Asimismo, el adjudicatario se comprometera a tener un stock suficiente de repuestos para realizar las
reparaciones con la mayor celeridad posible.

El Hospital por su parte, deberad facilitar el acceso a los equipos para realizar las operaciones de mantenimiento
que el adjudicatario considere necesarias para la mejor conservacion y funcionamiento de los mismos.

El Adjudicatario proporcionara al Hospital un REGISTRO DE INTERVENCIONES por cada equipo, en el que se
dejara constancia de todas las intervenciones que se produzcan, tanto preventivas, correctivas o mantenimiento
técnico-legal.

Inmediatamente tras cada intervencién de mantenimiento preventivo se dejara en el registro de intervenciones

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

un informe en el que consten:

e Responsable técnico de la intervencidn.

e Fechay horaen la que se ha realizado.

e Actuaciones del protocolo de mantenimiento preventivo aplicadas.
e Resultados obtenidos (medidas, observaciones).

Inmediatamente tras la reparacion de cada averia, el técnico de mantenimiento responsable de la misma dard a
firmar la correspondiente hoja de reparacién al responsable del Servicio presente por el Hospital. En dicha hoja
de reparacidn deben constar los siguientes datos:

e Descripcion de la averia comunicada por el Hospital.

e Fechay hora de comunicacion de la averia a la empresa de mantenimiento.

e Horas de inicio y finalizacion de la reparacion.

e Diagnostico de la averia, acciones realizadas para solventarla y materiales utilizados.

e Posibles repercusiones de la intervencion en el normal funcionamiento del equipo.
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El técnico dejara inmediatamente una copia de la hoja de reparacidn firmada en el registro de intervenciones del
equipo.

El adjudicatario enviard una copia electrénica de la documentacién arriba descrita a la Oficina Técnica de
Mantenimiento (al correo electrénico: serviciostecnicos.hcsc@salud.madrid.org).

En la oferta técnica se especificard los efectivos destinados al contrato de Mantenimiento (Organigrama,
titulaciones, cargo, etc.).

8. TIEMPO DE RESPUESTA

Tiempo maximo de respuesta: tiempo transcurrido entre la recepcion del aviso y el tiempo que tarda un técnico

de la empresa adjudicataria en personarse en el lugar de la incidencia para revisar el equipo y valorar su situacion.
Tiempo maximo de solucidn: tiempo transcurrido entre la recepcién del aviso y la reparacion total de la averia.

Se determinara para cada uno de los lotes en el anexo correspondiente los tiempos de respuesta

En este pliego se incluye el inventario de partida con la definicion de Criticidad para cada uno de los equipos e
instalaciones incluidas en el ambito del contrato (por Lote y Anexo).

9. DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD (UPTIME): tiempo en que el equipo y/o las instalaciones estan disponibles para ser usado con

todas sus funciones operativas, al margen de las horas de parada por actuaciones de mantenimiento preventivo
y programado, que en ningun caso sera superior al 1,5 % del tiempo considerado como disponible. Se expresara
en porcentaje, y deberd ser mayor o igual al 95%. Este indicador se marcara para un seguimiento trimestral por
equipo.

La formula para dicho célculo sera:

Disponibilidad: D% = (HTDR / HTD) x 100
HTD = horas totales disponibles de equipo/instalaciones.
HTDR = Horas totales de disponibilidad real.
HTD = 8.629 = 8.760 horas (365 dias x 24 horas al dia) — 131 (1.5 % de 8760).

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Las eventuales deducciones a aplicar al pago por disponibilidad se determinaran durante los 30 dias
posteriores al estudio trimestral de disponibilidad y se descontaran en la factura siguiente. Corresponden al
siguiente cuadro:

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MAXIMO DE PARADA:
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Indicador Valor Rango obtenido Penalizacion
3%*valor ref. de
(D-2)% <= (D)% real<D% mantenimiento
Segln valor trimestral
propuesto. 6%*valor ref. de
Disponibilidad | D% licitador | (D-5)%<=(D)%real<(D-2)% mantenimiento
(minimo trimestral
95%) 10%*valor  ref. de
(D)%real<(D-5)% mantenimiento
trimestral

10. GESTION INFORMATIZADA

El hospital dispone actualmente de un sistema de gestidon informatizada del mantenimiento integral (GMAO)
denominado MANTHOSP version 4.2. La gestidn del presente contrato se llevara a cabo a través del programa
indicado, o cualquier otro que pudiera ser implantado durante la vigencia del contrato, cumpliendo con los
requisitos de seguridad exigidos por el hospital en este tipo de conexiones, y el coste de licencias, instalacion y
mantenimiento de esta infraestructura correrd a cargo de la empresa adjudicataria, sélo en la parte
correspondiente al ambito del objeto del contrato.

El Adjudicatario vendra igualmente obligado a establecer el suficiente soporte administrativo, tanto personal
como de sistemas que le permita disponer en todo momento de informacion actualizada de todos los equipos e
instalaciones objeto del presente pliego, elaborando una amplia base de datos con la explotacién de los mismos,
debiendo estar ambas permanentemente a disposicién del Hospital.

11. MALOS USOS

Se consideran malos usos a aquellas averias provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso de las
instalaciones o el equipamiento objeto del contrato. Para afrontar estas averias, se establecerd una bolsa
econdmica a cargo del adjudicatario, por un valor maximo del 5% del importe anual del contrato para cada
anualidad. El procedimiento se llevard a cabo de la siguiente manera:

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

e Todas las reparaciones que se realicen por averias provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o
doloso del equipamiento por el personal del Centro, sera cubierto por el adjudicatario mediante la bolsa
creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparacion. Este coste de reparacién se entenderd como
el importe total de la reparacion en caso de que la reparacion se realice externamente o del importe de
material (excluida mano de obra) si la reparacion la realiza el adjudicatario.

e El procedimiento que se debera llevar en todo caso para que el coste de dichas averias sea asumido en
dicho porcentaje por la bolsa dispuesta a tal efecto, debera contemplar el valor de la reparacién. El
adjudicatario deberd presentar informe y presupuesto detallado, debiendo el centro aprobar
previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del importe presentado.

e En todo caso, no se admitird el uso de la bolsa para la reparacion de otras averias distintas a las

previamente definidas como mal uso y que no se hayan previamente aprobado por el centro de manera
individualizada.
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e Enelcasoen el que el presupuesto establecido para la Bolsa se haya agotado antes de la finalizacion del
contrato, el coste de la reparacion de averias ocasionadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso
del equipamiento, serd asumido en su totalidad por el Centro, siguiendo el mismo proceso de
aprobacidn previa.

12. ATRIBUCIONES PERSONAL PROPIO

La ejecucion y puesta en marcha del presente contrato no afectara a las atribuciones actuales del personal propio
destinado al mantenimiento de las instalaciones del hospital y centros periféricos. Dicho personal se encargara
de llevar a cabo el control del funcionamiento de las instalaciones de los lotes objeto del contrato, reparaciones
puntuales, pruebas y comprobaciones de equipos, soporte en la identificacién de problemas, etc., asi como la
comunicacion de incidencias a los correspondientes jefes de mantenimiento para su tramite y gestion.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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E Comunidad de Madrid

ANEXO 1 (LOTE 1) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSION Y SISTEMAS
ELECTROMECANICOS

1. RECURSOS HUMANOS

Personal con plena dedicacion al contrato y cuya relacion numérica serd inicialmente la propuesta por el
licitador en su oferta, adicionalmente al responsable técnico del contrato descrito en el punto 7:

Centro de Trabajo TECNICOS Observaciones:

El horario laboral presencial serd de 8:00 a 20 horas

Hospital Clinico San Carlos > de lunes a viernes, y sabados de 8 a 15h.

C.E. Av. Portugal / Modesto
Lafuente, C.S. Sandoval y C.S.
Andrés Mellado, C.S.M.
Centro, Latina y Ponzano

El horario laboral presencial serd de 8:00 a 18 horas
2 de lunes a viernes. Las jornadas serdn distribuidas en
los centros segun las necesidades de los mismos.

NOTA: El resto de horario no cubierto con presencia fisica del personal técnico adscrito al contrato,
incluyendo sdbados, domingos y festivos, estara bajo la cobertura de un servicio de guardia localizada
para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta indicados en el punto 2 del presente ANEXO.

Los técnicos asignados tendran dedicacién exclusiva al contrato objeto del presente pliego (por Lote y Anexo),
deberdn poseer la formacién necesaria que acredite la idoneidad de los mismos para su mantenimiento:

o FP Il o ciclo formativo de grado superior en alguna de las siguientes especialidades: sistemas
electrotécnicos y automatizados, electrénica, electricidad o equivalente.

Cualquier titulacién técnica oficial superior a las anteriores, sera también valida.
De acuerdo con el apartado 9.2.2.2 (Criterios dependientes de un juicio de valor) del Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares, se evaluard la Planificacion de Recursos Humanos propuesta. Dicha planificacidon
deberd garantizar el cumplimiento de la jornada laboral establecida en el convenio colectivo de aplicacion,

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

asegurando la adecuacion del nimero de técnicos asignados a los horarios e indicadores sefialados
anteriormente.

El personal técnico asignado a la ejecucion del contrato, debera tener una experiencia demostrable en el
mantenimiento de los equipos e instalaciones objeto (seglin Lote y Anexo) del mismo como minimo de 5 afos.
Dicha experiencia serd nominativa y estara soportada por certificados emitidos al efecto por los responsables de
los diferentes centros donde hayan prestado sus servicios y sera remitido al hospital como parte de la
documentacién a presentar.

Los técnicos oficiales deberdn ser sustituidos en periodo vacacional por técnicos equivalentes.

También dispondra de manera permanente al servicio, como minimo de 2 vehiculo taller con combustible
alternativo, rotulado con el anagrama de la empresa adjudicataria.
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En todo momento se cumplird con los criterios exigidos en materia de prevencion con el objeto que no
desempefien labores que entrafien peligro alguno de manera individualizada.

2. TIEMPO DE RESPUESTA

El licitador indicara en su oferta la jornada laboral de atencion técnica, siendo ésta como minimo de 8:00 a 20
horas, de lunes a viernes no festivos. Dentro de la jornada laboral detallada anteriormente, la respuesta sera
INMEDIATA.

El tiempo de respuesta fuera de la jornada laboral sera como maximo de 1 hora.

El tiempo de respuesta se define como el transcurrido desde la comunicacién de la averia por el Hospital hasta
que el Servicio Técnico estd en disposicidon de repararlo, en el propio Hospital o via remota.

Por otra parte, la solucion definitiva de la averia se producira siempre en un plazo inferior a 24 horas, salvo
que pruebe documentalmente que la solucion se retrase por disponibilidad del fabricante. Si por la indole de
la averia la reparacién requiriese mayor plazo, el Adjudicatario lo notificara razonadamente al responsable
presente del Servicio, y por escrito a la Oficina Técnica de Mantenimiento, reservandose éstos la capacidad de
comprobacion.

3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL LOTE.

Las operaciones de mantenimiento se regularan conforme a la legislacién vigente, teniéndose en cuenta todas
las leyes, normas y regulaciones estatales, locales, autondmicas, entre las cuales se incluyen las siguientes:

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion, en
concreto el DB SI.

e Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.

e Ley31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de Riesgos Laborales y desarrollo normativo posterior.

e Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presion
y sus instrucciones técnicas complementarias y modificaciones posteriores.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tension.

e Reglamento Electrénico de Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto).

e (Cddigo Técnico de la Edificacion (DTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

También serd obligatorio el cumplimiento normativo en cuanto a inspecciones y todos los gastos asociadas a las
mismas para Media Tensién, Centros de Transformacion, Centros de Seccionamiento, Baja Tensidn, Grupos
Electrégenos, etc.

Ademas de llevar a cabo sobre las instalaciones las operaciones y la periodicidad exigida por la legislacion vigente
o normativa de referencia, se deberan complementar con las actuaciones descritas a continuacion:
e  Revision general de GRUPOS ELECTROGENOS realizado por el fabricante o empresa especializada.
e Revision mensual del funcionamiento y estado de los equipos de alumbrado de emergencia. Con
caracter semestral, activacion por corte de corriente y comprobacion de funcionamiento.
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Presentar anualmente la acreditacion de estar inscrita en el Registro de Empresas Instaladoras,
Conservadoras de AT, o bien presentar el contrato de la subcontratacién del servicio con una empresa
que si esté inscrita en el registro mencionado.

Encargar en caso de ser necesario segun calendario de inspecciones reglamentarias, una inspeccién
peridodica oficial de AT a un Organismo de Control Autorizado (OCA) y repetir la operacion cada tres
anos.

La empresa mantenedora ha de solicitar, si es preciso, el descargo a la compafiia eléctrica para poder
hacer la inspeccién periddica de manera satisfactoria. En caso que se produzcan gastos por este hecho,
van a cargo de la empresa mantenedora. También es a cargo de la empresa mantenedora la
contratacion, si es preciso, de un grupo electrégeno para asegurar el funcionamiento de aquellos
equipos y procesos del edificio que no pueden ser parados durante la revision periddica.

La empresa mantenedora deberd aportar a la inspeccion todos aquellos equipos de medida y medios
humanos que la OCA les requiera.

La empresa mantenedora debera coordinar la inspeccidn con los responsables de la Oficina Técnica de
Mantenimiento, compafiia suministradora, OCA, etc.

Después de cada inspeccion de la OCA, y de manera inmediata, se debe presentar a la Oficina Técnica
de Mantenimiento un presupuesto claro y detallado de la valoracién del costo de correccién de las
deficiencias detectadas.

4. RELACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Los equipos e instalaciones considerados CRITICOS serdn aquellos que puedan afectar al correcto
funcionamiento de:

GRUPOS ELECTROGENOS.

MEDIA TENSION.

CUADROS GENERALES Y SECUNDARIOS DE BT.

SAls.

QUIROFANOS.

UVI's y UCI’s.

SISTEMAS DE EMERGENCIAS.

EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA y RADIODIAGNOSTICO CONVENCIONAL.
AREA DE URGENCIAS.

Se detalla a continuacidn el listado no exhaustivo de equipos e instalaciones objeto del presente Lote con el fin

de facilitar la base para la preparacion de dicho informe inicial de estado.

Listado general instalaciones

Hospital Clinico.

Centro de especialidades Avda. de Portugal.

Centro de seccionamiento con transferencia automatica. Centro de seccionamiento,

Grupos electrégenos 3x1000+1x275+1x125+1x175 KVA

Centros de transformacion 2x400KVA

Centros de transformacién 8x800KVA+3x1600KVA+1x2000KVA Cuadros generales de BT.
Anillos de distribucion en M.T. Lineas de distribucidn.
Cuadros generales de BT. Cuadros secundarios de BT

Pagina 13 de 34

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:


02897894d
Nota adhesiva
None definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
Unmarked definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
None definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
Unmarked definida por 02897894d


‘;_q Hospital Clinico
savveans OaN Carlos

Lineas de distribucion.

Cuadros secundarios de BT

UCIS, UVIS y Quiréfanos.

USPs de UCIS UVIS y Quiréfanos.

Equipos de alumbrado de emergencia

Equipos de alumbrado normal

Bases de enchufe de usos varios y distribucion eléctrica.
Rack de Megafonia general del edificio

Red de altavoces de megafonia de todo el hospital

Red de megafonia de consultas y salas de espera
Centrales de comunicacién Paciente Enfermera (ZETTLER)
Terminales de habitacién de comunicacién Pac-Enf.
Manipuladores de aviso de cabeceros de cama

Rack s de cableado estructurado de todo el hospital

Cableado estructurado y tomas de voz/datos RJ45

Centro de especialidades Modesto Lafuente.
Centro de seccionamiento

Centros de transformacién 2x630KVA

Cuadros generales de BT

Lineas de distribucidn.

Cuadros secundarios de BT

USPs

Equipos de alumbrado de emergencia

Equipos de alumbrado normal

Bases de enchufe de usos varios y distribucion eléctrica
Red de megafonia de consultas y salas de espera
Rack s de cableado estructurado de todo el hospital

Cableado estructurado y tomas de voz/datos RJ45

Centro Sanitario Sandoval.
Cuadros generales de BT

Lineas de distribucion.

E Comunidad de Madrid

USPs

Equipos de alumbrado de emergencia

Equipos de alumbrado normal

Bases de enchufe y distribucién eléctrica.

Red de megafonia de consultas y salas de espera
Rack s de cableado estructurado de todo el hospital

Cableado estructurado y tomas de voz/datos RJ45

Centro de salud Mental distrito Centro.
Cuadros generales de BT

Lineas de distribucion

Cuadros secundarios de BT

USPs

Equipos de alumbrado de emergencia

Equipos de alumbrado normal

Bases de enchufe y distribucidn eléctrica
Rack s de cableado estructurado de todo el hospital

Cableado estructurado y tomas de voz/datos RJ45

Centro de salud Mental distrito Latina.

Cuadros generales de BT

Lineas de distribucidn.

Cuadros secundarios de BT

USPs

Equipos de alumbrado de emergencia

Equipos de alumbrado normal

Bases de enchufe y distribucion eléctrica

Rack s de cableado estructurado de todo el hospital

Cableado estructurado y tomas de voz/datos RJ45

Centro de salud Mental Ponzano.
Cuadros generales de BT

Lineas de distribucién
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Cuadros secundarios de BT

Grupo electrogeno 50 KVA

Equipos de alumbrado de emergencia

Equipos de alumbrado normal

Bases de enchufe de usos varios y distribucion eléctrica
Red de megafonia de consultas y salas de espera

Rack s de cableado estructurado de todo el hospital

Cableado estructurado y tomas de voz/datos RJ45

E Comunidad de Madrid

Cuadros secundarios de BT

USPs

Equipos de alumbrado de emergencia
Equipos de alumbrado normal

Bases de enchufe y distribucidn eléctrica

Rack s de cableado estructurado de todo el hospital

Cableado estructurado y tomas de voz/datos RJ45

UPS

ZONA CANTIDAD / MODELO
DIALISIS RIELLO 30KVA

CMA 2 x CHLORIDE EDP 30KVA
URGENCIAS RIELLO MDT 15KVA

UCI SUR 2 x CHLORIDE EDP 70 60KVA
POLITRAUMA CHLORIDE EDP 70 40KVA

UCI NORTE 2 x RIELLO MST 30KVA

VMNI RIELLO 10KVA

DIALISIS 82 NORTE

RIELLO MLT 30KVA

SALA DE CURAS (22 NORTE A 82 NORTE

7 x RIELLO 2,2KVA

UCI PEDIATRIA

CHLORIDE EDP 30KVA

SALA BLANCA 62 NORTE

RIELLO 30KVA

LAB. CARDIOVASCULAR 22 PLANTA NORTE

RIELLO 30KVA

RX URGENCIAS PLANTA BAJA

RIELLO 10KVA

QUIROFANO 76

SAI 10KVA MARCA: PHASAK

QUIROFANO BRAQUITERAPIA

SAI 10 KVA

QUIROFANO 37

2x 1,5KVA

RACKS (BAJA NORTE A 82 NORTE)

11 x RIELLO 3,3 KVA

AVD. PORTUGAL

SAI 30 KVA

MODESTO LAFUENTE

SAI 30 KVA

Puertas automatizadas peatonales

UBICACION

Psiquiatria Adultos

Psiquiatria Infanto-Juvenil

Braquiterapia (puerta y hardware)
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Radiodiagndstico

Hemodinamica

Hemodinamica

Puertas acceso hospital G e |

Listado instalaciones equipos ALTA TECNOLOGIA y

RADIODIAGNOSTICO CONVENCIONAL

EQUIPOS

2 x PET-TAC

4 x TAC

EQUIPOS RADIODIAGNOSTICO CONVENCIONAL

2 x MAMOGRAFOS

GAMMACAMARA TC1

GAMMACAMARA TC2

RESONANCIA MAGNETICA-1

TAC ESPECTRAL GE

NEURORRADIOLOGIA

VASCULAR

5 X RESONANCIA MAGNETICA

TAC URGENCIAS

HEMODINAMICA

ELECTROFISIOLOGIA

Quiréfanos e Instalaciones Especiales

E Comunidad de Madrid

Planta Hospital

Denominacion Quiréfano

Tercera

30 Q. HIBRIDO

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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51
52
53
54
55
56
71
72
73

Quinta

Séptima
74

75

76

CMA Q1
CMA Q1
TC

Baja
Vascular Sala 1

Vascular Sala 2

Vascular Sala 3

Hemodinamica 1
Hemodinamica 2
Hemodinamica 3
Hemodinamica 4
Segunda
Hemodinamica 5

Criticos 1 (22)
Criticos 2 (16)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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Politrauma ( 8)

Otras salas con requisitos especiales de ventilacion:

— Sala 1 Broncoscopias (Planta baja).

— 6 Habitaciones para aislamiento respiratorio.

— Braquiterapia (Sotano Sur).

—  UCI Pediétrica.

— Banco de tejidos (2 salas).

— Aislamiento protector Hematologia (22 Sur).

— Aislamiento protector Nefrologia trasplantados (Planta 82 Norte).
— Sala Citostaticos (Planta Baja).

— Sala Parenterales (Planta Baja).

— Laboratorio de Reproduccién Asistida.
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Transformadores Centro de transformacion CT1y CT2
Transformador | Marca Tipo N2 Serie Potencia Tensiones Refrigeracion
1 Tesar TRZ 1000 2015,00,5935-002 | 1000kVA 400V Seco
2 Alkargo TSE 800/24 30002 800Kva 400/230V Seco
3 Alkargo TSE 800/24 30003 800Kva 400/230V Seco
4 Alkargo TSE 800/24 35602 800Kva 400/230V Seco
5 Tesar TRZ 1000 2015,00,5935-001 | 1000kVA 400V Seco
1 Diestre DTE 800/24 51880 800 Kva 400V Seco
2 Diestre DTE 800/24 51879 800 Kva 400V Seco
3 Diestre DTE 800/24 51878 800 Kva 400V Seco
4 Imefry TDR 24-B2 27060 1600 Kva 400V Seco
5 Alkargo TSE 1600/24 46064 1600 Kva 400V Seco
6 Alkargo TSE 1600/24 46065 1600 Kva 400V Seco
380/220 Imefry 380/220 1000 Kva 220 Seco
Grupos Electrogenos
Descripcion Localizacion | Potencia Marca Modelo Serie NI
Grupo 1 CT1 275 Kva Volvo Penta TD 1210G Volvo 61041
Grupo 2 CT1 1000 Kva Perkins ABG-1000 80595
Grupo 3 CT1 125 Kva Barreiros B-6 216 CV 80594
Grupo 4 CT2 1000 Kva
Grupo 5 CT2 1000 Kva
Grupo 6 Planta 9 175 Kva Volvo TD 71 AG 80605
Descripcion Localizacion | Potencia Marca Modelo Serie NI
Grupo 1 Sandoval
Grupo 2 Av. Portugal

Modesto
Grupo 3 Lafuente
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ANEXO 2 (LOTE 2) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS DE EDIFICIOS
1. RECURSOS HUMANOS

Personal con plena dedicacion al contrato y cuya relacion numérica serd inicialmente la propuesta por el
licitador en su oferta, adicionalmente al responsable técnico del contrato descrito en el punto 7:

Centro de Trabajo TECNICOS Observaciones:

El horario laboral presencial serd de 8:00 a 20 horas

Hospital Clinico San Carl 3 ,
Ospital Llinico >an t.arlos de lunes a viernes, y sabados de 8 a 15h.

C.E. Av. Portugal / Modesto
Lafuente, C.S. Sandoval y C.S.
Andrés Mellado, C.S.M.
Centro, Latina, Ponzano

El horario laboral presencial serd de 8:00 a 18 horas
2 de lunes a viernes. Las jornadas serdn distribuidas en
los centros segun las necesidades de los mismos.

NOTA: El resto de horario no cubierto con presencia fisica del personal técnico adscrito al contrato,
incluyendo sdbados, domingos y festivos, estara bajo la cobertura de un servicio de guardia localizada
para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta indicados en el punto 2 del presente ANEXO.

Los técnicos asignados tendran dedicacidn exclusiva al contrato objeto del presente pliego (por Lote y Anexo),
deberdn poseer la formacién necesaria que acredite la idoneidad de los mismos para su mantenimiento:

FP Il o ciclo formativo de grado superior en alguna de las siguientes especialidades: técnico en Instalaciones

Frigorificas y de Climatizacidn, carné RITE, técnico en Instalaciones de Produccién de calor, técnico en
mantenimiento electromecdanico, técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos, o
equivalente.

Cualquier titulacidn técnica oficial superior a las anteriores (incluidas las exigidas para el Responsable Técnico
del contrato) sera también valida.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

De acuerdo con el apartado 9.2.2.2 (Criterios dependientes de un juicio de valor) del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, se evaluard la Planificacion de Recursos Humanos propuesta. Dicha planificacion
deberd garantizar el cumplimiento de la jornada laboral establecida en el convenio colectivo de aplicacidn,
asegurando la adecuacidon del numero de técnicos asignados a los horarios e indicadores sefialados
anteriormente.

El personal técnico asignado a la ejecucion del contrato, debera tener una experiencia demostrable en el
mantenimiento de los equipos e instalaciones objeto (seglin Lote y Anexo) del mismo como minimo de 5 afos.
Dicha experiencia serd nominativa y estara soportada por certificados emitidos al efecto por los responsables de
los diferentes centros donde hayan prestado sus servicios y serd remitido al hospital como parte de la
documentacion a presentar.

Los técnicos oficiales deberdn ser sustituidos en periodo vacacional por técnicos equivalentes.
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También dispondra de manera permanente al servicio, como minimo de 2 vehiculo taller con combustible
alternativo, rotulado con el anagrama de la empresa adjudicataria.

En todo momento se cumplird con los criterios exigidos en materia de prevenciéon con el objeto que no
desempefien labores que entrafien peligro alguno de manera individualizada.

2. TIEMPO DE RESPUESTA

El licitador indicara en su oferta la jornada laboral de atencion técnica, siendo ésta como minimo de 8:00 a 20
horas, de lunes a viernes no festivos. Dentro de la jornada laboral detallada anteriormente, la respuesta sera
INMEDIATA.

El tiempo de respuesta fuera de la jornada laboral sera como maximo de 1 hora.

El tiempo de respuesta se define como el transcurrido desde la comunicacién de la averia por el Hospital hasta
que el Servicio Técnico estd en disposicidn de repararlo, en el propio Hospital o via remota.

Por otra parte, la solucidn definitiva de la averia se producira siempre en un plazo inferior a 24 horas, salvo
que pruebe documentalmente que la solucion se retrase por disponibilidad del fabricante. Si por la indole de
la averia la reparacién requiriese mayor plazo, el Adjudicatario lo notificara razonadamente al responsable
presente del Servicio, y por escrito a la Oficina Técnica de Mantenimiento, reservandose éstos la capacidad de
comprobacion.

3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL LOTE.

Las operaciones de mantenimiento se regularan conforme a la legislacion vigente, teniéndose en cuenta todas
las leyes, normas y regulaciones estatales, locales, autonémicas que afecten entre las cuales se incluyen las
siguientes:
e Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
(R. D. 1027/2007).
e Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
e R.D.552/2019 (Reglamento de seguridad para instalaciones frigorificas).
e Reglamento de aparatos y recipientes a presion (R. D. 809/2021).

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

e Serie de normas UNE-EN ISO 14644 Salas limpias y locales anexos. Partes 1 a 7.
e Norma UNE 171340:2020 Validacion y cualificacion de salas de ambiente controlado en hospitales.
e UNE 100012-2005 de higienizacidn de sistemas de climatizacion.

También sera obligatorio el cumplimiento normativo en cuanto a inspecciones (RITE, ITCs, etc.) y todos los gastos
asociadas a las mismas para Central de Frio, Central Térmica Calefaccidon/Vapor, Instalaciones Petroliferas, etc.

Ademas de llevar a cabo sobre las instalaciones las operaciones y la periodicidad exigida por la legislacion vigente
o normativa de referencia, se deberdan complementar con las actuaciones descritas a continuacién, teniendo en
cuenta que la empresa que preste el servicio debera estar en posesion de la correspondiente autorizacion ante
la Comunidad de Madrid como empresa instaladora/mantenedora de aparatos de climatizacion de la misma
forma que los operarios que realicen las actuaciones de mantenimiento deberdn de estar en posesion del carnet
profesional como mantenedor RITE emitido por la Comunidad de Madrid.
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El adjudicatario dard el soporte necesario a la empresa encargada de la prevencion y control de la proliferacidon
y diseminacién de la Legionella en las instalaciones objeto del presente pliego.

El adjudicatario asumira todos los gastos asociados a la recarga y tramites asociados a la gestion de gases
refrigerantes.

Puesta en marcha de sistemas en invierno: la empresa adjudicataria realizard un informe a solicitud de la Oficina
Técnica con el fin de llevar a cabo la preparacion de las instalaciones para el invierno, en la fecha que considere
mas oportuno.

e Revisidon, comprobacidn, limpieza y verificacion asociados a calderas de agua caliente, sistema de
combustible, calentadores y acumuladores de ACS, sistema de distribucién, bombas, climatizadores,
fan-coils.

Puesta en marcha de sistemas en verano: la empresa adjudicataria realizard un informe a solicitud de la Oficina
Técnica con el fin de llevar a cabo la preparacién de las instalaciones para el verano, en la fecha que considere
mas oportuno.

e  Revision, comprobacidn, limpieza y verificacion asociados a enfriadoras, vasos expansidn, sistemas de
distribucion de agua vy aire, sistemas de regulacion, climatizadores y equipos auténomos.

4. RELACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES

Los equipos e instalaciones considerados CRITICOS seran aquellos que puedan afectar al correcto
funcionamiento de:

e QUIROFANOS.

e UCI'syUVI's.

e SALAS CON REQUISITOS ESPECIALES DE VENTILACION.

e EQUIPOS ALTA TECNOLOGIA Y RADIODIAGNOSTICON CONVENCIONAL

e  SALAS DE AISLADOS, TRANSPLANTES E INFECCIOSOS.

Se detalla a continuacidn el listado no exhaustivo de equipos e instalaciones objeto del presente Lote con el fin
de facilitar la base para la preparacion de dicho informe inicial de estado.

Quiréfanos e Instalaciones Especiales

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Planta Hospital Denominacion Quiréfano

31
32
33
34

Tercera 35

36
37
38
39
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40

30 Q. HIBRIDO

Quinta

51

52

53

54

55

56

Séptima

71

72

73

74

75

76

Baja

CMA Q1

CMA Q1

TC

Vascular Sala 1
Vascular Sala 2

Vascular Sala 3

Segunda

Hemodinamica 1
Hemodinamica 2
Hemodinamica 3
Hemodinamica 4
Hemodinamica 5
Criticos 1 (22)

Criticos 2 (16)

Politrauma ( 8)

Otras salas con requisitos especiales de ventilacion:

— Sala 1 de Broncoscopias (Planta baja).

— 6 Habitaciones para aislamiento respiratorio.

— Braquiterapia (Sotano Sur).
—  UCI Pediétrica.
— Banco de tejidos (2 salas).

— Aislamiento protector Hematologia (22 Sur).

— Aislamiento protector Nefrologia trasplantados (Planta 82 Norte).

— Sala Citostaticos (Planta Baja).
— Sala Parenterales (Planta Baja).

— Laboratorio de Reproduccién Asistida.
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Equipo Marca Modelo N2 serie Descripcion
Tornillo 1 CARRIER 30XW-V-1470 M2022002628 | R134A 235 Kgr
Tornillo 2 CARRIER 30XW-V-1470 M2022002661 |R134A 235 Kgr
Tornillo 3 CARRIER 30XW-1154 M2016018421 | R134A 210 Kgr
Bomba Primaria GRUNDFOS NK150-250/271 A1F1AE-SBAQE | 428 18,1 95107534P210280002
Bomba Primaria GRUNDFOS NK150-250/271 A1F1AE-SBAQE |428 18,1 95107534P210280003
Motores  Bombas | oo\ pros MMG200L-4-55-E2 (30Kw) 90112
Primarias
Motores - Bombas | o\ \pros MMG200L-4-55-E2 (30Kw) 90104
Primarias
Bombas —del ¢ npFos NK150-315/310 ALF1AE-SBAQE | 533,8 28,4 95107539P210270004
Condensacién
Bombas de

L, GRUNDFOS NK150-315/310 A1F1AE-SBAQE |533,8 28,4 95107539P210270003
Condensacién
Bombas de

., GRUNDFOS NK150-315/310 A1F1AE-SBAQE |533,8 28,4 95107539P210270002
Condensacion
Motores Bombas

., GRUNDFOS MM6250M-4-65-E2 (55Kw) 80117
de Condensacién
Motores Bombas
., GRUNDFOS MM6250M-4-65-E2 (55Kw) 80125

de Condensacién
Motores  Bombas | o\ \pros MM6250M-4-65-E2 (55Kw) 80130

de Condensacion

Torres de

Refrigeracion Fase | APAREL AX-722RS T-15.221-1/10 |2 Motores 15 Kw (4000 Kw)
Il
Torres de
Refrigeracion Fase | APAREL AX-722RS T-15.222-2/10 |2 Motores 15 Kw (4000 Kw)
Il
Bombas Primarias | EBARA EN 150/25 440 14 2478
Bombas Primarias EBARA EN 150/25 440 14 2477
Motores — Bombas | \\»ge || MOTORI | A4C2072A00016 B-20260
Primarias
Motores — Bombas | \\»ge| | MOTORI | A4C2072A00016 1
Primarias
Bombas de

., EBARA EK 200/33 604 15 14923
Condensacion
Bombas - del g pa EK 200/33 604 15 24922
Condensacion
Motores Bombas

., MARELLIMOTORI | A4C2242A00016 15678
de Condensacion
Motores Bombas
MARELLIMOTORI | A4C2242A00016 2

de Condensacion
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Torre de
Refrigeracién 72 | APAREL CENTOR-44 15182/09 12 Motores x 4Kw (3863 Kw)
planta
Bombas Primario ZEDA 150/240 150 m3/h 3
Bombas Primario ZEDA 150/240 150 m3/h 4
Bombas Primario ZEDA 150/240 150 m3/h 5
Bombas Primario ZEDA 150/240 150 m3/h 6
Motores  Bombas | ¢ - AM132MZA4Y4 30255047 0006 H
Primario
Motores - Bombas | ¢ AM132MZA4Y4 27010%**
Primario
Motores  Bombas | ¢ - AM132MZA4Y5 7
Primario
Motores  Bombas | ¢ - AM132MZA4Y6 8
Primario
gombas ZEDA 25-200/310 340 16 137691
Condensacion
Bombas ZEDA 75-200/310 340 16 10855
Condensacion
Motores Bombas
., CIME 22KW, 400/690V,1475 rpm A605016
Condensacion
Motores Bombas
L, CIME 22KW, 400/690V,1475 rpm XXJ200705132
Condensacién =
Torre de 6 Motores 2
Refrigeracién 72 | APAREL WR-37 NC g
3,5C.V. E
planta 5
Bombas '%
Secundarias Agua | ZEDA Z5-200/350 340 16 2
Fria ;’%
Bombas §
Secundarias Agua | Varios Grundfos 594 m3/h P
Fria f
o
Torre de P. £
Refrigeracion 92 | APAREL CENTOR 1 Ventilador: 315
planta 0,55 kW. °§
Torre de P. 3
Refrigeracién 92 | APAREL TC 042 12.96 Ventilador:
planta 2,2 CV.
Enfriadora Servicio
RX HITECSA ACVBA | 1602 170620176 R410A 13.2Kg
Modesto Lafuente
Enfriadora / Bomba
de Calor | CARRIER 30RQ342-0197-PEE 121115466 R410A 41 Kgr/27 Kgr
Modesto Lafuente
Calderas de Calefaccion
Marca Modelo Potencia Ano' .. Pres!o.n Mx. de Volumen T.M.S. N2 Placa
Fabricacion Servicio
YGNIS EMR-4600 4600 Kw 2001 8 Kg/cm? 3,47 m3 110°C A-325630
YGNIS EMR-4600 4600 Kw 2001 8 Kg/cm? 3,47 m? 110°C  |A-325629
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YGNIS EMR-4600 4600 Kw 2001 8 Kg/cm? 3,47 m? 110°C A- 325631
YGNIS EMR-2300 2300 Kw 2001 8 Kg/cm? 2,07 m? 110°C A-361382
VULCANO ) 3 o
SADECA Eurobloc 4000 |4651 Kw 2010 7 Kg/cm 5,35m 110°C
Caldera de Vapor
Marca Modelo Potencia Ano. . Pres!o.n Max. de Volumen T.M.S. N2 Placa
Fabricacion Servicio
YGNIS HDR-300 2326 Kw 2001 13 Kg/cm? 3,230m? 194,1°C |A-351251
YGNIS HDR-300 2326 Kw 2001 13 Kg/cm? 3,230m? 194,1°C |A-351252
YGNIS HDR-300 2326 Kw 2001 13 Kg/cm? 3,230m? 194,1°C |A-351253
Bombas Agua Caliente/ACS/Varios
Cantidad Descripcion Marca Modelo Caudal Altura H=m
Bomba NK 125-
5 Calefaccion GRUNDFOS |250/240/A 266 m3/h 14
Primarias (0D7411104)
Motores
> Bombas 15 Kw g
5 Bombas ACS GRUNDFOS | B96693843P 30m3/h 10 i
£
Intercambiador 8
1 Vapor/Agua SEDICAL 1750 Kw ?:)
. o
2 Intercambiador | ¢\ n) UF26/H-41 1750 Kw 25400 I/h Z
Agua/Agua E
£
Acumuladores g
5 ACS FRADMAN 6000 g
Expansion de Variomat  VF|_, 8
! Agua Caliente REFLEX 19U030450003 2750001 %
Instalaciones Petroliferas §
Cantidad Descripcion Referencia Capacidad Tipo
1 Metalurgicas Cueca N2 4183 (07/07/2008) {3000 LITROS GASOLEO A
DOBLE PARED )
1 50 M3 GASOLEO C
ENTERRADO/EXTERIOR
DOBLE PARED )
1 50 M3 GASOLEO C
ENTERRADO/EXTERIOR

EQUIPOS ALTA TECNOLOGIA Y RADIODIAGNOSTICON CONVENCIONAL

EQUIPO

CARACTERISTICAS

PET-TAC
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Enfriadora FM LPAO21

Potencia térmica: 20,5 Kw // Pot. eléctrica 6,84 kW
Bomba n°l Bomba WILO H3e|IX VE 405-1/1§/E/S 3

Caudal: 4,26 m3/h // Altura de impulsién: 38,00 m
Bomba n°2 Bomba WILO H3e|IX VE 405-1/1§/E/S 3

Caudal: 4,26 m3/h // Altura de impulsién: 38,00 m
GAMMACAMARA TC1

Sala exploracion

Equipo tipo cassette, Marca.- TOSHIBA Modelo.- DAYTONA-80

GAMMACAMARA TC2

Sala exploracion

Equipo tipo cassette, Marca .-TOSHIBA Modelo,- DAYTONA-110

RESONANCIA MAGNETICA-1

Sala exploracion

MITSUBISHI ELECTRIC CONDUCTOS PEAD-M71JA(2) + SUZ-M71VA

Enfriadora DAIKIN EWAT064CZP-A2

Sala técnica MITSUBISHI ELECTRIC CASETTE PLA-SM140EA + PUZ-SM140YKA
Bomba n21 GRUNDFOS CRE_59_NAAEHQQE

Bomba n22 GRUNDFOS CRE_59_NAAEHQQE

TAC ESPECTRAL GE

Sala exploracidn

TOSHIBA CASSETTE DAYTONA DI 110

Sala técnica

TOSHIBA MONZA DI 80.

NEURORRADIOLOGIA

Sala de SAI

Split pared 1x1, Marca.- TOSHIBA Modelo .- SHORAI-13.

VASCULAR PHILIPS

Sala Técnica

TOSHIBA MONZA CLASSIC DI 110

RESONANCIA MAGNETICA 2,3y 4

Recuperador

S&P ES_CAD-COMPACT 1300

Enfriadoras

EWAT115B-SLB1 + OP.136 (2 uds)

UTA Zonas comunes

DAIKIN DAHU-01_00-02

VRV de UTA Zonas comunes

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

ERQ100AV1

Bomba RM1 de GE

2 x WILO Helix V 1007-1/16/E/S/400-50 (8m3/h - 57 mca)

Bomba RM2 de GE

2 x WILO Helix V 1007-1/16/E/S/400-50 (8m3/h - 57 mca)

Bomba primario RM3 de PHILIPS

2 x WILO Helix V 603-1/16/E/S/400-50 (8,6 m3/h - 7 mca)

Bomba secundario RM3 de PHILIPS

2 x WILO Helix V 607-1/16/E/S/400-50 (5 m3/h - 50 mca)

VRV de ZZCCy Split de sala técnica

DAIKIN FFA35A9

DAIKIN ADEA125A

DAIKIN FXFQ125A

DAIKIN AZAS125MVI

DAIKIN FFA60A9

DAIKIN RXM35R9

DAIKIN RXM60R9
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DAIKIN RXYQ16U

TAC URGENCIAS

Sala exploracion Equipo Conducto TOSHIBA, modelo SPA DI-160

Recuperador SIBER ft-vmc-df-sky3

HEMODINAMICA

UTA SALAS LUANJU (L.C.l.) Modelo LCI-REHE-05

UTA SALA 4 LUANJU (L.C.l.) Modelo LCI-REHE-05

UTA SALA 3 LUANJU (L.C.l.) Modelo LCI-REHE-05

Sala técnica Equipo de cassette TOSHIBA DAYTONA DI 110 (2 uds)
Sala control Equipo Split-pared, TOSHIBA SHORAI-13

Armario MEDHOME Equipo Split-pared, TOSHIBA SHORAI-13

CASSETTE TOSHIBA SLIM 60x60 DI 40 (2 uds)

Casettes en safa técnica3y 4

ELECTROFISIOLOGIA

UTA STULZ CLIMAPAC

Expansion directa Split SPA DI 90

Expansion directa Split MONZA SDI 56

Expansion directa Split MONZA SDI 80

Otros equipos individuales

5
N¢ Marca Modelo Ne Marca Modelo §§"§
1 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHJ50W 198 CARRIER 42PHQ éé §°
2 CARRIER INACCESIBLE 199 FUJITSU ASY12USCCW 55«%
3 MITSUBISHI ELECTRIC PLARPA100BA 200 CARRIER 42PHQO09P £ éé
4 LIEBERT M58UA001V3 201 LG G124 H g 2“:50
5 LIEBERT M58UA001V3 202 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAQ9XV §§%
6 CARRIER 38MHJ33YA70 203 DAIKIN 2MKS40BVMB §§o§
7 CARRIER 38QHC012DS 204 MITSUBISHI ELECTRIC SCM60ZJS géé
8 CARRIER 38YL0970 205 MITSUBISHI ELECTRIC SRK60ZJX
9 CARRIER 38MHIJ332A7 206 MITSUBISHI ELECTRIC MSCGA20VB
10 CARRIER 38QHC012DS 207 DAIKIN 4MKS58BVMB
11 CARRIER 38QHC012DS 208 MITSUBISHI ELECTRIC SRK352J
12 CARRIER INACCESIBLE 209 MITSUBISHI ELECTRIC SMC4527)
13 CARRIER 42QHC012DS 210 MITSUBISHI ELECTRIC SCM452)
14 GENERAL ELECTRIC ASH12RSGCR 211 MITSUBISHI ELECTRIC MSC-GA20VB
15 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ35VA 212 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA12YV
16 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ2C60VA 213 CARRIER TECNIVEL
17 KAYSUN KAY-52 DN7 214 DAIKIN 2MKS40BVMB
18 KAYSUN KAY-52 DN7 215 MITSUBISHI ELECTRIC MSCGA20VB
19 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-2C40V 216 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ3A54VA
20 MITSUBISHI ELECTRIC SMZ607Z) 217 MITSUBISHI ELECTRIC MSHGA50VB
21 MITSUBISHI ELECTRIC MXZA18WV 218 CARRIER 42QHC012DS
22 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAOQ9YN 219 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA12YV
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23 MITSUBISHI ELECTRIC MXZA18W

24 MITSUBISHI ELECTRIC SCM502ZJS

25 MITSUBISHI ELECTRIC PKA-RP71KAL
26 MITSUBISHI ELECTRIC MSCO7RV

27 MITSUBISHI ELECTRIC PLAR125BA

28 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ3A54VA
29 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ3A54VA
30 MITSUBISHI ELECTRIC MSHA18WV
31 CARRIER 42QH018DS

32 GENERAL ELECTRIC AOH32RNCMA
33 CARRIER 42QHC012DS
34 CARRIER QHC01216030770
35 CARRIER QHC01216030600
36 CARRIER 42QH09DS

37 CARRIER 42QH012DS
38 DAIKIN 2MKS40BVMB
39 DAIKIN 2MKS40BVMB
40 MITSUBISHI ELECTRIC MSZGB50VA
41 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHC35VAB
42 DAIKIN FTK50VMB

43 CARRIER 42QTD018DS
44 KAYSUN KAY-52 DN6
45 KAYSUN KAY-52 DN6
46 DAIKIN 2MKS49BVMB
47 MITSUBISHI ELECTRIC MSCO9YV

48 MITSUBISHI ELECTRIC MSCO9YV

49 MITSUBISHI ELECTRIC MSH12NV

50 MITSUBISHI ELECTRIC SCMA457)

51 MITSUBISHI ELECTRIC SCMA457)

52 MITSUBISHI ELECTRIC SCM457)

53 CARRIER 38CHO06C7335
54 CARRIER 38CHO06C7335
55 MITSUBISHI ELECTRIC SRJ35Z)

56 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAQ09YU

57 MITSUBISHI ELECTRIC MUX3A60VB
58 MITSUBISHI ELECTRIC PUMY-9140YH
59 SANSUMG ODNKPAJGS00093
60 SANSUMG ODNKPAJGS00089
61 INTERCLISA ARIAGEL930
62 SAUNIER DUVAL 036ECWI

63 MITSUBISHI ELECTRIC MSCGA25UB
64 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHJ35AV

65 MITSUBISHI ELECTRIC MSGA50VB

66 MITSUBISHI ELECTRIC MSGA50VB

67 MITSUBISHI ELECTRIC MSGA50VB

68 MITSUBISHI ELECTRIC MUX3A60VB
69 MITSUBISHI ELECTRIC MUX3A60VB
70 CARRIER 42QH018DS

71 CARRIER TERMOVEN

72 SAUNIER DUVAL 036ECWI

E Comunidad de Madrid

220 MITSUBISHI ELECTRIC MSC20VB
221 MITSUBISHI ELECTRIC MSCGA20VB
222 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA12YV
223 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA12Y
224 MITSUBISHI ELECTRIC MXZA18WV
225 MITSUBISHI ELECTRIC MSC-A09YV
226 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA12YU
227 MITSUBISHI ELECTRIC MSH-A18WV
228 MITSUBISHI ELECTRIC MSH-A12WV
229 MITSUBISHI ELECTRIC MSH-A18WV
230 DAIKIN 4MKS40BVMB
231 DAIKIN 2MKS40BVM
232 DAIKIN 4MKS58BVM
233 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ3A54VA
234 MITSUBISHI ELECTRIC MSGAS50VB
235 MITSUBISHI ELECTRIC MSGA50VB
236 DAIKIN 2MKS40BVMB
237 EURO AIR FKFRC266W
238 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA50GB
239 MITSUBISHI ELECTRIC MSGAS50VB
240 MITSUBISHI ELECTRIC PUHZRP140YHA
241 LG C12AWR
242 MITSUBISHI ELECTRIC SLH16AR
243 MITSUBISHI ELECTRIC SLH16AR
244 MITSUBISHI ELECTRIC SLH16AR
245 MITSUBISHI ELECTRIC MSC-09RV
246 MITSUBISHI ELECTRIC MSC-07RV
247 MITSUBISHI ELECTRIC SLH16AR
248 MITSUBISHI ELECTRIC SLH16AR
249 MITSUBISHI ELECTRIC SLH16AR
250 MITSUBISHI ELECTRIC SLMISAR
251 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAO7W
252 HIROSS 6SUA020002000
253 MITSUBISHI ELECTRIC MSH18RV
254 SAMSUNG AQU12NSAN
255 MITSUBISHI ELECTRIC SCM-607)
256 MITSUBISHI ELECTRIC SCM-607)
257 MITSUBISHI ELECTRIC SRK357)

258 MITSUBISHI ELECTRIC SCM607)
259 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA12WV
260 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA12WV
261 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ3A54VA
262 MITSUBISHI ELECTRIC SRK35ZJX
263 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ3C54AV
264 CARRIER INACCESIBLE
265 CARRIER INACCESIBLE
266 CARRIER INACCESIBLE
267 CARRIER 42QHF009DS
268 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHJ35VA
269 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHJ35VA
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73 MITSUBISHI MXZ3A54VB
74 MITSUBISHI MSZGA22VA
75 MITSUBISHI MSZGA22VA
76 DAIKIN 2MK54BV

77 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHJ35V
78 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAQ9YV
79 HIYASU HCS131420
80 LG LSK63L

81 HIYASU HS-12UIM

82 SAUNIER DUVAL 036ECWI

83 KAYSUN KAY-26 DN7
84 MITSUBISHI ELECTRIC MS-GA50VB
85 MITSUBISHI ELECTRIC MSC50AV

86 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAQ09YV
87 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHC35VAB
88 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHC35VAB
89 MITSUBISHI ELECTRIC MX3A60

90 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ35YV

91 MITSUBISHI ELECTRIC MSCG25YV
92 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ35YV

93 SAUNIER DUVAL 036ECWI

94 CARRIER 42HQEO12N
95 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ35YV

96 MITSUBISHI HEAVY IND. | SRK35ZJX-S
97 KEWEL GDA-012K
98 MITSUBISHI ELECTRIC MSG50UB

99 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAO09YV
100 KAYSUN KAY-52 DN6
101 DAIKIN 2MKS40B
102 DAIKIN 2MKS40B
103 MITSUBISHI ELECTRIC MUX3-A60VB
104 DAIKIN 2MKS40BVMB
105 MITSUBISHI ELECTRIC MSCGA25VB
106 MITSUBISHI ELECTRIC MSC-AQ9YV
107 MITSUBISHI ELECTRIC MUX3A60VB
108 MITSUBISHI ELECTRIC MUAO09YV
109 MITSUBISHI ELECTRIC MSC-GA25B
110 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAQ09YU
111 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAS50VB
112 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA09YV
113 MITSUBISHI ELECTRIC MS-GA50VB
114 MITSUBISHI ELECTRIC MSGA50VB
115 MITSUBISHI ELECTRIC MSGA50VB
116 MITSUBISHI ELECTRIC MS-GA50VB
117 DAIKIN 2MKS40BVMB
118 FUJITSU ASY17ASDW
119 INTERCLISA LE-25-F

120 CARRIER 42QHC012DS
121 MITSUBISHI ELECTRIC MSC-AQ9YV
122 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAQ09YV
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270 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHJ35VA
271 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ3C54VA
272 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF42VE
273 MITSUBISHI ELECTRIC SCMA457]S
274 DAIKIN 4MKS58BVMB
275 DAIKIN FTKS25CV
276 DAIKIN FTKS25CV
277 DAIKIN RZQS140D7V1B
278 DAIKIN FCQ71C8VEB
279 MITSUBISHI ELECTRIC FDTN3084
280 MITSUBISHI ELECTRIC FDTN3084
281 MITSUBISHI HEAVY IND. | SRK35ZJX-5
282 CARRIER 40GKY024
283 MITSUBISHI ELECTRIC PLARP22W
284 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA50GB
285 CARRIER 38QUS009DS
286 MITSUBISHI ELECTRIC SOT457)-S
287 MITSUBISHI ELECTRIC SOT45Z])-S
288 MITSUBISHI ELECTRIC MUX24RV
289 MITSUBISHI ELECTRIC MSCO9YV

290 HAIER ARIAGEL 730
291 DAIKIN FCQG6OFUER
292 CARRIER 38QUS036DT-1
293 AIRWELL K120G45

294 AIRWELL K120G45

295 DAIKIN FMS245CUMR
296 DAIKIN FMS245CUMR
297 DAIKIN 4MKS58BVMB
298 MITSUBISHI ELECTRIC INACCESIBLE
299 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ32WV
300 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ18WV
301 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ8A140VA
302 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ8A140VA
303 DAIKIN 4MKS58BVMB
304 TOSHIBA RAS-16J2AVG-E
305 MITSUBISHI ELECTRIC MUX24RV
306 MITSUBISHI ELECTRIC MUX24RV
307 CARRIER 38MHY212A7
308 CARRIER 38MHY212A7
309 MITSUBISHI ELECTRIC SCM407)

310 MITSUBISHI ELECTRIC MSCO7YU

311 MITSUBISHI ELECTRIC MSCO7YU

312 TECNIGRUPO CHT500/2T
313 TECNIGRUPO CHT500/2T
314 TECNIGRUPO CHT500/2T
315 TECNIGRUPO CHT500

316 TECNIGRUPO CHT500

317 TECNIGRUPO CHT500

318 SAMSUNG SH12ANV

319 MITSUBISHI ELECTRIC PLARP60BA

Pagina 29 de 34

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:


02897894d
Nota adhesiva
None definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
Unmarked definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
None definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
Unmarked definida por 02897894d


E Comunidad de Madrid

‘;_q Hospital Clinico
savveans OaN Carlos

Pagina 30 de 34

123 | DAIKIN INACCESIBLE 320 TOSHIBA RAS18N3KV2

124 | DAIKIN SMK40S 321 MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GE35 VA

125 | DAIKIN FTKS25CV 322 MITSUBISHI ELECTRIC | SUZKA50VAZ

126 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSC-GA20VB 323 MITSUBISHI HEAVY IND. | SLZKAOAL

127 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSGA50VB 324 MARIANI CUMA 90200056

128 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ3A54V 325 LENNOX THM18N

129 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQ9YC 326 MITSUBISHI ELECTRIC | FDT 40V

130 |NORM N MAC3510C 327 MITSUBISHI ELECTRIC | MSGA50VB

131 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ18WV 328 MITSUBISHI ELECTRIC | MXZ2A52VA

132 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSHGA50VB 329 MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQ9YV

133 | MITSUBISHI ELECTRIC | MXZA18WV 330 HAIER HSU-12RE03

134 | MITSUBISHI ELECTRIC | SLZKAS0 331 HAIER HSU-09REO3

135 | MITSUBISHI HEAVY IND. | SCM60ZJ-S 332 HAIER HSU-12RE03

136 | CARRIER 2MKS40BVMB 333 HAIER HSU-12RE03

137 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQO9YN 334 HAIER HSU-09REO3

138 | TOSHIBA RAS13BAVEL 335 HAIER HSU-12RE03

139 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUX3A60VD 336 HAIER HSU-09REO3

140 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSGA50VB 337 HAIER HSU-12RE03

141 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSG20VB 338 HAIER HSU12REV2

142 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSGA50VB 339 HAIER HSU12REV2

143 | MITSUBISHI ELECTRIC | MUGA50VB 340 HAIER HSU12REV2

144 | INTERCLISA RUFV068E101 341 HAIER HSU12REV2

145 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSC-AQ9YV 342 HAIER HSU12REV2 .
146 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQO9YN 343 HAIER HSU12REV2 .
147 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQO9YN 344 HAIER HSU-09REO3 E 5
148 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQ9YV 345 HAIER HSU-09REO3 8 2
149 | DAIKIN 2MKS40BVMB 346 HAIER HSU-09REO3 ?3;
150 | DAIKIN 2MKS40BVMB 347 HAIER HSU-09REO3 23c
151 | DAIKIN 2MKS40BVMB 348 HAIER HSU-09REO3 i
152 | DAIKIN 2MKS40VBME 349 HAIER HSU-09REO3 232
153 |LG S12W126RLG1 350 HAIER HSU-09REO3 T F
154 | GENERAL 21TA090C6A 351 KAYSUN KAY-52 DN6 252
155 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCA12YU 352 HAIER HSV12REO3 283
156 | DAIKIN 4MK58SB 353 HAIER HSV12REO3 )
157 | DAIKIN 2MKS40BVMB 354 HAIER HSV12RE03 =£E
158 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQ9YV 355 HAIER HSV12RE03

159 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQO9YV 356 HAIER HSV12REO3

160 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQ9YV 357 HAIER HSV12REO3

161 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSGA25V 358 HAIER HSU12REV2

162 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSGA50VB 359 HAIER HSU12RE03

163 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSGAQ9YV 360 HAIER HSU12RE03

164 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSGA50VB 361 HAIER HSU12RE03

165 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSGAQ9YV 362 HAIER HSU12RE03

166 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSGA50VB 363 MITSUBISHI SCM60ZJS

167 | DAIKIN 2MKS40VB 364 HAIER HSU12RE03

168 | MITSUBISHI ELECTRIC | MSCAQ9UY 365 HAIER HSU12RE03

169 | DAIKIN FTKS25CVM 366 MITSUBISHI ELECTRIC | MSGAQ9YV

170 | DAIKIN 2MKS40VB 367 MITSUBISHI MUZ-HJ25VA

171 | DAIKIN FTKS25CVM 368 MITSUBISHI MUZ-HJ25VA

172 | MITSUBISHI ELECTRIC | MX24A7V 369 MITSUBISHI MUZ-HJ25VA



02897894d
Nota adhesiva
None definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
Unmarked definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
None definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 02897894d

02897894d
Nota adhesiva
Unmarked definida por 02897894d


i

Saludiach

Hospital Clinico

:San Carlos

173 MITSUBISHI ELECTRIC MSCA12YV
174 MITSUBISHI ELECTRIC MSCO7RV
175 TOSHIBA RAS6J2AVGE
176 MITSUBISHI ELECTRIC MSH24RV
177 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAO09YV
178 DAIKIN FFQ35B7018
179 DAIKIN FFQ35B7018
180 DAIKIN FFQ35B7018
181 MITSUBISHI ELECTRIC FDT60VD
182 MITSUBISHI ELECTRIC SCM502ZJS
183 MITSUBISHI ELECTRIC SRC357JPS
184 MITSUBISHI ELECTRIC FDT50SK
185 MITSUBISHI ELECTRIC FDT50SK
186 MITSUBISHI ELECTRIC FDT50SK
187 MITSUBISHI ELECTRIC MXZEA54VA
188 MITSUBISHI ELECTRIC SCMA4527)S
189 MITSUBISHI ELECTRIC PK-2GKL
190 MITSUBISHI ELECTRIC GA25VB

191 DAIKIN 2MK40BV
192 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAO9YV
193 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAO9YV
194 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAO9YU
195 CARRIER 42QHOF012DS
196 FUJITSU AYS12USC
197 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAO09YV

E Comunidad de Madrid

370 DAIKIN 2MKS40BVMB
371 MITSUBISHI ELECTRIC SEZ-KD50VAQ
372 MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP60JA
373 MITSUBISHI ELECTRIC MSZHJ25VA
374 MITSUBISHI PV-16VIJA

375 MITSUBISHI ELECTRIC FDEN 50VF
376 MITSUBISHI ELECTRIC FDEN 50VF
377 ARIETE MONO09C

378 ARIETE MONO9C

379 KEWEL GDAO012IK
380 MITSUBISHI ELECTRIC SRK71-CE

381 MITSUBISHI ELECTRIC SRK71-CE

382 MITSUBISHI ELECTRIC MSCAO9YV
383 MITSUBISHI ELECTRIC MXZ18TV
384 MITSUBISHI ELECTRIC PC-2GJA

385 MITSUBISHI ELECTRIC PC-5GJA

386 MITSUBISHI ELECTRIC PU-4YJSA

387 MITSUBISHI ELECTRIC PC-2GJA

388 MITSUBISHI ELECTRIC PUP6YGAA
389 CARRIER 38QUS012DS-1
390 MITSUBISHI ELECTRIC MSZGES50VA
391 MITSUBISHI ELECTRIC MSZGES50VA
392 FUJITSU ASX12USCCW
393 MITSUBISHI ELECTRIC MUX25TV
394 MITSUBISHI ELECTRIC SRC357)
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ANEXO 3 (LOTE 3) MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL INTEGRAL DE EDIFICIOS BMS
1. RECURSOS HUMANOS

Personal con dedicacidn al contrato y cuya relacidn numérica sera inicialmente la propuesta por el licitador en
su oferta, adicionalmente al responsable técnico del contrato descrito en el punto 7 del presente pliego:

Se requiere un_minimo de 1 técnico asignado al mantenimiento de los equipos e instalaciones objeto del

presente pliego (por Lote y Anexo), deberdn poseer la formacidn necesaria que acredite la idoneidad de los
mismos para su mantenimiento.

Los técnicos asignados al contrato deben poseer alguna de las siguientes titulaciones oficiales
consideradas como minimas para este perfil:

o FPIlociclo formativo de grado superior en alguna de las siguientes especialidades: electronica,
electricidad, mecatrénica industrial, electromecdnica o equivalente.

Cualquier titulacién técnica oficial superior a las anteriores (incluidas las exigidas para el Responsable Técnico
del contrato) sera también valida.

Personal con plena dedicacion al contrato y cuya relacion numérica serd inicialmente la propuesta por el
licitador en su oferta, adicionalmente al responsable técnico del contrato descrito en el punto 7:

Centro de Trabajo TECNICOS Observaciones:

El horario laboral presencial sera de 8 horas de lunes

Hospital Clinico San Carlos 1 .
a viernes.

NOTA: El resto de horario no cubierto con presencia fisica del personal técnico adscrito al contrato,
incluyendo vacaciones, sabados, domingos y festivos, estara bajo la cobertura de un servicio de guardia
localizada para dar cumplimiento a los tiempos de respuesta indicados en el punto 2 del presente ANEXO.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El personal técnico asignado a la ejecucion del contrato, debera tener una experiencia demostrable en el
mantenimiento de los equipos e instalaciones objeto (segin Lote y Anexo) del mismo como minimo de 5 afios.
Dicha experiencia serd nominativa y estara soportada por certificados emitidos al efecto por los responsables de
los diferentes centros donde hayan prestado sus servicios y sera remitido al hospital como parte de la
documentacién a presentar.

Durante las vacaciones del Técnico asignado al expediente, la cobertura del Servicio se realizard mediante
guardia localizada con los tiempos de respuesta indicados en el punto 2 del Anexo.

Actualmente el sistema de control BMS es Metasys de Johnson Controls en el Hospital Clinico San Carlos. En los
centros periféricos no existe actualmente integracion del sistema y Unicamente se dispone de controles locales.

En todo momento se cumplird con los criterios exigidos en materia de prevencion con el objeto que no
desempefien labores que entrafien peligro alguno de manera individualizada.
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2. TIEMPO DE RESPUESTA

El licitador indicarad en su oferta la jornada laboral de atencion técnica, siendo ésta como minimo de 8:00 a 20
horas, de lunes a viernes no festivos. Dentro de la jornada laboral detallada anteriormente, la respuesta sera
INMEDIATA.

El tiempo de respuesta fuera de la jornada laboral sera como maximo de 1 hora.

El tiempo de respuesta se define como el transcurrido desde la comunicacién de la averia por el Hospital hasta
que el Servicio Técnico esta en disposicion de repararlo, en el propio Hospital o via remota.

Por otra parte, la solucién definitiva de la averia se producira siempre en un plazo inferior a 24 horas, salvo
que pruebe documentalmente que la solucion se retrase por disponibilidad del fabricante. Si por la indole de
la averia la reparacidn requiriese mayor plazo, el Adjudicatario lo notificara razonadamente al responsable
presente del Servicio, y por escrito a la Oficina Técnica de Mantenimiento, reservandose éstos la capacidad de
comprobacion.

3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL LOTE.

Dentro de las obligaciones del mantenimiento se debe considerar a cargo del adjudicatario el mantenimiento la
gestion y uso correcto de las instalaciones de gestion centralizada del edificio. Por este motivo, debe asumir

todos los gastos derivados de la formacidn y el reciclaje del personal que sea necesario para atender el uso y
direccién del sistema, asi como también la gestion de la correccion de toda clase de incidencias y averias, tanto
en el cableado, como en la electrdnica, elementos de control, sensores, equipamiento informatico, etc.

La empresa mantenedora se ha de hacer cargo, independientemente de la vida de la instalacion, de las averias y
gastos derivados de la explotacion, atencion a averias e incidencias de programacion, maquinaria y elementos
electrdnicos e informaticos asociados a la instalacion de gestion, contadores, sondas, etc. (sistema de control del
edificio), poniendo a disposicién de la Oficina Técnica de Mantenimiento un técnico catalogado como Operador
de Sistemas.

Quedara incluido en el alcance de este lote:

- Todas las instalaciones asociadas al sistema, servidores, controladores, estaciones de trabajo web,

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

mantenimiento integral, actualizaciones, reparaciones y sustituciones, conforme al punto 6 del presente
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- El adjudicatario estara obligado a disponer de equipo de apoyo para el técnico asignado en caso de ser
necesario.

- Software y hardware necesario para el control por parte del adjudicatario, asi como la disposicién del
mismo por parte de las personas asignadas por el Hospital para su control y seguimiento.

- Disposicion de un teléfono de contacto para la resolucién de incidencias inmediatas durante la jornada
laboral.

- Optimizacién funcional y energética de las instalaciones, respetando las condiciones de disefio.

- Preparacién y actualizacién de la documentacion técnica de las instalaciones y equipos englobados en
este lote (fichas técnicas, memoria, planos, etc.)

- Libro de mantenimiento.
4. RELACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES
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E Comunidad de Madrid

‘;_q Hospital Clinico
swaveais OaN Carlos

Los equipos e instalaciones considerados CRITICOS seran aquellos que puedan afectar al correcto

funcionamiento de:

Se detalla a continuacién el listado no exhaustivo de equipos e instalaciones objeto del presente Lote con el fin

QUIROFANOS.
UCl'sy UVI’s.

SALAS CON REQUISITOS ESPECIALES DE VENTILACION.

EQUIPOS ALTA TECNOLOGIA.

SALAS DE AISLADOS, TRANSPLANTES E INFECCIOSOS.

de facilitar la base para la preparacion de dicho informe inicial de estado.

NOMBRE NAE MODELO N2 OBJETOS
CL-NAEO1 MS-NAE5510-1 3527
NAEO1 MS-NAE5510-1 3527
NAEO2 MS-NAE5510-1 2371
CL-NAEO4 MS-NAE5510-1 1523
NAEO3 MS-NAE5510-1 2698
NIE29-COCINA MS-NAE5510-1 674
NAEO4 MS-NAE5510-1 3171
CL-NAEO3 MS-NAE5510-1 1493
NAEQ5 MS-NAE5510-1 2973
CL-NAEQ2 MS-NAE5510-1 1823

Madrid, a fecha de firma

Firmado digitalmente por: ENCINAS LLORENTE JUAN JAVIER
Fecha: 2026.07.01 14:55

Juan Javier Encinas Llorente

Jefe de Seccién Area de Ingenieria e Infraestructuras

POR LA ADMINISTRAGION:. uv0.r0

Fecha: 2026.07.02 12:16

El Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resoluciéon 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la
Viceconsejeria de Sanidad (BOCM n° 222 de 17 de septiembre de 2021), o persona que pudiera sustituirle en sus competencias, con caracter temporal,
en base al articulo 13 de la Ley 40/2015 Ley de Régimen Juridico del Sector Publico. ( B.O.C.M n° 236, de fecha 2 de octubre de 2015).
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