****‘k**

Comunidad
de Madrid

Ref: 06/470545.9/26 Secretaria General Técnica
CONSEJERIA DE VIVIENDA,

TRANSPORTES

E INFRAESTRUCTURAS

CORRECCION DE ERROR DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS.
TRAMOS 1Y 2 (EXPEDIENTE A/OBR-013816/2026)

A la vista de la Diligencia de correcciéon de errores de fecha 12 de agosto de 2026 de la
propuesta de contratacion de fecha 17 de junio de 2026 de la Direccion General de
Infraestructuras de Transporte Colectivo, y de lo dispuesto en el articulo 109.2 de la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y en el
articulo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, se
corrige el error material del pliego de clausulas administrativas particulares correspondiente
al contrato denominado “OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED
DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE VALDEBEBAS. TRAMOS 1 Y 2" A/OBR-
013816/2026 en los siguientes términos:

En el cuadro de caracteristicas del contrato, en el apartado 9.5 Concrecién de las
condiciones de solvencia”, en los medios personales de los lotes 1 y 2, dentro de la
Jefatura de Obra (pagina 16 del pliego),

donde dice:
‘jefatura técnica de obra en ejecucion de tuneles (...)”
debe decir:

‘jefatura de obra en ejecucion de tuneles (...)”

El Subdirector General de Régimen Juridico
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El Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
P.D. (Orden 27.12.2023)
El Viceconsejero
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