Ref: 47/926378.9/26

“«E Hospital Universitario
salavacid @ PAZ  oaezrizcarce

MEMORIA JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO P.A.S.A. 26/2026 SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MATRIZ BIDIMENSIONAL DE DETECTORES PARA CONTROL DE
CALIDAD DE ACELERADORES PARA EL SERVICIO DE RADIOFISICA Y RADIOPROTECCION DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente expediente tiene por el suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de
matriz bidimensional de detectores para control de calidad de aceleradores para el Servicio
de Radiofisica y Radioproteccion del Hospital Universitario La Paz.

2. ANTECEDENTES

Los detectores que componen la matriz bidimensional para control de los parametros de
haz de los aceleradores de radioterapia existentes en el Servicio de Radiofisica y
Radioproteccidn estan deteriorandose. Se trata de un equipo adquirido en el afio 2013 que
ademas de estar obsoleto esta dando lecturas erréneas fuera de tolerancia.

3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Las consecuencias de la degradacién del detector son:

e Lacapacidad de detectar las desviaciones de los parametros de los aceleradores en
las comprobaciones periddicas esta comprometida.

e No hay fiabilidad para detectar las desviaciones tras las intervenciones correctivas
en los aceleradores por parte del Servicio técnico.

e El detector en su estado actual no es apto para calibrar la homogeneidad de los
haces de radiacidn ni para establecer un nuevo estado de referencia de cualquiera
de las unidades de tratamiento tras una intervencién correctiva.

e El tiempo de medida con este detector para la verificacion de los aceleradores ha
aumentado y supone un retraso en el inicio de los tratamientos, afectando a la
capacidad de numero de pacientes que se tratan en cada unidad.

El citado equipo no es sustituible por otros equipos de control de los
aceleradores, por tener menor tamafio y una menor area de medida. Si se envia el
equipo a reparar a la casa matriz o si fallara definitivamente:

e El Servicio de Radiofisica no posee equipo de sustitucién. El distribuidor tampoco
cuenta con un equipo de sustitucidn, ni siquiera temporalmente.

e la reparacion tardaria mas 4 meses por tener que enviarse a la casa matriz en
Estados Unidos.

e El Servicio de Radiofisica no podria establecer ni regresar a los estados de referencia
de los aceleradores Synergy, Infinity y Tomoterapia.

La falta de este equipo en el Servicio supondria dejar de cumplir con las verificaciones
periddicas obligatorias que estan establecidas en el Programa de Garantia de Calidad,
establecidos en el articulo 13 del Real Decreto 391/2025 para las Unidades de
tratamiento de Radioterapia.
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Por todo lo expuesto, es necesaria la adquisicién de un nuevo equipo de deteccion
matriz bidimensional para la medida periddica de perfiles transversales, longitudinales
y diagonales del haz para que la actividad de control de calidad no quede interrumpida
ni quede comprometida la actividad asistencial.

4. REQUERIMIENTO BASICOS:

Matriz 2D de detectores para control de calidad de aceleradores

Sistema de deteccion bidimensional destinado al control de calidad periédico de aceleradores
lineales para la mediday ajuste de perfiles transversales, longitudinales y diagonales del haz, asi como

la evaluacién de pardmetros dosimétricos del haz en controles rutinarios.

Caracteristicas minimas requeridas

Las caracteristicas minimas que debe tener son las siguientes:

« El sistema deberda permitir la evaluacidon simultanea de los principales parametros
dosimétricos del haz de radiacién de fotones de aceleradores lineales en C en una Unica
adquisicion.

« Detectores basados en tecnologia de cdmaras de ionizacion.

« Numero de total de detectores no inferior a 250, con capacidad de medida simultanea en los
ejes X, Yy diagonal.

« Frecuencia de muestreo: 125 ms o superior.

« Tamafio de campo cuadrado maximo definido por drea de deteccién de al menos 30 x 30 cm
enlados XeY.

. Distancia mas pequeia entre detectores en ejes X e Y no superior a 5 mm.

. Volumen activo de detector no superior a 0.05 cm3.

« Numero de cables maximo necesarios para funcionar no superior a dos (2).

« Rango energético compatible, al menos, con fotones: desde Co-60 hasta 25 MV.

« Capacidad de trabajar con haces de radiacion FFF (Flattening Filter Free).

« Incluye el Software de adquisicién y analisis, que permita:

o Visualizacidn en tiempo real de las medidas.

o Anélisis de los parametros dosimétricos del haz.

o Almacenamiento y gestion de datos de medidas.

o Comparacion de resultados con valores de referencia.

o Generacion de informes exportables, incluyendo formato PDF.

« Incluye actualizaciones de software durante el periodo de garantia.

« Incluye todas las licencias necesarias para el funcionamiento completo del software, sin
costes adicionales durante la vida del equipo.

« Incluye los cables necesarios para que el equipo sea operativo.

Las caracteristicas técnicas particulares para el equipamiento ofertado se adaptaran a las necesidades

del Servicio de destino y al area especifica de funcionamiento.
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En todos los casos se incluiran todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para
un correcto funcionamiento de los equipos.

Ademas de lo anteriormente indicado todos los equipos cumpliran con las especificaciones descritas
en las Caracteristicas Generales de estos pliegos.

5. JUSTIFICACION ECONOMICA

No hay impacto econdmico en el Capitulo |, al no existir costes laborales asociados en el expediente.

No existen costes asociados al Capitulo II.

Para determinar el presupuesto base de licitacidn se han tenido en cuenta los precios de mercado.

Jefe de Servicio de Radiofisica y Radioproteccion
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ANEXO MEMORIA JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO P.A.S.A. 26/2026 SUMINISTRO, INSTALACION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MATRIZ BIDIMENSIONAL DE DETECTORES PARA CONTROL DE
CALIDAD DE ACELERADORES PARA EL SERVICIO DE RADIOFISICA Y RADIOPROTECCION DEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Justificacion criterios evaluables de forma automadtica por aplicacion de formulas

VALORACION PONDERACION JUSTIFICACION
Menor o igual de
8
3 mm
Distancia mas pequefia entre M de 3 La distancia mas pequefia permite un
detectores en ejes X e Y ayorde s mm muestreo espacial mejor.
y menor que 5 5
mm
Menor o igual de 8
0.03cm3 Un volumen mas pequefio reporta un
. . oy .
Volumen activo de detector Mayor de 0.03 prc’>mfad|o mas pequeno y 1a medldal es
mas fiel al valor real en zonas de mas alto
cm3y menor o 5 dient | d b
igual que 0.05 gradiente, como las zonas de penumbra.
cm3
Mayor que
5 s.
N 35x35 cm2 El tamafio de campo maximo del haz de
Tamaio de campo cuadrado . .
(s o radiacion es 40x40 cm2. La homogeneidad
maximo definido por area de Mayor de 30x30 . , . o
~, y simetria se definen con el tamafio de
deteccion cm2y menor o 3 campo maximo
igual 35x35 cm2 P :
0 9 Los cables y sus conexiones son fungibles
Ndmero de cables maximo que pueden estropearse con el uso diario.
necesarios para funcionar 1 3 Mads cables requieren espacio al tener
mucha longitud.
TOTAL 30

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

1277883223363241999603

mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:



		2026-07-09T14:10:41+0200
	Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID



		2026-07-16T14:39:51+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




