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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. Numero de
expediente

LGT_2026_CS_01

2. Organos
administrativos

Organo gestor: érgano de contratacion

Denominacion: Consejo de Administracidon del consorcio

Codigo DIR3: A13026491

Direccién postal: Calle Alcald, 16 (Madrid, 28014)

Unidad tramitadora: centro directivo promotor del contrato

Denominacion: Director-Gerente del consorcio

Codigo DIR3: A13026491

Direccidén postal: Calle Alcala, 16 (Madrid, 28014)

Oficina contable: drgano que tiene atribuida la funcion de contabilidad

Denominacion: Consejo de Administracion del consorcio

Codigo DIR3: A13026491

Direccién postal: Calle Alcald, 16 (Madrid, 28014)

Organo destinatario del objeto del contrato

Denominacion: Consorcio Urbanistico Leganés Tecnoldgico

Direccién postal: Calle Alcald, 16 (Madrid, 28014)

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato:
e Responsable del contrato a los efectos del articulo 62.1 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP): supervisar su ejecucién y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada: director-gerente del Consorcio Urbanistico
Leganés Tecnoldgico.

e Unidad encargada del seguimiento y ejecucidn del contrato: director-gerente del
Consorcio Urbanistico Leganés Tecnoldgico.

e Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos: don Carlos Marciel
Miranda. Direccion de correo electrénico: gerente@leganestecnologico.es.
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3. Tramitacion
del expediente
y
procedimiento
de adjudicacion

Tramitacién del expediente
Ordinaria X Urgente [J

Procedimiento: procedimiento abierto simplificado ordinario

Sujeto a regulacién armonizada: Si 0 / NO

Tramitacién anticipada: Si 0/ NO

Licitacién electrdnica. Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos:
Si

NO [ Justificacidn:

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/) se ofrece la informacion necesaria y el

acceso al sistema de licitacidn electrénica que debe utilizarse. Para la presentacién de
ofertas por medios electrdnicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula
10 de este pliego.

Subasta electrénica: Si 0 / NO
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4. Definicion del objeto del contrato:

El objeto del contrato es la prestacidn de los servicios de direccidn facultativa y supervision del control de
la calidad y de la seguridad y salud de las obras de ejecucién del proyecto constructivo denominado
«Proyecto de ejecucion de conexiones, limpieza y reparacion de diversos tramos del colector de Butarque en
el término municipal de Leganés (Madrid)», redactado con fecha 29 de octubre de 2025 por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos don Andrés Antonio Comino Cid, en orden a la finalizacidon del colector
desdoblado del arroyo Butarque en el ambito del PP-2, Centro, del plan de sectorizacién Autovia Toledo
Norte del plan general de ordenacidn urbana de Leganés. Eventualmente, el contrato comprendera
también, por via de modificacién contractual prevista, la supervisién del correcto cumplimiento de las
obligaciones de prevencidn de riesgos laborales por parte del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucion de la obra, cuando su designacion competa al consorcio conforme a la normativa
de prevencion de riesgos laborales.

Este contrato de servicios tiene la condicién de contrato complementario respecto de la contratacion de las
obras de ejecucion del proyecto constructivo mencionado, expediente LGT_2026_CO_01, en los términos
previstos en el articulo 29.7, parrafo 29, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, y responde a la misma finalidad de completar las obras de desdoblamiento del colector del arroyo
Butarque a su paso por el ambito territorial comprendido en el plan de sectorizacidon Autovia Toledo Norte
del plan general de ordenacidn urbana de Leganés, en orden a su recepcion urbanistica municipal conforme
al articulo 135 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

I.) Los servicios tienen por finalidad dirigir técnicamente y controlar la ejecucién de las obras, asi
como asegurar el control de calidad de las mismas vy, si fuere necesario, supervisar la coordinacién de la
seguridad y salud en obra, todo ello en orden a comprobar y vigilar la correcta realizacion de las obras
destinadas a completar la urbanizacion de los terrenos.

El ambito territorial de actuacion del consorcio esta delimitado al norte por la autovia de circunvalacién
M40, al este por |la autovia Madrid — Toledo A42, al sur por el arroyo Butarque vy al oeste por la carretera M-
425. La ordenacion urbanistica general de este ambito esta constituida por el plan general de ordenacién
urbana de Leganés, revisado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 22
de julio de 1999 (Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid nimero 40, de 17 de febrero de 2000,
suplemento). El instrumento especifico de desarrollo urbanistico del area es el actual plan de sectorizacién
Autovia Toledo Norte, aprobado como programa de actuacién urbanistica PAU-2 mediante acuerdo de la
Comisién de Urbanismo de Madrid el dia 28 de mayo de 2002 (Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid
numero 174, de 24 de julio de 2002) y modificado mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio
de 2013, por el que se aprueba definitivamente el plan de sectorizacidn para modificacion del programa de
actuacién urbanistica PAU-2 “Autovia de Toledo Norte”, del plan general de ordenacion urbana de Leganés
(Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid nimero 157, de 4 de julio de 2013).

En el disefio del desarrollo urbanistico del area se diferencian tres ambitos territoriales de actuacion
sucesiva: Sector 1/Oeste, Sector 2/Centro y Sector 3/Este.

El programa de actuacion urbanistica PAU-2 se ejecutd con normalidad en lo que se refiere a la primera fase,
Sector 1/Oeste, del que el pleno del ayuntamiento de Leganés aprobd la ordenacidn urbanistica
pormenorizada, constituida por el plan parcial del ambito, el dia 17 de septiembre de 2002 (Boletin Oficial
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de la Comunidad de Madrid nimero 274, de 18 de noviembre de 2002) y lo modificé puntualmente
mediante sendos acuerdos plenarios de 27 de abril de 2007 (diario oficial nUmero 206, de 30 de agosto de
2007) y 13 de mayo de 2008 (numero 269, de 11 de noviembre de 2008). Las obras de urbanizacion fueron
ejecutadas por el consorcio, siendo objeto de la recepcidn urbanistica municipal prevista en el articulo 135
de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid el dia 18 de febrero de 2008; no obstante, quedaron
pendientes de ejecutar el acceso definitivo a la carretera M-425 y la terminacién del desdoblamiento del
colector del arroyo Butarque, del que se habian ejecutado algunos tramos como alternativos y provisionales.

Con motivo de la paralizacién que hubo en los desarrollos urbanisticos a consecuencia de la crisis del sector
inmobiliario del afio 2012, el consejo de administracion del consorcio promovidé un plan de viabilidad que
determind la necesidad de ejecutar el resto del programa de actuacion urbanistica, los sectores 2 y 3, en
dos etapas sucesivas y no simultaneas. Para poder abordar de esa manera el desarrollo urbanistico y cumplir
con los pagos a propietarios de suelo expropiado, se considerd necesario ampliar el sector Centro a costa
del sector Este, de modo que en primer lugar se ejecutara Unicamente el Sector 2/Centro ampliado. Al
alterarse las delimitaciones respectivas de los sectores, el plan de viabilidad requeria modificar el
planeamiento urbanistico de desarrollo desde el principio, con la tramitaciéon de un plan de sectorizacién
gue delimitara de nuevo los sectores definidos en el programa de actuacién urbanistica de 28 de mayo de
2002, lo que se llevd a cabo con la aprobacion del plan de sectorizacion Autovia Toledo Norte el dia 13 de
junio de 2013. El plan parcial del Sector 2/Centro (PP-2) fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de
Leganés el dia 29 de enero de 2015 (Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid nimero 77, de 1 de abril de
2015).

Dado que el planeamiento urbanistico previé como sistema de ejecucién la expropiacidn, el dia 30 de enero
de 2020 la Comision de Urbanismo de Madrid aprobd definitivamente el proyecto de delimitaciéon y
expropiacion del ambito del plan parcial del sector Centro ampliado (Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid niumero 46, de 24 de febrero de 2020) y a lo largo de los afios 2020 y 2021 se levantaron las actas
de ocupacion de la expropiacién forzosa. El proyecto de parcelacidon fue aprobado por la junta de gobierno
local del ayuntamiento de Leganés el dia 13 de octubre de 2022 e inscrito en el Registro de la Propiedad con
fecha 19 de diciembre de 2023.

Respecto de las obras a ejecutar, el desdoblamiento del colector del arroyo Butarque estaba incluido en el
proyecto de urbamzaaon del Sector 1/Oeste debldo a la falta de capaadad del colector existente a techo
de planeamiento j
pa#a—las—aeemet—rdas—umtaﬂas y para favorecer eI uso deI cauce en el parque mdustnal Leganes Tecnologlco
Las obras de desdoblamiento del colector ejecutadas en el curso de la urbanizacion del sector Oeste no
pudieron completar un tramo de aproximadamente 70 metros de longitud, entre los pozos M11 y M12,
debido a que la parcela afectada no se pudo expropiar en ese momento. Para solventar esta situacion, se
ejecuto una conduccién provisional que reune los vertidos en el pozo previo al tramo no desdoblado y otra
gue los vuelve a desdoblar pasado ese tramo no ejecutado; estas conducciones no tienen la seccidn prevista
para el colector desdoblado, por lo que el funcionamiento del sistema no es dptimo ni opera a su maxima
capacidad.

Dado que no ha podido entrar en servicio el colector desdoblado en su totalidad, en el acta de recepcidn
municipal de las obras de urbanizacidn suscrita el dia 18 de febrero de 2008 se sefalé dicha actuacién como
pendiente. En consecuencia, en el plan de sectorizacidon Autovia Toledo Norte de 13 de junio de 2013 se
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determind como actuacion pendiente de la urbanizacion del Sector 1/Oeste, junto al acceso definitivo a la
carretera M-425 (ya ejecutado y recibido de conformidad por la Direccidon General de Carreteras con fecha
10 de octubre 2023), la terminacion del desdoblamiento del colector del arroyo Butarque, indicando que
deberia ejecutarse de manera previa o simultanea a las obras de urbanizacién del sector Centro.

Las parcelas afectadas por el desdoblamiento pendiente ya han sido expropiadas por el consorcio en el
marco del proyecto de delimitacion y expropiacion del ambito del plan parcial del sector Centro ampliado,
de 30 de enero de 2020, y estdn inscritas a su nombre en el Registro de la Propiedad.

En la actualidad esta previsto contratar de inmediato la ejecucién de las obras de finalizacién del colector
desdoblado del arroyo Butarque, en orden a la terminacidn de la urbanizacion del Sector 1/Oeste y su
recepcion urbanistica municipal conforme al articulo 135 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, lo
gue a su vez determina la necesidad de dirigir técnicamente y controlar la ejecucion de las obras, asi como
asegurar el control de calidad de las mismas y, si fuere necesario, supervisar la coordinacién de la seguridad
y salud en obra, todo ello en orden a comprobar y vigilar la correcta realizacién de la obra contratada.

Il.) La prestacion esencial del contrato es proveer al consorcio de los servicios de direccidn facultativa
y supervision del control de la calidad y de la seguridad vy salud de las obras de ejecucion del proyecto
constructivo denominado «Proyecto de ejecucion de conexiones, limpieza y reparacion de diversos tramos
del colector de Butarque en el término municipal de Leganés (Madrid)», redactado con fecha 29 de octubre
de 2025 por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Andrés Antonio Comino Cid, en orden a la
finalizacion del colector desdoblado del arroyo Butarque en el ambito del PP-2, Centro, del plan de
sectorizacién Autovia Toledo Norte del plan general de ordenacién urbana de Leganés. Eventualmente, el
contrato comprendera también, por via de modificacidon contractual prevista, la supervisidon del correcto
cumplimiento de las obligaciones de prevencidn de riesgos laborales por parte del coordinador en materia
de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra, cuando su designacion competa al consorcio
conforme a la normativa de prevencion de riesgos laborales.

En la definicion del objeto del contrato se han tenido en cuenta, conforme a lo dispuesto en el articulo 28.2
de la Ley de Contratos del Sector Publico y en atencidn a la condicién de complementario que, conforme al
articulo 29.7 de la ley, tiene el contrato de direccién facultativa respecto del contrato de obras,
consideraciones relativas a que la terminacién del desdoblamiento del colector, en términos éptimos de
calidad merced a su adecuada coordinacion y direccidon, conforme a las caracteristicas previstas en el
planeamiento urbanistico, satisface—intereses—medicambientales—alalcanzarlos—techos—de—capacidac

Adicionalmente, se incluyen con caracter innovador entre las prestaciones del contrato las condiciones
especial de ejecucidn consistentes en el uso de practicas avanzadas de gestion que permitan minimizar el
uso del papel, el seguimiento medioambiental de obra y el seguimiento preventivo.

Los trabajos comprenden el desempefio eficaz de las potestades del responsable del contrato a que se
refiere el articulo 62.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico y de cuantas otras se atribuyen
normativamente en los contratos publicos administrativos de obras al facultativo de la Administracion
director de la obra, asumiendo la responsabilidad directa de la comprobacioén y vigilancia de la correcta
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realizacion de las obras, mediante la aplicacion con la dedicacién debida de los conocimientos técnicos
necesarios para la correcta programacion, ejecucion, certificacion y liquidacién de las obras ejecutadas y la
supervision de la efectiva realizacion conforme a proyecto de los controles de calidad de los trabajos a cargo
del contratista de las obras.

Adicionalmente, el contratista, director facultativo de las obras, habrd de informar al responsable del
contrato de servicios -el responsable de la administracion que supervisa el contrato de direccion facultativa-
sobre la marcha e incidencias de las obras, la realizacidon de pruebas y ensayos de control de calidad y sus
resultados y la gestidn de la prevencion de riesgos laborales, emitiendo con tal fin los correspondientes
informes periddicos de seguimiento; igualmente, emitira cuantos informes mensuales, ocasionales y
especificos sean precisos para la correcta realizacion de las prestaciones contractuales o le sean requeridos
por el responsable del contrato, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas particulares de la
contratacidn. El Director facultativo realiza las funciones de responsable del contrato de las obras, mientras
gue aquel designado responsable del presente contrato de direccion facultativa, en general el director
gerente del consorcio, realiza las funciones de responsable del presente contrato.

La presencia en obra del contratista serd la requerida para el cumplimiento de sus funciones, que incluiran
cuando menos una visita a las obras cada semana por parte de cada uno de los profesionales integrantes de
los medios personales adscritos a la ejecucidn del contrato.

Las condiciones de prestacion de los servicios se detallan en el pliego de prescripciones técnicas particulares
del expediente de contratacion, comprendiendo cuando menos las siguientes tareas:

e Conocimiento del emplazamiento de las obras y del proyecto constructivo
e Analisis del plan de control de calidad de las obras

e Analisis del plan de gestidn de residuos de las obras

e Analisis del plan de seguridad y salud de las obras

e Analisis del plan de obra, y elaboracién del programa de trabajos de la direccidn facultativa
e Control geométrico de las obras

e Control cuantitativo de las obras

e Control cualitativo de las obras

e Control de las medidas de seguridad en las obras

e Control de materiales de las obras

e Control de ejecucion de las obras

e Supervision de las pruebas en obra

e Control de gestidn de residuos de las obras

e Control de servicios afectados por las obras

e Realizacion de informes ocasionales y mensuales
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e Comprobacion del replanteo
e Medicién para el abono de la obra ejecutada y minutas de la direccién facultativa

e Realizacion de los informes necesarios y tramites prescritos ante incidencias durante la
ejecucion de las obras, tales como ampliacién, variacion, modificacion, paralizacion o
suspension de las obras o imposicion de penalidades al contratista.

e Realizacidn de los informes necesarios y tramites prescritos para la recepcién de las obras,
medicidn general, certificacion final, seguimiento durante el plazo de garantia y liquidacion.

La ordenacion de las prestaciones contractuales ira dirigida a su realizacién con la continuidad convenida y
con los medios humanos y materiales previstos en los pliegos u ofertados por el contratista, al efectivo
seguimiento y control de la realizacién de las obras y al cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias que sean aplicables.

Codigo/s CPV:

1.- Cédigos CPV (Reglamento (CE) n22195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre
de 2002, con sus modificaciones posteriores):

— Vocabulario principal: division 71 (Servicios de arquitectura, construccién, ingenieria e
inspeccidn); grupo 712 (Servicios de arquitectura y servicios conexos); clase 7124 (Servicios de
arquitectura, ingenieria y planificacidn); categoria 71247000-1 (Supervision del trabajo de
construccion). Vocabulario suplementario: seccion D (General, administracion); grupo A
(Atributos generales y de administracion); subdivisién DA40-1 (Control de calidad).

2.- Cédigos CNAE-2025 (Real Decreto 10/2025, de 14 de enero) y NACE, Rev. 2.1 (Reglamento Delegado
(UE) 2023/137 de la Comision de 10 de octubre de 2022):

— Seccion M: Actividades profesionales, cientificas y técnicas. Division 71: Servicios técnicos de
arquitectura e ingenieria; ensayos y andlisis técnicos. Grupo 711: Servicios técnicos de
arquitectura e ingenieria y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. Clase
7112: Servicios técnicos de ingenieria y otras actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico.

3.- Cddigos CPA 2.1 (Reglamento (CE) n2 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril
de 2008, con sus modificaciones posteriores):

— Seccidon M: Servicios profesionales, cientificos y técnicos. Division 71: Servicios técnicos de
arquitectura e ingenieria; servicios de ensayos y andlisis técnicos. Grupo 711: Servicios
técnicos de arquitectura e ingenieria y otros servicios relacionados con el asesoramiento
técnico. Clase 7112: Servicios técnicos de ingenieria y otros servicios relacionados con el
asesoramiento técnico. Categoria 71121: Servicios técnicos de ingenieria. Subcategoria
711212: Servicios técnicos de ingenieria para la construccion.

4.- Codigos UNSPSC (Cédigo normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas):

— Segmento 81: Engineering and research and technology based services [servicios de ingenieria,
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investigacion y basados en la tecnologia]. Familia 8110: Professional engineering services
[servicios profesionales de ingenieria]. Clase 811015: Civil engineering [ingenieria civil].
Producto 81101515: Plant or facility infrastructure engineering [ingenieria de infraestructura
de instalaciones o fabricas].

Dado que no se conoce traduccion oficial al espaiol de esta clasificacion, los cddigos se expresan en el
idioma original, seguidos de traduccidén oficiosa.

5.- Cédigos CPC 2.1 (clasificacion estadistica de productos por naturaleza de las Naciones Unidas):

— Seccidn 8: Business and production services [servicios de negocios y de produccion]. Divisidon
83: Professional, technical and business services (except research, development, legal and
accounting services) [servicios profesionales, técnicos o de negocios (salvo de investigacion,
desarrollo, legales o de contabilidad)]. Grupo 833: Engineering services [servicios de
ingenieria]. Clase 8333: Project management services for construction projects [servicios de
gestion de proyectos de construccion].

Dado que no se conoce traduccion oficial al espafiol de esta clasificacion, los cédigos se expresan en el
idioma original, seguidos de traduccién oficiosa
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4.1 Division en
lotes

Divisién en lotes

si O

NO

El contrato consta de un lote Unico indivisible porque, aun cuando las prestaciones de
direccion facultativa, de supervision del control de calidad y de supervision de la
seguridad y salud en la ejecucién de las obras sean conceptualmente diversas, se
estima, en los términos previstos en el epigrafe b) del parrafo tercero de la norma
citada, que la ejecucién del contrato se veria entorpecida si se ejecutasen por dos
contratistas diferentes puesto que, si bien la prestacién de direccién facultativa implica
la responsabilidad final sobre la ejecucién de las obras conforme a proyecto, incluidas
sus previsiones sobre el control de calidad y la supervision de la seguridad y salud, lo
gue podria facilitar la coordinacion en la ejecucion de todas las prestaciones, su
realizacion por separado traeria la complicacion organizativa de la inevitable
superposicidon de trabajos, que podria afectar a la coherencia de las instrucciones que
se transmitan al contratista para la ejecucion de las obras y comprometer asi la
responsabilidad directa del facultativo de la Administracion director de la obra sobre
la comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion de la obra contratada conforme
a la clausula 4 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién
de Obras del Estado.

4.2. Contrato reservado NO

si O
[ Contrato/lote reservado a Centro Especial de Empleo de iniciativa social.
En su caso, lotes reservados:

[ Contrato/lote reservado a Empresas de Insercion.
En su caso, lotes reservados:
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[ Contrato/lote reservado a determinadas organizaciones para servicios
sociales, culturales y de salud.
En su caso, lotes reservados:

4.3. Contrato que conlleva NO
prestaciones directas a favorde |sj ]

la ciudadania Normativa reguladora del régimen juridico del servicio:

Medios para la prestacion del servicio:
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5. Presupuesto base de licitacidon del contrato y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto Cuantia maxima estimada.

Costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacién:

Base imponible 38.992,31 euros
Importe IVA 8.188,39 euros
Importe total 47.180,70 euros

Sistema de determinacién del precio (de acuerdo con el articulo 309 de la LCSP y 197 del RGLCAP): Tanto
alzado

Cofinanciacién: Si 0 / NO

Anualidad Importe
2026 26.211,50 euros
2027 15.726,90 euros
2028 5.242,30 euros

Aplicacion presupuestaria (presupuesto estimativo): cuenta de pérdidas y ganancias, grupo «Otros gastos
de explotacién», grupo «Servicios exteriores», cuenta «Servicios de profesionales independientes», con
estimacion de gasto de 274.007€, consignacién especificada en el anteproyecto de presupuesto del
consorcio, capitulo 2, «Gastos de bienes corrientes y servicios»; subcapitulo A), «Aprovisionamiento»,
concepto a), «Estudios técnicos», subconcepto «Direccidn de obras proyecto de urbanizaciéon», dotado con
292.461,19€.
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El consorcio dispone de Tesoreria suficiente para abordar los gastos a los que se refiere este contrato, que
se financiara con recursos propios.

6. Valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido.

Concepto Importe (euros)

Presupuesto 38.992,31

Modificaciones 21.723,37, no pudiendo superar agregadamente 7.798,462
Prorrogas -

Otras opciones -

Total valor estimado 46.790,77

Método aplicado para calcular el valor estimado:

Para la determinacién del valor estimado del contrato se ha utilizado en la medida de lo posible una
metodologia basada en la identificacion de componentes de la prestacién y la determinacién de sus costes
a partir de unidades de ejecucidn o unidades de tiempo, andloga a la establecida en los articulos 130 y 131
del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas para los proyectos de obra
publica. De este modo, para el calculo de los costes directos e indirectos del contrato y otros gastos
eventuales, se han tomado en consideracién como bases de céalculo principalmente los costes salariales de
los profesionales que integran los medios personales adscritos a la ejecucién del contrato, esto es, el autor
del proyecto, el especialista en redes de servicios eléctricos y el especialista en tramitacion ambiental; para
este calculo se ha utilizado el 202 Convenio colectivo nacional de empresas de ingenieria, oficinas de
estudios técnicos, e inspeccion, supervision y control técnico y de calidad, publicado mediante Resolucién
de 27 de febrero de 2023 de la Direccion General de Trabajo en el Boletin Oficial del Estado numero 59, de
10 de marzo de 2023 (cédigo numero 99002755011981). Sobre los costes salariales directos por
componentes de la prestacidon asi calculados, se ha aplicado un incremento lineal del 6% en concepto de
costes indirectos de las prestaciones contractuales, analogos a los previstos en el articulo 130.3 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas: gastos de material de oficina,
teléfono, fotocopias, limpieza, mantenimiento, vestuario, seguros, seguridad e higiene y consumibles de
botiquin y gastos de personal técnico auxiliar y administrativo que, siendo costes de estructura de la
empresa, quepa imputar especificamente a la ejecucién del contrato, asi como los gastos por imprevistos.
Y sobre los costes especificos de las prestaciones asi calculados se han aplicado los incrementos lineales
dispuestos en el articulo 131.1 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, a titulo de gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato. El primero se establece
en el 13% para atender los gastos de funcionamiento general de la empresa que no cabe imputar
especificamente a la ejecucién del contrato (salarios de los servicios de administracién, costes de oficinas
centrales y otros gastos comunes a toda la organizacion), mas los gastos financieros y los tributos (excluido
el Impuesto sobre el Valor Afadido, que no forma parte legalmente del valor estimado del contrato
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conforme al articulo 101 de la Ley de Contratos del Sector Publico), y el segundo se establece en el 6% en
concepto de beneficio industrial. Estos porcentajes se han determinado aplicando analégicamente lo
dispuesto en el articulo 28 del Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
aprobado mediante Decreto 49/2003, de 3 de abril, y en articulo 131.1.b) del Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 100 de la Ley
de Contratos del Sector Publico, se indica a continuacion el desglose de los costes directos e indirectos y
otros gastos calculados para la determinacién del presupuesto base de licitaciéon del contrato. La
desagregacion se ha realizado a partir de los costes calculados en la determinacién del valor estimado del
contrato, agrupando costes directos e indirectos y desagregando los costes salariales, siendo de precisar
gue no es posible realizar desagregacion de género de los costes salariales porque el convenio colectivo no
establece diferencias retributivas por razén de género ni el contrato requiere una especifica distribucion del
personal por géneros. Aplicando esta metodologia, el desglose del presupuesto base de licitacidn es el

siguiente:
05 @ 0 Jo Director de Director Supervisor
obra ejecucion calidad

Salario base 26.170,63 19.730,66 19.730,66
Antigliedad 2.617,06 986,53 986,53
Plus convenio 2.493,50 2.493,50 2.493,50
Seguridad Social (29,95%) 9.368,72 6.951,60 6.951,60
Seguro de accidentes 300,00 300,00 300,00
subtotal coste anual 40.949,91 30.462,29 30.462,29
Dedicacion temporal equivalente (meses) 10 9 8
Dedicacion sobre jornada completa 40% 40% 40%
Coste salarial imputable 13.649,97 9.138,69 8.123,28
subtotal costes salariales 30.911,93
Repercusién de costes indirectos (6%) 1.854,72
Subtotal costes de prestaciones 32.766,65
Gastos generales (13%) 4.259,66
Beneficio industrial (6%) 1.966,00
Valor estimado inicial del contrato 38.992,31

Los elementos del valor estimado inicial del contrato se han determinado atendiendo a los siguientes
criterios, conforme a las disposiciones del convenio colectivo:

e Salario base: Para la estimacién del salario base anual se ha tomado como base de calculo el
importe resultante de la aplicacion a los importes de salario base para el grupo profesional | de
personal técnico, niveles salariales 1 (director de obra) y 2 (director de ejecucién y supervisor del
control de calidad) establecidos en la tabla salarial para 2022 del anexo Il del convenio colectivo,
de los porcentajes de incremento para 2023 (3,5%) y 2024 (2,3%) resultantes de la aplicacién del
articulo 33.2 del convenio en funcién de la variacién anual del indice de Precios de Consumo a
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fechas 31 de diciembre de 2022 (5,7%) y 31 de diciembre de 2023 (3,1%).

Nivel Tabla Incremento | Incremento Total
anexo Il 2023 (3,5%) | 2024 (2,3%) salario
1 24.717,14€ 865,10€ 588,39€ | 26.170,63€
2 18.634,84€ 652,22€ 443,60€ | 19.730,66€

e Antigliedad: Dado que entre los requisitos que han de cumplir los medios personales adscritos

a la ejecucidn del contrato se exige una experiencia minima de 7 afios para el director de obra y
de 5 afos para el director de ejecucion de la obra y el supervisor del control de calidad, se ha
estimado el coste de antigliedad a partir de la regulacion de las bonificaciones por afios de
servicio que se establece en el articulo 28 del convenio colectivo, imputando dos trienios al
director de obra y un trienio a cada uno de los otros dos profesionales, por importe individual
del 5% del salario base respectivo.

Nivel | Salario base Importe Numero Total
trienio (5%) | trienios | antigiiedad
1 26.170,63€ 1.308,53€ 2 2.617,06€
2 19.730,66€ 986,53€ 1 986,53€

e Plus convenio: Para la estimacidn del plus de convenio a que se refiere el articulo 38 del convenio
colectivo, se ha tomado como base de calculo el importe de 2.493,50€ que se establece para
2024 en el apartado 1 del mencionado articulo.

e Seguridad Social: Los costes retributivos asi calculados han sido incrementados, en concepto de
cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo tanto del empleador como del trabajador
conforme al articulo 145.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el porcentaje del 29,95%,
formado por el sumatorio del 28,3% de contingencias comunes (23,6% a cargo del empleadory
4,7% a cargo del trabajador) y el 1,65% de contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 122.Dos.2 de la Ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023, en relacion
con la tarifa de primas incluida en la disposicién adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2007, y la codificacién CNAE de los
servicios (Clase 7112: Servicios técnicos de ingenieria y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico).

Seguro: Para la estimacién del coste del seguro complementario de accidentes de trabajo a que se refiere
el articulo 30 del convenio colectivo, se ha tomado como bases de cdlculo el importe minimo de 22.000€ de
capital asegurado y la cobertura de las contingencias de muerte, incapacidad permanente absoluta y gran
invalidez, para estimar una cuota anual por persona de 300€.

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado del contrato con las modificaciones
previstas: Conforme a lo dispuesto en el articulo 101.2.c) de la Ley de Contratos del Sector Publico, el valor
estimado del contrato debe determinarse teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones
contractuales al alza previstas. Dado que el pliego prevé la modificacién del presente contrato
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complementario de servicios en funcién de determinadas incidencias que pudieran acaecer en el contrato
principal de obras, es preciso determinar el valor de las modificaciones para de este modo determinar el
importe maximo que pueda alcanzar el contrato complementario si se dieran simultadneamente todas las
modificaciones al alza previstas. Para la determinacién del importe maximo de las modificaciones se ha
seguido el mismo criterio empleado para calcular el valor estimado del contrato sin modificacién, que se
basa en la dedicacién temporal de los medios personales adscritos, puesto que, al igual que ocurre durante
el plazo de ejecucidn del contrato, en que las prestaciones contractuales no son homogéneas, las diferentes
modificaciones contractuales previstas requieren una dedicacién distinta en cada ocasidn. A continuacion,
se explicitan los criterios tenidos en cuenta en cada caso. En todo caso, la suma agregada de cualesquiera
modificaciones previstas a continuacién que se den de forma simultdnea, no podrd superar el limite
establecido del 20% del valor estimado del contrato sin las propias modificaciones.

1.- Modificacidn por ampliacién del plazo de garantia del contrato principal de obras

En el caso de que el plazo de garantia del contrato principal de obras CO/01/2026 fuese ampliado, el valor
estimado del presente contrato complementario de servicios se incrementara en la proporcion de 0,29%
por cada mes de ampliacion de su plazo de ejecucién. Este valor se ha calculado considerando que las
prestaciones adicionales determinadas por esta modificacion se reducen a la ampliacién temporal de las
tareas de seguimiento de las obras una vez que estas han sido terminadas durante el periodo de garantia
de los trabajos de construccidn y hasta el momento de la liquidacion del contrato principal de obras, tareas
gue demandan una dedicacién temporal muy reducida del equipo de la direccion facultativa, que cabe
concretar en una dedicacion del 1,5% de la jornada completa por parte del director de obra y el supervisor
de control de calidad, sin dedicacidn alguna por parte del director de ejecucidn de las obras, de acuerdo con
el desglose mensual siguiente:

Ampliacion del plazo de garantia del contrato principal de obras
Director de Director Supervisor
obra ejecucion calidad
Coste personal anual 40.949,91€ 30.462,29€  30.462,29€
Dedicacidon jornada completa 1,5% 0,0% 1,5%
Coste salarial imputable 51,19€ 0,00€ 38,08€
Subtotal coste salarial 89,27€
Repercusidn de costes indirectos 5,36€
Subtotal coste prestaciones 94,63€
Gastos generales 12,30€
Beneficio industrial 5,69€
Valor mensual de modificacion 112,62€

Aplicando este importe mensual al valor maximo de 24 meses de ampliacion del plazo de garantia del
contrato principal de obras CO/01/2026 que esta previsto en los pliegos de esa contratacion, el importe
maximo al alza, I.V.A. excluido, que esta modificacién puede alcanzar es de 2.702,88€ (112,62€/mes x 24
meses = 2.702,88¢€).
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2.- Modificacion por integracidn en la direccion facultativa de coordinador de seguridad y de salud durante
la ejecucion de la obra

En el caso de que el consorcio designe coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de
las obras que son objeto del contrato principal CO/01/2026, el valor estimado del presente contrato
complementario de servicios se incrementara en la proporcion de 0,58% por cada mes de su plazo de
ejecucion que reste hasta la finalizacion de las obras. Este valor se ha calculado considerando que las
prestaciones adicionales determinadas por esta modificacidn se concretan en la supervision del correcto
cumplimiento de las obligaciones de prevencién de riesgos laborales por parte del coordinador designado,
pero a su vez esta modificacion implica la reduccién, si no han sido ya ejecutadas, de las prestaciones
contractuales de prevencién de riesgos laborales que competen a la direccion facultativa en defecto de
coordinador. En consecuencia, el valor final se ha determinado compensando la dedicacién temporal que
requieren ambas tareas, que cabe concretar en una dedicacion inicial del 5% de la jornada completa por
parte del director de obra y el director de ejecucién de las obras, sin dedicacidon alguna por parte del
supervisor de control de calidad, que pasa a ser dedicacién del 8% de los mismos profesionales en el caso
de que se designe coordinador, de acuerdo con el desglose mensual siguiente:

Integracion de coordinador de seguridad y salud en obra
Director de Director Supervisor
obra ejecucion calidad
Coste personal anual 40.949,91€  30.462,29€  30.462,29€
Dedicacion sin coordinador 5% 5% 0,0%
Dedicacion con coordinador 8% 8% 0,0%
Ampliacion de dedicacion 3% 3% 0,0%
Coste salarial imputable 102,38€ 76,15€ 0,00€
Subtotal coste salarial 178,53€
Repercusién de costes indirectos 10,71€
Subtotal coste prestaciones 189,24€
Gastos generales 24,60€
Beneficio industrial 11,35€
Valor mensual de modificacion 225,19€

Aplicando este importe mensual al valor maximo de 7 meses del plazo de ejecucion del contrato principal
de obras CO/01/2026 que esta previsto en los pliegos de esa contratacion, el importe maximo al alza, I.V.A.
excluido, que esta modificacion puede alcanzar es de 1.576,33€ (225,19€/mes x 7 meses = 1.576,33€).

3.- Modificacion por variacion del plazo de ejecuciéon del contrato principal de obras

En el caso de variacion, bien sea por exceso o por defecto, del plazo de ejecucion del contrato principal de
obras CO/01/2026, el valor estimado del presente contrato complementario de servicios variara en la
proporcidn, al alza o a la baja, de 10,99% por cada mes de variacion de su plazo de ejecucidn. Este valor se
ha calculado considerando Unicamente la repercusién temporal de la variacidon sobre el conjunto del
contrato, ya que la modificacién afecta Unicamente al plazo de ejecucién sin modificacién de las
prestaciones contractuales, de acuerdo con el desglose mensual siguiente:
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Variacion del plazo de ejecucion del contrato principal de obras
Director de Director Supervisor
obra ejecucion calidad
Coste personal anual 40.949,91€  30.462,29€  30.462,29€
Dedicacion jornada completa 40% 40% 40%
Coste salarial imputable 1.365,00 1.015,41 1.015,41
Subtotal coste salarial 3.395,82
Repercusién de costes indirectos 203,75
Subtotal coste prestaciones 3.599,57
Gastos generales 467,94
Beneficio industrial 215,97
Valor mensual de modificacion 4.283,48

Aplicando este importe mensual a un valor maximo razonablemente estimado de variacion del plazo
de ejecucidn del contrato principal de obras CO/01/2026 en la cuarta parte del plazo previsto en los pliegos
de la contratacién, el importe mdaximo al alza, I.V.A. excluido, que esta modificacién puede alcanzar es de
6.425,22€ (4.283,48€/mes x 1,5 meses = 6.425,22¢€).

4.- Modificacidn para redaccion de proyecto modificado de las obras del contrato principal

En el caso de fuese necesario redactar un proyecto modificado de los proyectos constructivos cuya ejecucion
constituye el objeto del contrato principal de obras CO/01/2026, el valor estimado del presente contrato
complementario de servicios se incrementara en una cuantia a tanto alzado en funcién de las caracteristicas
del proyecto modificado, de acuerdo con la tabla siguiente:

Tipologia del proyecto modificado Importe
Actualizacidn de PPT, memoria y anejos 1.000€
Actualizacidn de presupuesto, PPT, memoria y anejos 2.500€
Actualizacion de planos, PPT, memoria y anejos 3.000€
Actualizacion de todos los documentos del proyecto 3.500€

Conforme a estas cuantias, el importe maximo al alza, I.V.A. excluido, que esta modificacién puede alcanzar
es de 3.500,00€.

5.- Modificacidon por modificacion del contrato principal de obras

En el caso de modificacion del contrato principal de obras CO/01/2026, el valor estimado del presente
contrato complementario de servicios variard, al alza o a la baja, en la proporcion minima de 11,32% por
cada mes de variacion de su plazo de ejecucidn, la cual se modificara, al alza o a la baja, en 1,00% por cada
tres (3) puntos porcentuales o fraccién en que varie el precio del contrato principal de obras. Este valor se
ha calculado considerando, por lo que afecta a la variacion del plazo de ejecucion, la repercusion temporal
de la variacion sobre el conjunto del contrato, sin consideracion de la modificacion de las prestaciones
contractuales, en forma andloga a lo calculado para la simple variacion del plazo de ejecucién del contrato
principal de obras. El valor atribuible a la modificacion de las prestaciones del contrato complementario se
ha determinado aplicando sobre el valor anterior un factor de correccién en funcién de la magnitud de la
modificacion del valor de las obras, por considerar que, si bien no hay modificacion expresa de las
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prestaciones contractuales, un mayor o menor volumen de ejecucidon de obra necesariamente conlleva un
aumento o reduccion de la carga de trabajo de la direccion facultativa, por lo que es necesario mantener la
consistencia y equilibrio que debe existir entre ambas variables.

Aplicando el importe mensual de variacién del valor estimado del contrato complementario por variacion
de su plazo de ejecucién sin modificacion de prestaciones, calculado en 4.283,48€, a un valor maximo
razonablemente estimado de variacion del plazo de ejecucion del contrato principal de obras CO/01/2026
en la cuarta parte del plazo previsto en los pliegos de la contratacién y de incremento del 20% de su importe,
el importe maximo al alza, I.V.A. excluido, que esta modificacion puede alcanzar es de 6.617,98€
(4.283,48€/mes x 1,5 meses x 1,03 = 6.617,98€).

6.- Modificacion por suspension del contrato principal de obras

En el caso de suspension del contrato principal de obras CO/01/2026, el valor estimado del presente
contrato complementario de servicios se incrementara en la proporcién de 0,29% por cada mes de
ampliacion de su plazo de ejecucion. Este valor se ha calculado considerando que las prestaciones
adicionales determinadas por esta modificacion se reducen a las tareas de seguimiento del estado de las
obras suspendidas y la emisién puntual de informes respecto de desperfectos, puesto que su reparacion no
tendra lugar hasta que se reanuden las obras tras el levantamiento de la suspensién, tareas que demandan
una dedicacion temporal muy reducida del equipo de la direccion facultativa, que cabe concretar en una
dedicacion del 1,5% de la jornada completa por parte del director de obra y el supervisor de control de
calidad, sin dedicacion alguna por parte del director de ejecucién de las obras, de acuerdo con el desglose
mensual siguiente:

Suspension del contrato principal de obras
Director de Director Supervisor
obra ejecucion calidad
Coste personal anual 40.949,91€  30.462,29€  30.462,29€
Dedicacion jornada completa 1,5% 0,0% 1,5%
Coste salarial imputable 51,19€ 0,00€ 38,08€
Subtotal coste salarial 89,27€
Repercusidn de costes indirectos 5,36€
Subtotal coste prestaciones 94,63€
Gastos generales 12,30€
Beneficio industrial 5,69€
Valor mensual de modificacion 112,62€

Aplicando este importe mensual al valor maximo de 8 meses de suspension del contrato principal de obras
C0O/01/2026, que constituiria causa de resolucion conforme al articulo 245.c) de la Ley de Contratos del
Sector Publico, el importe maximo al alza, I.V.A. excluido, que esta modificacién puede alcanzar es de
900,96€ (112,62€/mes x 8 meses = 900,96€).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se indica a
continuacion el desglose de los costes directos e indirectos y otros gastos calculados para la determinacién
del presupuesto base de licitacion del contrato. La desagregacion se ha realizado a partir de los costes
calculados en la determinacién del valor estimado inicial del contrato sin coste de modificaciones previstas,
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agrupando costes directos e indirectos y desagregando los costes salariales, siendo de precisar que no es
posible realizar desagregaciéon de género de los costes salariales porque el convenio colectivo no establece
diferencias retributivas por razén de género ni el contrato requiere una especifica distribucién del personal
por géneros.

Aplicando esta metodologia, el desglose del presupuesto base de licitacién del contrato es el siguiente:

Elementos del presupuesto base de licitacion Importe (€)

Retribucién director de obra 13.649,97
Retribucién director de ejecucién de la obra 9.138,69
Retribucién supervisor de control de calidad 8.123,28
Subtotal costes directos 30.911,93

Costes indirectos de las prestaciones 1.854,72
Gastos generales de empresa 4.259,66
Beneficio industrial de empresa 1.966,00
Subtotal costes indirectos 8.080,38

Total sin I.V.A. 38.992,31

Impuesto sobre el valor afiadido (21%) 8.188,39
Total con I.V.A. 47.180,70

En servicios con determinacion del precio mediante precios unitarios, posibilidad de incrementar el nUmero
de unidades hasta el 10 por 100 del precio del contrato: Si & / NO [

7. Plazo de ejecucion.

Plazo total: Veintidds (22) meses

Plazos parciales: SI 1/ NO

El presente contrato no serd susceptible de prérroga.
L] El contrato serd susceptible de prérroga.
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8. Requisitos de capacidad para contratar y solvencia de los licitadores.

8.1 Capacidad para contratar
Admision de empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional
en vigor con la Unién Europea o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder

adjudicador o entidad contratante por dicho acuerdo: SI X NO I

8.2 Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacidn como criterios de seleccién:
[J Como criterios sociales

[J Como criterios ambientales

[0 Como criterios de innovacion

8.3 Clasificacion del Grupo Subgrupo Categoria
contratista - - -
No aplica

El objeto del contrato no esta incluido en el dmbito de ninguno de los grupos o subgrupos de clasificacion
vigentes, atendiendo para ello a los cddigos CPV del contrato, por lo que no es posible acreditar la solvencia
mediante la posesion de una clasificacion determinada. En consecuencia, los licitadores deberan acreditar
su solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional necesaria para la ejecucion del contrato
mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos especificos, que deberan concurrir en la fecha final
de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de firma del contrato:

8.4 Solvencia Articulo 87 de la LCSP, apartados 1.ao0 1.c
econdmicay
financiera

Criterios de seleccién: deberan cumplir uno de los dos siguientes:
¢ Volumen global de negocios anual igual o superior a 58.488,47 €
e Patrimonio neto de importe igual o superior a 38.992,31€
Acreditacion:

e Los licitadores deberan indicar en la parte IV, “Criterios de seleccion”, de la
declaracion responsable a que se refiere el anexo Il, si cumplen o no el criterio de
seleccion requerido.

¢ El licitador mejor postor debera aportar certificacion, nota simple o informacién
analoga expedida por el Registro Mercantil si estuviera inscrito en dicho registro,
0 en su caso por el registro oficial en que deba estar inscrito, que contenga detalle
del volumen global de negocios anual o del patrimonio neto, segun proceda, que
conste en las cuentas anuales efectivamente depositadas; si estas se encontraran
pendientes de depdsito, deberd aportar las cuentas anuales acompaiadas de la
certificacidon de su aprobacion por el 6rgano competente para ello y del justificante
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de presentacion de las mismas en el registro oficial que proceda. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen global de
negocios anual o patrimonio neto, segun proceda, mediante sus libros de
inventarios y cuentas debidamente legalizados.

Justificacidon de los medios de acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
Se emplean como criterios alternativos el volumen global de negocios previsto en
el articulo 87.1 a) de la ley y el patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio del
articulo 87.1.c) porque se consideran los mas accesibles de presentacién por parte
de los operadores econdmicos y de valoracién mads objetiva, lo que podria
favorecer la mayor concurrencia. La legislacion mercantil y contable de cada pais
miembro de la Unidn Europea tiende a una importante convergencia comun hacia
el resto de paises miembros, por lo que acudir a los criterios estdndar de volumen
anual de negocios o patrimonio neto permite una uniformidad y lenguaje comun
gue maximiza la integracion de las empresas de los paises miembros en la licitacién

8.5 Solvencia
técnicao
profesional

Articulo 90 de la LCSP, apartado 1.a:

Criterios de seleccion:

Si la antigiiedad de la empresa fuese igual o superior a cinco afios, su solvencia
profesional se acreditara mediante relacién de servicios realizados de igual o similar
naturaleza que el objeto del contrato, en el curso de los tres ultimos anos. Debera
acreditarse la realizacién de al menos dos (2) prestaciones de servicios relativas a
trabajos cuyo grupo de clasificacion (tres primeros digitos) conforme a la
nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos (CPV), la clasificacion nacional de
actividades econdmicas (CNAE-2025), la nomenclatura estadistica de actividades
econdmicas en la Union Europea (NACE Rev. 2.1) o la clasificacion estadistica de
productos por actividades en la Unién Europea (CPA 2.1), sean coincidentes con los
correspondientes a este contrato, y cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucidn sea para cada uno de ellos igual o superior al 70% del importe medio anual
del valor estimado de este contrato, es decir, 27.294,62€, |.V.A. excluido.

Acreditacion:

Los licitadores deberan indicar en la parte IV, “Criterios de seleccion”, de la
declaracion responsable a que se refiere el anexo V, si cumplen o no todos los criterios
de seleccidn requeridos. La acreditacidon por el licitador mejor postor se efectuara
mediante aportacién de certificados de buena ejecucion en los que se indique el
importe, las fechas y lugar de ejecucién de cada servicio y su destino publico o privado,
acreditando si se realizd segun las reglas por las que se rige la profesion, si se llevé a
buen término y si se cumplieron o no los plazos; estos certificados deberan ser
expedidos o visados por el érgano competente cuando el destinatario sea una entidad
del sector publico, o bien expedidos por el particular destinatario cuando sea privado,
si bien, a falta de certificacion del destinatario particular, podra ser sustituida por
declaracion responsable emitida al efecto por el licitador y acompafiada de los
documentos obrantes en poder del mismo, siempre que acrediten la realizacion de la
prestacion.

ucdm 23

m Comunidad de Madrid % Leganes e

AYUNTAMIENT! Curloslll

de Madrid




1 Q-2801075-1

8014 Madrid. Tel .914361590 www.leganestecnologico.es. CIF.

2

CONSORCIO URBANISTICO LEGANES TECNOLOGICO.C\ de Alcald, 21, planta 1* -

G

&

v

LEGANES

TECNOLOGICO

Para empresas de nueva creacion en los contratos no sujetos a regulacion armonizada:
Si la antigliedad de la empresa fuese inferior a cinco afios, su solvencia profesional se
acreditard mediante indicacion del personal técnico o de las unidades técnicas,
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos
encargados del control de calidad (articulo 90.1.b) de |la Ley de Contratos del Sector
Publico). Debera acreditarse disponer del personal o unidades técnicas y de control
de calidad adecuados para la correcta ejecucion del contrato, siendo necesario
disponer como minimo de un sistema informatico especializado en la gestién de
proyectos y obras que proporcione cuando menos capacidades automatizadas de
gestidn del plan de obra, de las tareas de los distintos participantes en la obra y de las
desviaciones en la ejecucion.

Acreditacién: Los licitadores deberdan indicar en la parte IV, “Criterios de seleccién”,
de la declaracidon responsable a que se refiere el anexo V, si cumplen o no todos los
criterios de seleccion requeridos. La acreditacion por el licitador mejor postor se
efectuard mediante aportacion de la documentacion acreditativa de la efectiva
disposicidn del software disponible, con expresion de sus caracteristicas.

Justificacién de los medios de acreditacidon de la solvencia técnica o profesional: se
emplea con caracter principal el criterio de general aplicacion previsto en el articulo
90.1 a) de la ley, por considerar que permite al 6rgano de contratacion disponer de las
garantias de ejecucién del contrato que razonablemente ofrece la realizacidén previa
por parte del contratista de actuaciones similares con buen término en los ultimos
afos. Se requiere la realizacion de un minimo de dos trabajos porque proporciona una
mayor garantia de que el contratista tenga una experiencia consistente y repetida en
trabajos similares que si se requiriese solamente uno; llevar a buen término la
ejecucion de las obras de un solo proyecto puede ser una experiencia puntual,
mientras que ejecutar dos proyectos constructivos demuestra una capacidad mas
consolidada y confiable. De otra parte, los proyectos de urbanizacion pueden variar
significativamente en términos de complejidad, tamafio y desafios especificos, por lo
qgue, al requerir dos trabajos previos, se garantiza que el contratista haya tenido
ocasion de enfrentarse a diferentes tipos de proyectos y problemas, lo que enriquece
su capacidad de gestionar situaciones diversas y complejas en el nuevo proyecto y
conlleva reducir los riesgos de ineficiencias, errores y problemas de gestion que
pudieran surgir de la falta de experiencia. Ambos matices son especialmente
importantes debido al impacto directo sobre el medio ambiente y en el uso de
recursos publicos que tiene la correcta ejecucion de las obras, que demanda de la
direccidn facultativa la capacidad de hacer cumplir los plazos, de gestionar los recursos
adecuadamente, de promover la calidad del trabajo que se realice y de solucionar
problemas imprevistos. No obstante, en cumplimiento de lo prescrito en el articulo
90.4 de la ley, se emplea para las empresas de nueva creacidn el criterio previsto en
el articulo 90.1 b), por entender que permite disponer al menos de la garantia que
ofrece la ejecucion del contrato disponiendo de unos medios de organizacidn técnica
y de control de calidad determinados y revisables.
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8.6 Concrecion
de las
condiciones de
solvencia

Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato:

SIO/NOKX

Compromiso de adscripcion a la ejecucidn del contrato de medios personales y/o
materiales:

SIX /NO O

Medios personales:

Obligacién esencial, cuyo incumplimiento dara lugar a la resolucién del contrato.
[ Condicidn especial susceptible de penalizacion.

* Director de obra: profesional con titulacién académica de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, o titulacién superior de master con atribuciones
profesionales equivalentes en la materia, colegiado como ejerciente de la
profesién en el colegio profesional correspondiente y con experiencia
profesional de al menos siete (7) afios en la redaccién de proyectos
constructivos y direccion de obras de ejecucion de infraestructuras de
abastecimiento de agua o saneamiento, que aislada o conjuntamente sumen
1.000.000€ de presupuesto de ejecucidn por contrata (I.V.A. excluido). Grado
de dedicacion de dos dias por semana (40% de la jornada a tiempo completo).

* Director de ejecucion de la obra: profesional con titulacién académica de
Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Ingenieria Civil, o titulacién superior de
grado con atribuciones profesionales equivalentes en la materia, y experiencia
profesional de al menos cinco (5) afios en la direccién de obras de ejecucién
de infraestructuras de abastecimiento de agua o saneamiento, que aislada o
conjuntamente sumen 700.000€ de presupuesto de ejecucidon por contrata
(LV.A. excluido). Grado de dedicacion de dos dias por semana (40% de la
jornada a tiempo completo).

¢ Supervisor del control de calidad de la obra: profesional con titulacién
académica de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de
Obras Publicas o Ingenieria Civil, o titulacion superior de grado con
atribuciones profesionales equivalentes en la materia, y experiencia
profesional de al menos cinco (5) afios en el control de calidad de obras de
ejecucidn de infraestructuras de abastecimiento de agua o saneamiento, que
aislada o conjuntamente sumen 700.000€ de presupuesto de ejecucién por
contrata (I.V.A. excluido). Grado de dedicacién de dos dias por semana (40%
de la jornada a tiempo completo).

Acreditacién del compromiso:

e Llos licitadores deberan aportar una declaracion responsable
comprometiéndose a adscribir a la ejecucién del contrato los medios que se
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indican en este apartado, de acuerdo al modelo establecido en el anexo lll.

El licitador mejor postor debera aportar:

o (i) Declaracién especificando los nombres y la cualificacién profesional de
los integrantes del equipo de trabajo.

o (ii) documentacién acreditativa de su respectiva titulacién académica y
certificado de colegiacién como ejerciente de la profesion, sea o no
preceptiva para ejercerla, con indicacion del nimero de inscripcion en el
colegio profesional correspondiente.

o (iii) Certificados de experiencia profesional que atestiglien la intervencion
del técnico a que se refieran y los datos relevantes respecto al trabajo:
funcién en la que intervino la persona de que se trate, objeto del trabajo,
contenido (si no se dedujera del propio objeto), importe y fecha de
realizacion; estos certificados deberan ser expedidos o visados por el
organo competente cuando el destinatario sea una entidad del sector
publico, o bien expedidos por el particular destinatario cuando sea privado,

bien, a falta de certificacion del destinatario particular, podra ser
sustituida por declaracidn responsable emitida al efecto por el licitador y
acompafiada de los documentos obrantes en poder del mismo, siempre
gue acrediten la realizacion de la prestacion; en el caso de que el certificado
no expresase la participacidon relevante de técnicos distintos a quien
hubiere sido el director de las obras, podra acreditarse la participacion de
aquellos mediante declaracién responsable de éste, acreditativa de las
circunstancias sefialadas. Las titulaciones académicas y profesionales
habran de ser espafnolas o estar homologadas en el ambito de la Unidn
Europea. Si alguno de los integrantes del equipo de trabajo no formase
parte de la plantilla del licitador (o de uno de los miembros de la unién
temporal de empresas en su caso), debera aportarse ademds compromiso
explicito de colaboracion para los trabajos, que deberd estar suscrito por el
propio técnico al que afecte.

o (iv) Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios
gue proceda, tal como contratos de trabajo o mercantiles de prestacion de
servicios, declaraciones responsables de colaboracidn o, en general, otros
documentos andlogos que permitan acreditar juridicamente que el
licitador dispone de los medios comprometidos y que estos cumplen los
requerimientos pertinentes; si alguno de los integrantes del equipo de
trabajo no formase parte de la plantilla del licitador (o de uno de los
miembros de la union temporal de empresas en su caso), debera aportarse
ademas compromiso explicito de colaboracion para la ejecucién del
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contrato, que debera estar suscrito por la propia persona a que afecte.

Este compromiso se integrard en el contrato, debiendo el contratista efectivamente
dedicar a su ejecucion los concretos medios a que se haya comprometido y mantener
durante toda la vigencia del contrato el equipo humano designado, sin que se
permitan cambios en el mismo salvo por reorganizacion de la estructura interna de la
empresa contratista o causas extraordinarias que afecten al profesional que deba ser
sustituido, tales como fallecimiento, incapacidad temporal, maternidad, riesgo
durante el embarazo, acogimiento o adopcién de menores de 6 afios o paternidad,
excedencia por cuidado de familiar dependiente, promocion profesional y baja
voluntaria en la empresa del técnico designado, segun legislacidon vigente. En tales
casos, el contratista estard obligado a comunicar puntualmente y acreditar
debidamente las circunstancias de cualquier cambio y contar con autorizacién previa
del consorcio para la efectiva sustitucién. El sustituto deberd reunir las condiciones
exigidas para el perfil de que se trate, y el consorcio podra negar la autorizacion si la
alternativa propuesta por el contratista no mantiene o mejora las caracteristicas de
su oferta

Debido a su trascendencia para el buen fin del contrato, esta adscripcién de estos
medios personales tiene el caricter de obligacién contractual esencial y su
incumplimiento es causa de resolucién del contrato, conforme a lo dispuesto en el
parrafo segundo del articulo 211.1.f) de la LCSP. Se estima muy inconveniente,
cuando no imposible, prestar con diligencia los servicios con medios inferiores a los
exigidos.

Compromiso de dedicacién a la ejecucion del contrato de medios materiales: no
aplica

SIO/NOKX

] Obligacién esencial, cuyo incumplimiento dara lugar a la resolucion del contrato.
[ Condicién especial susceptible de penalizacion.

8.7 Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
SIO/NOX
Tipo: -

9. Admisibilidad de variantes.
SIO/NOX
Si procede, requisitos minimos, modalidades, caracteristicas y vinculacién con el objeto del contrato: -
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10. Criterios de adjudicacion.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de adjudicacion:

[ Como criterios sociales

[0 Como criterios ambientales
[ Como criterios de innovacién

10.1 Criterios cuya
cuantificacion dependa
de un juicio de valor

Ponderacion

A. Descripcion del criterio: Hasta 5 puntos
Conocimiento técnico del proyecto constructivo.

Se asignardn hasta cinco (5) puntos en funcidn del estudio y analisis que lleve
a cabo el licitador de las caracteristicas especificas del proyecto constructivo,
sus soluciones urbanisticas, constructivas y de las instalaciones, informando
sobre su viabilidad para identificar sus impedimentos, si los hubiese, y
proponer medidas correctoras para su 6ptima ejecucion, e informando
asimismo sobre la coherencia, idoneidad y viabilidad del programa de trabajo
para la ejecucion de las obras en el plazo previsto

La puntuacidn se asignara conforme a la siguiente distribucién, en funcion de
la calidad que se atribuya al estudio realizado:

e Buena: Se asignara una puntuacion superior a la mitad de la maxima
atribuida al criterio, es decir, si el criterio valiese 5 puntos, mas de 2,5,
cuando en la memoria se analice de manera muy detallada la viabilidad
del proyecto de las obras y se propongan medidas correctoras para su
ejecucion definidas de manera precisa tanto técnica, como
econdmicamente, describiendo la organizacion, las actividades a
realizar y los medios de produccion necesarios.

e Regular: Se asignard una puntuacion que no podra superar la mitad de
la maxima atribuida al criterio, es decir, si el criterio valiese 5 puntos,
menos de 2,5, cuando en la memoria se analice la viabilidad del
proyecto de las obras y se propongan medidas correctoras para su
ejecucion, pero no se describan de manera detallada la organizacion,
las actividades a realizar o los medios de produccidén necesarios para
llevarlas a cabo, o bien se omita en el analisis algun aspecto relevante.

e Insuficiente: No se asignara puntuacion por este criterio cuando en la
memoria no se analice la viabilidad del proyecto de las obras o no se
describan las actividades a realizar o los medios de produccion
necesarios para ejecutar las medidas correctoras que se propongan.

Documentacidn técnica a presentar:
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Los licitadores presentaran una memoria de extension maxima de diez (10)
paginas UNE A-4 y tamano de letra no inferior a diez puntos tipograficos, la
cual no podra incluir informacién ni sobre el precio ofertado, ni sobre los
compromisos relativos a los criterios cualitativos evaluables de forma
automatica, y debera expresar de forma concisa, clara y ordenada las
circunstancias determinantes de su valoraciéon material (mejor conocimiento
del proyecto constructivo). La falta de presentacion o la presentacién invalida
de la documentacion correspondiente al criterio de adjudicacién, asi como la
ausencia de rigor, coherencia, adecuacion, detalle y concrecidn que
imposibilite racionalmente identificar alguna circunstancia determinante de
su valoracion material, supondran la no obtencién de puntos en el criterio; a
tal efecto, la memoria técnica no sera tenida en consideracion en lo que
exceda de la extensién maxima indicada.

La valoracion se llevara a cabo por los servicios técnicos del consorcio,
debiendo ser suscrita por el técnico o técnicos que la realicen. En la
valoracion que hayan de realizar, los servicios técnicos atenderan tanto a los
pardmetros materiales y puntuaciones maximas que se indica para el criterio
(calidad del estudio realizado), cuanto a los aspectos formales de la
exposicion que realice el licitador de las circunstancias determinantes de la
evaluacién, atendiendo a su rigor, coherencia, adecuacion, detalle vy
concrecidn, para lo cual aplicardn un factor de correccion a la puntuacién
asignada que no podra ser superior a la unidad para aquella exposicion de las
circunstancias determinantes de la evaluacion que se califiqgue como
excelente, ni inferior a ocho décimas partes (80%) para toda exposicion que
permita determinar de forma indubitada la circunstancia de que se trate; a
las exposiciones que susciten dudas sobre el alcance de las circunstancias
determinantes de la valoracién de un determinado pardmetro material, no
se les podra aplicar un factor de correccidn superior a cuatro décimas partes
(40%).

Justificacidén de los criterios evaluables mediante juicio de valor: el mejor
conocimiento técnico del proyecto constructivo requiere del licitador un
analisis de las caracteristicas de la actuacion y un estudio pormenorizado de
las obras a desarrollar que le permita identificar posibles mejoras y detectar
la coherencia de los distintos documentos que integran el proyecto, lo que
tiene incidencia positiva sobre la calidad del servicio y permite que el
consorcio pueda, en su caso, beneficiarse de las observaciones vy
conclusiones obtenidas; especificamente, el analisis del plan de obra del
proyecto facilita el seguimiento de los plazos de ejecucién y la deteccién
anticipada de los puntos criticos del desarrollo de las obras.
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10.2 Criterios evaluables
de forma automatica por
aplicacion de formulas

A. Descripcion del criterio y férmula aplicable:
Criterio econdmico relacionado con los costes. Oferta
econdmica

Formula:

P(min)
Puntos (X) = Puntos(max) x
P(x)
Siendo: Puntos (X), la valoracidn de la oferta de que se
trate; Puntos(max), la maxima puntuacidn atribuida a este
criterio; P(min), el precio de la oferta de menor valor; y
P(x), el precio de la oferta a valorar.

Justificacién del criterio de valoracién: la férmula de
valoracion del precio asigna la puntuacion mas alta al
licitador que oferte un precio inferior y el resto de las
ofertas se cuantifican atendiendo al precio ofertado en
cada una, en proporcién inversa a la oferta de precio
inferior, lo que implica que las ofertas quedan valoradas
en funcién (inversa) del coste efectivo que cada una
supone para el consorcio. De este modo, el criterio
permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los
principios de transparencia, no discriminacién e igualdad
de trato, y, a su vez, contribuir al control del gasto y la
eficiencia de los fondos publicos, ya que permite una
valoracion comparativa de todas las ofertas
ponderandolas a un valor comun proporcional a su precio
respectivo.

Hasta 49 puntos

Documentacion a presentar:

Oferta econdmica de acuerdo con el modelo del Anexo I.1 de este pliego

B. Descripcion del criterio y férmula aplicable:
Compromiso de dedicacién adicional de medios adscritos
(criterio cualitativo evaluable de forma automatica)

Se asignardn hasta veintiun (21) puntos en funcién del
compromiso vinculante formal por parte del licitador de
ampliar la dedicacion de los medios personales adscritos
a la ejecucion del contrato, sobre los minimos de dias por
semana exigidos como requisitos de solvencia
adicionales.

Hasta 21 puntos
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La puntuacion se asignara conforme a la siguiente
distribucion:

¢ Director de obra: se asignaran tres (3) puntos por

cada dia adicional completo de dedicacidon por encima

del minimo exigido de dos dias por semana, hasta un
maximo de nueve (9) puntos.

e Director de ejecucioén de la obra: se asignaran dos
(2) puntos por cada dia adicional completo de
dedicacidon por encima del minimo exigido de dos dias
por semana, hasta un maximo de seis (6) puntos.

e Supervisor del control de calidad de la obra: se
asignaran dos (2) puntos por cada dia adicional
completo de dedicacién por encima del minimo exigido
de dos dias por semana, hasta un maximo de seis (6)
puntos.

Justificacién del criterio de valoracién: la superior
dedicacién del personal adscrito a la ejecucién del
contrato respecto del minimo estrictamente necesario
para la realizacidon de las prestaciones tiene incidencia
significativa en la ejecucion del contrato, en la medida en
que implica un mejor provecho de la direccion facultativa
al propiciar una mayor eficacia, precisidon y atencién al
detalle en las tareas de comprobacion y vigilancia de la
ejecucion de las obras e influye positivamente en la
realizacion de las funciones proactivas (anticipacién de
problemas y propuesta de mejoras), contribuyendo a la
calidad y excelencia en la ejecucidn, una gestién mas
eficaz de los recursos disponibles y un cumplimiento mas
preciso de los plazos establecidos. El reparto de la
puntuacion entre los integrantes del equipo de trabajo
cuya ampliacién de dedicacién se valora, atiende a la
importancia relativa que se atribuye a las tareas a
desempeiiar por cada uno de ellos, sobre la calidad
esperada del resultado final de los trabajos; en concreto,
si bien la ampliacién de la dedicacion de los tres técnicos
permite reforzar las funciones del equipo directivo vy
propiciar un nivel superior de coordinacion y direccion de
los trabajos, se valora mas la dedicacién del director de
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obra que las del director de ejecucion de la obra y el
supervisor del control de calidad, en atencion a la mayor
relevancia de las tareas de aquel respecto de las de estos.

Documentacion a presentar: Oferta técnica de acuerdo con el modelo del

Anexo |.2 de este pliego

C. Descripcion del criterio y férmula aplicable:
Experiencia adicional de medios adscritos (criterio
cualitativo evaluable de forma automatica)

Se asignardn hasta veinte (20) puntos en funcién de la
experiencia adicional de los medios personales adscritos
a la ejecucién del contrato, sobre los minimos de afios
exigidos como requisitos de solvencia adicionales.

La puntuacion se asignara conforme a la siguiente
distribucion:

o Director de obra: se asignaran tres (3) puntos por
cada afio adicional completo de experiencia por encima
del minimo exigido de siete afios, hasta un maximo de
doce (12) puntos, correspondientes a una experiencia
total superior a once afios.

. Director de ejecucion de la obra: se asignaran dos
(2) puntos por cada afio adicional completo de
experiencia por encima del minimo exigido de cinco
anos, hasta un maximo de seis (6) puntos,
correspondientes a una experiencia total superior a
ocho afios.

o Supervisor del control de calidad de la obra: se
asignara un punto por cada afno adicional completo de
experiencia por encima del minimo exigido de cinco
afios, hasta un maximo de dos (2) puntos,
correspondientes a una experiencia total superior a
siete afos.

Justificacién del criterio de valoracién vinculado a la
experiencia: considerando que las cualidades del
personal adscrito a la ejecucidn del contrato constituyen
la base de la correcta ejecucidon de las prestaciones, se
estima que la superior experiencia de dicho personal
respecto del minimo que se entiende estrictamente
necesario, aumenta las posibilidades de enfrentarse

Hasta 20 puntos
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correctamente a una mayor variedad de situaciones
adversas no previstas en la obra, asi como de optimizar la
planificacion de las tareas u ofrecer una mayor variedad
de alternativas cuya viabilidad ya haya sido contrastada
anteriormente en otras obras. Las obras que han de ser
objeto de direccion facultativa implican la construccién
de una infraestructura que combina sistemas de
tecnologia, requisitos de seguridad y la coordinacién de
diversas disciplinas; la naturaleza técnica del proyecto
requiere un conocimiento profundo y una capacidad de
gestion probada en proyectos similares. Por tanto, aun
cuando se limite la valoracidon de la experiencia a un
maximo de afos, a fin de no mermar el principio de libre
concurrencia, la experiencia maxima valorable es muy
amplia porque se entiende que puede mejorar la correcta
ejecucion del proyecto, la calidad de los materiales y la
seguridad en obra. En concreto, la experiencia maxima
valorable de hasta 4 afos sobre el minimo de 7 afios
exigido como requisito de solvencia adicional para el
director de obra, no se alcanza hasta que este profesional
acumule una experiencia total no inferior a 11 anos,
experiencia senior que asegura que este profesional haya
adquirido un conocimiento profundo y amplio en la
planificacidon, coordinacidon y supervision general de
proyectos de urbanizacion al haber gestionado multiples
proyectos, cada uno con sus propios desafios y
soluciones, lo que fortalece su capacidad para anticipar
problemas y encontrar soluciones efectivas; ademas, con
mas de una década de experiencia, es de prever que el
director de obra haya desarrollado fuertes habilidades de
liderazgo y toma de decisiones criticas que pueden ser
decisivas para dirigir el equipo de direccion facultativa de
manera efectiva y asegurar que la ejecucién de las obras
avance segun lo planificado en el proyecto. Por su parte,
la experiencia maxima valorable de hasta 3 afios sobre el
minimo de 5 afios requerido como solvencia del director
de ejecucién de obra no se alcanza hasta que acumule
una experiencia total superior a 8 afos, siendo de prever
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gue con ella haya adquirido una sélida competencia
técnica y operativa en la supervision diaria de los trabajos,
la gestién de equipos y recursos y la resolucion de
problemas operativos, asi como el know-how necesario
para implementar los planes del proyecto de manera
eficiente y asegurar que se cumplan las especificaciones
técnicas y los estdndares de calidad. Finalmente, la
experiencia maxima valorable de hasta 2 afios adicionales
al minimo de 5 afos requerido como solvencia del
supervisor de control de calidad se alcanza con una
experiencia total superior a 7 afios, con la que es de
prever que este profesional no solo esté bien versado en
las normativas y estandares de calidad aplicables, sino
que aplique protocolos utiles para verificar que todos los
materiales y trabajos cumplan con los requisitos exigidos,
evaluar con precision y eficacia la calidad del trabajo e
identificar defectos y proponer correcciones antes de que
se conviertan en problemas mayores.

Documentacion a presentar: Oferta técnica de acuerdo con el modelo del

Anexo |.2 de este pliego

D. Descripcion del criterio y férmula aplicable:
Compromiso de disponibilidad para consultoria ex post
(criterio cualitativo evaluable de forma automatica)

Se asignaran cinco (5) puntos en funcién del compromiso
formal por parte del licitador de prestar sin coste adicional
para el consorcio durante el afno siguiente al término del
plazo de garantia del contrato de obras principal
C0O/01/2026, asistencia técnica para emitir los informes
referentes a posibles patologias que pudieran surgir en las
obras que les demande el responsable del presente
contrato.

Este compromiso se integrara en el contrato en concepto
de mejora conforme a lo dispuesto en el articulo 145.7 de
la Ley de Contratos del Sector Publico, con el efecto
juridico de que el plazo de ejecucién del presente
contrato se entendera ampliado en un afio, durante el
cual el contratista habrd de cumplir las prestaciones
adicionales descritas.

Justificacion del criterio de valoracion: la disponibilidad

Hasta 5 puntos
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para la realizaciéon de determinados informes por parte
de la direccion facultativa relativos a las obras que son
objeto del contrato principal, extendida durante un plazo
adicional al de cumplimiento del plazo de garantia de las
obras tras su terminacidn, puede proporcionar al
consorcio un valioso conocimiento técnico especifico
sobre el mantenimiento de la infraestructura vy
eventuales cambios que pudieran ser requeridos a fututo.

Documentacion a presentar: Oferta técnica de acuerdo con el modelo del
Anexo |.2 de este pliego

10.3 Umbral minimode | Si[J/NO

puntuacioén (articulo Criterios:

146.3 de la LCSP) Umbral fijado:

10.4 Mejoras (articulo SIX/NO O

145.7 de la LCSP) Mejoras admisibles:

Requisitos minimos:
Modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto del contrato:

10.5 Relacion calidad- Criterios relacionados con los costes: 49 %
precio Criterios relacionados con la calidad: 51 %

10.6 Criterios sociales de preferencia en caso de empate:

Tendrdn preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 36 del presente pliego “Medidas de contratacién
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no
inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas
después de aplicar los criterios objetivos, establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de
aplicaciéon de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social. Si varias
empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener
relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al 2 por ciento, tendra
preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, una vez aplicado el criterio anterior y en caso de persistir el empate, tendran preferencia en
la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean econdmicamente mas ventajosas, las
proposiciones presentadas por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos
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establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion y los Centros Especiales de Empleo, y entre
ellas, las que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, o
mayor porcentaje de trabajadores en situacién de exclusion social.

Asimismo, una vez aplicados en su orden los criterios anteriores, tendran preferencia, en igualdad de
condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Finalmente, en caso de persistir el empate, tendra preferencia la oferta que antes entrara en el sistema
de licitacion electrdnica.

10.7 Medidas de ajuste de la puntuacién o modalidades de trato diferenciado que se aplicara a las
empresas procedentes de un tercer Estado que no tenga suscrito un acuerdo internacional en vigor con
la Unidon Europea o que, habiéndolo suscrito, no esté cubierto el contrato o el poder adjudicador o entidad
contratante por dicho acuerdo.

Si O Medidas:

NO

11. Comité de expertos.

Si O/ NO X Composicién (o procedimiento para su designacion):
Se designard un técnico experto por el érgano de contratacion para la valoracion de los criterios sujetos a juicio
de valor.

Organismo técnico especializado: SI [0/ NO X
Denominacion:

12. Parametros objetivos para apreciar que la proposicion incluye valores anormales o
desproporcionados:

El precio ofertado serd el criterio objetivo que se tomara en consideracion a los efectos de apreciar, en su
caso, que una oferta resulte inviable por haber sido formulada en términos que la hagan anormalmente
baja, a cuyo efecto se consideraran incursas en presuncion de anormalidad las ofertas que se encuentren
en los siguientes casos:

¢ Si concurre un solo licitador, la oferta que sea inferior en mas de 25 unidades porcentuales al
presupuesto base de licitacion.

* Si concurren dos licitadores, la oferta que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

e Si concurren tres licitadores, toda oferta que sea inferior en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media
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la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha
media.

e Si concurren cuatro o mas licitadores, toda oferta que sea inferior en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las
tres ofertas de menor cuantia

En el supuesto de que la mesa de contratacién hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presuncién de anormalidad, requerira al licitador o licitadores que las hubieren presentado para que
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, mediante la presentacién de
aquella informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Especificamente, deberan
justificar aguellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma, para lo que deberan presentar la documentacién detallada de los costes de la oferta
econdmica presentada, soluciones técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar el contrato. A estos efectos deberdn
presentar, al menos, la siguiente documentacion:

e Justificacion del coste directo de las obras.

Se deberd aportar una justificacion detallada del coste directo del servicio, bien sean
ejecutadas por el propio licitador o por empresas subcontratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador debera aportar, al menos, justificacion del coste de
materiales, maquinaria y personal, bien sea propio o subcontratado. A tal efecto, deberd aportar
justificacion detallada de todos los precios unitarios, auxiliares, y descompuestos, asi como la
justificacion de la descomposicion del precio, tanto por los precios simples y auxiliares como el
criterio de aplicacion de rendimientos y porcentajes de medios auxiliares.

El licitador debera aportar toda la documentacidon necesaria para justificar la determinacién
del coste directo. En el caso de subcontrataciéon debera aportar ademas compromiso expreso de
subcontratacion y vigencia de la misma.

e Justificacion de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial:

Se deberd aportar una justificacion detallada de los costes indirectos, indicando
expresamente el porcentaje considerado sobre el coste directo de las obras. Ademas, debera
justificar los conceptos que conforman cada uno de estos costes.

El licitador deberd aportar toda la documentacién necesaria para justificar la determinacion
de estos costes, con determinacién expresa, en el caso del personal, del tiempo adscrito a la
ejecucién del contrato.

Se debera aportar, en el caso de los medios personales adscritos a la ejecucion del contrato,
bien sea por obligaciones del pliego que rige el contrato o como resultado de la oferta técnica
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presentada, la designacion de los medios con el fin de evaluar el coste del personal.

» Justificacién del cumplimiento de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral y de subcontratacidn, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el articulo 201 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

e La posible obtencién de una ayuda de Estado.

El requerimiento de la mesa de contratacion se notificard mediante el Sistema de Notificaciones Telematicas
de la Comunidad de Madrid, para lo cual el licitador o su representante debera estar dado de alta en ese
sistema. El licitador dispondra de un plazo de cinco (5) dias habiles, a contar desde la fecha en que se envie
la notificacidn, para presentar por Registro electrdnico sus justificaciones o precisiones.

La mesa de contratacion evaluara toda la informacion y documentacién proporcionada por el licitador en
plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptacién o rechazo al drgano de
contratacion.

El 6rgano de contratacion, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta de la mesa de contratacion,
rechazara en todo caso la oferta cuando compruebe que es anormalmente baja porque vulnera la normativa
sobre subcontratacion o no cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unidon Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las
disposiciones de derecho internacional vinculantes en Espafia. Del mismo modo, la excluird de la
clasificacién cuando estime de forma motivada que la informacidn recabada no explica satisfactoriamente
el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales; a tal efecto, se entenderd en todo caso
qgue la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios propuestos por el licitador
cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista
técnico, juridico o econémico.

13. Garantias.

si O
Provisional NO

5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido
Definitiva [0 5% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido.

NO [

Se admite la constitucién mediante retencién en el precio: Si I/ NO

Si Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncion de anormalidad. Porcentaje: 5 por 100 del
importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido.

NO [

Complementaria

14. Pélizas de seguros.
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SIO/NOX
Tipo de pdlizas:

15. Programa de trabajo.
sim/NoO

Conforme a lo dispuesto en el articulo 198 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, dado que los servicios a contratar estan comprendidos dentro del concepto
reglamentario de contratos de consultoria y asistencia, y teniendo en cuenta la complejidad de los tramites
necesarios para el buen fin del proyecto constructivo, cuyas soluciones demandan por ello la consulta y
toma en consideracidon de los criterios de diversos organismos que intervienen o fiscalizan el disefio
definitivo de las obras a ejecutar (significadamente, la Direccion General de Transicion Energética y
Economia Circular de la Comunidad de Madrid en su doble faceta de Administracién competente en materia
de impacto ambiental y en materia de energia), el contratista quedara obligado a presentar un programa de
trabajo justificativo del cumplimiento de las prescripciones contractuales, que habra de ser coherente con
el contenido del programa de trabajos ofertado en la licitacién e incluir, como minimo, los siguientes datos
expresados en diagramas de actividades-tiempos:

a) Fijacion de los trabajos que integraran el estudio o servicio y, en su caso, de las operaciones mas
importantes constitutivas de dichos trabajos, asi como el establecimiento de las reuniones iniciales
clave con todas las partes.

b) Determinacién del equipo y medios a emplear en el desarrollo del estudio o servicio, con una
planificacion y coordinacion de recursos humanos, materiales y equipos necesarios para la ejecucién
del proyecto.

c) Estimacién en periodos calendario de los plazos parciales de elaboracién de los diversos trabajos
incluyendo hitos y actividades clave; a estos efectos se utilizaran como unidades de tiempos la
semanay el mes.

d) Valoracidn mensual y acumulada de los trabajos programados sobre la base de los precios de
adjudicacion.

En caso de modificacion del contrato, el contratista quedara obligado a la actualizacion y puesta al dia del
programa de trabajo para adaptarlo a las nuevas prescripciones contractuales.

Plazo de presentacidon: Con independencia de la aportacién por los licitadores de un programa de trabajo
en el marco de la documentacion justificativa de la metodologia y planificacion propuesta, a que se refiere
el apartado 10.1 del Cuadro de caracteristicas, el contratista estara obligado a presentar el programa de
trabajo dentro de los quince (15) primeros dias naturales del plazo de ejecucidn del contrato.
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16. Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacidn como condiciones especiales de
ejecucion:

Como criterios sociales

Como criterios ambientales

[ Como criterios de innovacién

Condiciones especiales de ejecucion:

1/ Uso de practicas avanzadas de gestidon

En cumplimiento de lo dispuesto en el parrafo segundo del articulo 202.1 de la Ley de Contratos del Sector
Publico, y con la finalidad de promover el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que
puedan verse afectados por la ejecucion del contrato, se establece, con el caracter de obligacién
contractual esencial cuyo incumplimiento sea causa de resolucion, la condicidn especial de ejecucion de
caracter medioambiental vinculada a la eliminacién del uso de papel y relacionada con la innovacion,
consistente en que el contratista habra de implementar practicas innovadoras en la ejecucion del
contrato, como el uso de tecnologias de gestidn avanzada para llevar a cabo el seguimiento de las obras
y redactar, en su caso, los proyectos modificados del contrato principal que proceda, reducird el uso de
papel siempre que sea posible y dara preferencia a las comunicaciones electrdnicas, de tal modo que
cuando menos tres cuartas partes (75%) de las tramitaciones relacionadas con el desarrollo de los trabajos
(relaciones con el constructor o con el responsable del contrato, emision de informes y documentos
contractuales, apoyo para la obtencién de autorizaciones y licencias si procede, presentacion de
documentos, entre otras) se realice de forma electrdnica y que en caso de que sea necesario utilizar papel
para tramites o documentos, este provenga de fuentes sostenibles y se implementen medidas para
reducir el impacto ambiental de su uso, tales como la impresién a doble cara, la utilizacion de papel
reciclado y la minimizacion del desperdicio de papel.

Acreditacién del cumplimiento: el contratista habra de llevar un registro detallado de tramitaciones
realizadas y presentar cada dos meses al responsable del contrato un informe comprensivo del porcentaje
de tramitaciones realizadas de forma electrénica y en papel. La documentacion acreditativa del
cumplimiento de esta condicidn especial de ejecucién debera ser actualizada por el contratista cuantas
veces lo requiera el responsable del contrato durante su plazo de ejecucién, pudiendo el consorcio
verificar en cualquier momento el cumplimiento revisando en su caso los registros de tramitaciones
realizadas y cualquier otra documentacion pertinente, que habrd de ser facilitada sin demora por el
contratista.

Justificacidn de la condicién especial de ejecucion: Se justifica la exigencia de esta gestidn innovadora por
considerar que la utilizacidon de practicas sostenibles, como la tramitacion electrénica y el uso de papel

reciclado en la realizacion de las prestaciones contractuales, promueve la sostenibilidad medioambiental
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y el cuidado del medio ambiente en la ejecuciéon del contrato al reducir la huella de carbono asociada con
la actividad administrativa; de igual modo, la tramitacidon electronica puede agilizar los procesos al
eliminar la necesidad de manejar fisicamente documentos en papel, reduciendo asi los tiempos de espera
y simplificando la comunicacién entre las partes.

Esta condicién especial de ejecucion se configura con el caracter de obligacidon contractual esencial cuyo
incumplimiento es causa de resolucion del contrato debido a que se trata de una de las condiciones de
tipo medioambiental, social o relativas al empleo previstas en el apartado 2 del articulo 202 de la Ley de
Contratos del Sector Publico en orden a la inclusidn obligatoria de al menos una de ellas en el pliego de
cldusulas administrativas particulares de la contratacién conforme a lo dispuesto en el parrafo segundo
del apartado 1 del mismo articulo; a tales efectos, en la Administracion de adscripcidon del consorcio
resultan de aplicacion las instrucciones especificas aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid de 3 de mayo de 2018, por el que se establece la reserva de contratos publicos
a favor de ciertas entidades de la economia social y se impulsa la utilizacién de cldusulas sociales y
ambientales en la contratacién publica de la Comunidad de Madrid (Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid nimero 116, de 16 de mayo de 2018), y en esas instrucciones se especifica que las clausulas que
incorporen criterios sociales, ambientales o de innovacién como condicién especial de ejecucién de los
contratos, habran de incluir especial mencidn a su consideracion como obligacion contractual esencial
cuyo incumplimiento constituye causa de resolucién del contrato (apartado Séptimo, epigrafe 3.a).

2/ Seguimiento de la gestion ambiental en obra

A los mismos efectos de cumplimiento del articulo 202.1 de la ley, pero atendiendo a la importante
incidencia social y medioambiental que tiene la puntual ejecucion de las obras en orden a la preservacién
de la salud publicay el cuidado del medio ambiente, se establece, con el caracter de obligacién contractual
esencial cuyo incumplimiento sea causa de resolucién, la condicidon especial de ejecucion de caracter
medioambiental vinculada a la minimizacion del impacto de los residuos de la construccidn, consistente
en que el contratista habra de realizar un seguimiento especifico de la gestion medioambiental de las
obras que son objeto del contrato principal y supervisar la implementacion de las medidas correctoras
que, en su caso, se precisen.

Acreditacién del cumplimiento: el contratista habrd de presentar cada dos meses al responsable del
contrato un informe comprensivo de los controles efectuados sobre las medidas de gestién
medioambiental implantadas por el constructor en la ejecuciéon de las obras y sus resultados,
contemplando especificamente:

e Informacién detallada sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales legales y
reglamentarios y de los compromisos especificos resultantes del contrato de obras.

e Informacién detallada sobre la gestién de los residuos generados durante la ejecucidn de las obras,
incluyendo cantidad y tipo de residuos y los métodos de almacenamiento, transporte y disposicidon
final.

e Evaluacidon de la gestion ambiental realizada y propuesta, en su caso, de medidas correctoras
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necesarias.

La documentacion acreditativa del cumplimiento de esta condicién especial de ejecucion debera ser
actualizada por el contratista cuantas veces lo requiera el responsable del contrato durante su plazo de
ejecucion, pudiendo el consorcio verificar en cualquier momento el cumplimiento mediante la revisién
de los registros de gestion de residuos o cualquier otra documentacién pertinente, debiendo el contratista
facilitar sin demora aquella de la que deba disponer.

Como en el caso anterior, esta condicidn especial de ejecucion se configura con el caracter de obligacién
contractual esencial cuyo incumplimiento es causa de resolucién del contrato debido a que se trata de
una de las condiciones de tipo medioambiental, social o relativas al empleo previstas en la Ley de
Contratos del Sector Publico para la inclusién obligatoria de al menos una de ellas en el pliego, lo que
supone la aplicacion, en la Administracion de adscripcion del consorcio, de las instrucciones de 3 de mayo
de 2018, entre ellas la especial mencién a su consideracion como obligacion contractual esencial de las
cldusulas que incorporen criterios sociales, ambientales o de innovacion como condicion especial de
ejecucion de los contratos.

Se justifica la exigencia de este seguimiento especifico de la gestion medioambiental del contrato de obras
por considerar que promueve la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, minimizando el impacto
negativo en el entorno natural y promoviendo practicas sostenibles de uso de recursos.

Estas condiciones especiales de ejecucion tendrdn caracter, de conformidad con lo expuesto, de:
O Condicion especial susceptible de penalizacion.
Obligacién esencial, cuyo incumplimiento dara lugar a la resolucion del contrato.

17. Lugar de entrega de los trabajos o de prestacion de los servicios incluidos en el contrato:

Las obras cuya direccidn facultativa se contrata se sitdan en el término municipal de Leganés, en el ambito del
Sector 1/ Oeste del plan de sectorizacién Autovia Toledo Norte del plan general de ordenacion urbana de
Leganés. El cddigo de la unidad territorial de ubicacion del lugar de ejecucién de las obras en la
nomenclatura estadistica comun de unidades territoriales en la Unién Europea (NUTS) establecida en el
Reglamento (CE) n? 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 (con sus
modificaciones posteriores), es el siguiente: nivel 1: ES3 (Comunidad de Madrid); nivel 2: ES30 (Comunidad
de Madrid); nivel 3: ES300 (Madrid).

CONSORCIO URBANISTICO LEGANES TECNOLOGICO.C\ de Alcald, 21, planta 1* -

18. Régimen de pagos.

El precio del contrato sera el de la oferta que haya servido de base para la adjudicacidn. En atencion a la
naturaleza de las prestaciones del contrato, este precio serd entendido como aplicable a tanto alzado a la
totalidad de las prestaciones, conforme al articulo 102 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

En el precio se entenderan incluidos todos los gastos derivados de la realizacién del servicio, gastos
generales, beneficio industrial y los tributos de las distintas esferas fiscales y, en general, cualesquiera gastos
gue suponga la ejecucion del contrato y, especialmente, los de toda clase de material y equipo que se
emplee, los de personal de toda indole que el contratista destine o contrate, desplazamiento, transporte,
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gestiones, gastos de estudio y cuantos desembolsos se originen para o como consecuencia de la ejecucion
del contrato.

El pago del precio se realizara de forma parcial, conforme a los siguientes hitos:

* E190% del precio se abonara durante la ejecucion del contrato principal, mediante abonos a cuenta
mensuales de importe proporcional al de la obra ejecutada conforme a proyecto, sin excesos de
mediciones, por cada mes vencido.

* El 10% del precio se abonara tras la liquidacién del contrato principal, mediante abono a cuenta
por tal importe.

Los pagos se realizaran mediante transferencia bancaria dentro del plazo de los treinta (30) dias siguientes
a la aprobacién de la correspondiente factura, la cual debera haber sido emitida y presentada dentro del
mes siguiente a la prestacion de los servicios a que se refiera, realizados de conformidad y a satisfaccién de
las necesidades a las que el contrato sirve, conforme al articulo 198 de la Ley de Contratos del Sector Publico.
La presentacidon de las facturas se realizard de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrénica y creacién del registro contable de facturas en el Sector
Publico, en el punto general de entrada de facturas de la Administracion (https://face.gob.es/es), conforme
a lasinstrucciones disponibles en el enlace https://www.facturae.gob.es. De conformidad con lo establecido
en la disposicion adicional 322.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en la factura debera indicarse el
codigo de identificacidon del érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica,
del 6rgano de contratacién y del destinatario de la factura (en todos los casos, A13026491).

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias del contrato: Si [/ NO K.

Abono a cuenta por operaciones preparatorias: SI[J/NO K

19. Revisidn de precios.

SIO/NOX

No procede revisidon de precios porque no concurren los presupuestos previstos en el articulo 103.2 de la
ley, parrafos 12 y 39, ya que no se trata de un contrato de obras, ni de suministros de fabricacion de
armamento o equipamiento, ni de suministros de energia y, siendo el periodo de recuperacion de la
inversién inferior a cinco afios, el sumatorio de las materias primas, bienes intermedios y energia no
supera el 20% del presupuesto base de licitacién del contrato.

indice oficial /Férmula de revisién que se aplicara: -
Método o sistema para la aplicacién del indice de revision: -

20. Modificaciones previstas del contrato.
Six/NoO
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Circunstancias y condiciones que han de concurrir para que se puedan introducir modificaciones en el
contrato: Dado que el presente contrato de servicios tiene la condicion de contrato complementario
respecto de la contratacion de las obras de finalizacion del colector desdoblado del arroyo Butarque en el
ambito del PP-2, Centro, del plan de sectorizacion Autovia Toledo Norte del plan general de ordenacion
urbana de Leganés (Madrid) (expediente CO/01/2026), se prevé modificar el contrato complementario de
servicios en funcién de determinadas incidencias que pudieran acaecer en el contrato principal de obras,
en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 204 de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:
1) Por ampliacién del plazo de garantia del contrato principal de obras

En el caso de que el plazo de garantia del contrato principal de obras CO/01/2026 fuese ampliado,
el contrato complementario de servicios CS5/01/2026 podra ser modificado en los siguientes términos:

a) Las prestaciones contractuales permaneceran invariadas.

b) El plazo de ejecucion del contrato complementario serd ampliado en un plazo igual al tiempo de
ampliacion del plazo de garantia del contrato principal.

c) El precio del contrato complementario sera incrementado en la proporcién de 0,29% por cada mes
de ampliacion de su plazo de ejecucion.

2) Por integracién en la direccidn facultativa de coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucion de la obra

En el caso de que el consorcio designe coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de las obras que son objeto del contrato principal CO/01/2026, el contrato complementario de
servicios C5/01/2026 podra ser modificado en los siguientes términos:

a) El contratista quedard relevado de las prestaciones contractuales de prevencion de riesgos
laborales que competen a la direccidn facultativa conforme a la normativa vigente que pasen a ser
de la responsabilidad del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de
la obra.

b) Elcontratista deberd integrar en la direccidon facultativa al coordinador designado por el consorcio,
e igualmente debera supervisar la adecuada realizacién por parte del coordinador de las funciones
gue le competan conforme a la normativa de prevencion de riesgos laborales.

c) Las restantes prestaciones contractuales permaneceran invariadas.
d) El plazo de ejecucion del contrato complementario permanecera invariado.

e) El precio del contrato complementario serd incrementado en la proporcién de 0,58% por cada mes
de su plazo de ejecucidn que reste hasta la finalizacién de las obras.

3) Por variacién del plazo de ejecucion del contrato principal de obras

En el caso de variacion, bien sea por exceso o por defecto, del plazo de ejecucién del contrato
principal de obras CO/01/2026, el contrato complementario de servicios C5/01/2026 podra ser modificado
en los siguientes términos:

a) Las prestaciones contractuales permaneceran invariadas.

b) El plazo de ejecucion del contrato complementario serd modificado, al alza o a la baja, en un plazo
igual al tiempo de variacidon del plazo de ejecucién del contrato principal, de forma que concuerde
con la ejecucién efectiva de las obras.

c) El precio del contrato complementario sera modificado, al alza o a la baja, en la proporcion de
10,99% por cada mes de variacion de su plazo de ejecucidn.
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d) En caso de reduccién del plazo de ejecucion del contrato complementario, al tiempo de su
liguidacion se abonara al contratista, en concepto de lucro cesante y pago final, una cantidad
equivalente al seis por ciento (6%) del importe del precio del contrato de los servicios dejados de
prestar.

4) Para redaccion de proyecto modificado de las obras

En el caso de fuese necesario redactar un proyecto modificado del proyecto constructivo cuya
ejecucidn constituye el objeto del contrato principal de obras CO/01/2026, el contrato complementario
de servicios C5/01/2026 podra ser modificado en los siguientes términos:

a) El contratista debera redactar en tiempo util el correspondiente proyecto constructivo conforme
a lasinstrucciones que reciba del responsable del contrato, asi como colaborar con el consorcio en
el buen fin de su tramitacién hasta que sea aprobado por el érgano de contratacion.

b) Las restantes prestaciones contractuales permaneceran invariadas.
c) El plazo de ejecucion del contrato complementario permanecerd invariado.

d) El precio del contrato complementario serd incrementado en una cuantia a tanto alzado
determinada en funcién de las caracteristicas del proyecto redactado, de acuerdo con la tabla

siguiente:
Tipologia del proyecto modificado Importe
Actualizacion de PPT, memoria y anejos 1.000€
Actualizacion de presupuesto, PPT, memoria y anejos 2.500€
Actualizacion de planos, PPT, memoria y anejos 3.000€
Actualizacion de todos los documentos del proyecto 3.500€

e) El pago del precio correspondiente a la redaccion del proyecto modificado se realizara tras la
aprobacion del proyecto por el drgano de contratacion.

5) Por modificacion del contrato principal de obras

En el caso de modificacion del contrato principal de obras C0O/01/2026, el contrato
complementario de servicios CS/01/2026 podra ser modificado en los siguientes términos:

a) Las prestaciones contractuales permaneceran invariadas.

b) El plazo de ejecucion del contrato complementario sera modificado, al alza o a la baja, en un plazo
igual al tiempo de variacién del plazo de ejecucién del contrato principal, de forma que concuerde
con la ejecucion efectiva de las obras tras la modificacion.

c) El precio del contrato complementario serd modificado, al alza o a la baja, en la proporcién minima
de 11,32% por cada mes de variacion de su plazo de ejecucion, la cual se modificara, al alza o a la
baja, en 1,00% por cada tres (3) puntos porcentuales enteros en que varie el precio del contrato
principal de obras.

d) En caso de reduccién del plazo de ejecucion del contrato complementario, al tiempo de su
liquidacion se abonara al contratista, en concepto de lucro cesante y pago final, una cantidad
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equivalente al seis por ciento (6%) del importe del precio del contrato de los servicios dejados de
prestar.

6) Por suspension del contrato principal de obras

En el caso de suspensién del contrato principal de obras CO/01/2026, el contrato complementario
de servicios C5/01/2026 podra ser modificado en los siguientes términos:

a) Las prestaciones contractuales permaneceran invariadas.

b) El plazo de ejecucion del contrato complementario serd ampliado en un plazo igual al tiempo de
suspension del contrato principal.

c) Elprecio del contrato complementario serd incrementado en la proporcién de 0,29% por cada mes
de ampliacion de su plazo de ejecucion.

Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar las modificaciones: No podran
superar acumuladamente una variacidén de precio que exceda del veinte por ciento del precio inicial del
contrato sin modificaciones

Procedimiento para la modificacion: Estas modificaciones se acordaran por el drgano de contratacion a
propuesta del responsable del contrato, previa audiencia del contratista. Las modificaciones previstas son
enteramente compatibles y acumulativas, pudiéndose dar simultaneamente varias de ellas, si bien en su
aplicacién efectiva no podran superar acumuladamente una variacion de precio que exceda del veinte por
ciento del precio inicial del contrato sin modificaciones. En caso de que la variacién del precio del contrato
deba calcularse tomando en cuenta dias o semanas y no meses completos, la cuantia diaria se obtendra
dividiendo la cuantia mensual entre treinta y la cuantia semanal se obtendra multiplicando la cuantia

diaria por siete.

21. Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de subcontratacién: No

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si X / NO [

Se debe autorizar la subcontratacién segun el articulo 215.2.d) de la LCSP: SI 0/ NO X

Se permite pago directo a subcontratistas (D.A. 512): S{ 0 / NO

Los licitadores deberan indicar en el sobre n2 3 la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, asi como el nombre o el perfil empresarial definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.
Conforme a lo dispuesto en el articulo 202.4 de la Ley de Contratos del Sector Publico, todos los
subcontratistas que participen de la ejecucion del contrato habran de cumplir todas las condiciones
especiales de ejecucion que formen parte del mismo.

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento, indicaran en la oferta si tienen previsto subcontratar los
servidores o servicios asociados a ellos, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion, conforme al modelo de declaracion responsable multiple que figura como anexo Il al presente

pliego.
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22. Penalidades.
Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, cuando el contratista por causas

imputables al mismo, hubiere incumplido sus obligaciones de correcta ejecucion de las prestaciones
definidas en el contrato, por demora, incumplimiento parcial, ejecucion defectuosa o incumplimiento de
obligaciones contractuales no esenciales, el consorcio podrd imponer las penalidades justas, adecuadas y
proporcionadas que se indican a continuacién, cuya cuantia atendera a los criterios que igualmente se
indican. Procedera igualmente la imposicion de penalidades por la celebracion de subcontratos
incumpliendo las condiciones que se establecen en el articulo 215.2 de la ley y por la falta de acreditacion
de las condiciones sobre plazos de pago a subcontratistas o suministradores o del puntual cumplimiento de
los pagos.

Las penalidades se impondran por el érgano de contratacidén, a propuesta del responsable del contrato,
previa audiencia del contratista y conforme al procedimiento legalmente establecido, y se haran efectivas
mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista, o con cargo a la garantia definitiva por él constituida. La determinacion de las penalidades
referidas a precios de contrato, subcontrato o suministro se realizara con exclusién del importe del Impuesto
sobre el Valor Aiadido.

La pérdida de la garantia o el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion de dafios y perjuicios a
gue pueda tener derecho el consorcio, originados por causa del contratista.

En todo caso, la imposicidn de penalidades no eximird al contratista de la obligacién que legalmente le
incumba en cuanto a la reparacion de defectos. Hasta que finalice el periodo de garantia, el contratista
respondera de la correcta realizacién de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere, sin
gue sea eximente ni le dé derecho alguno, la circunstancia de que los representantes del drgano de
contratacién los hayan examinado o reconocido durante su ejecucion o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Se justifica la imposicion de estas penalidades en razon a los posibles perjuicios que pudieran producirse
por la ejecucidn del contrato en condiciones distintas de las comprometidas. Los porcentajes de penalidad
sobre el precio del contrato se han determinado tomando en consideracidon el importe relativamente escaso
de este.

Penalidades especificas:

. Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.
Por incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en el contrato:

< En cada caso de incumplimiento de los compromisos de dedicacion adicional de medios adscritos o
de disponibilidad para consultoria ex post, se impondra una penalizacidon de hasta un maximo del
5% del precio del contrato, I.V.A. excluido, por cada incumplimiento en que se incurra.
Por ejecucion defectuosa del contrato:

En cada caso de incumplimiento parcial o ejecucion defectuosa del contrato, se impondrd una

penalidad proporcionada a la gravedad del incumplimiento, el cual sera calificado segln la
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siguiente escala:

* Leve: se impondra una penalizacidn equivalente al 2,5% (dos euros y cincuenta céntimos de
euro por cada cien euros) del precio del contrato, por cada uno de los siguientes incumplimientos:

— No llevar correctamente el control documental de las condiciones laborales del personal
adscrito a la ejecucion del contrato.

— No acudir a las reuniones que convoque el responsable del contrato para el control y
coordinacidn de su ejecucion.

— No responder en el plazo sefialado por el responsable del contrato a cualquier requerimiento
de informacion relacionada con el objeto y ejecucion del contrato que le formule de forma
razonada.

— No seguir las instrucciones especificas de la Administracion sobre cambios o ajustes necesarios
en el proyecto o no implementar modificaciones o correcciones solicitadas por la Administracion
para cumplir con los estandares de calidad o normativas legales.

— No facilitar el acceso de personas autorizadas por el responsable del contrato a la obra o no
proporcionar la documentacidn necesaria para inspecciones y auditorias de la que deba disponer.

— No facilitar la adecuada colaboracidn con el contratista y los subcontratistas de las obras que
son objeto del contrato principal, siempre que repercuta en los tiempos o la calidad del trabajo
afectando a la integridad del proyecto o el plan de obra.

e Grave: se impondra una penalizacion equivalente al 5% (cinco euros por cada cien euros) del
precio del contrato, por cada uno de los siguientes incumplimientos:

— Inobservancia e incumplimiento de las medidas dictadas por otros entes y necesarias para la
obtencidn de permisos y/o licencias relacionadas con el contrato.

— Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion respecto a la correcta ejecucion
del contrato.

— Resistirse, excusarse o negarse a realizar las tareas de control de la prestacion requeridas por
el responsable del contrato.

— Entrega de documentos con errores de cdlculo, normativos o de contenidos que afectan de
forma sustancial al contrato; se entenderd que afectan de forma sustancial al contrato cuando
del error se derive necesariamente la demolicidn de alguna parte de la obra.

— Demorar por plazo superior a veinticuatro (24) horas la inmediata implantacién de medidas
correctoras en caso de reiteracion de advertencias.

— Incumplimiento en la emisiéon de los informes preceptivos de la direcciéon facultativa
establecidos en el pliego de prescripciones técnicas de la contratacion.

— Incurrir por segunda vez en un mismo incumplimiento susceptible de ser calificado como
ejecucion defectuosa leve; la imposicidon de penalidad por reiteracion excluye la correspondiente
al incumplimiento de menor gravedad.
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* Muy grave: se impondra una penalizacién equivalente al 10 % (diez euros por cada cien euros)
del precio del contrato, por cada uno de los siguientes incumplimientos:

— Retrasar el pago de los salarios debidos al personal adscrito a la ejecucién del contrato o, en
su caso, de las deudas vencidas, liquidas y exigibles con subcontratistas que participen en la
ejecucion del contrato.

— Incurrir por segunda vez en un mismo incumplimiento susceptible de ser calificado como
ejecucion defectuosa grave o por tercera vez en uno susceptible de calificacion como leve; la
imposicion de penalidad por reiteracion excluye la correspondiente al incumplimiento de menor
gravedad.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién:

La celebracion de subcontratos incumpliendo las condiciones que se establecen en el articulo 215.2
de la Ley de Contratos del Sector Publico, asi como la falta de acreditacion ante el responsable del
contrato, cuando este lo solicite, de las condiciones concertadas por el contratista que guarden
relacion directa con los plazos de pago a subcontratistas o suministradores que participen en la
ejecucion del contrato o del puntual cumplimiento de los pagos a los mismos, daran lugar a la
imposicion de penalidades proporcionadas a la gravedad del incumplimiento. Para la determinacion
de la cuantia de estas penalidades se atenderd a la posible intencionalidad dolosa o negligente, la
trascendencia de los hechos, la implantacion sin requerimiento previo de medidas tendentes a que
los hechos no se repitan y la reparacion de los dafios que se hayan podido causar; en todo caso, su
cuantia no podra superar el 50% del importe del subcontrato o el suministro, segin proceda

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el importe
subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de documentacion, de conformidad con
el punto anterior.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el importe adeudado
al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago en plazo, de conformidad con el
punto anterior.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores sobre el precio del contrato
cuando quede acreditado, mediante resolucion judicial o arbitral firme, el impago por el contratista a
un subcontratista o suministrador en plazo, si la demora no estd motivada por el incumplimiento de
alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador.

Otras penalidades especificas a determinar segun el objeto del contrato:
Por retrasos en la expedicién o presentacion de las certificaciones de la obra

El contratista respondera del pago al constructor de los intereses a que éste tenga
derecho por demora en la expedicion o presentacion de certificaciones de obra ejecutada o
de su rectificacion, cuando legalmente proceda, siempre que la causa del retraso le sea
imputable, y sin perjuicio de la imposicion de penalidades prevista en los epigrafes
anteriores.
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23. Recepcion del contrato:

Forma de constatacion por la Administracion de la correcta ejecucion del contrato:

Recepcién unica: SI 0/ NO
Formay plazo:

Recepciones parciales: Si X / NO [
Las recepciones parciales daran derecho al contratista para solicitar la cancelacién de la parte proporcional

de la garantia definitiva: SI 1 / NO

24. Plazo de garantia.
Si X Plazo: 6 meses

NO [ Justificacion:

25. Informacion sobre las condiciones de subrogacion en contratos de trabajo.

[J En documento adjunto se incluye la relacion del personal a subrogar.
NO

26. Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista.

Informacidn: El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion comercial a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucidén del contrato que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal, como la relativa a actividades, negocios, proyectos, licencias o creaciones artisticas, intelectuales,
literarias, cientificas o técnicas.

No esta prevista la cesion de datos personales al contratista. En todo caso, el contratista deberd someterse
a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial (articulo 133.2 de la
LCSP): 5 afios

27. Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacidn:

Dado que se trata de un contrato cuya licitacion Unicamente ha de ser objeto de publicacion en el perfil de
contratante del consorcio conforme a la regla general de los articulos 63.3.c) y 135.1 de la Ley de Contratos
del Sector Publico, y que dicha publicacién no tiene coste para el consorcio, no se repercutird al contratista
cantidad alguna en concepto de gastos de publicidad de la licitacién a que se refiere el articulo 75 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

28. El contrato conlleva tratamiento de datos personales por parte del contratista.
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sic [ El contratista actuard como encargado del tratamiento.

] El contratista actuara como responsable del tratamiento.

No esta prevista la cesion de datos personales al contratista. En todo caso, el contratista debera
NO someterse a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccion de datos.

Finalidad para la que se trataran los datos personales:

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones
técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Plblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Cladusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Estudios y Servicios Técnicos,
aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las Asamblea de
Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

Clausula 2. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucidn de los trabajos
descritos en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del contrato y definidos en el pliego
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de prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta.

Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares como el pliego de clausulas
administrativas particulares revisten cardcter contractual, por lo que deberan ser firmados,
en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard
alo estipulado en el apartado 4.1 del cuadro de caracteristicas del contrato. En este apartado
se indican, asimismo en su caso, el nimero mdaximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las
normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero
de lotes que exceda el indicado.

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion asciende a la cantidad expresada en el apartado 5 del cuadro
de caracteristicas del contrato, distribuido en las anualidades previstas en el mismo, siendo
el sistema de determinacién del presupuesto el expresado en el apartado 5 del cuadro de
caracteristicas del contrato. Su cdlculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que,
segun los documentos contractuales y la legislacidn vigente son de cuenta del adjudicatario,
asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que
figura como partida independiente.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica
igualmente en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin .V.A. supere la base imponible del presupuesto
base de licitacion, seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacién. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

La ejecucion del servicio esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 5 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del
Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n2 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio
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de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesién, al Fondo de
Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas
financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracidn e Integracién, el Fondo de
Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica
de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2021-2027.

Clausula 4. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacidon se efectuard a través del Portal
de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): https://contratos-publicos.comunidad.madrid/.

CAPITULO II. LICITACION
Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracidén establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre de Hacienda
de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, o su clasificacién de conformidad con lo establecido en el apartado 8 del cuadro
de caracteristicas del contrato.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado ordinario mediante
pluralidad de criterios de adjudicacidn y no sujeto a regulacion armonizada, en aplicacidn de
los articulos 22.1 b, 131.2, 145,y 156.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.
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Si asi se indica en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas del contrato de este pliego, para
la adjudicacion del contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos
establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 3 del cuadro de caracteristicas del
contrato se incluye la informacidn necesaria sobre su celebracidn.

Clausula 7. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacién del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
objetivos de adjudicacidn, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en su caso,
los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener como minimo en cada
uno de ellos la puntuacion que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en
la fase decisoria. Igualmente se sefalaran, en su caso, en este apartado, los parametros
objetivos que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal,
referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica, la
valoracion de aquéllos corresponderd bien a un comité formado por expertos en la materia
objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara
compuesto por un minimo de tres miembros, que podrdn pertenecer a los servicios
dependientes del érgano de contratacidon, pero, en ningln caso, podran estar adscritos al
organo proponente del contrato al que correspondera realizar la evaluacion de las ofertas. Su
designacién o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designacion del organismo
técnico especializado se establece en el apartado 11 del cuadro caracteristicas del contrato,
debiendo publicarse con cardcter previo a la apertura de la documentacién relativa a los
criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.

Cuando en el apartado 4.1 del cuadro de caracteristicas del contrato se admitan ofertas
integradoras, previamente se llevara a cabo una evaluacién comparativa para determinar si
las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacién particular de lotes
cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en el pliego con
respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate,
considerados aisladamente.

Clausula 8. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato, para tomar
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parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del érgano
de contratacion, una garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 13 del cuadro de
caracteristicas del contrato y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

Cuando el licitador opte a un solo lote o a varios de los establecidos, debera constituir la
garantia provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes que indican, en
su caso, en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 106 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en dicha Ley.

La constitucidn de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se encuentran
disponibles para los contratos en la pagina web de la Caja de Depdsitos de la Comunidad de
Madrid (https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos).

Esta garantia deberd constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Caja de
Depdsitos de la Comunidad de Madrid o en la Tesoreria, de los Organismos Auténomos, en
Su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas, y ante el propio 6rgano de contratacién cuando se trate de certificados de
inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucién.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el
organo de contratacion consultara sus datos por medios electrdnicos, segun lo dispuesto en
la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. Al licitador cuya proposicion hubiera
sido seleccionada para la adjudicacidn se le retendra la garantia provisional hasta que proceda
a la constitucion de la definitiva, pudiendo aplicar el importe de |la garantia provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitucion de esta ultima. Serd incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicidon antes de la perfeccién del contrato.

En todo caso, la garantia provisional responderd del cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el articulo 150.2 de la LCSP.
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Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte
de la Administracion contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacidn, y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/) se ofrecerd la informacion relativa a la convocatoria de
licitacidn de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares,
de prescripciones técnicas particulares, y documentacién complementaria, en su caso y el
enlace a la informacidn sobre el sistema de licitacion electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcidon de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacidn se facilitard seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes y subasta electrdnica si se prevén en el cuadro de caracteristicas del contrato.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en uniéon temporal con otros empresarios si lo
ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 9 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacién
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que
rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacidén a la mesa
y al dorgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores
econémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus
representantes y personal, serdn tratados por el centro directivo promotor del contrato en la
actividad de tratamiento “GESTION CONSORCIOS URBANISTICOS”, cuya finalidad es la
tramitacién, adjudicacién y ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de
esos datos personales se fundamenta en el articulo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades
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o Administraciones a las que resulte necesario para el cumplimiento de la finalidad del
tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados en el
Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda serdn publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en
el perfil de contratante del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid vy,
por interconexion, en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacidon, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién y
oposicion a su tratamiento, asi como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas
Unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden
ejercer por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas o preferentemente mediante el “Formulario para el ejercicio de
derechos en materia de proteccion de datos personales”, que esta disponible en la direccién
de Internet: https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-
legislacion/proteccion-datos-mis-derechos-su-ejercicio, donde ademas se ofrece informacion
adicional sobre esta materia.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando se indique en el apartado 3 del cuadro
de caracteristicas del contrato. En el mismo apartado se indica el portal informatico donde,
en su caso, se puede acceder a los programas y la informacién necesaria para licitar por
medios electronicos.

El érgano de contratacidn recabard de otros drganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmisién electrénica de datos y documentos que se
requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion
expresa, en los términos del modelo que figura como anexo lll de este pliego.

Presentacion de documentos por los interesados.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y el articulo 6.1 del
Decreto 69/2017, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno, de impulso y generalizacion del
uso de medios electrdnicos, informaticos y telematicos en la contratacién publica de la
Comunidad de Madrid, los interesados, aun en los casos en que no resulte exigible la
utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la presentacién
de proposiciones, se relacionaran con el érgano de contratacidn exclusivamente por medios
electrénicos para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales en el
procedimiento en el que participen. A tal efecto, deberdn presentar cualesquiera alegaciones
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y aportar al expediente todos los documentos distintos de las proposiciones a la licitacion del
contrato, incluidos en su caso los documentos de subsanacién de las proposiciones, a través
del Registro Electronico General de la Comunidad de Madrid, accesible en el enlace “Registro
electronico” de la sede electronica de la Comunidad de Madrid (URL:
https://sede.comunidad.madrid), indicando como destinatario la Subdireccion General de
Consorcios Urbanisticos de la Direccion General del Suelo de la Consejeria de Medio
Ambiente, Agricultura e Interior; no obstante, también podran hacerlo accediendo a su propia
Carpeta Ciudadana si disponen de ella, en la opcién “Situaciéon de expedientes”
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana).

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 16.8 de la misma ley, no se tendran por
presentados aquellos documentos e informacidn que no lo hayan sido en la forma indicada
en este pliego. En consecuencia, no tendran validez las transmisiones de informacién o
documentacién que se efectien por correo electrénico, salvo los supuestos previstos en el
propio pliego, ni la presentada en registros documentales o por medios distintos de los
indicados. No obstante, en caso de imposibilidad simultanea de acceso a la sede electrdnica
y la carpeta ciudadana que no les sea imputable, los interesados podran excepcionalmente
presentar solicitudes, alegaciones o comunicaciones, asi como aportar documentos,
mediante correo electrénico dirigido a la Subdireccién General de Consorcios Urbanisticos en
el buzén de correo division.consorcios@madrid.org, a los efectos de que eventualmente
pudieran ser admitidos a tramite a tenor de las incidencias acaecidas y la diligencia mostrada
por el interesado.

Todos y cada uno de los documentos que se presenten electrénicamente por los interesados
debera tener la condicion de documento electrénico en concepto de informacidn de cualquier
naturaleza en forma electrénica, archivada en un soporte electrénico segun un formato
determinado y susceptible de identificacién y tratamiento diferenciado, en los términos
previstos en el anexo de definiciones del Reglamento de actuacion y funcionamiento del
sector publico por medios electrdnicos, aprobado mediante Real Decreto 203/2021, de 30 de
marzo, y debera estar asimismo autenticado de forma individual mediante firma electrénica
utilizando un certificado emitido por uno de los prestadores de servicios electrénicos de
confianza cualificados (URL: https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores), que no
esté vencido, suspendido ni revocado. Solo en el caso de que el documento hubiera sido
emitido originalmente en un soporte no electrdnico, los interesados podran aportar copia
digitalizada del documento de que se trate, siempre que esté adverada con la firma
electrénica del interesado o su representante acreditado; las copias que aporten los
interesados al procedimiento de contratacién tendran eficacia exclusivamente en el ambito
de la actividad contractual de esta Administraciéon Publica Autondmica.

En todo caso, las declaraciones de voluntad y restantes actos juridicos emanados de los
interesados en el procedimiento, habran de cumplir los requisitos precisos para vincular de
forma juridicamente incondicional al declarante o emisor a tenor de los documentos relativos
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a su identidad, capacidad de obrar vy, si procede, representacion, y su contenido habra de
recoger los conceptos que para cada caso se expresan en este pliego.

Las solicitudes, alegaciones, comunicaciones, proposiciones y cualesquiera otros documentos
deberdn estar redactados en lengua castellana, salvo que se acompafien de su traduccion
oficial al castellano.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacidn podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la
exhibicién del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

Tablén de anuncios electrdnico.

Se comunicara a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las
ofertas con valores anormales, mediante su publicacién en el tablén de anuncios electrdnico,
incluido en la ficha de la correspondiente contratacion publicada en el Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, seccién Perfil de contratante
(https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante).

Adicionalmente, se notificaran de forma individual por medios electrdnicos a los interesados
afectados, cuando se trate de actuaciones de la mesa o del érgano de contratacidn, que
impliquen la posible subsanacion de defectos u omisiones en la documentacién presentada o
determinen la exclusion de candidatos o licitadores.

La publicacion en el tabldn de anuncios electrénico de la existencia de ofertas que pueden ser
consideradas anormalmente bajas se hace para su divulgacidén y conocimiento de todos los
licitadores, ya que esta circunstancia amplia el plazo méximo para adjudicar el contrato,
conforme a lo dispuesto en el articulo 158.3 de la LCSP; sin perjuicio de que se efectuara,
mediante notificacién electrénica individual, el requerimiento a cada licitador que haya
presentado una oferta incursa en presuncion de anormalidad, para tramitar el procedimiento
previsto en el articulo 149 de la de la misma Ley, tal y como establece la cldusula relativa a la
actuacion de la mesa de contratacidon, computandose en este caso los plazos desde la
recepcion de la notificacion por el interesado.

Notificaciones a los interesados.

Para la practica de las notificaciones se utilizara el sistema de notificaciones electrénicas de
la Comunidad de Madrid, al que se accede desde la Guia de tramitacién electrdnica (seccién
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“Recibir”), para lo cual la empresa o su representante deberan estar dados de alta en ese
sistema. El correo electrdnico no se considera un medio valido porque no acredita los
extremos exigidos legalmente para las notificaciones.

Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacidn se computardn desde la fecha de envio de la notificacion
electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia en el
Perfil de contratante del érgano de contratacion. En caso contrario los plazos se computaran
desde la recepcidn de la notificacion por el interesado.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentacion que las acompania se presentaran redactadas en lengua
castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constaran de tres (3) sobres.

A) Sobre n? 1. Documentacion administrativa.

B) Sobre n2 2. Documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion depende de un juicio de valor.

C) Sobre n2 3. Proposicion econdmica y documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion evaluables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

De conformidad con lo establecido en el articulo 133 de la LCSP, los licitadores deberan indicar
motivadamente de forma expresa y precisa, mediante memoria o informe técnico razonados,
la documentacion o informacion aportada a la licitacion que tenga caracter confidencial,
conforme los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unién Europea sobre el
alcance de la confidencialidad, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, o a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores, o cuya difusién a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales
legitimos o incurrir en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccidén de Datos de Caracter Personal, o bien esté sujeta a los regimenes
especificos de propiedad intelectual o de propiedad industrial, debiendo indicar en este
ultimo caso las referencias acreditativas de su inscripcién y reconocimiento en los
correspondientes registros. El cardcter confidencial no podra extenderse a todo el contenido
de la proposicion, pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion
restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles. En caso de
gue no se aportase declaracién de confidencialidad o no se presentase con la debida
separacion la informacién confidencial, en los términos y en la forma anteriormente descritos,
se considerara que el documento o dato afectados no tienen caracter confidencial.

En los sobres se debera incluir la documentacion que a continuacién se indica:
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A) SOBRE N2 1, "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA".

Incluird, preceptivamente, los siguientes documentos:

1. Declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos

para participar en este procedimiento de contratacion, conforme al formulario
normalizado del “documento europeo Unico de contratacién” (DEUC), establecido por
el Reglamento de Ejecucién (UE) 2016/7 de la Comisidon, de 5 de enero de 2016, segun
se recoge en el anexo |l del presente pliego.

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico permite cumplimentar este documento
por via electrdnica en la siguiente direccién de Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  conforme se
indica a continuacion:

e Con el servicio DEUC electrdnico, el 6rgano de contratacion creara un modelo de
DEUC para este procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en
formato normalizado XML, junto con los demas documentos de la convocatoria
(como documentacion complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de
la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.

e Ellicitador debera almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XMLy
acceder después al servicio DEUC electréonico, donde debera importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en
formato electrdnico, firmarlo (electronicamente en el supuesto de licitacion
electrdnica) y presentar el DEUC con los demas documentos de la licitacion. En el
anexo Il se incluyen unas orientaciones para la cumplimentacién del formulario
normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una unién temporal, cada uno de los
qgue la componen debera acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada
uno de ellos un formulario DEUC separado, asi como el resto de los documentos
exigidos en este apartado de la presente cladusula, debiendo acompafar asimismo un
escrito de compromiso en el que indicaran los nombres y circunstancias de los
empresarios que se agrupan, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos y la
designacion de un representante o apoderado unico de la unién, que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de la misma frente a la
Administracién. El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas que componen la union.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia,
deberd también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Si el contrato esta dividido en lotes y los requisitos de solvencia econdmica y financiera

ucdm 62

m Comunidad de Madrid % Leganes e

AYUNTAMIENT! Curloslll

de Madrid



1 Q-2801075-1

8014 Madrid. Tel .914361590 www.leganestecnologico.es. CIF.

2

CONSORCIO URBANISTICO LEGANES TECNOLOGICO.C\ de Alcald, 21, planta 1* -

G

&

v

LEGANES

TECNOLOGICO

y técnica o profesional exigidos varian de un lote a otro, se aportard una declaracién
responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliguen los mismos requisitos
de solvencia.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico lo indicardn en el propio formulario del DEUC v, si
alguno de los datos o informaciones requeridos no consta en el Registro o no figura
actualizado, lo aportaran mediante la cumplimentacion del citado formulario.

No obstante, el drgano o la mesa de contratacién, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a
la adjudicacién, que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracién.

Declaracién responsable multiple.

Declaracién responsable multiple, conforme al modelo que figura como anexo IlI al
presente pliego.

Garantia provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantia provisional por el importe
sefialado para cada lote en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato
del presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en
la clausula 8.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, los
licitadores hardn constar esta circunstancia en la documentaciéon aportada, y el 6rgano
de contratacién consultara sus datos por medios electrdnicos, conforme a lo previsto
en la cladusula 8.

Subasta electrdnica.

En caso de celebracién de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccién de correo electronico donde enviar la invitacidn a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electrénicas.

Concrecion de las condiciones de solvencia.

Si en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato se exige que se
especifiquen en la oferta los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato, debera incluirse en el sobre
numero 1 esta informacion.
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En caso de que en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato se exija a
los licitadores que, ademads de acreditar su solvencia o clasificacion, se comprometan
a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y/o materiales
suficientes para ello, deberan presentar una declaracién en los términos del modelo
que figura como anexo lll al presente pliego.

B) SOBRE N2 2, “DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION
CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR”.

En este sobre se incluird la documentacion técnica que se exige en el apartado 10.1 del
cuadro de caracteristicas del contrato en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de
adjudicacién cuya cuantificacion depende de un juicio de valor especificados en el mismo
apartado, asi como toda aquella que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion relativa al precio.

La documentacidén que se presente para la valoracién de la oferta respecto a los criterios
cualitativos cuya cuantificaciéon depende de un juicio de valor, deberd estar redactada de tal
manera que no permita conocer, directa niindirectamente, el contenido de la oferta respecto
de los criterios evaluables de forma automatica.

C) SOBRE N2 3, "PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE
FORMULAS".

Incluira, preceptivamente, los siguientes documentos:

1. La proposicion econdmica, segun el modelo establecido en el anexo I.1 de este Pliego,
incluyendo, en su caso, el plazo de entrega al que se compromete el licitador y el
desglose de costes exigido en el apartado 10.2 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

Para la presentacidn electrdnica de las ofertas se tendra en cuenta lo dispuesto en el
apartado denominado “Medios electronicos” del cuadro de caracteristicas del
contrato.

No se aceptaran proposiciones econdmicas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de
costes exigido en el apartado 10.2 del cuadro de caracteristicas del contrato. Si
alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacidon examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacidn, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin
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gue sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

2. La documentacidn que se especifica en el apartado 10.2 del cuadro de caracteristicas
del contrato al presente pliego, en orden a la aplicacion de los demas criterios de
adjudicacion, distintos del precio y el plazo de entrega, en su caso, valorables de forma
automatica por aplicacion de formulas.

3. Siasise requiere en el cuadro de caracteristicas del contrato de este pliego, se incluira
en el sobre numero 3 la indicaciéon de la parte del contrato que el licitador tenga
previsto subcontratar, sefialando el nombre o perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas
a los que vayan a encomendar su realizacion.

4. Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta
del 6rgano de contratacion como responsable del tratamiento, se incluird en el sobre
numero 3 la indicacion de si tienen previsto subcontratar los servidores o servicios
asociados a ellos, el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién.

Clausula 12. Actuacion de la Mesa de contratacion.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara
a los interesados, a través del tablén de anuncios electrénico del Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen. Adicionalmente, se notificaran de forma individual por
medios electrdnicos a los interesados afectados.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicardn en el tablén de anuncios electrénico.

Conforme a lo dispuesto en la disposicidon adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacién de las actuaciones a que se refieren los parrafos anteriores se
computaran desde la fecha de envio de la notificacién electrénica, siempre que el acto objeto
de notificacidn se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de
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contratacién. En caso contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion
por el interesado.

En un plazo que no podra ser superior a siete dias, a contar desde la apertura de la
documentacidn, se procedera, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que
contengan la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio
de valor (sobre 2), entregandose al érgano encargado de su valoracion la documentacion
contenida en los mismos, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, la Mesa pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la
comprobacién de la documentacién y, en su caso, la valoracién previa de los criterios de
adjudicacién cuya ponderacidon dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrira el sobre
n? 3 “Proposicién econdémica y documentacion relativa a los criterios de adjudicacién
evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas”, dando lectura a las ofertas, de
las empresas admitidas, y, en su caso, a la documentacion relativa a los criterios evaluables
de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios
electrdnicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicidn que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 12 del cuadro de caracteristicas del
contrato, se realizara la tramitacién prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electronica esta tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacidén de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Ultima
puja de cada licitador.

Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacidén acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 16.

La mesa de contratacion clasificarad las proposiciones presentadas por orden decreciente,
atendiendo a los criterios de adjudicacion, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes
técnicos se estime pertinentes, para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al
organo de contratacion.

Si el contrato esta sujeto a regulacidn armonizada, si se apreciasen indicios fundados de
conductas colusorias en el procedimiento de contratacidn, en el sentido definido en el articulo
1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se seguird el procedimiento
establecido al respecto en el articulo 150 de la LCSP.
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En el dmbito de la Comunidad de Madrid, la Direccién General de Economia, de la Consejeria
de Economia, Hacienda y Empleo, a través de la Subdireccién General de Defensa de la
Competencia y Unidad de Mercado, ostenta la condicién de autoridad de competencia
autondémica, siendo este el érgano al que habria que solicitar el informe regulado en el
articulo 150 de la LCSP. Ademas, esa Direccion General ha publicado la Guia para la deteccion
de indicios de colusion en la contratacion publica, dirigida a los érganos de contratacién de la
Comunidad de Madrid, que esta disponible en la siguiente direccién de Internet (URL):
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/defensa-competencia-O#contratacion-
publica-competencia

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del érgano de contratacion,
una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A.
excluido, segun lo previsto en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato. La
constitucidon de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 10 dias habiles,
contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso,
la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 110, 217.3 y, en
su caso 217.1 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira en la Caja de Depésitos de la Comunidad de conformidad
con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en
cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, segun los modelos y las indicaciones que, para
los contratos, figuran en la pagina web de Ila Caja de Depdsitos
(https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-contribuyente/caja-depositos) o en la

Tesoreria de los Organismos Autdnomaos, en su caso.

Podra constituirse asimismo en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones
Publicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las
mismas.

Tratandose de garantias depositadas en la Caja de Depdsitos de la Comunidad de Madrid, el
organo de contratacion consultara sus datos por medios electrénicos, segun lo dispuesto en
la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencidén en el precio, si asi se
indica en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metalico o valores de
Deuda Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar suimporte a la garantia definitiva
o proceder a la nueva constitucién de esta ultima.
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En el caso de amortizacion o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacidn, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estar3, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del contrato, teniendo,
a todos los efectos, la consideracién de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar,
en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar.

El 6rgano de contratacidn, a través de los servicios correspondientes, recabard de otros
drganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmisidn
electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador mejor
postor, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos
efectos, haya indicado en qué momento y ante qué dérgano administrativo presentd los
citados documentos, salvo que conste su oposicidn expresa, en los términos del modelo que
figura como anexo Ill de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados
documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacidon. No
obstante, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico. Asimismo, requerira, en su caso, al
licitador, la presentacion por medios electrénicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que
se indican a continuacién:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacién de la proposicion y que conforme a su
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objeto social puede presentarse a la licitacién.

El érgano de contratacidn utilizarda medios electrénicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el drgano de contratacion utilizard medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidon expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de
un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de
los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que
se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacién para poder realizar la prestacidon de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
y sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espaina derivadas de acuerdos
internacionales ni que proceda de un tercer Estado que sea parte de un acuerdo
internacional suscrito por la Unién Europea en vigor que garantice el acceso igual y
reciproco a los contratos publicos, informe de la Misidn Diplomatica Permanente u
Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato,
asi como que existe reciprocidad en la admision de empresas espafiolas a la
contratacién publica, o asimilable, en aquel pais, a excepcién del caso de contratos
sujetos a regulacién armonizada y Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

Estas empresas, en caso de resultar adjudicatarias, deberan acreditar que tienen
abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.
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1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
del cuadro de caracteristicas del contrato.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompanar también poder acreditativo de su
representacion declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid o el érgano competente del
Ayuntamiento. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese
delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.
La obtencion del bastanteo por la Abogacia General de la Comunidad de Madrid,
sujeto a tasa, se puede tramitar electrénicamente accediendo a la URL
https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-
legislacion/bastanteo-poderes.

El 6rgano de contratacidon utilizard medios electrénicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de
la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segun lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestidn, liquidacién y recaudacién de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacidon acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid
o el Ayuntamiento.

El drgano de contratacién consultara por medios electrdnicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto,
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referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las excepciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracion.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes
de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, los licitadores que hayan presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 33.5 de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberan tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Administracién autondmica ni el Ayuntamiento, salvo que se trate de deudas que se
encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecucion estuviese suspendida, o bien
garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de dichas deudas se aportard
de oficio por la Administracidon autondmica o local que corresponda.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucién de
23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Direccién General de Ordenacién
Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por la que se dictan
instrucciones en orden a la aplicacién de las previsiones en materia de Seguridad
Social, contenidas en la disposicién adicional decimoquinta y en la disposicion
transitoria quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacién vy
Supervision de los Seguros Privados, aquéllos deberan aportar una certificacion de la
respectiva Mutualidad de Previsidn Social del Colegio Profesional correspondiente,
acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La
presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes
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obligaciones que se sefialan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracién
responsable.

Documentacidn acreditativa de contar con un plan de igualdad de mujeres y hombres.

El d6rgano de contratacién podra consultar por medios electrénicos en el
correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y
planes de igualdad, de la autoridad laboral competente, la efectiva inscripcion del plan
deigualdad de la empresa, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso debera
presentar el certificado de inscripcién en el mismo.

Cuando el licitador haya declarado que ha presentado la solicitud de inscripcién de su
plan de igualdad en el correspondiente registro laboral junto con la documentacion
preceptiva para ello y que han transcurrido tres meses sin haber recibido notificacion
de decisidon alguna sobre la misma, se le podra requerir para que lo acredite mediante
cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el documento que
demuestre en qué fecha presentd la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad,
acompafiado de un certificado del citado registro acreditativo de tales extremos o, en
defecto de este ultimo, de la solicitud de tal certificado en la que figure su fecha de
presentacion en el mismo.

Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Las empresas podrdn acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién,
si asi se indica en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del contrato, o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el
anuncio de licitacion, y que se establecen en dicho apartado.

Si la empresa opta por acreditar su solvencia mediante su clasificacion y se encuentra
pendiente de obtenerla, deberd aportar el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en
posesion de la clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 12 del
presente pliego para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

Los empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea, deberan
presentar la documentacién acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional que se exija por el érgano de contratacion en el apartado 8 del
cuadro de caracteristicas del contrato, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados
para contratar.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, se podra exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutadas
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directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una
union de empresarios, por un participante en la misma.

Si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos
para su acreditacion, los licitadores o candidatos acreditardn su solvencia econdmica
y financiera y técnica o profesional por los criterios, requisitos minimos y medios de
acreditacion establecidos en los articulos 87 y 90 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd
aportar la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas,
asi como el compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone
efectivamente para la ejecucién del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacién
en las convocatorias de contratacién de la documentacién correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y
financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por el Consorcio.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcidn,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los drganos y mesas de contratacion
al mismo por medios electrdnicos.

Los drganos de contratacidn podran en todo momento acceder a las certificaciones
del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo
8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucidon de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Caja de Depdsitos
de la Comunidad de Madrid.

Justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitacion, en su caso.

En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del
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contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

10.- Si se hubiera celebrado subasta electrodnica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego

11.- Siprocede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitacion
electrdnica.

12.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la
contratacidn de personas en situacion de exclusion social, debera presentar: informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro
de la Unién Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacién de su
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en
la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro,
bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podran ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de
prohibicion de contratar prevista en el articulo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos establecidos
en el articulo 73, si la informacién contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha
ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

Clausula 15. Propuesta de adjudicacion.

La Mesa de contratacion calificara, cuando proceda, la documentacién aportaday, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo de tres dias habiles para que el licitador los corrija o subsane.
Conforme a lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a
contar desde la notificacién de las actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de
envio de la notificacion electrdnica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya
publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacién. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacidn por el interesado.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP, asimismo, se le exigira el importe del
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3% del presupuesto base de licitacion, I.V.A. excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondra al érgano de contratacién la adjudicacion a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
acreditacion de su capacidad para contratar con el Consorcio, mediante la presentacion de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al drgano de contratacidn las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluirad en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10 del cuadro
de caracteristicas del contrato.

La propuesta de adjudicacidn de la mesa de contratacidn no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se
haya formalizado el contrato.

CAPITULO I1l. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 16. Adjudicacion del contrato.

El drgano de contratacion adjudicard el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
mejor oferta, mediante la aplicacién de los criterios objetivos establecidos en apartado 10
del cuadro de caracteristicas del contrato, o declarara desierta la licitacion cuando no exista
ninguna proposicidon admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacién.

Tendrdn preferencia en la adjudicacidn las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacidon a que se refiere la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en
su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mds ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos, establecidos para la adjudicacidon del contrato. A efectos de aplicacién de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior
al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacidn, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercidén, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
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para tener esta consideracion y los Centros Especiales de Empleo, y entre ellas, las que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, o mayor
porcentaje de trabajadores en situacion de exclusion social.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacidn de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién de la entidad
gue reuna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la
oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacidn en el criterio de
adjudicacion preferente.

La documentacién acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, estd
obligada a acreditar su constitucidn en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracién de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicara en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 119.2 b) de la LCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se
aprecien ofertas anormalmente bajas.

Clausula 17. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas del contrato, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizaciéon del contrato, por el érgano de
contratacién.

Clausula 18. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién en documento administrativo, que no
podrd efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacién de la adjudicacion a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso
especial en materia de contratacion.
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En este supuesto, el drgano de contratacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de
la formalizacion del contrato, o se hubiera levantado la suspensién, requerird al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En el resto de supuestos, el contrato debera formalizarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacién de adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el
organo de contratacion, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el apartado 14 del
cuadro de caracteristicas del contrato, la constitucién de la UTE, asi como la declaracion
responsable relativa al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 57.1 de la Ley Organica
8/2021, de 4 de junio, de proteccidn integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia, indicada en la clausula 32.

Asimismo, si la ejecucién del contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del centro directivo promotor como responsable del tratamiento, el
contratista deberd presentar, antes de la formalizacién del contrato, una declaracion
responsable, conforme al modelo que figura como anexo IV al presente pliego, en la que
ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar
los servicios asociados a ellos, segun lo indicado en la clausula 39.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, I.V.A.
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP, sin perjuicio de lo previsto en la Resolucion
155/2026, de 30 de marzo, del Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar
a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacién, el 6rgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de
su valoraciéon econdémica.
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CAPITULO IV. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 19. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto
por el articulo 197 de la LCSP.

Clausula 20. Programa de trabajo.

En cuanto a la obligacién de presentacion del programa de trabajo, se estara a lo que
determina el apartado 15 del cuadro de caracteristicas del contrato.

El contratista, si procede, en el plazo que se indica en el apartado 15 del cuadro de
caracteristicas del contrato, contado desde la formalizacién del contrato, habra de someter
a la aprobacidn del 6rgano de contratacion correspondiente, el programa para su realizacion,
en el que consten las tareas que considere necesario realizar para atender el contenido del
trabajo proponiendo, en su caso, los plazos parciales correspondientes a cada tarea. A estos
efectos, se utilizardn como unidades de tiempo la semana y el mes, salvo indicacién en
contrario del pliego de prescripciones técnicas. El programa de trabajo respetara todas las
fechas o plazos de entrega fijados en el contrato, y contendra todos los datos exigidos en
aquel pliego, o, de no especificarse en el mismo, los previstos en la cladusula 24 del Pliego de
Cladusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Estudios y Servicios Técnicos
aprobados por Orden de 8 de marzo de 1972.

Si para el desarrollo de los trabajos se precisare establecer por el adjudicatario contactos con
entidades u organismos publicos, necesitard la previa autorizacién del érgano de
contratacion.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de
trabajo presentado la introduccién de modificaciones, ampliaciones y el grado de definiciéon
gue estime necesario para el cumplimiento del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Direccion de los trabajos.

La direccion de los trabajos corresponde al responsable del contrato o, en su defecto, a los
servicios dependientes del 6rgano de contratacién.

Son funciones del responsable del contrato:

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones técnicas
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
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b) Exigir la existencia de los medios y organizacidon necesarios para la ejecuciéon del
contrato en cada una de sus fases.

c) Dar las érdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas
correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos de ejecucion y abono que
se hayan acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los
trabajos y su supervisidn, a la que estara obligada a asistir la representacién de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervencion en la ejecucion del contrato.

Clausula 22. Plazo de ejecucion.

El plazo total y los parciales de ejecucion de los trabajos a que se refiere este pliego seran los
que figuran en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas del contrato o el que se determine
en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo, en su caso.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
qgue en la aprobacidon se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El computo del plazo para la ejecucion del contrato se iniciara el dia siguiente al de la
formalizacion de aquél, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 7 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucidn sucesiva.

Clausula 23. Prérroga del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, el contrato podra prorrogarse si asi se
indica en el apartado 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, y la prérroga serd
obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses
de antelacion a la finalizacidon del plazo de duracién del contrato, salvo que se prevea lo
contrario en dicho apartado, y quedando exceptuados de la obligacion de preaviso los
contratos de duracidn inferior a dos meses.
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En los contratos de servicios de prestacién sucesiva, si al vencimiento del contrato no se
hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestacién como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el 6rgano de
contratacién producidas en el procedimiento de adjudicacidén y existan razones de interés
publico para no interrumpir la prestacion, se podra prorrogar el contrato hasta que comience
la ejecucidon del nuevo contrato y en todo caso por un periodo maximo de nueve meses, sin
modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitacion del
nuevo contrato se haya publicado con una antelacién minima de tres meses respecto de la
fecha de finalizacion del contrato originario, segun dispone el articulo 29.4 de la LCSP.

La garantia definitiva constituida inicialmente se podra aplicar al periodo de prérroga sin que
sea necesario reajustar su cuantia, salvo que junto con la prérroga se acuerde la modificacién
del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 del RGCPCM.

Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Silos trabajos sufriesen un retraso en su ejecucién y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concedera por el drgano de
contratacién un plazo que serd por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, para lo
gue se estard al apartado 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, la Administracion
podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resoluciéon del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este
ultimo supuesto, el érgano de contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime
necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracidon tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracidén, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato
o por las penalidades que se determinan en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas del
contrato.
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Hasta tanto tenga lugar la recepcidn, el adjudicatario responderd de la correcta realizacion de
los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé
derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato o los representantes de la
Administracién los hayan examinado o reconocido durante su elaboracion o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 22
del cuadro de caracteristicas del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacidn establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas
de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas
del contrato.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

Igualmente, el contratista serd responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las
prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracién o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucidn en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
danos causados a la Administracién, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
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perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion del contrato.

El 6rgano de contratacidn podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el en el mismo en los casos y en la forma previstos en la
Subseccion 42, Seccién 32, Capitulo |, Titulo | del libro 11, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

Cuando la determinacion del precio del contrato se haya realizado con precios unitarios, se
podrd incrementar el nUmero de unidades a ejecutar hasta el porcentaje del 10 por ciento del
precio del contrato, sin que sea preciso tramitar expediente de modificacion.

En el apartado 20 del cuadro de caracteristicas del contrato se especifican, en su caso, las
condiciones, el alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 del cuadro de caracteristicas del contrato
solo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar
las condiciones esenciales de la licitacidn y adjudicacién y deberan limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucidn, se publicaran en el
Portal de la Contratacién Publica -Perfil de contratante, y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Clausula 27. Suspension del contrato.

La Administracion podra acordar por razones de interés publico la suspension de la ejecucién
del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefalada en el articulo 198.5 de la LCSP. Los efectos de
la suspension del contrato se regirdn por lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como
en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP. No se prevé cesion del contrato debido a que los derechos y
obligaciones dimanantes de este se establecen segln criterios muy definidos y no se quiere
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gue la cesidn resulte una restriccidon efectiva de la competencia en el mercado.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia
de proteccidon de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al drgano de contratacion, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes
legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicidon de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacidn
podra hacerse efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas del contrato, los licitadores
deberdn indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la
oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la
misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podréan
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacidn y aportacion
de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con
anterioridad por la Administracién o situacion de emergencia justificada, excepto si la
Administracién notifica en ese plazo su oposicion.

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
drgano de contratacién como responsable del tratamiento, los licitadores deberan indicar en
su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos, el
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nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.
Esta obligacion tendra caracter esencial, y su incumplimiento constituira causa de resolucién
del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacidon que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

El contratista debera remitir al drgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacidon
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del dérgano de contratacién, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas
del contrato respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este
motivo.

Si se trata de un servicio o lote/s del mismo reservado a Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social y Empresas de Insercidn, no se podra subcontratar con empresas no
beneficiarias del derecho de reserva, salvo en las prestaciones accesorias al objeto principal
del contrato, conforme a lo establecido, en su caso, en el apartado 21 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podrdn renunciar validamente, antes o después de su adquisicién, a
los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacidon con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacién a este respecto el articulo 1110
del Cdodigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accién directa frente a la Administracion
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contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucidn del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos y relaciones valoradas.

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos
gue realmente ejecute con sujecion al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las
instrucciones dadas por la Administracidn, a través del responsable del contrato, en su caso,
siendo la forma de pago y su periodicidad las especificadas en el apartado 18 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios
prestados, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Para que se inicie el cdbmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd
haber cumplido la obligacién de presentar la factura en el registro del drgano de contratacion
en el plazo de treinta dias desde la fecha de prestacion del servicio objeto del contrato. Si el
contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos
treinta dias desde la fecha de presentacién de la factura sin que la Administracion haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La Administracion deberd aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la
prestacion del servicio.

El responsable del contrato, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios
contratados, redactara las correspondientes valoraciones. Las valoraciones se efectuaran
siempre al origen, concretandose los trabajos realizados en el periodo de tiempo de que se
trate, observandose, en cuanto a la audiencia del contratista, lo dispuesto en el articulo 149
del RGLCAP.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirdn tomando como base
la valoracion correspondiente y se tramitardn por el representante del érgano de
contrataciéon dentro de los diez dias siguientes al periodo de tiempo a que correspondan, no
pudiendo omitirse la redaccién de la valoracion por el hecho de que, en algln periodo, la

ucdm 85

m Comunidad de Madrid % Leganes e

AYUNTAMIENT! Curloslll

de Madrid



1 Q-2801075-1

8014 Madrid. Tel .914361590 www.leganestecnologico.es. CIF.

2

CONSORCIO URBANISTICO LEGANES TECNOLOGICO.C\ de Alcald, 21, planta 1* -

A LEGANES
v TECNOLOGICO

G

prestacion realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a menos que se hubiese
acordado la suspension del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas del
contrato, previa peticion escrita, tendrd derecho a percibir a la iniciacién del contrato abonos
a cuenta para la financiacién de las operaciones preparatorias para la ejecucién del mismo,
como instalaciones y adquisicion de equipo y medios auxiliares.

Los referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacién de la garantia que se especifica
en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas del contrato. Los criterios y la forma de
valoracion de las operaciones preparatorias, asi como el plan de amortizacién de los abonos
a cuenta se encuentran recogidos en el mencionado apartado.

En el supuesto de valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la
entrega parcial de los mismos, a que se refiere el articulo 200 del RGLCAP, se estard a lo
dispuesto en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas del contrato.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos
convenios de colaboracidn con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para
la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
https://www.comunidad.madrid/gobierno/hacienda/bases-reguladoras-seleccion-

entidades-financieras-colaboradoras-servicios-recaudacion.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas del contrato, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP,
104 a 106 del RGLCAP y Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola.

Clausula 32. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista.

Cuando, en funcion del objeto del contrato, resulte obligatorio aplicar lo dispuesto en el
articulo 130 de la LCSP, en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del contrato se
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especificard la informacidn sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de la
empresa que estan prestando servicio en la actualidad. Asimismo, y a estos efectos, el
contratista deberd proporcionar al érgano de contratacion, a requerimiento de éste y antes
de la finalizacion del contrato, la citada informacién. En todo caso, en los citados supuestos,
tres meses antes de la finalizacién del contrato, junto con la certificacién del mes que
corresponda a dicho periodo, y con la ultima certificacion que se emita, el contratista debera
presentar certificaciones positivas actualizadas a dichas fechas, acreditativas de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o acreditar
documentalmente que estan satisfechas las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al
personal adscrito a la ejecucion del contrato, salvo que el contratista haya autorizado al
Consorcio a utilizar medios electrénicos para realizar la consulta electrdnica on-line, mediante
la aplicacion ICDA (Intercambio de Datos entre Administraciones), de que se halla al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.

En el supuesto de que, una vez producida la subrogacién, los costes laborales fueran
superiores a los que se desprendieran de la informacidn facilitada por el antiguo contratista
al érgano de contratacién, el contratista tendrd accidn directa contra el antiguo contratista.

En todo caso, el contratista debera responder de los salarios impagados a los trabajadores
afectados por subrogacién, asi como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aun
en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo
contratista, sin que, en ningun caso, dicha obligacién corresponda a este ultimo. En este
supuesto, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, la Administracién
procederd a la retencion de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de
los citados salarios, y a la no devolucién de la garantia definitiva, en tanto no se acredite el
abono de éstos.

En los contratos que impliquen contacto habitual con menores, el adjudicatario debera
aportar, antes de la formalizacidn del contrato, una declaracién responsable de que todo el
personal al que corresponde la realizacién de estas actividades (incluido el voluntario, en su
caso) cumple el requisito previsto en el articulo 57.1 de la Ley Organica 8/2021, de 4 de junio,
de proteccion integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, relativo a no haber
sido condenado por sentencia firme por algun delito contra la libertad e indemnidad sexuales,
tipificados en el titulo VIl de la Ley Orgdnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cédigo Penal,
asi como por cualquier delito de trata de seres humanos, tipificado en el titulo VII bis del
Codigo Penal. A tal efecto, el citado personal debera acreditar esta circunstancia mediante la
aportacién de una certificacion negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales,
regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. Asimismo, el contratista queda
obligado a la inmediata sustitucidon de aquellos empleados que puedan quedar afectados de
manera sobrevenida por el incumplimiento de esta obligacién.
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Estas obligaciones tendran la consideracion de condicion especial en relacidn con la ejecucién
del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, con el caracter
de obligacion contractual esencial, a los efectos establecidos en el articulo 211.1.f) de dicha
Ley, conforme a lo dispuesto en la clausula 42 del presente pliego.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacidon del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan para la ejecucion del contrato Asimismo vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera
corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato
durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida
independiente.

El contratista tendra la obligacidn de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacidn, a efectos de su
remision al drgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. En la factura
deberd constar la identificacion del érgano gestor (érgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes cédigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria
de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado 2 del cuadro de
caracteristicas del contrato.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcidn, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el drgano de contratacion, segun lo establecido en el apartado 14 del cuadro
de caracteristicas del contrato.

A los efectos de subsanacion de errores y correccion de deficiencias, indemnizaciones y
responsabilidades por defectos o errores de los proyectos de obras, se estara a lo dispuesto
en los articulos 314 y 315 de la LCSP.

Asimismo, en los contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadania, el
contratista estara sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y mediante el
abono, en su caso, de la contraprestacion econémica fijada.

b) Indemnizar los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el dafio sea producido por
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causas imputables a la Administracion.

c) Entregar, en su caso, las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al
contrato en el estado de conservacion y funcionamiento adecuados. Si del
incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbacién grave y no
reparable por otros medios en el servicio y la Administracién no decidiese la resolucién
del contrato, podra acordar su secuestro o intervencidon hasta que aquélla
desaparezca. En todo caso, el contratista debera abonar a la Administracion los dafios
y perjuicios que efectivamente la haya ocasionado. La Administracion conservara los
poderes de policia precisos para asegurar la buena marcha del servicio.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de
la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estad sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusiéon
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacidn se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligaciéon
ante el érgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacién ante el drgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores
con discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

Durante la ejecucién del contrato, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el
derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
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medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el
anexo V de la LCSP, asi como al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracidén social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinaciéon de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, asi como las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Los licitadores podran obtener informacidn sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccidon y condiciones de trabajo vigentes en la Comunidad de Madrid para la
ejecucién del contrato en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, calle Ventura Rodriguez, 7 plantas
22y 62, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 42057 79 y correo
electrénico: irsst@madrid.org.

Podran obtener asimismo informacidn general sobre las obligaciones relativas a la proteccién
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacidon General del Portal de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/informacion-general/obligaciones-medioambientales).

En el modelo de proposicion econédmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacidn ante el érgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

El objeto del contrato no comporta la comunicacién de datos personales y su ejecucién no
requiere el acceso por parte del contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento
sea responsable el consorcio. No obstante, el contratista quedara obligado al cumplimiento
de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos), en la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales (especialmente las obligaciones que se establecen en su articulo 28 para los
encargados del tratamiento de datos), las disposiciones vigentes de la Ley Organica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, su Reglamento de
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desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y la restante normativa
nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

CAPITULO VI. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 35. Forma de presentacion.

El adjudicatario, si procede, queda obligado a presentar los ejemplares completos del trabajo
objeto del contrato que se determinan en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
con el formato y dimensidn de los documentos y planos, en su caso, que se determinan en las
especificaciones de dicho pliego.

En los contratos cuyo objeto consista en la elaboracién de proyectos técnicos, el adjudicatario
estard obligado a presentar aquéllos en el formato electrénico que se indique en el citado

pliego.

Clausula 36. Entrega de los trabajos y realizacion de los servicios.

El contratista deberd entregar los trabajos dentro del plazo estipulado, efectuandose por el
representante del érgano de contratacidn, en su caso, un examen de la documentacion
presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondra que se lleve a cabo
la recepcion.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dara por
escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o
defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las
observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamacién por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas
por el representante del drgano de contratacion, éste la elevara, con su informe, al drgano de
contratacién, que resolvera sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del representante del
organo de contratacion se entendera que se encuentra conforme con las mismas y obligado
a corregir o remediar los defectos observados.

La forma de constataciéon de la correcta ejecucion de la prestacién por parte de la
Administracién se especifica, en su caso, en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

A la extincion del contrato, no podra producirse en ningun caso la consolidacién de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del organismo
contratante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 308.2 de la LCSP.
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Clausula 37. Cumplimiento del contrato y recepcion del servicio.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia
total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracién la totalidad de su objeto.

Una vez cumplidos los tramites sefialados en la clausula anterior, si se considera que la
prestacion objeto del contrato retne las condiciones debidas, se procedera mediante acto
formal a su recepcidn, que tendrd lugar dentro del mes siguiente de haberse producido la
entrega o realizacién del objeto del contrato, levantandose al efecto el acta correspondiente.
La forma de recepcién del contrato se determina, en su caso, en el apartado 23 del cuadro
de caracteristicas del contrato.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobacién de la inversion.

Hasta que tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta realizacién de
la prestacion objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente
ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato lo haya
examinado o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Si la prestacién del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su
recepciodn, se dictaran por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos
observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo Ila
recepcidn hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantandose entonces
el acta correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado sera
causa de resolucion, con los efectos que legalmente procedan.

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestacidon contratada, como consecuencia de
vicios o defectos imputables al contratista, el rgano de contratacién podra rechazar la
misma, quedando exento de la obligacion de pago o teniendo derecho, en su caso, a la
recuperacién del precio satisfecho.

Los contratos de mera actividad o de medios se extinguiran por el cumplimiento del plazo
inicialmente previsto o las prdorrogas acordadas, sin perjuicio de la prerrogativa de la
Administracion de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual
incumplimiento detectado con posterioridad.

Clausula 38. Liguidacion del contrato.

Dentro del plazo de treinta dias a contar desde la fecha del acta de recepcién o conformidad
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del contrato la Administracion debera acordar y notificar al contratista la liquidacion del
contrato y abonarle, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si el drgano de contratacion
recibe la factura con posterioridad a la fecha del documento que acredite la recepcién o
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, el plazo de treinta
dias se contard desde que el contratista presente la citada factura en el registro de dicho
organo, en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura
electronica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Clausula 39. Propiedad de los trabajos, confidencialidad y proteccion de datos de cardcter
personal.

1. Propiedad de los trabajos.

Todos los estudios y documentos elaborados en ejecucidn del contrato seran propiedad del
Consorcio quien podra reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que
pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El adjudicatario no podra hacer ningun uso o divulgacién de los estudios y documentos
elaborados con motivo de la ejecucién de este contrato, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, sin autorizacién expresa del rgano de contratacion.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicién de productos protegidos
por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste sera cedido por el contratista a la
Administracién contratante.

2. Confidencialidad.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que se
tenga acceso con ocasidn de la ejecucidn del contrato a la que se hubiese dado dicho caracter
por el drgano de contratacion, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal y
estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion de su ejecucion, durante un plazo cinco anos.

El contratista adquiere el compromiso de custodiar la documentacion que se le entregue para
la realizacién del contrato y la obligacion de que ni la documentacion ni la informacion en ella
contenida o a la que acceda como consecuencia de la ejecucién del contrato llegue a poder
de terceras personas. En consecuencia, el contratista habrd de impartir las instrucciones
oportunas a su personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los
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documentos que, en soporte informdtico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de
soporte, se encuentre en el interior de las dependencias en la que se desarrollen sus
actividades.

La Administracidon no podra divulgar la informacidn facilitada por los empresarios designada
por ellos como confidencial y acordada asi por el drgano de contratacion.

3. Proteccion de datos de cardcter personal.

El contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea en materia
de proteccion de datos y, en concreto, el RGPD y la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDPGDD),
especialmente lo indicado en sus articulos 5, 28 y 33, y en el Reglamento que desarrolla la Ley
Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cuanto no se oponga o resulte
incompatible con lo dispuesto en el mencionado RGPD y en la LOPDPGDD. Esta obligacion
sera condicion especial de ejecucion del contrato, con el caracter de obligacidn contractual
esencial, cuyo incumplimiento sera causa de resolucion del contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

Las obligaciones en materia de proteccion de datos personales tendran validez durante la
vigencia del contrato y una vez terminado este.

Si se produjera el incumplimiento de las citadas obligaciones, el contratista respondera de los
dafos y perjuicios que se causen a la Administracién contratante, incluido el importe de las
multas o sanciones administrativas que pudieran serle impuestas.

El contratista, como encargado del tratamiento, queda obligado al cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (RGPD), en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, especialmente en lo indicado en sus articulos
5, 28 y 33, y en el Reglamento que desarrolla la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Proteccion de Datos de Caracter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, en cuanto no se oponga o resulte incompatible con los dispuesto en el
mencionado Reglamento (UE) y en la Ley Organica 3/2018.

Asimismo, son de aplicacion las previsiones relativas a la proteccion de datos de caracter
personal contenidas en la disposicién adicional vigésima quinta de la LCSP.

Si la ejecucion del contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del 6rgano de contratacion como responsable del tratamiento, el contratista deberd
presentar, antes de la formalizacidon del contrato, una declaraciéon en la que ponga de
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manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde ddonde se van a prestar los
servicios asociados a ellos, asi como comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo
de la vida del contrato, de la informacidn facilitada en dicha declaracién. En el apartado 32 de
la clausula 1 se indica la finalidad para la cual se cederan los datos. Estas obligaciones tendran
igualmente caracter contractual esencial, cuyo incumplimiento constituird causa de
resolucion del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de recepcion y sera el establecido en
el apartado 24 del cuadro de caracteristicas del contrato.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos
efectuados, el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion
de los mismos.

Terminado el plazo de garantia sin que la Administracion haya formalizado la denuncia a que
se refiere el apartado anterior, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de
la prestacion efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los articulos 314 y 315 de la LCSP.

El contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se formulen
en relacion con el cumplimiento de la prestacion contratada.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia que, en su caso, se
determina en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, se dictara acuerdo de
devolucién de aquélla o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el
articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a
la devolucion o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas
licitadoras reunan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun lo
establecido en el Reglamento (UE) N2 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en
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aplicaciéon de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis
meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas del contrato respecto de la cancelacién
parcial de la garantia.

Clausula 42. Resolucidn del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP,
asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 24.

- Elincumplimiento de la obligacién del contratista de respetar el caracter confidencial
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion
del mismo, que se indican en el apartado 26 del cuadro de caracteristicas del
contrato.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

Asimismo, en los contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadania, seran
causa de resolucion del contrato las indicadas en el articulo 294.b), c) y d) de la LCSP.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucidn por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicaciéon de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.
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De conformidad con lo establecido en el apartado 3.9 del anexo de la Ley 1/2001, de 29 de
marzo, por la que se establece la duracion maxima y el régimen de silencio administrativo de
determinados procedimientos, el plazo maximo para dictar y notificar la resolucién expresa
en los expedientes de resolucion contractual sera de ocho meses. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya dictado y notificado la resolucién expresa, el procedimiento se considerard
desestimado si se ha iniciado a instancia del contratista o se producira su caducidad si ha sido
iniciado de oficio.

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecidn a los requisitos sefalados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor
estimado superior a 100.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de
contratacién los anuncios de licitacion, los pliegos y documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratacion, la adjudicacion y los actos de
trdmite adoptados en el procedimiento de adjudicacion que decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. A estos
efectos se consideran actos de tramite los acuerdos de admisidon o exclusion de licitadores o
la admisidn o exclusion de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en materia
de contrataciéon los actos dictados en relacion con las modificaciones contractuales que
incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratacién tiene caracter potestativo, pudiendo
presentarse el escrito de interposicidén en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Plblicas. Asimismo, podra presentarse en el registro del érgano de contrataciéon o del
competente para la resolucion, en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo
dispuesto en el articulo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el articulo 50.2 cuando el
recurso se funde en alguna de las causas de nulidad enumeradas en él.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados especificamente en el
parrafo anterior, deberan comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma mas
rapida posible.

La resolucién dictada sera directamente ejecutiva y solo cabrd la interposicidon del recurso
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contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas que no reunan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la
LCSP podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa.

Pliego para aprobacion por delegacion del consejo de
administracion, firmado a efectos de identificacion por el
director-gerente del consorcio

El director Gerente del Consorcio

Firmado digitalmente por: MARCIEL MIRANDA CARLOS
Fecha: 2026.07.13 10:03

Carlos Marciel Miranda
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ANEXO 1.2. Modelo de declaracién relativa a los criterios cualitativos evaluables de forma

automatica
D/ D I, eeieii ettt e ——————————ttttttettaateta—————————————tttteetettttttiaa ———————————tteeteeseetresterteees ,
con DNINUMEro ....covvvvevvrrrevveeeeeeeeeenen, , en nombre (propio) o actuando en representacion de
(eMPresa qUE rePreSENTA) ...icccieiiieiiciiiiiirrieeeeeeeeeeeeeeererirrerereeeeeeeeeeeseessssnnnnees con CIF/NIF
............................. , con domicilio en eeeeeeeeettieeeere et eeetrartaaarraann calle
................................................................... , humero .................,. en relacién con la licitacidon

del contrato a adjudicar por el procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios no sujeto a regulacion armonizada para la realizacién de los servicios de direccién
facultativa y supervision del control de la calidad y de la seguridad y salud en la ejecucién de
las obras de finalizacion del colector desdoblado del arroyo Butarque en el ambito del PP-2,
Centro, del plan de sectorizacidn Autovia Toledo Norte del plan general de ordenacién urbana
de Leganés (Madrid), expediente LGT_2026_CS_01, y enterado de las condiciones, requisitos
y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas particulares, cuyo
contenido declara conocer y aceptar plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del
empleo, condiciones de trabajo, prevencidn de riesgos laborales y sobre proteccion del medio
ambiente,

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion del licitador que
presenta la oferta.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de cumplir los siguientes compromisos referentes a criterios cualitativos
evaluables de forma automatica, los cuales se tendran en cuenta como criterios objetivos de
adjudicacidn del contrato:

Compromiso de dedicacién adicional de medios adscritos

Director, dias extra (0,1,2 Director de ejecucidn, dias Supervisor calidad, dias extra
6 3 dias extra) extra (0,1,2 6 3 dias extra) (0,1,2 6 3 dias extra)

Experiencia adicional de medios adscritos

Director, afios extra Director de ejecucién, afos Supervisor calidad, dias extra
(0,1,2,3,4 6 5 anos extra) extra (0,1,2 6 3 afios extra) (0,1 6 2 afios extra)

Compromiso de disponibilidad para consultoria ex post (SI/NO)

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidon ante el
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6rgano de contratacidon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la

vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucidon de la garantia definitiva.

Fechay firma del licitador.

DIRIGIDO AL CONSORCIO URBANISTICO LEGANES TECNOLOGICO
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ANEXO 1.3. Modelo de ratificacion de oferta en subasta electrénica

D/ D2, e e , con DNI numero
.................................... [en nombre propio] [actuando en representacién de
(EMPresa)....cceeeeneneeesssieveeeeeneeennn], - €ON - NIF , domicilio en
........................................................................... calle/plaza
.............................................................................. , numero.................., participante en Ia
subasta electrénica para la adjudicacion del contrato de:

..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas

administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrénica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a su
cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Base
Lote| . ) IVA Total
imponible

Importe
total:
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ANEXO II. Formulario normalizado del Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) y
orientaciones para su cumplimentacion

FORMULARIO

El servicio en linea gratuito DEUC electrénico permite cumplimentar este documento por via
electrdnica en la siguiente direccién de Internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es.

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEUC

Cada empresa debera cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa
concurre a la licitacion en union temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la
futura UTE deberd presentar un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el érgano de contratacidn. El resto del formulario
se rellenara por el licitador.

La parte | se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitacion o bien
una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC
el numero de identificacion que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, se completa automadaticamente la informacion sobre el
procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacidn, el érgano de contratacién obtiene un archivo
en formato XML, mediante la opcidn exportar, que debe almacenar localmente en su equipo
para publicarlo, junto con los demds documentos de la convocatoria (como documentacién
complementaria) en el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid -Perfil de
contratante-.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado vy
publicado previamente por el érgano de contratacion, y acceder después al servicio DEUC
electrénico, donde deberd importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y
almacenarlo en su equipo en formato electrdnico, firmarlo (electronicamente en el supuesto
de licitacidn electroénica) y presentar el DEUC con los demas documentos de la licitacién.

Parte Il: Informacion sobre el operador econémico
Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En la identificacion del operador econdmico, como niumero de I.V.A. se debera recoger el NIF
si se trata de ciudadanos o empresas espafioles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros
residentes en Espafia, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.
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Ala pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econémicos autorizados
o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada
como contratista de obras o de servicios. Como nimero de inscripcion o certificacidn basta
con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripcidn o la certificacion estan disponibles en formato
electrdénico, la pagina web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico es https://registrodelicitadores.gob.es; |la autoridad u organismo expedidor es
la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, y la “referencia exacta de la
documentacion” debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, segun el
caso.

Como clasificacion obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y
categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econdmicos
autorizados» solo deberan facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e
informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Asi, las
empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
(ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente
inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cuales no estan inscritos o, estandolo,
no estan actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en
el Registro o no figure actualizado, la empresa debera aportarlo mediante la cumplimentacién
del citado formulario.

Parte Ill: Motivos de exclusion

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra
legislacion, para facilitar la adecuada cumplimentacion de esta parte del formulario, a
continuacion se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben
responder las empresas, los articulos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) vy, por ultimo, los articulos de
la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) que han dado transposicion al articulo 57 de la
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Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas

deberan responder a todas las preguntas que se formulan en la parte Il del formulario
normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte lll del formulario normalizado del DEUC

Parte lll, N.2
. DN LCSP
de seccion
Articul Articulo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda
rticulo
Seccién A 571 Publica y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y
o cotizaciones a la Seguridad Social).
Articulo 71.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda
Publica o contra la Seguridad Social, relativos al pago de
. Articulo tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).
Seccion B ) i ] o
57.2. Letra d), primer parrafo, primer inciso.
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes
impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).
Seccién C:
Articulo 71.1.b) (cuando no sea infraccion muy grave en
materia profesional o en materia de falseamiento de la
Primera Articulo competencia);
pregunta 57.4.3). Articulo 71.1.d) primer pdrrafo, segundo inciso (en lo
relativo al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de
empleados con discapacidad).
Segunda Articulo ,
Articulo 71.1.c).
pregunta 57.4.b).
Tercera Articulo Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia
pregunta 57.4.c). profesional).
Cuarta Articulo Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de
pregunta 57.4.d). falseamiento de la competencia).
Quinta Articulo ,
Articulo 71.1.g) y h).
pregunta 57.4, letra e).
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Sexta Articulo .
Articulo 70.
pregunta 57.4, letra f).
Séptima Articulo ,
Articulo 71.2, letras c) y d).
pregunta 57.4.8).
Octava
pregunta:

Letras a), b) y || Articulo ;
Articulo 71.1, letrae) y 71.2, letras a) y b).

c) 57.4.h).
Articulo )
Letra d) . Articulo 71.1.e).
57.4.i).
Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa
Secciéon D - firme con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

El érgano de contratacion podra limitar la informacidon requerida sobre los criterios de
seleccion a la pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion
necesarios. En este caso Unicamente serd necesario que la empresa interesada cumplimente
la seccién “A: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION”,
omitiendo cualquier otra seccién de esta parte. Aunque, posteriormente, podra solicitarles
informacién o documentacion adicional.

En caso contrario, el érgano de contratacion debe determinar los criterios de seleccion
exigibles, y la empresa facilitar la informacién sobre el cumplimiento de cada uno de los
criterios de seleccion que se hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta
parte que procedan.

Parte V: Reduccion del nimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.
Parte VI: Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mas informacién sobre la cumplimentacidon del formulario se puede consultar Ia
Resolucién de 6 de abril de 2016, de la Direccién General del Patrimonio del Estado, por la
gue se publica la Recomendacidén de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre
la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacidn previsto en la nueva Directiva de
contratacién publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO Ill. Modelo de declaracion responsable multiple

Organo de contratacién:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:

[ 34T - T , con DNI/NIE N2: ....cuvveuvennen. , actuando (en
nombre propio o en representacion del licitador) ........ccoeeeveeveeceieeieieinnne , con NIF:
.................. , con domicilio (del licitador) en (calle/plaza/etc.): ..ccocoeveeeeciveeeeiiieiiiieeeeeecieee.., N2
.................. , poblacion: .............cccceeee, provincia: ......coceeeneeneene. y €Odigo postal: .........., en
Calidad de:2 ... , teléfono n@: .................. , correo
electronico: .....ceveveeveeneeieie e , en relacion con el expediente de contratacion arriba

referenciado y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico y en el pliego de cldusulas administrativas
particulares (PCAP) del contrato:

|DECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)|

Pertenencia 0 no a grupo empresarial

[0 Que no pertenece a ninglin grupo empresarial (no se encuentra en ninguno de los
supuestos previstos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio o de los supuestos
alternativos establecidos en ese articulo).
[0 Que pertenece al siguiente grupo eMpPresarial: ........cocccveeeeeeieeeeeeiee e e ee e s seree s

[0 Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo
empresarial.

0 Que también presenta/n oferta al/a los lote/s

la/s empresa/s siguiente/s perteneciente/s al mismo grupo empresarial (indicar
NIOMBIE/S): cvoveeieeeteeeieeetecesiseetesssaseeteses s et sss s st es st aseses et eseses s st ateessesasesss st et sesseseassensesasesentes

Jurisdiccién para las empresas extranjeras

[0 Que es una empresa extranjera y se somete a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera
corresponder.

Concrecion de la solvencia requerida

2 BEsta declaracidn responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la
representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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[0 Que, si en el cuadro de caracteristicas del contrato del PCAP se exige que se especifique
en la oferta el personal responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato, ese
personal sera el siguiente (indicar el nombre de cada una de esas personas y su cualificacion
profesional):

[0 Que, de resultar adjudicatario del contrato, si asi se requiere en el cuadro de
caracteristicas del contrato del PCAP, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecucion los
medios personales y/o materiales que se especifican en el citado cuadro, con las
caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefalen.

Subcontratacion
e Sien el cuadro de caracteristicas del contrato del PCAP se requiere que los licitadores
indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar:
[0 Que no tiene prevista ninguna subcontratacion.
[0 Que tiene previsto subcontratar:
- La siguiente parte del contrato (o del lote n2):

= PO IMPOItE UE: ettt st sttt e e e s s s s es s eneneene
- Con (nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s):
(En caso de division en lotes, indiquense esos datos tantas veces como lotes estén afectados
por la subcontratacion)
e Sila ejecucidn del contrato conlleva que el contratista trate datos personales por cuenta
del centro directivo promotor como responsable del tratamiento:
[0 Que no tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a ellos.
[J Que tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos con
(nombre o perfil empresarial del/de los subcontratista/s):

Empleo de personas con discapacidad e igualdad de mujeres y hombres

[0 Que se trata de una empresa de menos de 50 trabajadores.

[0 Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de
la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo
con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.
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[0 Que se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores y cuenta con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres; asi como que:

[ Su plan de igualdad esta inscrito en el correspondiente registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, de la autoridad laboral
competente.

[0 Ha presentado la solicitud de inscripcion de su plan de igualdad en el citado
registro junto con la documentacién preceptiva para ello y han transcurrido tres meses sin
haber recibido notificacién de decisién alguna sobre la misma, lo que se compromete a
acreditar ante el érgano de contratacidon cuando sea requerido para ello.

Oposicidn del licitador a la consulta de sus datos por medios electrénicos (en su caso)

[0 Que NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el PCAP del
contrato referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la
consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el drgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos
gue figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en
........................... (firmar electronicamente).

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO IV. Modelo de declaracién de oposicion expresa del licitador en materia de
proteccion de datos personales

Organo de contratacién:

Numero de expediente:

Titulo del contrato:

Lote o lotes:
[ A0 T2 - T , con DNI/NIE n2: .......cceuveuveee , actuando (en nombre propio o en
representacion del licitador) .....ococecveveevevevecieineceene ,con NIF: i , con domicilio (del licitador) en
(calle/plaza/etc.): .cooeeeeeecieeieeeeeeeeeceee , N2 , poblacion: ........ccccovveeenene. , provincia:
...................... y codigo postal: .........., en calidad de:3 .......ccccoeeviveeeeece e, t@léfONO N2
.................. , correo electrdénico: ...........ccceeceeeeeenveueneennes, €0 relacioén con el expediente de contratacion arriba

referenciado y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico y en el pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) del contrato:

|DECLARA RESPONSABLEMENTE: (mdrquese y complétese lo que proceda)|

Tratamiento de datos personales

[0 Que ofrece las garantias suficientes, propias de un encargado de tratamiento, para aplicar las medidas
técnicas y organizativas apropiadas conforme a lo establecido en el capitulo IV del Reglamento (UE)
2016/679 y concordantes de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de datos
personales y garantia de los derechos digitales.

[0 Que se sometera a la normativa vigente de proteccion de datos personales, respecto al tratamiento
de datos objeto del encargo de tratamiento derivados de la ejecucién del contrato, asi como a las
instrucciones del responsable del tratamiento.

[0 Que conoce que las obligaciones relativas a la proteccion de datos tienen el caracter de obligaciones
esenciales y los efectos que ello conlleva.

Ubicacidn * de los servidores y/o servicios asociados:

[ Los servidores que contengan los datos personales estaran ubicados en: ..........ccccueuvennee.
[ Los servicios asociados (trdnsito, call center,...) que se realicen con los datos personales se prestaran
[0 F=TYo 1RO

[0 Otros (eSPECIficar CUGIES): .......ouuueeeeeeeeeeereeeee e ee et ee e et esaesenes

3 Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese la representacion
que ostenta el declarante en la empresa.

4 Para las categorias especiales de datos [articulo 9 del Reglamento (UE) 2016/679] los servidores deberan estar
ubicados en la Uniéon Europea. Para aquellos servidores fuera del territorio de la Union Europea (véase nulidad del
Privacy Shield USA, STJUE de 16 de julio 2020) se debera verificar que el pais destinatario/de transito haya sido
declarado de nivel de proteccion adecuado por la Comision Europea (https://www.aepd.es/es/derechos-y-
deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales).
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Asimismo, durante toda la vida del contrato, asume la obligacién de comunicar cualquier cambio que se
produzca respecto a la informacién facilitada en la presente declaracién.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion en ...........................
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