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RESOLUCION INICIO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

EXPEDIENTE Nº P.A.S. 56/2026 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
SEÑALIZACIÓN: DISEÑO, MEDICIÓN, ELABORACIÓN/FABRICACIÓN, 

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ-CARLOS III- CANTOBLANCO Y EN LOS 

CENTROS ADSCRITOS A SU GERENCIA 

El Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, en función de las atribuciones 
conferidas por la Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud 
Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 
2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión 
económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre). 

Vista la justificación, emitida por el Subdirector de Gestión y SS.GG., en calidad de 
responsable del contrato, se constata la necesidad de la contratación de la GESTIÓN 
DE LA SEÑALIZACIÓN: diseño, medición, elaboración/fabricación, suministro, 
colocación y mantenimiento en las instalaciones del Hospital Universitario La Paz-Carlos 
III- Cantoblanco y en los centros adscritos a su Gerencia , con pleno sometimiento a los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental, por
ello se pretende formalizar un contrato con arreglo a las siguientes características:

El objeto del contrato del procedimiento de contratación no se encuentra dividido 
en lotes por cuanto media el supuesto contemplado en el artículo 99.3.b) de la 
LCSP. 

La motivación de integrar la prestación objeto del contrato en un único lote se 
basa en el principio rector básico de la contratación pública, que es la eficiente 
utilización de los fondos públicos y, que conlleva, buscar la mayor racionalización 
en la ejecución de las prestaciones. 

La integración de todos los servicios en un único lote permitiría optimizar los 
recursos y mejorar la eficacia y eficiencia del servicio objeto del contrato. Las 

operativ  una 
misma finalidad e imprescindibles para el correcto funcionamiento de aquello que 
se pretende conseguir con la celebración del contrato. 
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La prestación de los servicios en dos o más lotes supondría un encarecimiento, 
con respecto al presupuesto estimado para una licitación en lote único, debido 
básicamente a la ausencia de sinergias operativas y organizativas, así como a 
la falta de eficiencia en los costes operacionales y de inversión. En este sentido, 
es muy importante señalar la limitación de los recursos de la Administración y la 
obligación de ésta a ser eficientes en la gestión de esos recursos. 
 

 Memoria justificativa. 
 

El presente expediente tiene por objeto la GESTIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN en 
las instalaciones del Hospital Universitario La Paz-Carlos III- Cantoblanco y en 
los centros adscritos a su Gerencia, en adelante (HULP). 
Se entenderá por gestión de la señalización: diseño, medición, 
elaboración/fabricación,  
suministro, colocación y mantenimiento de la misma y todas aquellas 
actuaciones lógicas que conlleven la correcta ejecución de las acciones 
anteriores. Asimismo, se incluyen las actuaciones necesarias para la 
humanización de espacios en nuestras instalaciones (diseño e instalación de 
vinilos y similar) 
 
La necesidad del contrato de fundamenta en la necesidad de contar con 
señalización que permita de forma efectiva localizar los diferentes espacios por 
parte de los pacientes, acompañantes y trabajadores del hospital y sus centros 
adscritos.  
 
Los hospitales son espacios complejos y cambiantes. La necesidad continua de 
contar con señalización de diferentes tipologías en función de su objeto (indicar, 
explica impide que dicha señalización se pueda realizar en las 
instalaciones del HULP al ser necesario el uso de materiales y maquinaria con 
las que no se cuenta. 

 
 Justificación de los criterios de solvencia.  

 
Atendiendo al objeto de contrato que se licita y a las prestaciones en que el 
mismo consiste se constata la necesidad de establecer criterios de solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional proporcionales al mencionado 
objeto de contrato, siendo los medios seleccionados: 
 

o Acreditación de la solvencia económica y financiera: de entre los medios 
previstos en el artículo 87 de la LCSP se seleccionan: Apartado 1.a) y c), 
y art. 87.3.b). 

o Acreditación de la solvencia técnica o profesional: se seleccionan los 
siguientes medios: Artículo 90.1 a), c) de la LCSP. 
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La selección de los criterios de solvencia especificados obedece a la naturaleza 
misma de las prestaciones en que se concreta el objeto del contrato a fin de 
garantizar que el adjudicatario dispone de los medios y cualificación adecuados 
para llevar a término la ejecución del contrato y ello respetando el principio de 
concurrencia y no discriminación por cuanto dichos criterios están vinculados al 
objeto del contrato y son proporcionales al mismo. 

 
 Justificación de los criterios de valoración de las ofertas y adjudicación del 

contrato.  
 
Atendiendo al contenido del artículo 145 de la LCSP se establecen los siguientes 
criterios de valoración de las ofertas por considerarse idóneos para la 
adjudicación del contrato a la oferta que represente la mejor relación 
calidad/precio atendiendo a la naturaleza de este y a la salvaguarda del principio 
de proporcionalidad  
 

o Criterios cualitativos: tendentes a la valoración óptima de la calidad de 
las proposiciones: 

 Evaluables mediante fórmulas:  5 
 Evaluables mediante juicios de valor: 25 

o Criterios relacionados con el coste de la proposición y en consideración 
del precio: 70 

 
 

 Justificación de la elección de los criterios de desempate. Atendiendo a los 
criterios establecidos en el artículo 147.1 de la LCSP se fijan los siguientes: 
 
En atención a las prescripciones del artículo 147 de la LCSP, la selección de los 
criterios de desempate obedece al establecimiento de una prelación que, 
estando adecuadamente vinculada al objeto del contrato y resultando 
proporcional al mismo, solvente los empates que se produzcan entre dos o más 
ofertas en atención a criterios de compromiso social.   

 
 Condiciones Especiales de Ejecución. Atendiendo al contenido del artículo 

202 de la LCSP es condición especial de ejecución el mantenimiento o mejora 
de los valores medioambientales y sociales que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato. Punto 15 del Cuadro de características del contrato del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

 Valor estimado del contrato y método de estimación de este. (artículo 
101LCSP). Punto 6 del Cuadro de características del contrato del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.139.880,73 euros. 
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RESUELVE 
 
 
ORDENAR el inicio del expediente de contratación de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para la 
GESTIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN: diseño, medición, elaboración/fabricación, 

suministro, colocación y mantenimiento en las instalaciones del Hospital Universitario 
La Paz-Carlos III- Cantoblanco y en los centros adscritos a su Gerencia , por un importe 
de cincuenta y dos mil ochocientos noventa y dos euros con cuarenta céntimos I.V.A. 
incluido (52.892,40 y un plazo de ejecución de 12 meses. 
 
 

EL DIRECTOR GERENTE 
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