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******* Secretaria General Técnica

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA

Comunidad Y ADMINISTRACION LOCAL
de Madrid

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

CONTRATO: SERVICIO DEL MONTAJE Y DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES A
REALIZAR EN EL COMPLEJO DE SOL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL
DIA DE LA CONSTITUCION Y DE LA NAVIDAD 2026-2027 (TRES LOTES)

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exponen, a continuacion, las necesidades
gue se tratan de satisfacer.

En el articulo 25.1.q) del DECRETO 229/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria de
Presidencia, Justicia y Administracion Local, se determina que la Secretaria General
Técnica tiene a su cargo, entre otras funciones, la organizacion y gestion de los
servicios generales y el régimen interior de la Consejeria de Presidencia, Justicia y
Administracion Local, encontrandose entre éstos la gestion de los trabajos de la
preparacion, montaje y desmontaje de las actuaciones a realizar con motivo de la
celebracion de la Navidad 2026-2027 en el Complejo de Sol.
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