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EXPEDIENTE PAS 2026-0-52 
 

INFORME DE NECESIDAD PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE REDACCIÓN 

DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN 

DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 

PARA EL TRASLADO DE LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO Y SUS ÁREAS DE 

GESTIÓN DE SU ACTUAL UBICACIÓN PROVISIONAL EN PLANTA MENOS UNO 

DEL EDIFICIO AZUL A SU UBICACIÓN DEFINITIVA EN LA PLANTA MENOS DOS 

DEL MISMO EDIFICIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. 
 

Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación del Procedimiento Abierto 

simplificado con pluralidad de criterios del expediente 2026-0-52, a través de un contrato 

administrativo. Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 25, número 1, apartado a) de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con un plazo de ejecución de 6 

meses (2 meses para la Redacción de proyecto + 4 meses la Dirección Facultativa) 

 

NECESIDAD E IDONEIDAD: 

 

El presente procedimiento tiene como objeto la Contratación del servicio de redacción del Proyecto 

Básico y de Ejecución, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y 

Salud de las obras para el traslado de los talleres de Mantenimiento y sus áreas de gestión de su actual 

ubicación provisional en planta menos uno del edificio AZUL a su ubicación definitiva en la planta 

menos dos del mismo edificio del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

 

Los talleres de mantenimiento del Hospital Universitario 12 de Octubre llevan tiempo funcionando 

en condiciones provisionales. Tras el traslado forzado por las obras del Nuevo Bloque Técnico y de 

Hospitalización, el personal se instaló en la antigua sala de urgencias pediátricas de la planta sótano 

1, un espacio que nunca fue concebido para ese uso y que no reúne las condiciones de trabajo exigidas 

por el Real Decreto 486/1997. La maquinaria no cabe bien, los talleres por oficio no están 

diferenciados, y la operativa diaria se resiente. 

 

La solución pasa por trasladar definitivamente los talleres al ala este de la planta sótano 2 del edificio 

azul, un espacio diáfano de 905,79 m² actualmente en desuso que, según el Estudio de Viabilidad 

elaborado en junio de 2025, puede albergar con holgura todos los talleres, las oficinas, los vestuarios 

y las zonas comunes necesarios para el correcto funcionamiento del servicio. 

 

Para llevarlo a cabo hace falta redactar un proyecto de ejecución completo y dirigir las obras con las 

garantías que exige la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. El hospital no dispone de medios 

propios suficientes para asumir internamente esta labor, lo que justifica la contratación externa de 

conformidad con el artículo 28 de la LCSP. 

 

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el Hospital no dispone de medios personales y 

materiales adecuados para la realización del Servicio que se pretende contratar, es por lo que esta 

Dirección de Gestión plantea la convocatoria de un nuevo expediente de contratación y su 

adjudicación mediante Procedimiento Abierto simplificado  con Pluralidad de Criterios, que permita 

la fluidez de la prestación asistencial, garantizando la agilización de los procesos asistenciales y la 

satisfacción de los profesionales y de los pacientes en última instancia. 

 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
ht

tp
s:

//g
es

tio
na

.c
om

un
id

ad
.m

ad
ri

d/
cs

v
m

ed
ia

nt
e 

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 

09
45

84
21

06
01

38
90

57
26

26

Ref: 57/017193.9/26



 
 

FI-UCON-002                                                                                                                                                          

El presupuesto se plantea con los precios actuales de mercado.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

La prestación del servicio se ejecutará con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulen 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de las que se derivan los derechos y obligaciones de las partes 

contratantes. 

 

PRESUPUESTO: 
 

El presupuesto estimado de licitación asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(110.575,75 €); (Base imponible 91.384,92 - IVA: 19.190,83€),  

 

 

IMPORTES 

REDACCIÓN DE 

PROYECTO Y 

DIRECCIÓN DE OBRA 

OBRA VALOR ESTIMADO 

PEM  721.102,45 €  

PEC 91.384,92 € - 91.384,92 € 

21% 19.190,83 € -  

Precio de Licitación 110.575,75 € -  
 

 

 

La estimación de honorarios profesionales para la elaboración del proyecto (incluyendo el 

estudio de Seguridad y Salud), y la dirección de obra, se ha realizado tomando como base el 

citado Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Estudio de Viabilidad adjunto al PPTP, 

mediante la aplicación de la tabla de referencia de honorarios profesionales validada por la 

Dirección General de Infraestructuras Sanitarias, utilizada habitualmente como criterio 

orientativo en actuaciones del ámbito sanitario público. 

 

La estimación considera variables y coeficientes vinculados al tipo de intervención, 

características de reforma en edificio existente, alcance de los trabajos y prestaciones incluidas 

en el encargo profesional. Para ello, se toman como referencia criterios orientativos de 

SEGIPSA, TRAGSA/TRAGSATEC y baremos COAM/COAAT aplicables a actuaciones de 

reforma y rehabilitación. 

 

Como criterio de valoración técnico-económica, se adopta el valor promedio obtenido de las 

distintas metodologías de cálculo indicadas, resultando unos honorarios estimados de 

91.384,92 € (sin IVA), equivalentes aproximadamente al 12,67 % del PEM estimado de la 

actuación. 

 

  

  

Con cargo al Centro de Gasto 8202 y con la siguiente periodificación e imputación presupuestaria: 

 

Año Epígrafe Importe 

2026 22706 72.675,91€ 

2027 22706 37.899,84€ 
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Por de todo lo anterior, y constatado que la presente contratación resulta necesaria para el 

cumplimiento de los fines institucionales que este Hospital tiene encomendados, así como la 

idoneidad del objeto del contrato para cubrir la necesidad planteada, se deja constancia de ello y 

se firma este Informe Justificativo de Necesidad de la Contratación. 

 
 

        Madrid, a fecha de firma 
 

EL DIRECTOR DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SS.GG. 
 

          
 

 

 

 

               Fdo: Daniel Santos Beneit 
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