‘;: Hospital Universitario
SaludMadrid 12 de OCtUbre

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PREVISION ECONOMICA DEL EXPEDIENTE
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE
UNA PASARELA PEATONAL PROVISIONAL PARA GARANTIZAR LA
ACCESIBILIDAD AL AUDITORIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

EXPEDIENTE 2026-0-53

El presente contrato tiene por objeto la prestacién el arrendamiento de una pasarela
peatonal provisional para acceder al Auditorio del Hospital Universitario 12 de
Octubre. Para calcular los honorarios correspondientes se tienen en cuenta las
siguientes partidas:

e Importes de arrendamiento segun la duracidon del contrato relativos a la
pasarela. Incluyen: cimbra, viga, encofrado, tablero, malla proteccion,
barandilla, acabados y medidas para el cumplimiento de normativa para
conservar la pasarela.

e Importes necesarios para instalar la estructura: montaje, desmontaje, portes
transporte y descarga de materiales.

A continuacién, se muestra la tabla resumen con el desglose anterior:

TIPO DE PARTIDA SUBTOTAL
ARRENDAMIENTO ESTRUCTURA PRINCIPAL Y

ACABADOS 124.699,90 €
INSTALACION DE MONTAJE Y DESMONTAJE 14.800,00 €
TOTAL 139.499,90 €
IVA 29.294,98 €
IMPORTE CON IVA 168.794,88 €

Tras analizar el mercado, se ha previsto que los costes de arrendamiento para un
periodo de 20 meses sean los siguientes:

COSTES DIRECTOS 78,00%
PERSONAL 27.899,98 € 20,00%
CONSUMIBLES Y RECAMBIOS 78.119,94 € 56,00%
TRANSPORTE Y DIETAS 2.790,00 € 2,00%
COSTES INDIRECTOS 22,00%
GASTOS GENERALES 22.319,98 € 16%
BENEFICIO INDUSTRIAL 8.369,99 € 6%
BASE IMPONIBLE 139.499,90 €

IVA 29.294,98 €

TOTAL 168.794,88 €
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El valor estimado del contrato es de 139.499,90¢€.

El importe maximo de licitacion de la contratacion, incluido el LLV.A. es de
168.794,88€.

En Madrid, a la fecha de la firma
Aprobado por:

Firmado digitalmente por: GIL RODRIGUEZ PABLO
Fecha: 2026.07.24 11:28

Pablo Gil Rodriguez
Jefe de Seccion de Obras de Ingenieria y Mantenimiento
Hospital Universitario 12 de Octubre

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia todas las firmas
auténticasy se han ocultados lo datos personales protegidos y los cédigos que permitian acceder

al original.
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