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 EXPEDIENTE SUMMA PA/SU/04/26 

INFORME JUSTIFICATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MODULOS PREFABRICADOS MÓVILES DESTINADOS A UBICAR 
BASES DE RECURSOS ASISTENCIALES ADSCRITOS A LA GERENCIA DEL SUMMA 
112. 

Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación del Procedimiento 

Abierto con pluralidad de criterios del expediente SUMMA PA/SU/04/26, para el 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULOS PREFABRICADOS MÓVILES 

DESTINADOS A UBICAR BASES DE RECURSOS ASISTENCIALES ADSCRITOS A LA 

GERENCIA DEL SUMMA 112, a través de un contrato administrativo. Todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), con un plazo de ejecución de 3 

meses naturales. 

NECESIDAD E IDONEIDAD 

El contrato que se promueve tiene por objeto dar respuesta a las necesidades planteadas 

por la Dirección Asistencial, dentro del Plan de Necesidades 2026, en concreto se 

promueve la reposición de los módulos prefabricados móviles destinados a albergar las 

dependencias que conforman la base operativa de la UVI 17/ HEL01 y del VIR 18/ 

UAD28, ubicados en las Rozas y San Fernando de Henares respectivamente. 

El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112) dispone, distribuidos por toda 

la Comunidad de Madrid, de 30 Unidades Móviles de Emergencias (UVI), 16 Vehículos de 

Intervención Rápida (VIR) y 38 Unidades de Atención Domiciliaria estructurales (UAD), 

destinados a la atención de emergencias sanitarias en el conjunto del territorio 

autonómico.  

Para garantizar el correcto funcionamiento de estos dispositivos asistenciales, se dispone 

de 76 bases operativas distribuidas por la Comunidad de Madrid. En dichas instalaciones 

se ubican los garajes de los vehículos asistenciales, los botiquines de suministro de 

material sanitario y productos farmacéuticos, los espacios destinados a la limpieza y 

mantenimiento del material, así como los vestuarios y salas de descanso del personal 

sanitario. 
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En la actualidad, la mayor parte de estos recursos operativos tienen su base en 

hospitales, centros de salud o dependencias municipales. No obstante, existen dos 

recursos específicos UVI 17 / HEL 01 y VIR 18 / UAD 28  que, ante la dificultad de 

disponer de espacios adecuados en infraestructuras sanitarias de la Comunidad de 

Madrid, fueron ubicados en módulos prefabricados de forma temporal. 

La contratación de estos módulos se formalizó mediante distintos expedientes de 

contratación tramitados a partir del ejercicio 2006, a través de licitación pública, que se 

han venido prorrogando y manteniendo operativos hasta la actualidad. 

El transcurso del tiempo, unido a la imposibilidad de encontrar ubicaciones alternativas 

que permitan mantener estos recursos dentro de su actual zona de cobertura asistencial, 

ha provocado que estos módulos, inicialmente concebidos como solución provisional, 

hayan permanecido en funcionamiento durante un periodo muy superior al previsto. A 

pesar del adecuado mantenimiento realizado durante estos años, las estructuras 

presentan en la actualidad un grado significativo de deterioro derivado de su prolongado 

uso, lo que impide prolongar su vida útil en condiciones adecuadas de seguridad, 

funcionalidad y habitabilidad para el personal. 

En consecuencia, resulta necesario abordar la sustitución de los módulos prefabricados 

que actualmente sirven de base a los recursos UVI 17 / HEL 01, ubicados en Las Rozas, y 

VIR 18 / UAD 28, situados en San Fernando de Henares, cuyas estructuras han quedado 

obsoletas debido al paso del tiempo. 

Constatada la necesidad, desde la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid se ha previsto la dotación presupuestaria para el ejercicio 2026 

promoviendo un proyecto de inversión para poder ejecutar este plan de renovación, 

homogenización y mejora (PI 2026/000517), que ha sido dotado presupuestariamente con 

un importe de 300.913,45  

Se plantea la convocatoria de este expediente para el periodo mencionado, y de acuerdo 

con lo establecido en el art. 28.1 de la LCSP.  

Dicha adquisición ha sido autorizada por la Dirección del SUMMA 112 para que sea 

posible la prestación asistencial, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y 

normas sobre la misma, la agilización de los procesos asistenciales y la satisfacción de 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
ht

tp
s:

//g
es

tio
na

.c
om

un
id

ad
.m

ad
ri

d/
cs

v
m

ed
ia

nt
e 

el
 s

ig
ui

en
te

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 

18036689C
Nota adhesiva
None definida por 18036689C

18036689C
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 18036689C

18036689C
Nota adhesiva
Unmarked definida por 18036689C

18036689C
Nota adhesiva
None definida por 18036689C

18036689C
Nota adhesiva
MigrationNone definida por 18036689C

18036689C
Nota adhesiva
Unmarked definida por 18036689C



 

Pag. 3 

los profesionales y de los pacientes, por lo que esta Dirección de Gestión propone su 

adjudicación mediante Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios. 

El presupuesto se fija con los precios actuales de mercado, incluyendo el suministro e 

instalación de los módulos prefabricados y todos los elementos descritos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

El importe total de licitación, que asciende a 300.913,45 euros IVA incluido, corresponde 

al suministro del lote descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas, según el siguiente 

detalle: 

LOTE  DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
PRECIO  

UNITARIO              
(SIN IVA) 

BASE 
IMPONIBLE 

IVA (21%) 
IMPORTE 

TOTAL 

1 
MODULAR BASE UVI 17/HEL01 LAS 
ROZAS 

1     

2 
MODULAR BASE VIR 18/UAD 28 SAN 
FERNANDO DE HENARES 

1     

Total Procedimiento    

El gasto se realiza con cargo al Plan de Inversiones del año 2026, capítulo 6, Proyecto de 

Inversión 2026/000517. 

CARACTERÍSTICAS 

Las características del equipo se detallan en las especificaciones técnicas del Pliego de 

Prescripciones Técnicas que se adjunta. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de 300.913,45 euros, IVA 
incluido, con cargo al Centro Gestor 171188401 (Gerencia del SUMMA 112), y con la 
siguiente imputación presupuestaria: 

Anualidad Programa Económica Importe 
Base 

Imponible 
IVA (21%) 

2026 313C 63309    

Total     

 
 

EL DIRECTOR DE GESTIÓN  
 
 

Antonio Balboa Mena 
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