Direcci6n General de Infraestructuras Judiciales
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y ADMINISTRACION LOCAL

Exp.: A/SER-047422/2025

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA LA REALIZACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS
DE REDACCION DE PROYECTOS Y DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIO JUDICIAL DE NUEVA
PLANTA EN POZUELO DE ALARCON (MADRID)

De conformidad con lo que establece en el articulo 116.4 apartado f) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, la Direccidon General de Infraestructuras Judiciales de
la Comunidad de Madrid certifica la imposibilidad de realizar con medios propios los trabajos
contenidos en el presente contrato de servicios, al no disponer de recursos suficientes, tanto
técnicos como humanos, para su desarrollo.

La Consejeria de Presidencia, Justicia y Administracién Local de la Comunidad de Madrid no
dispone de personal funcionario o laboral suficiente que se pueda dedicar a la realizacién de los
trabajos de redaccion de proyectos y direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud de
las obras de construccion de edificio judicial de nueva planta en Pozuelo de Alarcén (Madrid).

En consecuencia, se hace preciso su licitacion al objeto de que los trabajos y servicios previstos en
el mismo sean desarrollados por empresa externa, con cualificacidn suficiente para la realizaciéon
de los mismos.

En Madrid, a la fecha de la firma
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES
PS (Resolucion de 13 de octubre de 2025)
LA VICECONSEJERA DE JUSTICIA Y VICTIMAS
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