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Comunidad
de Madrid

MEMORIA ECONOMICA DEL CONTRATO PARA UN PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE UNA
SOLUCION DE ROBOTICA ASISTENCIA EN DIEZ CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID Y SU MANTENIMIENTO Y ACOMPANAMIENTO CON UNA DURACION DE
24 MESES

En ejercicio de sus atribuciones la Consejeria de Digitalizacion, mediante la Direccion General
de Estrategia Digital y tras las conclusiones de una prueba de concepto desarrollada bajo el
marco del EDIH, considera el este proyecto de implementacién de una solucion robdtica
asistencial en cinco centros de la Comunidad de Madrid y su acompafamiento y mantenimiento
durante los dos préximos cursos.

Se trata de un contrato por el cual la empresa (INROBICS SOCIAL ROBOTICS SOCIEDAD
LIMITADA LABORAL, con NIF B02955888) que cuenta con una licencia sanitaria previa de
funcionamiento de instalacién de productos sanitarios (No. 8367-PS) de la Direccion de la
Agencia espafiola de Medicamentos y Productos Sanitarios y que ha desarrollado una solucién
para la rehabilitacién infantil certificada como producto sanitario (marcado CD Clase |, reg n.
RPS/777/2021) , basada en robética social e Inteligencia Artificial que proporciona sesiones de
estimulacién a personas que presentan limitaciones en su capacidad motora, cognitiva y/o social
derivadas de un dafio cerebral, alteraciones del neuro desarrollo o patologias afines, se obliga a
realizar este proyecto en el que implementara y mantendra mediante su servicio de asesoria
técnica y clinica, la solucion en cinco centros de educacion especial de la Comunidad de Madrid
que seran designados por la consejeria de Digitalizacion.

Por lo que se refiere al contenido concreto del contrato, los servicios a satisfacer por la empresa
INROBICS SOCIAL ROBOTICS SOCIEDAD LIMITADA LABORAL, que se concretan en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, se pueden resumir en los siguientes:

e Suministro de la parte hardware del pliego

¢ Eleccidn de los profesionales y usuarios que participaran en la prueba de concepto.

¢ Formacién sobre el uso de la plataforma robética a los profesionales educativos del
centro de educacién especial.

o Establecimiento de diferentes aspectos organizativos: frecuencia de sesiones,
evaluaciones de los usuarios, actividades de estimulacidon a realizar, resultados a
analizar, etc.

¢ Organizacion de actividades encaminadas a que los usuarios se familiaricen con la
plataforma robética.

e Formacién a los padres o tutores legales sobre el uso de la solucion destinada a
estimulacién en remoto.

e Acompaiamiento en la ejecucion de las sesiones de estimulacion.

Recopilacion de informacion: encuestas de opinion, evaluaciones, resultados, etc.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Respecto a la valoracion econémica del contrato, esta se realiza teniendo en cuenta todas las
prestaciones incluidas en el mismo, siendo la cifra final de 478.716,00 euros netos. El calculo ha
sido realizado de la siguiente forma:

Se considera una fase 1 que dura dos meses (septiembre octubre) que consiste en el suministro
del equipamiento, la instalacion y la formacién en el mismo y una fase 2 durante todo el proyecto
que incluye el seguimiento, acompariamiento y mantenimiento de la solucién implementada. Las
cifras se detallan en el siguiente cuadro:


BCM44
Cuadro de texto
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FASE 1 SUMINISTRO

Cuantia/
centro

TOTAL
Neto/Centro

(1.1.) Equipamiento Inrobics Centro

- Robot Humanoide, tipo NAO V6 o QT robot.
- Camara 3D (externa o integrada) + Nuitrack
- Pulsera HR Polar Verity Sense

- Router Tp-Link 4G, Cudy LT 500 o similar

- Tablet / app iRC (01 unidad)

14.630,00 €

1.2.) Equipamiento Inrobics Virtual —

Tablet 12-14’ + SW de gestion y control (10
unidades) - Soportes para Tablet (10 unidades)
Pantalla tactil inteligente de 32’ con soporte incluido
(01 unidad)

5.462,50 €

20.092,50€

FASE 1 INSTALACION Y FORMACION

Cuantia/
centro

TOTAL
Neto/Centro
2 anos

(1.3.) Instalacion y configuracion:
Instalacién y puesta en marcha de los equipos
- Configuracién y alta en el sistema
- Activacion de cuentas de usuarios
- Personalizacién y perfilado de usuarios
- Entrenamiento y formacion
- Logistica y desplazamientos
- Perfiles implicados:
+ Ingeniero de implantacién (10 h a 52.5€/h)
* Técnico de soporte e integracion HW/SW (18 h a
52,5€/h)
* Terapeuta ocupacional o especialista clinico
(formador) (18h a 52,50€/h)
» Coordinador de proyecto (8 h a 52,50 €/h)

2.835,00 €

2.835,00€

TOTAL FASE 1

22.927,50 €

FASE 2: ACOMPANAMIENTO Y SOPORTE

Cuantia/
centro

TOTAL
Neto/Centro
2 afios

(2.1)Suscripcion al software: 24 meses

- Usuarios ilimitados

- Soporte, actualizaciones de contenido y seguridad
- Acceso a actividades exclusivas

- Almacenamiento en la nube ilimitado (servidor
Amazon AWS)

- Sistema avanzado de analisis e informes

- Actualizaciones de funciones disponibles, con
tarifas aplicables

12 meses x 10 centros x 40,5 € precio unidad x 2
afnos

Total: 4.860 €/afo

9.720,00€

(2.2.) Suscripcién Inrobics Virtual

- Suscripcion al software: 24 meses

- 10 licencias (usuarios)

- Soporte, actualizaciones de contenido y seguridad
- Acceso a actividades exclusivas

12 meses x 10 centros x 18 € precio unidad x 2 afios
Total 2.160 €/afio

4.320,00€

(2.3.) Servicios Especializados de
Acompanamiento (24 meses)

5.775,00€

19.815,00€

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante ¢l siguiente codigo seguro de verificacion:
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- Servicio de acompariamiento especializado con
profesionales: 19 meses - Soporte y servicio técnico
semipresencial — L a V de 8:00 a 18:00h. - Control
de la calidad del servicio
- Informes de uso mensual
- Perfiles implicados:

* Técnico de soporte e integracion HW/SW
(25h/afio a 52,50€/h)

» Terapeuta ocupacional o especialista clinico
15h/afio a 52,50€/h)

» Técnico de calidad (5 h /afio a 52,50 €/h)

+ Coordinador de proyecto ( 10 h/afioa 52,5 €/h)
Total: 2.887,50 €/ario)
En caso de prorroga ( no incluido en el total)
(2.3.) Servicios Especializados de
Acompanamiento (12 meses) 3r afio en caso de
prérroga
Perfiles implicados:

* Técnico de soporte e integracion HW/SW
(12,5h/afio a 52,50€/h)

* Terapeuta ocupacional o especialista clinico
7,5h/afio a 52,50€/h)

» Técnico de calidad (2,5 h /afio a 52,50 €/h)

» Coordinador de proyecto ( 5 h/afioa 52,5 €/h)
Total: 1.443,75 €/afio)
2.3.) Servicios Especializados de
Acompanamiento (12 meses) 4 afio en caso de
prérroga
Perfiles implicados:

* Técnico de soporte e integracion HW/SW
(7,5h/afio a 52,50€/h)

» Terapeuta ocupacional o especialista clinico 4,5
h/afio a 52,50€/h)

*» Técnico de calidad (1,5 h /afio a 52,50 €/h)

» Coordinador de proyecto ( 3 h/afio a 52,5 €/h)
Total: 866,25 €/afio)

TOTAL Fase 1 en 10 centros-suministros (partida 200.925,0 €

62600)

TOTAL Fase 1 en 10 centros-servicios (partida

22706) 28.350,00

TOTAL Fase 2 en 10 centros (partida 22706) 198.150,00 €

TOTAL, Fase 1+ Fase 2 ( 2 afios) 427.425,00 €

25.645,50€

Costes indirectos (6%)

Beneficio industrial (6%) 25.645,50€
TOTAL 478.716,00€

IVA 100.530,36 €

TOTAL CON IVA 579.246,36€

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante ¢l siguiente codigo seguro de verificacion:



Direccion General de Estrategia Digital
CONSEJERIA DE DIGITALIZACION

* k ok k

* x Kk

Comunidad
de Madrid

Por todos estos motivos, la Comunidad de Madrid propone la realizacion de este contrato, siendo
la valoracion econémica del mismo 579.246,36 euros, (IVA al 21% incluido), que se imputara al
programa presupuestario 928M (Estrategia Digital), asignado al centro gestor 070120000 (D.G.
Estrategia Digital), proyecto 2026/000617 contra las partidas 62600 “Equipos informaticos” y la
partida 22706: “Trabajos realizados por otras Empresas, Estudios y Trabajos Técnicos”, donde
existe crédito suficiente adecuado a la naturaleza del gasto siendo el desglose por partidas y arios,
sin IVA:

2026 2027 2028
Suministros (62600) 225.036,00 €
IVA 47.257,56 €
Total suministros con IVA 272.293,56 €
Servicios (22706) 65.041,20 € 110.964 € 77.674,80 €
IVA 13.568,65 €
Total servicios con IVA 78.699,85 €
Total suministros y servicios 290.077,20 € 110.964€ 77.674,80 €
sin IVA
IVA total 60.916,21 € 23.302,44 € 13.311,71€
Total con IVA anual 350.993,41€ 134.266,44 € 93.986,51 €
Total proyecto 478.716,00 €
IVA 100.530,36 €
Total con IVA 579.246,36 €

Para el desglose se ha tenido en cuenta que los costes anuales se dividen en 10 meses que son
los que va a estar el servicio en funcionamiento, indicando que los meses de Julio y Agosto no
estara activo al ser meses no lectivos y se ha desglosado de la forma
e 2026, el suministro del equipamiento + la instalaciéon y formacién (2 meses) +3 meses de
mantenimiento que este se implementa durante todo el proyecto) teniendo en cuenta que el
mes de diciembre se desplaza al afio siguiente.
2027, se considera el afio completo de mantenimiento y acomparnamiento
2028, se consideran 7 meses de acompafiamiento que comprenden los 6 de servicio de
enero a junio + el mes de diciembre del 2027 desplazado.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante ¢l siguiente codigo seguro de verificacion:

En relaciéon con los costes, se informa que el presupuesto del contrato se ha elaborado a partir del
presupuesto detallado del proveedor especializado con desglose de:
Equipamiento hardware- lo correspondiente a un robot Nao+ camara + pulsera + tablet se
corresponde con los precios de mercado comprobado en internet en Xataca, Robotlab....
Los precios de las soluciones integradas y certificadas como producto sanitario con coherentes con
los precios de mercado de sistemas de robética aplicada a salud y educacion, aunque al ser un
producto integrado y certificado como producto sanitario limita la comparabilidad directa con
productos genéricos.
Servicios de instalacion y acompafiamiento: los costes de personal se han determinado a partir de
las tarifas medias de mercado en el sector de consultoria tecnolégica y servicios avanzados. Se
consideran compatibles y coherentes con el Convenio de empresas de consultoria, tecnologias de
la informacion y estudios de mercado en el que se encuadra la actividad del proveedor teniendo en
cuenta:

e Salario base + complementos

e Cotizaciones a la Seguridad Social

e Costes indirectos de empresa
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o Estructura de costes habitual en servicios profesionales

Los perfiles profesionales incluidos (ingeniero de implantacion, técnico de integracién, coordinador
de proyecto....) son asimilables a los grupos profesionales y niveles retributivos del area técnica y
de consultoria del convenio, teniendo en cuenta que a los salarios base hay que afadirse las
cotizaciones a la seguridad social, pagas extraordinarias, complementos y antigliedad, costes
indirectos de estructura. Por tanto, la tarifa de 52,50 €/hora se encuentra dentro de los rangos
habituales derivados de aplicar coeficientes de conversién de salario anual a coste hora en el sector
(de 1,3 a 1,6 de factor de carga sobre salario bruto) y resulta coherente con tarifas reales de
mercado aplicadas en servicios TIC y consultoria.

Se adjunta el anexo de costes con las prérrogas desglosado por afio y partida presupuestaria

Madrid, a fecha de la firma
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL

Firmado digitalmente por: IGNACIO JULEN AZORIN GONZALEZ - _
Fecha: 2026.05.18 17:50

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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