OBRAS DE DEMOLICION DE ANTIGUOS QUIROFANOS DE LAS PLANTAS
PRIMERA Y SEGUNDA DEL IPMQ PARA NUEVOS USOS EN EL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON.

MEMORIA JUSTIFICATIVA-ECONOMICA

El presupuesto maximo de licitacion, para el presente contrato, de conformidad con el
Pliego de Condiciones Técnicas y el plazo de duracién de las obras previsto para el
mismo, asciende a la cantidad de: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS (de 96.637,16 €), al que corresponde un precio de
ejecucion material de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EURQS
CON CUARENTA'Y DOS CENTIMOS (79.865,42 €), yun IVA de DIECISEIS MIL SETECIENTOS
SETENTAY UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (16.771,74 €)

A continuacion, se detalla el desglose del presupuesto del contrato

Capitulo Resumen Importe

01 DEMOLICION DE PLANTAS 12 Y 22 67.113,80 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL..........oueiereeieeeeeeeeee e eeeess s es s senennes 67.113,80 €
13 % Gastos GENErales......ccccuvveeeeeieeiiiiiieee e eecceree e e e e 8.724,79 €

6 % Beneficio Industrial...........cooeeiieeiiiiiiiiei e, 4.026,83 €

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA ....voeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaea 79.865,42 €
D TR O PP 16.771,74 €
TOTAL PRESUPUESTO C/IVA........ccooioieeteeeteereereeee ettt enees 96.637,16 €

El gasto del presente contrato se imputara al capitulo VI, partida presupuestaria 63100
del programa del HOSPITAL G. U. GREGORIO MARANON

Madrid, a 17 de junio de 2026

Fi rmado por DE LA PUENTE MAROTO MYRI AM ADELAI DA - ***0013**
el dia 17/06/2026
con un certificado emtido por SIA SUBO1

Myriam de la Puente Maroto
JEFA DE SERVICIO DE OBRAS
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