

OBRAS DE DEMOLICIÓN DE ANTIGUOS QUIRÓFANOS DE LAS PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA DEL IPMQ PARA NUEVOS USOS EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.

MEMORIA JUSTIFICATIVA-ECONÓMICA

El presupuesto máximo de licitación, para el presente contrato, de conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas y el plazo de duración de las obras previsto para el mismo, asciende a la cantidad de: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (de 96.637,16 €), al que corresponde un precio de ejecución material de SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (79.865,42 €), y un IVA de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (16.771,74 €)

A continuación, se detalla el desglose del presupuesto del contrato

Capítulo	Resumen	Importe
01	DEMOLICIÓN DE PLANTAS 1ª Y 2ª	67.113,80 €
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....	67.113,80 €
	13 % Gastos Generales.....	8.724,79 €
	6 % Beneficio Industrial.....	4.026,83 €
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA	79.865,42 €
	21 % I.V.A.....	16.771,74 €
	TOTAL PRESUPUESTO C/IVA.....	96.637,16 €

El gasto del presente contrato se imputará al capítulo VI, partida presupuestaria 63100 del programa del HOSPITAL G. U. GREGORIO MARAÑÓN

Madrid, a 17 de junio de 2026

Myriam de la Puente Maroto
JEFA DE SERVICIO DE OBRAS