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1. OBJETO DEL CONTRATO
A. TIPO DE CONTRATO:

(] CONTRATO DE OBRAS
(L] CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la prestacion de los servicios de explotacidon y mantenimiento de la
estacion depuradora de aguas residuales (EDAR) de La China que se viene realizando bajo la
modalidad de Gestidn Indirecta.

C. DIVISION EN LOTES:

X NO
O si

Canal de Isabel Il, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la realizacidon
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la
correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico. En concreto, no resulta técnicamente
posible escindir procesos intrinsecamente ligados, tales como la depuracidn del agua residual, la
gestion del fango, su digestidn y la consiguiente produccidon energética, dado que su ejecucion
fragmentada impediria la aplicaciéon simultdnea de criterios técnicos compatibles y generaria
demoras inasumibles en la toma de decisiones criticas. Una depuradora es una instalacién cerrada
gue precisa una gestidén y operacion integradas e indivisibles.

2. PLAZO DE DURACION O DE EJECUCION

El plazo de duracidn de las prestaciones objeto del Contrato serd de CINCO (5) ANOS a contar
desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos.

3. MEMORIA ECONOMICA!

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

BASE IVA TOTAL

Canon, Otros costes de perso-

. .. ., 34.448.524,38 £ 3.444.852,44 € | 37.893.376,82 £
nal y Reactivos Reutilizacién

I NOTA: Desde el Area de Presupuestos y la Subdireccién de Control de Gestién, podra solicitarse infor-
macién adicional y/o complementaria para completar el analisis.
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Resto Conceptos 18.059.153,97 € 3.792.422,33 € | 21.851.576,30 €
PBL 52.507.678,35 € 7.237.274,77 € | 59.744.953,12 €

El IVA se ha aplicado segun el siguiente cuadro a los distintos conceptos:

Canon diario y reactivos 10,00%
Resto de conceptos 21,00%

B. AMBITO DE APLICACION

El &mbito de aplicacién es la EDAR La China del Area Depuracién Cuenca Manzanares. La
instalacion, de titularidad municipal (Ayuntamiento de Madrid), se gestiona por Canal de
Isabel I, S.A., M.P sobre la base de la Encomienda de Gestion firmada en diciembre de 2005
por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Canal de Isabel 1.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE CUENTA POSICION ORDEN
F141002 607002 G/607002/000001 60002072
F141002 604000 G/604000/000002 60003381
F141002 632200 G/632200/000001 63002988
Inversion:

CEGE CUENTA POSICION Elem. PEP

F141002 236216 Y/236216/004422
F141002 236229 Y/236229/00412A
F141002 236231 Y/236231/000462
F141002 236251 Y/236251/00452A
F141002 236210 Y/236210/004612
F141002 236252 Y/236252/0452A7
F141002 236228 Y/236228/00412A
F141002 236260 Y/236260/000462
F141002 236218 Y/236218/000445
F141002 236270 Y/236270/0452B7

Linea Estratégica:

* | Descripcion Linea Estratégica * | Descripcidn Linea Estratégica

[] | LEO1: Garantia y continuidad del suministro LEO6: Nuestros profesionales

[] |LEO2: Calidad del agua [] | LEO7: Transformacion digital e innovacion
LEO3: Calidad ambiental [] | LEOS: Gestion econdémico-financiera sostenible
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LEO4: Transicion energética ] N/A: No Aplica

[] | LEOS: Clientes y sociedad

D. ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

Canal de Isabel I, Sociedad Andnima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccién 8, Hoja M-534929. Inscripcion 12. Denominacién en inscripcion 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2027 6.053.686,80 947.336,98 7.001.023,78
2028 9.080.530,21 1.421.005,46 10.501.535,67
2029 9.080.530,21 1.421.005,46 10.501.535,67
2030 9.080.530,21 1.421.005,46 10.501.535,67
2031 9.080.530,21 1.421.005,46 10.501.535,67
2032 3.026.843,40 473.668,49 3.500.511,89
TOTAL (S/ IVA) 45.402.651,04 € 7.105.027,31 € 52.507.678,35 €

E. ¢ESTE CONTRATO ES SUSTITUCION DE UNO YA EXISTENTE?

Sl Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.
] NO

SI HA RESPONDIDO Si, INDICAR CUAL/CUALES SON LOS CONTRATOS SUSTITUIDOS:
Contrato n.2 6/2021, para los “SERVICIOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE-
PURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) LA CHINA”
F. ¢SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACION PLURIANUAL VIGENTE?

Sl Cédigo asignado: PCCYIl 26 - 137
1 NO

4, MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

Los trabajos definidos en el Contrato tienen la finalidad de dar cobertura a un servicio indispensable
como es el servicio de explotacidon y mantenimiento de la estacidon depuradora de aguas residuales
EDAR La China, mediante un régimen de gestion indirecta.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:
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La experiencia acumulada de Canal de Isabel Il, S.A., M.P. en la explotacién y el mantenimiento de
EDAR, tanto en la modalidad de gestion directa como de gestion indirecta, le permite disponer de los
datos necesarios para dimensionar técnica y econdmicamente los alcances de medios humanos y ma-
teriales reales que requiere el presente procedimiento.

Debido a la finalizacion del actual contrato en 2027 es necesario promover un nuevo procedimiento
para continuar con el servicio que se presta en la EDAR La China cuando este hecho ocurra. La gestion
indirecta es un servicio esencial y recurrente porque se trata de cubrir una necesidad de caracter
permanente: hacer funcionar sin interrupcion una depuradora de aguas residuales, dado que la lle-
gada de agua residual nunca se interrumpe. Canal de Isabel II, S.A., M.P. esta obligado por la Enco-
mienda de Gestidn firmada en diciembre de 2005 por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Madrid y Canal de Isabel Il a depurar el agua residual de la ciudad de Madrid utilizando para ello las
depuradoras del Ayuntamiento de Madrid, entre las cuales se encuentra la EDAR La China.

A.3: JUSTIFICACION DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

Canal de Isabel Il, S.A., M.P. no cuenta con los medios humanos y técnicos para la realizacién de los
trabajos objeto de este contrato. Ademas, hay un importante nimero de trabajadores (62) cuyos
contratos laborales prevén la obligacion de que las empresas adjudicatarias del procedimiento que-
den obligadas a subrogarse en los mismos de conformidad con el convenio colectivo de aplicacion, lo
que hace que sea idénea la contratacién de estos.

B. JUSTIFICACION DE LOS VALORES ECONOMICOS

Se ha procedido a realizar un estudio econdmico completo basado en los costes reales de la mano de
obra de la plantilla de personal subrogable de la instalacidn y la totalidad de costes asociados a la
operacion y al mantenimiento de las instalaciones.

El calculo de los costes se ha realizado en base a informacion aportada por los actuales explotadores
de las EDAR, la experiencia adquirida por Canal de Isabel II, S.A., M.P. contratando de forma directa,
costes de mercado y el valor de contratos sucesivos adjudicados de Explotacidn y Mantenimiento de
diferentes EDAR de la Subdireccion de Depuracion y Medio Ambiente.

Todos estos detalles figuran en el Anexo Il al INI que se acompafian en forma de archivo hoja de
calculo.

B.1 Canon:

El concepto de canon forma parte del alcance minimo que Canal de Isabel II, S.A., M.P. se obliga con el
adjudicatario a solicitar. Esta a su vez conformado por dos apartados:

B.1.1 Personal:

Se han calculado a partir del coste empresa del personal subrogable para el ultimo afio aportado por el
actual adjudicatario y se ha procedido a estimar un ritmo de incremento salarial anual del 2,5 %.

XIlI Convenio Adepurema:

+ Incrementos salariales:
Ao 2025: 2,80%

Afo 2026: 2,50%+ 20€/paga
Ao 2027: 2,50%+ 20€/paga
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Se ha considerado, ademas:

e Una partida del 3 % del precio para personal previsto en el contrato anterior para hacer frente a
los absentismos del personal, en base al absentismo de la plantilla subrogable de las EDAR del Area
Metropolitana, en un periodo suficientemente representativo que es el de los datos disponibles de
los ultimos 18 meses consolidados.

e Unavaloracioén de los costes derivados de la acumulacidn de antigliedad en la plantilla, que dispone
de un plus por trienios, establecido en convenio.

Datos previos:

En el contrato n.2 6/2021 de Explotacidon y Mantenimiento de la Estacion Depuradora de Aguas Resi-
duales (EDAR) La China la masa salarial anual ascendia a 3.322.397,51 €. Este importe se vio reducido
en la adjudicacidon como consecuencia de la baja presentada por el adjudicatario, que fue del 24,93 %,
por lo que la masa salarial anual quedo en un valor de 2.968.007,34 €.

El coste empresa del personal subrogable para el afio 2025, aportado por el actual adjudicatario as-
ciende 3.780.198,08 €, incluidos los costes por absentismos en ejecucion material, lo que supone un
importe de 4.498.435,71 € en ejecucion contrata (con los gastos generales y el beneficio industrial afia-
dido).

Justificacion de costes:

En la partida de coste de personal, el motivo del incremento con respecto a los contratos anteriores se
debe a:

e La diferencia entre el precio establecido en el contrato anterior y el coste real de los contratos en
vigor facilitado por el adjudicatario, para el Ultimo afo.

e Las subidas salariales estimadas para el calculo hasta el 2032. Al no disponer de mas datos que los
firmados en el XIl Convenio de Adepurema hasta el 2027, se ha previsto un ritmo de incremento
salarial anual del 2,5 % hasta final de contrato, coincidiendo con las subidas recogidas en el actual
Convenio para el afio 2026 y 2027.

e Laincorporacién de las 2 partidas siguientes:

e Una partida del 3 % del precio para personal del contrato anterior para hacer frente a los ab-
sentismos del personal, en base al absentismo de facto de la plantilla subrogable de las EDAR
del Area Metropolitana en un periodo suficientemente representativo con los datos disponi-
bles de los ultimos 18 meses consolidados.

e Una valoracion de los costes derivados de la acumulacién de antigliedad en la plantilla, que
dispone de un plus por trienios, establecido en Convenio.

e  Modificacién de necesidades minimas de plantilla:

El actual expediente plantea una transformacion digital y una tecnificacion de procesos en los si-
guientes dmbitos de actuacion:

- Mejoras programadas tales como la automatizacidn del sistema de llenado de tolvas de
lodo, la mejora en la automatizacion de los filtros de arena del tratamiento terciario, la im-
plantacidn de sistemas de compactacidn automatica de rechazos de desbaste, que junto con
las mejoras ya ejecutadas en el actual contrato 6/2021, como la automatizacion de com-
puertas de regulacion a colector Sur, la automatizacion de la deshidratacion, la renovacion
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y automatizacién del espesamiento de fango primario, la instalacién de nivel automatico
en el almacenamiento de fango contribuyen de forma decidida a la reduccion de tareas ci-
clicas y repetitivas que implican obligatoriamente horas de personal.

- Criterios técnicos cuantificables: En los criterios técnicos cuantificables se ha realizado una
apuesta por el modelo BIM en explotacion, mediante la adopcién de medidas que permitan

la implantacidn futura de esta tecnologia en la EDAR.

- Servicios externos de apoyo: Se ha incorporado un apoyo de servicios de limpieza de oficinas
en la partida de compras y servicios para permitir que el personal subrogable pueda desa-
rrollar tareas mas especializadas en la explotacién y el mantenimiento especifico de EDAR

durante su jornada laboral.

Por todo ello, se plantea evolucionar la plantilla de forma que, a lo largo del contrato, se incorpore
un GP5 como responsable de procesos de automatizacion e instrumentacion y las necesidades de
plantilla minima pase de 61 a 59 puestos, incluido el nuevo GP5. Esta evolucidn se proyecta a nivel
de costes de la siguiente forma: Inicio GP5 en noviembre de 2027, ajuste de plantilla minima de 14
a 12 GP2B de explotacidn y de 14 a 13 GP2A de mantenimiento en enero de 2029.

En el Anexo Il al presente INI, se detalla el calculo de costes de personal en su pestafia correspondiente.

Resumen

Concepto

Importes anuales

Coste licitacion contrato 6/2021

3.891.882,67 €

Coste adjudicacidn contrato 6/2021

2.921.636,32 €

Coste real del contrato 6/2021 facilitado por el adjudicatario en ejecu-
cién contrata incluido absentismos

4.498.435,71 €

Coste anual nuevo contrato en ejecucidn contrata

4.776.100,04 €

Coste anual nuevo contrato absentismos en ejecucién contrata

143.283,00 €

Coste total anual nuevo contrato

4.919.383,04 €

Afadido a los costes de personal fijos anteriores se han considerado otros potenciales costes de personal,
que podrian producirse a lo largo de la vida de los contratos y que pasarian a formar parte del canon en su

caso, detallado en el Anexo Ill del exp. 105/2026 adjunto, originados por:

e Prejubilaciones.
e Eventuales regularizaciones de plantilla o categorias de plantilla

B.1.2 Compras y servicios:

Se ha calculado valorando los costes anuales de los siguientes conceptos:

Reactivos.

2. Servicios de mantenimiento, reparaciones y limpiezas con cisternas. Se incluyen servicios de talleres ex-

ternos y medios auxiliares necesarios (bombas de alquiler, gruas, etc.).
3. Compras de materiales Material de laboratorio y equipamiento general.
Vehiculos para desplazamientos.

5. Otras compras y servicios: mensajeria, redes informaticas, formacidn especifica y otras.
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6. Seguridady Salud: prendas de trabajo, equipos de proteccion, formacidon y documentacion de prevencion

(Evaluacion de Riesgos, documento ATEX, Plan de emergencia interior, etc.)., consejero de seguridad y
apoyo PRL.

7. Primas de seguros.

Otros servicios: Servicio de Control de Accesos, Vigilancia y Seguridad sin arma y servicio de limpieza.

Partidas destacadas:

O

Reactivos: El coste de reactivos, que supone el 32.60 % del coste total de compras y servicios y se encuentra
en un 417,82 % respecto al valor estimado de la licitacidon anterior y en un 556,58% en relacién con el im-
porte de adjudicacién como consecuencia de la evolucién habitual de los precios del mercado en 5 afios, y
basandose en los consumos reales de la EDAR y en los precios de reactivos en contratos de gestion directa
de Canal de Isabel I, S.A., M.P. actuales. También es necesario destacar que, desde el afio 2026 se ha puesto
en servicio un nuevo sistema de espesamiento de fango primario que requiere polielectrolito para su fun-
cionamiento, lo que supone un importe de unos 94.000,00 € anuales, es decir un 22% del coste de reactivos
se destina a una nueva partida no contemplada en el anterior contrato.

Compra de materiales y mantenimiento: Esta partida supone un 26,48 % del total de compras y servicios. Se
encuentra en un 171,85 % respecto al valor estimado de la licitacion anterior y en un 228.92% en relacién con
el importe de adjudicacién. En este contrato se ha previsto un refuerzo en los servicios de mantenimiento y
reparaciones ya que se trata de una EDAR cuya primera fase se puso en servicio en el afio 1934, con infraes-
tructuras que se encuentran cercanas al final de su vida atil y requieren un grado de atencién que aumenta
de forma notable con el paso de los afios.

Ademas, se han incorporado partidas de apoyo de los siguientes servicios para permitir que la plantilla propia
de la EDAR optimice el tiempo dedicado a trabajos que requieren un mayor grado de tecnificacion; los precios
se basan en ofertas de empresas especializadas contratadas por el actual contratista con una posible previsién
de variacidn conforme a la previsible evolucion del mercado para el plazo de duracion del contrato:

Limpieza de oficinas por un importe anual de 45.500,00 € en ejecucidon material (un 3,48 % del importe total
de la partida de compras y servicios)

En conjunto, el importe anual por compras y servicios supone un 215,62% respecto al valor estimado de licitacion

del contrato n.2 6/2021 y un 286,27%respecto al importe de adjudicacion.

En materia de PRL se ha reforzado el presupuesto:

Incorporando, dentro de la partida de EPIS un apartado especifico para EPI’S de nueva generacién que forma-
ran parte de los medios a adscribir al contrato, valorado en 18.795,60 €/afio mas que en el contrato anterior
para permitir su puesta a disposicién

Se ha duplicado la presencia de un técnico en PRL en el presente expediente respecto al contrato 6/2021 en
vigor. En la actualidad su dedicacion es al 50 % de la jornada y se prevé una dedicacidn a jornada completa, lo
que supone un incremento de 22.300 €/afio.

Se ha incorporado una partida de capacitaciéon para la digitalizacién y automatizacion, en base a los precios de la

formacién en PRLy en capacitacidn del actual contrato vigente, en una apuesta por la especializacidn y la evolucion

tecnoldgica de la plantilla.

B.2 Mantenimientos especializados:
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Se han establecido una serie de mantenimientos especializados a ejecutar por empresa externa experta a los equi-
pos considerados como criticos segun criterios de control de procesos, seguridad industrial, seguridad de los tra-
bajadores o coste unitario.

Los equipos, periodicidades y gamas de mantenimiento han sido modificadas segun la experiencia obtenida con el
contrato n.2 6/2021 para adecuarlas a las necesidades reales de la instalacidn.

Los costes unitarios de los mantenimientos se han calculado en base a los precios que se han recibido en un estudio
de mercado realizado por esta area entre empresas habituales del sector (fabricantes y mantenedores de dichos
equipos criticos) y en base a los precios de otros contratos de Gestidn Directa o Indirecta de las EDAR gestionadas
por Canal de Isabel Il, S.A., M.P. El importe total de los mantenimientos especializados es el resultado del coste
unitario y de las mediciones resultantes de la programacién anual recomendada por fabricante, la experiencia acu-
mulada en servicios precedentes, legislacion de seguridad industrial o prevencién de riesgos laborales, tal y como
se recoge en el Anexo Il del INI del expediente 105/2026, adjunto.

Se detallan a continuacion, y en base a los precios obtenidos como se ha sefialado en este apartado, las partidas
de mayor peso, agrupadas por optimizacion de gamas de mantenimiento y actualizaciones de precio de manteni-
miento mas significativas y por incorporacidn de nuevas gamas de mantenimientos:

- Optimizacidon de gamas de mantenimiento existentes por experiencia acumulada y actualizaciones signi-
ficativas de precios del mantenedor:

o

Repintado de elementos metalicos no galvanizados e interior de edificios 47.653,63
Mantenimientos preventivos en turbocompresores 42.379,70
Mantenimiento preventivos en motogeneradores y alternadores 194.347,83
Mantenimientos metroldgicos 63.037,23
Total 347.418,39

- Incorporacidn de nuevas gamas de mantenimiento:

Mantenimiento Nuevo importe anual de
licitacion

Soplantes de levitacion magnética 17.996,13

Espesadores dindmicos fango primario 30.345,00

Tamices de finos 1.275,68

Instrumentacion en caseta MINERVA efluente 22.922,92

Total 72.539,73

En su conjunto, el contrato n.2 105/2026 ha contemplado un importe anual de 1.398.157,85 €, que supone un
incremento anual de un 140,43 % respecto al importe de adjudicacion del contrato n.2 6/2021 y un 187,06 % res-
pecto al valor estimado de licitacion.
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B.3 Inversiones previstas en el Pliego

En el contrato n.2 105/2026 se contempla un importe en inversiones previstas en Pliego de 5.197.027,32 €.

Para ello, se ha realizado un estudio de las necesidades de inversién en la EDAR La China identificadas en el mo-
mento de redaccion del expediente, para dar respuesta a diferentes aspectos relacionados con la imprescindible
renovacién de unas instalaciones obsolescentes con elementos que cuentan hasta con mas de 90 afios de anti-
gliedad, el acompasamiento de las infraestructuras a las nuevas metas ambientales, tanto en calidad de los vertidos
a cauce como en el fomento de la neutralidad energética y la prevencién de riesgos laborales. Los presupuestos se
han obtenido en base a un estudio de mercado realizado por el Area que suscribe este informe, que ha tomado
datos recibidos de los precios de proveedores y mantenedor del actual contrato vigente.

Otro aspecto a considerar es que no esta prevista la ejecucion de obras de adecuacién o ampliacion de la EDAR en
el medio plazo. Este hecho obliga a impulsar un ritmo inversor adecuado que permita mantener y adaptar las
instalaciones a los requerimientos descritos.

Se han planificado un total de 30 mejoras programadas, siendo la de mayor peso la actuacién para solucionar los
asientos de la decantacion primaria, mediante la ejecucién de un nuevo elemento por un importe de 1.276.366,63
€, que representa el 24,56 % de la partida completa.

Importe anual de inversiones previstas en Pliego:  1.039.405,46 €

Esto supone un presupuesto de inversiones programadas de un 108,51 %respecto al valor estimado de licitacion
anterior y de un 144,55 % sobre el importe de adjudicacion.

El detalle de las inversiones definidas queda descrito en el Anexo Il del INI adjunto.

B.4 Visados Proyecto y Direccidn de Explotacion

El coste de Visado del Proyecto y de la Direccion de Explotacion se calcula mediante férmula matematica ya que
es un porcentaje de las partidas de Gasto (Personal, Compras y Servicios), Mantenimientos especializados por em-
presa externa e Inversiones Programadas y No Programadas.

B.5 Eficiencia, procesos y cumplimiento normativo

Esta partida engloba los servicios susceptibles de pago por los siguientes supuestos:

e  Estudios geotécnicos actualizados y actuaciones derivadas de los resultados de los mismos.

e Condiciones técnicas requeridas por Organismos y compafiias suministradoras afectadas.

e Afeccidn a servicios e instalaciones existentes.

e Adaptacidn a cambio normativo y nuevas exigencias de autorizaciones de vertido.

e Medidas de Seguridad y Salud en fase de explotacion de las instalaciones.

e Reparacionesy / o reposiciones por averias de imposible prevision en la fecha de redaccidon de los Pliegos del
Contrato y no imputables a accion u omisién en la prestacion del servicio por parte del el Adjudicatario.

e Mejora de la eficiencia energética.

e Mejora de los rendimientos en los procesos de depuracion.
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e Bonificacion al contratista por ahorro y producciéon de energia, que se facturaran si se cumplen las condiciones
establecidas en el apartado 10.20.3 del Anexo | del PCAP.

Analisis de los importes propuestos: Se dota el apartado con un presupuesto anual de 1.060.000,00 €, resultando
un 136,77 % sobre los importes del valor estimado de licitacién y de la adjudicacion anteriores (ambos importes
coincidieron en esta partida). El incremento se produce para mantener el imprescindible ritmo inversor que garan-
tice la adecuada renovacién de las infraestructuras, dada la elevada antigliedad de las infraestructuras.

Esta partida engloba los conceptos de bonificacién por produccién de energia y actuaciones de reparacién del
contrato 6/2021. La fusién de ambas cuentas fomenta la eficiencia energética, ya que desaparece el limite de bo-
nificacion por produccién de energia, lo que permite fomentar tanto la generacién como el ahorro energético de
la instalacién, evitando compras innecesarias de energia exterior.

B.6 Impuestos

Impuesto por produccion de Hidrocarburos:

El presupuesto anual previsto de 91.000,00 € supone un 66,18 % respecto al contrato renovado n.2 6/2021.

El valor se ha ajustado a la produccidn real, si bien hay que tener en cuenta que este impuesto, cuyo sujeto pasivo
es el adjudicatario tanto para las obligaciones sustanciales del impuesto como para las formales, se abona en la
fecha presente al existir una exencion del pago del mismo vigente en el momento actual.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
ABIERTO (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)
[ 1 NEGOCIADO i
L] CONTRATACION BASADA EN ACUERDO MARCO (AM) ]
[ ] CONTRATACION ESPECIFICA DERIVADA DE SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION

(SDA)

RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Se designa como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el articulo 62 de la LCSP al titular
de la Jefatura de Area de Depuracién Cuenca Manzanares

Firma/s:
Jefa Area Depuracién Cuenca Miguel Angel Gélvez Garcia Directora de Operaciones
Manzanares Subdirector de Depuracion y Medio
Ambiente
Firmado electronicamente por: Firmado electronicamente por: Firmado electronicamente por: Maria
MARIA ISABEL CALVO SIMON ADOLFO GARCIA-INES ALCALDE Belén Benito Martinez
En la fecha y hora 13.08.2026 En la fecha y hora 13.08.2026 En la fecha y hora 13.08.2026
P.D.: Adolfo Garcia-Inés Alcalde
Maria Isabel Calvo Simén Jefe de Area Cuencas Tajo-Tajufia Belén Benito Martinez
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