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El presente pliego recoge las prescripciones técnicas y especiales que regiran la
contratacion del mantenimiento de equipos de electromedicina e instalaciones especiales
situados en el Hospital Central de la Cruz Roja “San José y Santa Adela”

2.- ALCANCE

Las instalaciones y los equipos sobre los que se aplicara el presente contrato se dividen
en bloques de forma orientativa, segun Anexos |, I, lll, susceptible de variaciones
durante el periodo del contrato: altas y bajas.

- Anexo |. Equipamiento sobre el que se realizara el mantenimiento segun lo establecido
en apartados 6.3.1y 6.4.1.

- Anexo Il. Equipamiento sobre el que se realizara evaluacion y/o primera intervencion
segun apartados 6.3.2y 6.4.2.

- Anexo lll. Instalaciones especiales. Equipamiento sobre el que se realizara evaluacion
y/o primera intervencién segun apartados 6.3.2 y 6.4.2.

Seguridad Eléctrica: Quiréfanos y salas intervencion.
Seguridad Eléctrica Paneles de Aislamiento.
Cabinas de Flujo Laminar; Seguridad Bioldgica y
Quimica. Autoclaves de Esterilizacion.

3.- SERVICIO A CONTRATAR.

El Servicio a contratar tiene por finalidad garantizar en todo momento la seguridad y el
correcto funcionamiento del equipamiento objeto del contrato, mediante la ejecucion de
distintas operaciones y tareas de mantenimiento. En este servicio estara incluida la
conservacion y el mantenimiento de todos los equipos, componentes y accesorios del
equipamiento objeto del contrato; debiendo entenderse en todo caso que los requisitos
exigidos en el presente Pliego tienen la consideracion de minimos, y que lo pretendido es
la consecucion de los objetivos que se indican a continuacion:

Garantizar y mantener los equipos objeto del contrato dentro de las especificaciones y de
la finalidad prevista por el fabricante, a lo largo del periodo en que estén operativos.

Asegurar el funcionamiento continuo, eficaz y eficiente de los equipos, reduciendo al
minimo los tiempos de parada ocasionados por averias, segun lo establecido en el
apartado 6.8. “Calidad del Servicio Prestado”

Garantizar el adecuado uso de los equipos, su buen estado de conservacién y prolongar
el periodo de utilizaciéon de los mismos.

Garantizar la seguridad y fiabilidad de los equipos durante su utilizacién, asi como la
seguridad de usuarios y pacientes.

Cumplir la normativa que, en cada momento, afecte a los equipos objeto del contrato.

Prestar un eficiente y eficaz servicio de Mantenimiento sobre los equipos que permitan
prolongar las funciones técnicas y de diagndstico para los que fueros requeridos en su

momento.
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Proporcionar al Responsable de electro medicina del Hospital la necesaria informacion para la
realizacion de informes que contengan: control de costes por equipo, valor de reposicion actual,
planificacion de preventivos, ratios e indicadores econémicos y técnicos, controles de calidad;
asi como cualquier otro que tuviera como objetivo el ahorro y la eficiencia del servicio a prestar.

Mantener al dia el inventario electro médico y el archivo de documentacion, tanto en papel
como en soporte informatico integrado en un sistema de gestion de las instalaciones (GMAO) a
implantar por la Empresa que funcione de forma coordinada con la aplicacién Nexus existente
en el Hospital

Para conseguir estos objetivos se realizaran, sobre la totalidad del equipamiento objeto del
contrato, las operaciones de mantenimiento correctivo necesarias, y se desarrollaran
programas de inspeccion, verificacion y mantenimiento preventivo exigidos en el presente
Pliego, sin menoscabo de las propuestas que presente el adjudicatario, previa aprobacién por
el Responsable de Electro medicina del Hospital.

El mantenimiento del equipamiento se llevara a cabo siguiendo la metodologia, normas y
recomendaciones del fabricante, asi como el nivel adecuado de revision para garantizar la
seguridad y el correcto funcionamiento del equipo. Todo ello, sera susceptible de mejora en
base a la situacion real de cada equipo.

Sera necesario que se realice una visita previa de reconocimiento de las instalaciones del
Hospital. Se debera incluir en la documentacién presentada, el documento acreditativo de
haberla realizado. Este documento original sera proporcionado por el Hospital.

4.- DEFINICIONES PARA EL CONTRATO.

Acreditacion: Reconocimiento por parte del fabricante o de su representante autorizado de la
capacidad de una persona fisica para realizar las tareas de mantenimiento o reparacion en
aquellos equipos para los que se expide la acreditacion.

Disponibilidad: Definida como la parte, en porcentaje, correspondiente al tiempo que un equipo
esta en condiciones de funcionamiento, respecto al tiempo total operativo considerado.

Finalidad prevista: La utilizacion a la que se destina el equipo, segun las indicaciones
proporcionadas por el fabricante, las caracteristicas técnicas, las instrucciones de utilizacion y
funcionamiento, y/o material publicitario.

Incidente: Cualquier disfuncion o alteracion de las caracteristicas o de las prestaciones de un
equipo, asi como cualquier deficiencia del etiquetado o de los documentos de acompafiamiento
que pueda o haya podido dar lugar a cualquier tipo de riesgo.

Incidente adverso: Cualquier disfuncion, alteracion de las caracteristicas o de las prestaciones
de un equipo, asi como cualquier deficiencia del etiquetado o de los documentos de
acompanamiento que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al deterioro grave de salud
de un paciente o de un usuario.

Mantenimiento: Conjunto de operaciones preventivas, correctivas realizadas por el personal
técnico o el usuario necesarias para que un equipo se utilice y permanezca en funcionamiento
conforme a las especificaciones del fabricante durante su periodo de utilizacion.

Periodo de vida util: Periodo para el cual el fabricante dara soporte al equipo por medio de
disponibilidad de repuesto, manuales, formacion, etc.
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Tiempo de respuesta: Definido como el tiempo transcurrido entre la comunicacion de un
incidente y/o averia hasta que el personal técnico esta en disposicion fisica para proceder a su
resolucion.

Tiempo de respuesta de gestion: Definido como el tiempo transcurrido entre la fecha de la
solicitud de intervenciéon de mantenimiento correctivo hasta la fecha que el personal técnico
actualiza en la aplicacion GMAO los comentarios relativos a la primera gestién de
mantenimiento.

Tiempo de finalizacién: Definido como el tiempo transcurrido desde que se realiza la Orden de
Trabajo (correctiva o preventiva) hasta que se introducen los datos/informes en la aplicacion
GMAO.

Tiempo de reparacion: Definido como el tiempo transcurrido desde la llegada del personal
técnico, al lugar donde se encuentra él equipo, hasta la completa reparacion del equipo, una
vez realizadas las pruebas de verificacion.

Nivel de disponibilidad (%): La parte en porcentaje, correspondiente al tiempo que un equipo
esta en condiciones de funcionamiento.

Disponibilidad= (1- N°de Horas que. el equipo esta fuera de servzqo)
N’ de Horas destinadas para hacer uso del equipo

Valor de reposicion de un equipo en uso: Importe de adquisicion de un equipo nuevo, de
iguales o similares caracteristicas, si en un momento dado se decidiera su compra.

5.- TIPO DE CONTRATO.

Servicio de mantenimiento conductivo, preventivo, correctivo o de primera intervencion
(segun el caso) y técnico-legal, incluyendo materiales, mas mano de obra directa e indirecta,
dietas y transporte, repuestos, SW, medios auxiliares, herramientas, etc. a excepcion de
aquellos equipos que por su situacion y/o tipologia especial, se considere otra actuacion,
debiendo ser debidamente justificada, por ejemplo, equipos en obsolescencia en que el
fabricante ya no garantiza repuestos originales, equipos descatalogados y fuera de cobertura,
equipos fuera de periodo de servicio, etc.

Para la prestacion de los servicios que se contratan, la empresa adjudicataria destinara al
Hospital, como minimo, un técnico con presencia dentro del horario de mafiana (de 8 a 14
horas y de 15 a 17 horas) de lunes a viernes, excepto festivos.

En caso de enfermedad, vacaciones u otras circunstancias similares, la Empresa adjudicataria
debera garantizar el servicio mediante la sustitucion en igualdad de prestaciones a nivel de
recursos humanos

La Empresa adjudicataria asumira el coste de los materiales, no asimilables a consumibles, de
aquellas intervenciones en las que el precio total de los materiales de la intervencién no supere
los 200 € (IVA Incluido), segun apartado 6.6.1.

6.- METODOLOGIA.

La empresa adjudicataria debera realizar en el plazo maximo de un mes desde la puesta en
marcha del contrato, un informe inicial del estado del equipamiento objeto del contrato,
incluyendo todas las posibles consideraciones que estime oportunas en relacion al nivel de
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funcionamiento, estado del equipo, cumplimiento legal, asi como cualquier otra consideracion
en relacion con los mismos. Todo ello, teniendo en cuenta entre otros, la seguridad vy
funcionalidad previstas por el fabricante del equipamiento.

La empresa adjudicataria participara de forma activa en los sistemas y procedimientos
implantados en el Hospital para los Servicios Técnicos, conforme aquellos que le sean de
aplicacion en el desarrollo de su actividad. De igual forma, se ajustara a cualquier instruccion
especifica de régimen interno que le sea de aplicacion.

El técnico asignado al servicio sera responsable directo de la interlocucion por parte de la
empresa, que debera ser aceptado previamente por los responsables del Hospital; haciéndose
extensiva esta condicidon en caso de sustitucion durante el contrato.

Segun necesidades del centro y del técnico asignado, se estableceran los contactos
pertinentes con los apoyos del Director de proyecto con dedicacion parcial al contrato que
gestionara la cuenta global y se encargara de dar soporte al equipo de servicio en asuntos
estratégicos y los que se deriven al Soporte a nivel de Calidad, Administracion o cualquier otra
division de staff, segun apartado 7.1. de este pliego.

6.1.- INVENTARIO Y GESTION DE ACTIVOS

La empresa adjudicataria participara de forma activa y dara apoyo técnico a la Unidad de
Inventario del Hospital en relacién al equipamiento objeto del contrato. Debera actuar
conforme a procedimientos de régimen interno que le sean encomendados proponiendo
mejoras encaminadas a la eficiencia y eficacia del proceso.

El adjudicatario debera presentar en el plazo de un mes a partir de la comunicacion formal de
la adjudicacion del contrato el inventario de activos actualizado a partir del facilitado por el
Hospital.

El inventario debera contener, como minimo los siguientes datos:

Numero de codificacion: identificacion unica del equipo. Incluyendo el niumero de Activo Fijo, asi
como el numero de equipo de mantenimiento. Ambos incluidos en la aplicacion de gestién
economica y de avisos existente en el Hospital, “actualmente NEXUS”

Marca, modelo y n° serie: datos basicos del equipo. Proveedor y fecha de compra.

Importe de compra: estudio econémico del equipo en reparaciones y reposiciones futuras, asi como
en amortizaciones.

Mantenedor: personal propio o empresa externa, SAT.

Garantia y/o contrato de mantenimiento: establece los plazos de vigencia de la garantia, contratos
de mantenimiento, contratos de renting, cesion, etc.

El adjudicatario debera mantener actualizado el inventario durante toda la vigencia del contrato,
procediendo a registrar las altas y bajas de los equipos.

6.2.- GMAO.

La empresa adjudicataria debera presentar en el plazo de dos semanas desde la
comunicacion formal de la adjudicacion del contrato, la propuesta de implantacion del Sistema
de Gestion del Mantenimiento Asistido por Ordenador, el cual contenga el inventario de activos,
la planificacion de operaciones previstas, asi como registro de todas aquellas operaciones de
cualquier otra naturaleza que se exponen en el presente pliego.

El sistema debera ser validado por el Hospital cuyo coste de licencia e instalacién correra a
cargo de la empresa adjudicataria. Debera ser un programa comercial, es decir, que pueda ser
adquirido por otras empresas mantenedoras. La empresa adjudicataria adquirira los modulos
necesarios del programa y acometera la instalacién necesaria para que sea accesible en modo
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remoto por el Hospital.

Ademas de todas las funciones a ejecutar por el sistema y que se indican expresamente en
este pliego, el GMAO a implantar por la empresa debera tener un funcionamiento coordinado,
eficaz y bidireccional con la aplicacion NEXUS existente en el Hospital, de modo que recogera
todos aquellos eventos declarados en NEXUS vy relacionados con los equipos incluidos en el
ambito de gestion del presente contrato. La empresa los implementara en el GMAO para su
completa gestion y trazabilidad.

El Hospital podra implantar a lo largo de la duracion del contrato un sistema GMAO distinto del
implantado por la empresa, estando obligada ésta a actualizar la informacion y documentacion
del servicio sin que eso suponga aumento del precio estipulado del contrato.

En cualquiera de los casos a la finalizacion del contrato, la empresa entregara al Hospital los
documentos e informacion actualizados en formato exportable para ser albergado en cualquier
otro sistema GMAO.

El sistema GMAO a implantar por la empresa cumplira con todo lo establecido en la normativa
legal vigente en cuanto a Proteccion de Datos.

Asimismo, el sistema debera incluir un rol para el responsable de electro medicina del Hospital
que tenga capacidad de realizar las labores de supervision y control del ambito del contrato,
asi como la potestad de asignar el tltimo estado (terminado o no) a las Ordenes de Trabajo
generadas.

6.3.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

El adjudicatario debera actuar conforme instrucciones de trabajo a nivel interno que se
indicaran por el Hospital una vez puesto el contrato en marcha, gestionando el Mantenimiento a
través de la aplicacion GMAO.

El mantenimiento correctivo, de forma general, constara de tres niveles de intervencion:

1.- Evaluacion de la averia.

Se entiende por evaluacion de la averia como la deteccion de las posibles causas que la
originan, asi como su trascendencia, de tal manera que una vez recabados los datos relativos a
los sintomas tales como: alarmas, disfunciones, desprogramacion o cualquier otro indicador, sea
posible establecer un diagndstico orientado a facilitar la intervencion correctora.

2.- Intervencion primer nivel.

Es la intervencién correctiva como resultado de que en la evaluaciéon se hayan detectado
perfectamente las causas de la disfuncion y su solucion depende de una intervencién sencilla y
que, a juicio de los responsables del Hospital, se garantizan los niveles de calidad y seguridad
establecidos. Esta intervencién la podra realizar el técnico que realiza la evaluacion, una vez
autorizado.

3.- Intervencion nivel superior.
Es la realizada por técnicos competentes a partir de la evaluacion inicial.

Todas las actuaciones correctivas se ajustaran a las consideraciones técnicas del fabricante
de los equipos, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

Se utilizaran repuestos homologados por el fabricante.

Se realizaran pruebas de conformidad, segun lo establecido por el plan de calidad del Hospital
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Se realizara test de seguridad eléctrica, segun UNE EN 60601-1 especificas, en equipos
después de:

-Una reparacion de: fuentes de alimentacion, placas base, placas paramétricas y transductores.
- Reemplazo de fuentes de alimentacion y placas base.

- Reparacion de un equipo danado (caida) o después de algun derrame de liquidos sobre el
aparato.

Después de la instalacion o modificacion realizada en equipos que forman parte de un sistema
electromédico, se realizara un test de seguridad, segun UNE EN 60601-1-1.

Otros. Se tomaran las medidas de seguridad para paciente, entorno, profesionales y
equipamiento.

Las intervenciones de caracter correctivo seran clasificadas como normales, urgentes o
criticos, dependiendo de las consecuencias de la averia y en particular de los siguientes
factores:

Incremento de la lista de espera
Riesgo para la salud del paciente y/o usuario Disponer de un Unico equipo en el Hospital

No obstante, a nivel generalizado:

Tendra consideracion de averias Criticas: Aquellas averias o avisos que, por su importancia o
consecuencias, puedan dejar sin actividad total o parcial un servicio asistencial, supongan
fugas de fluidos, riesgo vital para los pacientes, y en general sea considerada como muy
importante su reparacion urgente.

Se consideran averias Urgentes: Aquellas que sin suponer la inactividad total o parcial de un
servicio asistencial o causar un grave perjuicio para el Hospital, deben atenderse y repararse
de forma urgente por los inconvenientes que las mismas suponen.

El resto de averias y avisos, seran considerados como averias Normales.

Se establecen unos tiempos maximos en funcion de la clasificacion de la averia:

6.3.1. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL ANEXO I.

El adjudicatario realizara todo tipo de actuaciones tendentes a la reparacion y puesta en
servicio dentro de los plazos exigidos, sustituyéndose tantos materiales, repuesto y accesorio
como sean precisos y que estén incluidos dentro de su alcance, para el correcto funcionamiento
de todos los equipos.

Atendiendo a las definiciones anteriores, se corresponde con: Evaluacion de la averia,
Intervencién de primer nivel e Intervencion de nivel superior.
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Asimismo, el adjudicatario gestionara con el fabricante, representante autorizado, o proveedor
del equipo, las reparaciones de aquellos equipos que tengan vigente la garantia.

Después de cada operacion de asistencia técnica sobre un equipo, se debera verificar que se
mantienen las caracteristicas y especificaciones iniciales del mismo al objeto de garantizar la
seguridad y el correcto funcionamiento.

Cuando el adjudicatario detecte un uso incorrecto de algun equipo que provoque la averia del
mismo, este debera realizar un informe detallado, que dirigira al Responsable del Hospital,
indicando las causas y efectos, asi como, las acciones a adoptar para evitar que se repita. Para
ello, el adjudicatario debera impartir la formacion necesaria con los Responsables del Centro y
usuarios del equipo, para explicarles el correcto manejo de los mismos y asi evitar que se
repitan de nuevo este tipo de averias

Se debera informar adecuadamente cuando le sea requerido, sobre ciertas intervenciones
realizadas de Mantenimiento Correctivo, donde se detecte desviacion de los niveles
establecidos.

Ademas, se realizaran operaciones de mantenimiento correctivo sobre cualquier defecto de los
equipos que haga disminuir su rendimiento, produzca un mayor gasto de energia, consumibles,
etc., 0 que pueda poner en riesgo la seguridad de los pacientes y/o usuarios.

El adjudicatario debera informar adecuadamente de aquellas intervenciones de nivel superior
que sea necesaria la intervencion de fabricante o servicio oficial autorizado para resolver la
averia.

6.3.2. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN EL ANEXO II.

El adjudicatario realizara Evaluacion e Intervencion de primer nivel en los equipos incluidos en
el Anexo Il.

El tiempo de respuesta establecido debe ser inmediato, haciéndose especial énfasis en las
intervenciones a realizar en Sistemas Electromédicos encuadrados como Alta Tecnologia.
Sistemas Emisores de Radiaciones lonizantes y Detectores de uso Clinico.

6.3.3. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO lIII.

El adjudicatario realizara Evaluacion e Intervencion de primer nivel en los equipos incluidos en
el Anexo Il

6.4.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

De forma general consistira en la realizacion de las operaciones contempladas en las
instrucciones técnicas del fabricante y normativa de obligado cumplimiento.

En ambos casos se aplicara lo establecido en la ultima revision y/o actualizacion.

Sera obligacion del adjudicatario la ejecucion y/o coordinacion del Programa de Mantenimiento
Preventivo. Se debera consensuar con el Responsable asistencial Servicio/Unidad/ Centro
donde estan ubicados los equipos a fin de que la actividad a realizar sea programada en horas
y dias en los que tenga la menor incidencia posible en la atencion sanitaria.

Para el desarrollo operativo concreto, el adjudicatario notificara por escrito a los distintos
responsables asistenciales el calendario de revision anual de los equipos afectados por el PMP,
indicando el niumero de horas que se prevé que el equipo estara fuera de servicio. Cualquier
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modificacion del calendario se notificara a los afectados con la suficiente antelacion.

Con el objetivo de asegurar la correcta ejecucion del PMP, comprobar el alcance de las
operaciones, y garantizar que los equipos se mantienen dentro de las especificaciones y de la
finalidad prevista por el fabricante, la Gerencia podra realizar controles de calidad externos, que
en caso de incumplimiento de lo establecido en el Contrato, correran a cargo del adjudicatario.

6.4.1. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO I.

Sera obligacion del adjudicatario proponer el Programa de Mantenimiento Preventivo
correspondiente al equipamiento de Naturaleza Anexo |, contemplando como minimo, lo
establecido en el Apartado 6.8.

Se debe comprometer en el plazo maximo de dos meses desde la formalizacion del contrato a
la entrega del citado programa asi como su implementacion en la aplicacion GMAO.

En dicho Programa se definiran las acciones y comprobaciones a llevar a cabo sobre cada tipo
de instalacion o equipo, la periodicidad y el alcance de las mismas, debiendo en todo momento
garantizar y mantener los equipos dentro de las especificaciones y de la finalidad prevista por
el fabricante, incluyendo revisiones de seguridad eléctrica en equipamiento de aplicacion segun
Normativa vigente. Se debe garantizar un estado 6ptimo de los equipos desde el punto de vista
funcional, de seguridad, fiabilidad y conservacion de los mismos.

A continuacion, se detallan requerimientos, que tendran condicion de minimo, a incluir el
Programa:

Familia/s equipos: Desfibriladores, equipos de electrocirugia, generadores de RF, equipos de
electrocirugia ultrasonicos, consolas de contrapulsacién, bombas cardiacas extracorporeas,
equipos de terapia compulsiva y equipos de electromiografia (EMG) Actividades minimas a
realizar: Revision preventiva y test seguridad eléctrica.

Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Laseres quirdrgicos, microscopios quirdrgicos, mesas quirurgicas y
lamparas quirurgicas.

Actividades minimas a realizar: Revision preventiva y test seguridad eléctrica.

Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Monitores multiparamétricos, holter ECG y de presion arterial, monitores
cardiotocografos, fetales, sistemas de poligrafia de UCI, electrocardidgrafos(ECG),
electroencefalografos(EEG), monitores capnografos, pulsioximetros, tensiometros
automaticos, espirometros, audiometros e inyectores de contraste.

Actividades minimas a realizar: Revision preventiva y calibraciéon (audiometros, holter)
Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Equipamiento terapia rehabilitacion: electroterapia, fototerapia,
dispositivos por emision ondas electromagnéticas y por ultrasonidos.

Actividades minimas a realizar: Revision preventiva.

Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Centrifugas, congeladores, neveras, neveras especiales (sistema
dispensacion medicamentos, mensual), bafios, balanzas mezcladoras sangre, incubadoras,
incubadoras de CO2, selladoras de bolsas, fotdmetros de hemoglobina, etiquetadoras,
agitadores de plaquetas, termografos externos( semestral), micrétomos, estufas de cultivo,
balanzas de precision y criostatos.

Actividades minimas a realizar: Revision preventiva y calibracion si procede.

Periodicidad: Anual, semestral (indicado), mensual (indicado)
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Familia/s equipos: Area quirurgica.

Actividades minimas a realizar: Determinacion de concentracion de gases anestésicos
hilarantes segun NPT 606.

Periodicidad: Anual

Familia/s equipos: Area quirurgica.

En los quiréfanos y en los locales de alto riesgo, se revisaran al principio de cada jornada
aquellos equipos que vayan a ser utilizados, incluyendo la lampara de quiréfano, detector de
aislamiento, panel de aislamiento, etc.

Periodicidad: Diaria

Por cada mantenimiento preventivo realizado, el adjudicatario emitira un informe que
contemple el estado final en el que se encuentran los equipos, desde el punto de vista de
seguridad y fiabilidad de los mismos, dentro de las especificaciones y de la finalidad prevista
por el fabricante.

6.4.2. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO II.

Sera obligacion del adjudicatario conocer el detalle del Programa de Mantenimiento Preventivo
actualmente vigente en el Hospital correspondiente a equipamiento de Naturaleza Anexo I,
para su gestion a través de la aplicacion GMAO, segun Apartados 6.8 y 6.9.

6.4.3. EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN ANEXO lil.

Sera obligacion del adjudicatario conocer el detalle del Programa de Mantenimiento Preventivo
actualmente vigente en el Hospital correspondiente a equipamiento de Naturaleza Anexo I,
para su gestion a través de la aplicacion GMAOQO, segun Apartados 6.8 y 6.9.

6.5.- MANTENIMIENTO TECNICO-LEGAL.

El mantenimiento técnico-legal sera realizado sobre aquellos equipos que determinase ahora o
en un futuro la legislacion vigente de acuerdo a las normas y reglamentos de aplicacion.

Sera responsabilidad del adjudicatario la notificacion a los Responsables del Hospital de
cualquier cambio en la legislacion y que pudiera afectar a los equipos objeto de este contrato,
durante la vigencia del mismo.

6.6.- GESTION Y SUPERVISION.

6.6.1.- COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS.

Los materiales necesarios para la realizacion de los distintos mantenimientos seran en general
a cargo del Hospital, a excepcion del pequefio material: aceites, grasas, articulos de limpieza,
tornilleria, clemas, pilotos sefalizacion y cualquier otro material de costo pequefio que pueda
tener la condicion de accesorio.

La empresa adjudicataria asumira el coste de los materiales de aquellas intervenciones en las
que el precio total de los materiales de la intervencién no supere los 200,00 € (IVA incluido).

En el supuesto de utilizacion de repuestos homologados, el adjudicatario aportara la
documentacion necesaria que acredite la homologacion del repuesto, responsabilizandose del
correcto funcionamiento del equipo.
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El precio maximo de los materiales sera el precio de tarifa del fabricante o distribuidor oficial
de los equipos, debiendo de quedar debidamente justificados los importes de los materiales,
tanto si se facturan como si no.

En el caso en el que los materiales hayan sido sustituidos por una empresa subcontratada, se
adjuntara una copia de la hoja de trabajo de dicha empresa en la que deben constar los precios
unitarios.

6.6.1.1.- Mantenimiento Preventivo y Correctivo

El adjudicatario realizara las tareas de elaboracién, seguimiento y recepcion de las solicitudes
de compra de materiales y servicios, atendiendo a lo establecido por el Hospital e informando
del estado del proceso cuando se le demande por los responsables de la misma.

6.6.2.- CONTRATOS DE MANTENIMIENTO ESPECIFICOS.

Sera obligacion del adjudicatario conocer al detalle y de forma actualizada, todos los contratos
de mantenimiento asociados al Servicio de Electro medicina, debiendo realizar las siguientes
actuaciones:

6.6.2.1.- Mantenimiento Correctivo.

Establecera, implantara y llevara a cabo procedimientos eficaces para la gestion del
cumplimiento de los parametros de calidad establecidos en los contratos. Se debera remitir
informe al responsable del Hospital, en caso de incumplimiento de los mismos, explicando
detalladamente las gestiones realizadas y el estado de avance de la intervencién correctiva.

6.6.2.2.- Mantenimiento Preventivo.
Verificara la correcta planificacion, programacion y ejecucion de las revisiones establecidas en
el Plan de Mantenimiento Preventivo, segun contrato, con los Servicios Usuarios afectados.

Realizara el seguimiento en campo de las mismas.

Revisara la documentacion recibida y valorara la idoneidad de los protocolos empleados, en
funcién del tipo de contrato que se trate.

Se debera remitir informe al responsable del Hospital en caso de incumplimiento de los
parametros indicados en los contratos explicando detalladamente las gestiones realizadas y
los motivos del incumplimiento.

6.7.- SEGUIMIENTO Y CONTROL.

El adjudicatario del contrato debera presentar con caracter mensual en formato electronico
(Excell) al Responsable del Hospital, y segun todo el alcance indicado, un informe resumen del
trabajo pendiente y realizado teniendo en cuenta lo siguiente:

Mantenimiento Correctivo: Ordenes de trabajo realizadas durante el periodo y las restantes
(de forma acumulativa) detallando el estado de avance de la gestion, explicando el motivo de
la no realizacion.

Mantenimiento Preventivo: Ordenes de trabajo realizadas durante el periodo y las
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planificadas sin realizar, detallando el estado de avance de la gestion, explicando el motivo de
la no realizacion.

También se debera entregar, en los mismos términos descritos, informes relacionados con la
gestion de mantenimiento correctivo y que incorporen:

Tiempos de respuesta, de reparacion, de finalizacion y de respuesta de gestion para cada una
de las solicitudes de mantenimiento correctivo y el medio mensual.

Porcentaje de disponibilidad de cada uno de los equipos y el medio.

Relacion entre el numero de solicitudes de intervencion recibidas y el numero de 6rdenes de
trabajo realizadas o terminadas.

El Hospital realizara un seguimiento de cada una de las intervenciones del adjudicatario,
levantando acta de incidencias cuando considere que se han incumplido cualquiera de las
prescripciones de este pliego, teniendo la potestad para sancionar o apercibir a la empresa
adjudicataria, segun la gravedad de las mismas. Se realizara una evaluacion mensual de los
parametros de control establecidos en los protocolos internos del Hospital.

La conformidad de las intervenciones no se hara efectiva hasta que sea validada por el
responsable del Hospital.

6.8.- CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

Por la importancia que tienen en los objetivos del contrato, los siguientes parametros tendran
la consideracion de especial relevancia en cuanto a la calidad del servicio prestado, con
independencia del cumplimiento general del mismo:

De forma general, el tiempo de respuesta debe tender a ser inmediato y no se superaran los
tiempos establecidos en la tabla del apartado 6.3 del presente pliego

Todos estos indicadores de gestion en cuanto a tiempos deben estar correctamente registrados
por el adjudicatario en la aplicacion GMAO a implementar por él.

Para el caso concreto de asistencia en guardias localizadas, el tiempo de respuesta no sera
nunca superior a 1 Hora.

La reparacion de las averias de los equipos debera ser resuelta por el adjudicatario en el tiempo
minimo posible. Si por la indole de la averia la reparacion requiriese mayor tiempo de
reparacion, el adjudicatario debera notificarlo razonadamente al Responsable de Electro
medicina del Hospital.

Las Solicitudes urgentes y las que afectan a Sistemas Electromédicos Emisores de
Radiaciones lonizantes y Detectores de uso Clinico, tendran preferencia sobre el resto. El
tiempo de respuesta y de reparacion debe ser el minimo posible en estos casos.

La disponibilidad media anual no sera inferior al 95% para los equipos objeto del contrato. Para
ello, se tendra en cuenta que los equipos trabajan todos los dias del afio, de lunes a Domingo
durante las 24 h del dia, lo que supone un total de 8.760 h/afio.

Para el caso de Gestion de Mantenimiento Correctivo: Los tiempos de respuesta de gestion y
de finalizacion deben tender a ser los menores posibles. Como maximo se permiten los valores
establecidos en la tabla del apartado 6.3 del presente pliego

Para el caso de Gestion de Mantenimiento Preventivo: El tiempo de respuesta finalizacion debe
tender a ser el menor posible. Como maximo se permite un valor de 24 Horas una vez iniciada
la parada del equipo para este fin.
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En el apartado 6.3.1., de este pliego, se establecen los tiempos maximos en funcién de la
clasificacion de la averia.

6.9.- OTRAS FUNCIONES A DESARROLLAR POR EL ADJUDICATARIO.

Se definen a continuacién una serie de funciones adicionales a desarrollar por el adjudicatario:
Control, regulacioén y vigilancia de los parametros funcionales que definen el buen estado de
funcionamiento de los equipos, asi como aquellos parametros objeto de especial vigilancia.

Acciones correctoras sobre cualquier defecto de los equipos que haga disminuir su
rendimiento, produzca un mayor gasto de energia, consumibles, etc., o0 que pueda poner en
riesgo la seguridad de los pacientes y/o usuarios.

Después de cada operacion de asistencia técnica sobre un equipo se debera verificar, al final
de los trabajos realizados, que se mantienen las caracteristicas y especificaciones técnicas
iniciales del equipo, que garantizan la seguridad y el funcionamiento correcto del mismo.

Adoptar todas las acciones correctivas necesarias para acometer la reparacion de los equipos
objeto del contrato en los tiempos establecidos y con los niveles de calidad exigidos en el
presente Pliego.

Proponer mejoras y correcciones del Programa de Mantenimiento Preventivo para aumentar
los niveles de calidad y garantizar la seguridad y fiabilidad de los equipos. Realizar una labor
exhaustiva de registro de informacién, en soporte informatico, concretamente utilizando la
aplicacion GMAO para reflejar toda la actividad desarrollada por la empresa adjudicataria, en
materia de: tiempos de respuesta, tiempos de reparacién, disponibilidad de los equipos,
repuestos, mano de obra, reparaciones externas, historial de reparaciones de equipos,
desglose e imputacion de costes, etc.; y tramitar dicha informacion al Responsable del Hospital,
periddicamente segun se establezca.

Instruir e informar a los usuarios de los equipos en aspectos relacionados con la utilizacion, los
mantenimientos, verificacion y controles de seguridad aplicables. Informar a los usuarios y
Responsables de los Centros usuarios afectados de aquellas situaciones en las que un equipo
funciona sin las debidas condiciones de seguridad o no de acuerdo a su finalidad prevista, y
proponer la no utilizacion de dicho equipo mientras se adaptan las medidas correctoras
necesarias.

Registrar y notificar al Responsable del Hospital cualquier incidente adverso que se detectara
sobre cualquier equipo objeto del contrato.

Llevar a cabo el procedimiento de gestién de Alertas Productos Sanitarios e Incidentes
Adversos segun instrucciones facilitadas por el Responsable del Hospital.

Realizacién de informes y valoraciones técnicas a requerimiento del Responsable del Hospital.

Coordinar con el proveedor, cuando le sea requerido por el Responsable del Hospital de la
Gerencia, la puesta en marcha y formacion técnica de equipamiento adquirido, segun
prescripciones técnicas incluidas en la documentacién contractual de adquisicion.

Realizar de manera puntual, cuando le sea requerido por el Responsable del Hospital, el
montaje y puesta en funcionamiento de Equipamiento Electro médico de nueva adquisicion.

Participar de forma activa, con presencia fisica, en las pruebas periddicas de los sistemas de
emergencia; Grupos electrogenos, transformadores de potencia, que afecten al correcto
estado de funcionamiento de Sistemas Electro médicos siguiendo los procedimientos e
Instrucciones Técnicas definidas por el Responsable del Hospital.
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7.- RECURSOS

7.1.- RECURSOS HUMANOS.

Se dispondra como minimo de 1 técnico con presencia dentro del horario de mafiana (de 8 a
14 horas y de 15 a 17 horas) de lunes a viernes, excepto festivos. El técnico asignado debera
reunir como minimo los siguientes requisitos y tendra las funciones de responsable técnico del
servicio

Certificado de profesionalidad de nivel 3 (Titulo Oficial) segun el R.D. 1224/2009 en
Planificacion, gestion y supervision de instalacion de sistemas de electro medicina y sus
instalaciones asociadas o bien FPIl o ciclo formativo de grado superior en alguna de las
siguientes especialidades: electro medicina, electronica, electricidad o equivalente

Deben tener una experiencia probada de, como minimo, 5 afilos en mantenimiento general de
equipamiento electro médico e instalaciones especificas.

Asimismo, se dispondra de:

Director de proyecto con dedicacion parcial al contrato que gestionara la cuenta global y se
encargara de dar soporte al equipo de servicio en asuntos estratégicos.
Soporte a nivel de Calidad, Administracion o cualquier otra division de staff

El adjudicatario debera justificar la experiencia, titulacion y formacion de la plantilla que
conforme el servicio a través de todos los CV actualizados, copia compulsada u original de los
titulos, relacion contractual entre la empresa y el personal adscrito (vida laboral o equivalente);
asi como cualquier otro documento que permita acreditar su condicion como
técnico/responsable de manera adecuada (posibles certificados de formacién reglada/ no
reglada relacionada con el ambito del contrato)

El personal técnico asignado no podra ser modificado sin el previo consentimiento del Hospital.
En caso de enfermedad, vacaciones u otras circunstancias similares, el adjudicatario tomara las
medidas oportunas para mantener siempre el mismo numero de trabajadores con los requisitos
anteriormente expuestos.

La empresa adjudicataria solo podra incrementar la plantilla ofertada cuando, por causas
debidamente justificadas, lo ponga previamente en conocimiento del Hospital y reciba por
escrito su autorizacion expresa para el aumento de la misma.

El personal perteneciente a la empresa adjudicataria dependera totalmente de la misma, siendo
responsabilidad de ésta todo lo concerniente a las relaciones laborales, fiscales, etc.; quedando
desligada el Hospital Central de la Cruz Roja de toda relacion laboral con dicho personal.

Los dafios ocasionados por el personal adscrito al servicio causados por negligencia o dolo
seran responsabilidad del adjudicatario debiendo este hacerse cargo de los gastos de
reparacion, bien por indemnizacion al Hospital, o bien por descuento del importe de la
reparacion y material empleado sobre la factura mensual. Igualmente, el adjudicatario sera
también responsable de la reposicion de valores, material o efectos que fueran sustraidos por
su personal, siempre y cuando quede probada su implicacion en los hechos.

El adjudicatario estara obligado en todo momento al cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, asi como de los
Convenios Colectivos de trabajo.
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7.2.- RECURSOS MATERIALES.

La empresa adjudicataria dispondra de todos los recursos materiales necesarios para el
desarrollo de la actividad objeto del presente pliego, de forma permanente y disponible en el
acto: equipamiento del personal y aparataje. Presentara una relacion de los mismos, tanto de
forma conjunta como de asignacion individual.

Tanto el equipamiento como el aparataje deberan ser homologados y, en el caso de éstos
ultimos, calibrados por laboratorio oficialmente acreditado dentro del ultimo afio.

El Hospital pondra a disposicion del adjudicatario un local para almacén y taller con todas las
infraestructuras necesarias.

7.3.- REPUESTOS.
Equipamiento/instalaciones incluidos en Anexos I, Il y llI:

El repuesto a utilizar por cuenta del adjudicatario y dentro de las obligaciones requeridas en el
presente pliego sera, de forma general:

Cables y conectores no especificos de pacientes. Condensadores.

Elementos basicos para tarjetas integradas (Relés, solenoides, contactores, etc.). Resistencias,
potenciometros y optoacopladores.

Interruptores para Electronica. Fusibles, Disyuntores.

Trasformadores, ferritas para circuitos electrénicos. Semiconductores de pequefa senal.
Zocalos, disipadores, accesorios Adhesivos, materiales para lubricacion.

Productos de limpieza para circuitos electrénicos. Tornilleria diversa.

7.4. GESTION DE ALMACEN DE REPUESTOS.

Se debe establecer en el momento de la formalizacion del contrato el disefio, gestion y logistica
del almacén de repuestos, ubicado en el taller de electro medicina que incluya, al menos:
descripcion del elemento, referencia, proveedor/es, coste medio, equipo/s destinados
(referenciados a numeros de inventario), stock minimo y stock de seguridad.

En el mismo, deben estar claramente diferenciados los asumidos por el adjudicatario de los
que corresponden al Hospital.

La empresa adjudicataria confeccionara una relacion de materiales mas frecuentes, con
indicacion de stocks minimos y maximos al objeto de prever su adquisicion por parte del
Hospital.

Los repuestos y/o componentes suministrados seran siempre originales u homologados por el
fabricante. De no ser posible la adquisicion de informara de ello al Servicio de Mantenimiento
del Centro para su autorizacion.

Este almacén debe permanecer activo y actualizado durante el periodo de vigencia del
contrato, incorporando el control en las entradas/salidas.

7.5. OTROS.

Si el adjudicatario necesitara subcontratar a otras empresas especializadas del sector para
efectuar trabajos para los que no cuente con los técnicos o medios idéneos, o por cualquier
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otra circunstancia y siempre con los limites establecidos en la normativa vigente sobre
contratacion de las Administraciones Publicas, podra hacerlo dando previa cuenta al
responsable de Electro medicina del Hospital. Esta subcontratacion no implicara repercusion
econdmica alguna sobre el contrato establecido.

Si a juicio del Hospital fuese necesario contratar con distintas empresas, bien contratos
especificos, bien trabajos concretos debido a la manifiesta incapacidad del adjudicatario para
su 6ptima resolucién, seran por cuenta de ésta los gastos que se originen, deduciéndose de
su facturacion los importes de las referidas contrataciones. La responsabilidad que se derive
de tales trabajos contratados a terceros sera, sin embargo, del adjudicatario a todos los efectos
que en este contrato se contemplen.

Se valorara la entrega de acuerdos de colaboracién con fabricantes, para la capacitacion en la
realizacion de las tareas de Mantenimiento, de equipamiento incluido en los Anexos del
presente Pliego de Condiciones Técnicas.

8.- DANOS Y POLIZAS DE COBERTURA.

El adjudicatario sera responsable de los dafios que ocasionen su personal, ya directamente,
como negligencia o como en la prestacion del servicio, en los locales, instalaciones o usuarios
del Hospital, y respondera de sus indemnizaciones, siempre a juicio del Centro, pudiendo
detraer la compensacion econdmica correspondiente de las facturas que el contratista
presente.

No obstante lo anterior y para cubrir los riesgos que pudieran derivarse de sus actuaciones, el
adjudicatario debera disponer de una pdliza de Responsabilidad Civil de, al menos 500.000
€ que debera presentar segun se exija en el PCAP.

9.- RELACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES. PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES.

El adjudicatario queda obligado al mas estricto cumplimiento de la Normativa de Prevencion
de Riesgos Laborales. A tal efecto nombrara un responsable en la materia.

La empresa adjudicataria queda obligada y sera responsable de que todo el personal propio o
subcontratado que emplee para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato esté afiliado
a la Seguridad Social.

Todos los gastos y remuneraciones de caracter social, asi como los relativos a tributos de dicho
personal, seran por cuenta del adjudicatario.

La empresa adjudicataria sera responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes
que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado) por el ejercicio de su
profesion en el Centro.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no adquirira vinculacion
alguna con la Consejeria de Sanidad contratante, toda vez que dependera unica vy
exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual tendra todos los derechos y deberes
respecto de dicho personal, con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se
promulgue, sin que en ningun caso resulte responsable el Hospital de las obligaciones del
adjudicatario respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e interpretacion del contrato.

La empresa adjudicataria estara obligada a uniformar por su cuenta a todo el personal que
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utilice para la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo incorporar el mismo una placa
de identificacion colocada en lugar visible.

También sera responsable el adjudicatario de las sustracciones de cualquier material, valores y
efectos, que quede probado que ha sido efectuado por su personal, siguiendo para su
compensacion idéntico procedimiento que el sefialado anteriormente.

Cuando el referido personal no procediera con la debida diligencia o correccién, o fuera
evidentemente poco cuidadoso en el desempefio de su cometido, el Hospital podra exigir de la
empresa adjudicataria que sustituya al trabajador que es motivo de conflicto.

El Hospital se reserva el derecho a exigir al adjudicatario la prueba documental de los
reconocimientos médicos que como empresa le obligue la legislacion vigente.

En caso de huelga del personal que presta servicios de mantenimiento, el adjudicatario vendra
obligado a fijar los minimos de plantilla para cubrir aquellos servicios 6 actividades que son
indispensables para el funcionamiento del Hospital. Todo ello regulado de acuerdo a la
normativa vigente del Ministerio de Trabajo.

10.- ACREDITACIONES.

Los licitadores presentaran toda la documentacion técnica que acredite el cumplimiento con la
Legislacion, para el desarrollo de su actividad tanto a nivel Autondmico como Nacional.
Asimismo, se exige acreditacion actualizada de Norma de Calidad 1SO-9001, 1SO-14001,
Certificados que acrediten el cumplimiento de un sistema de Gestion de calidad de Dispositivos
Médicos Certificado ISO 13485, para la actividad objeto del contrato y aquellas acreditaciones
que se contemplen en el PCAP.

11.- COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL.

El contratista adoptara las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacién medio-
ambiental en vigor en relacion al trabajo realizado. Ademas, se asegurara que su personal esté
debidamente formado y es competente en materia de buenas practicas ambientales.

El Hospital se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el cumplimiento de
los requisitos legales ambientales que sean de aplicacion o de la adecuada formacion del
personal.

La empresa adjudicataria debera adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con
el fin de evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminacion del medio ambiente,
como puedan ser los vertidos liquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta
gestion, en especial, de aquellos considerados como peligrosos.

El Hospital se reserva el derecho de repercutir al contratista el coste de reparacién del dafio
ambiental derivado de un incidente ambiental causado por el adjudicatario.

Compromisos ambientales:

Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a su
actividad.

Informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el desarrollo
de la actividad en las instalaciones del hospital.

Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor priorizando el
reciclado frente a la eliminacion.
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Retirar los residuos generados y en caso de depositarlos en los contenedores del hospital, se
realizara bajo el consentimiento del personal del hospital responsable del contrato.

Emplear equipos con marcado CE y realizarles un mantenimiento preventivo con el fin de que
las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los limites especificados en las caracteristicas
técnicas.

Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.

No verter productos quimicos a la red de saneamiento y cumplir, en todo caso, las
especificaciones del fabricante en relacion a la dosificacion y empleo de los productos.
Consumir agua, energia y demas recursos que necesite para el desarrollo de los trabajos de
una forma responsable.

Reutilizar todos los materiales que sea posible. Apagar los equipos siempre que su
funcionamiento no sea necesario.

Colaborar con el personal del Hospital.

Etiquetar correctamente todos los productos quimicos que maneje.

Realizar todos los trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con
absorbentes y depositarlos en el contenedor correspondiente.

12.- LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE.
R.D.1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los Productos Sanitarios.

Norma UNE 209001:2002 IN - Guia para la gestion y el mantenimiento de productos sanitarios
no implantables.

R.D. 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalacion y
utilizacion de aparatos de rayos X con fines de diagnéstico médico.

R.D. 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de Calidad en
Radiodiagndstico.

R.D. 1841/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen los criterios de Calidad en
Medicina Nuclear.

R.D. 1566/1998, de 17 de Julio, por el que se establecen los criterios de Calidad en
Radioterapia

R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Familia Normas UNE 60601. Familia Normas UNE 20613.

Circular n® 3/2012 de la Direccion General de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) sobre
la Asistencia técnica de productos sanitarios.

13.- DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO. PENALIZACIONES.

La direccion y gestion del contrato corresponde a la empresa. El Hospital ejercera funciones
de control pero nunca de direccidn, y ello con independencia de las relaciones de colaboracion
que, para una correcta ejecucion del contrato existan entre las partes.

El Hospital podra poner las medidas de control que considere oportunas para la vigilancia del
correcto cumplimiento de las obligaciones a que esta sometida la empresa adjudicataria como
consecuencia del presente Pliego de Condiciones, asi como del contrato que se deriva del
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mismo.

El Hospital podra realizar cuando lo estime oportuno, la realizacion por empresas y/u
organismos especializados, sin ningun tipo de vinculacion mercantil con la adjudicataria del
contrato, de auditorias tendentes a evaluar la calidad del servicio prestado y el grado del
cumplimiento del mismo, segun las obligaciones establecidas en el Pliego.

Cualquier infraccion o incumplimiento del presente contrato se comunicara al adjudicatario en
la persona de su representante mediante acta de incidencias al efecto.

Los incumplimientos se clasificaran en tres categorias: leves, graves y muy graves.
Incumplimiento leve. Cuando se cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias:

La realizacion de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 95% y superior al
90% de los programados. El calculo de este indicador se realizara trimestralmente.

Abandono injustificado del puesto de trabajo de alguno de los operarios que se encuentren en
turno de trabajo dentro de la cobertura que establece el pliego, sin que esto suponga
discontinuidad o dafo para la instalacion.

La ausencia de una persona del servicio sin haber sido notificada por parte del adjudicatario.
Incumplimiento grave. Cuando se cumplan cualquiera de las siguientes circunstancias: En
cuanto al tiempo de resolucion:

La no resolucién de un porcentaje de equipos (en funcion del tamafio del centro o contrato)
clasificados con importancia “NORMAL” segun lo indicado en la tabla del apartado 6.3, en el
tiempo de resolucion establecido, cuantificados a la finalizacion de cada mes natural.
La no resolucion de un porcentaje de equipos (en funcion del tamafno del centro o contrato)
clasificados con importancia “URGENTE” segun lo indicado en la tabla del apartado 6.3, en el
tiempo de resolucion establecido, cuantificados a la finalizacion de cada mes natural.

La realizacion de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 90% y superior al
85% de los programados. El calculo de este indicador se realizara trimestralmente.

La inobservancia de las instrucciones dadas por la Administracion respecto a la correcta
ejecucion del contrato.

No comunicar al responsable del contrato el cambio del personal adscrito para la ejecucion del
mismo.

La no sustitucion, en caso de vacaciones, baja, etc., de alguno de los efectivos adscritos a la
prestacién del servicio.

La reiteracion por tercera vez de un incumplimiento leve, en el plazo de un mes natural. La no

presentacion de informes de actividad establecidos.

Incumplimientos muy graves. Cuando Se cumplan cualquiera de las siguientes
circunstancias:

En cuanto al tiempo de resolucion: La no resolucion y no sustitucion de un equipo clasificado
con importancia “CRITICA” segun lo indicado en la tabla del apartado 6.3, en el tiempo de
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resolucion establecido, cuantificado a la finalizacién de cada mes natural.

La realizacion de mantenimientos preventivos en un porcentaje inferior al 85%. El calculo de
este indicador se realizara trimestralmente.

La acumulacion de 3 incidencias graves en el periodo de un mes natural.
La reduccién del numero de efectivos, sin autorizacion del responsable del contrato.

La prestacion del contrato por personal sin titulacion y/o habilitacion que resulte exigible en
funcion del trabajo a realizar.

Sanciones impuestas por los Organismos Competentes causadas por el incumplimiento de la
normativa vigente.

Los indicadores relacionados con el mantenimiento preventivo, se referiran a la planificaciéon
real, una vez reprogramada la actividad.

La penalizacion correspondiente a los distintos tipos de incumplimientos se valorara de la
siguiente manera:

Por incumplimiento leves: El primer incumplimiento leve sera sancionado con apercibimiento y
los siguientes se le podra imponer una penalidad hasta el 0,99% del precio anual del contrato,
IVA excluido, graduandose en funcion del perjuicio ocasionado.

Por incumplimientos graves: se podra imponer una penalidad desde el 1% hasta el 1,99% del
precio anual, IVA excluido, en funcion de los perjuicios que ocasionen.

Por incumplimientos muy graves: se podra optar por una penalidad hasta un 2,99% del precio
anual, IVA excluido, en funcién de los perjuicios que ocasionen.

Como criterio general de calidad se establece un tiempo de disponibilidad (uptime) de los
equipos cubiertos por este contrato del 95%, descontando el tiempo correspondiente a los
mantenimientos preventivos programados.

DISPONIBILIDAD (UPTIME): tiempo en que el equipo esta disponible para ser usado con todas
sus funciones operativas, al margen de las horas de parada por actuaciones de mantenimiento
preventivo y programado, que en ningun caso sera superior al 1,5 % del tiempo considerado
como disponible. Se expresara en porcentaje, y debera ser mayor o igual al 95%. Este indicador
se marcara para un seguimiento trimestral por equipo.

La férmula para dicho calculo sera:

Disponibilidad: D%= (HTDR/HTD) x 100

Donde HTD = horas totales disponibles del equipo:

HTDR =Horas totales de disponibilidad real

HTD= 8.629= 8.760 horas (365 dias x 24 horas al dia) — 131 (1.5 % de 8760).

Las eventuales deducciones a aplicar al pago por disponibilidad se determinaran durante los
30 dias posteriores al estudio trimestral de disponibilidad y se descontaran en la factura
siguiente. Corresponden al siguiente cuadro:

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MAXIMO DE PARADA

Indicador Valor garantizado Rango obtenido Penalizacién

Pagina 20 de 36
K KKK Red

Comunidad Eij__‘ H S H

de Madrid Hospitales sin Humo




‘;E Hospital Central de la Cruz Roja

: San José y Santa Adela P.A.S. HCCR 26/2026-SE
(D-2)% <= (D)% 3%*valor ref. de
Segtin valor real<D% mantenimiento
trimestral
Disponibilid | Propuesto. D% [ o o/ x
p licitador  (minimo  [(D)%real<(D- 2)% 6% valor ref. de
ad 95%) mantenimiento
trimestral
10%*valor ref. de
[5) _E\O
(D)%real<(D-5)% mantenimiento
trimestral

Penalizacion por disponibilidad: el valor de rango obtenido corresponde a la disponibilidad de
cada uno de los equipos electro médicos en el trimestre de analisis, la penalizacion total sera
el sumatorio de las penalizaciones de los equipos cuya disponibilidad haya estado por debajo
del valor garantizado.

El valor de referencia de mantenimiento anual corresponde al indicado en el escandallo de
equipos incluidos en el contrato o en su defecto al 7% del precio de adquisicion o precio de
compra del equipo electro médico en estudio.

Sera causa de RESOLUCION DE CONTRATO:

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello

Falseamiento comprobado de informes o datos.

Evidencia probada de la existencia de fraude, por parte del adjudicatario, en la ejecucion de
alguno de los servicios del contrato.

Deterioro grave de los equipos e instalaciones ocasionadas por negligencia grave o abandono
del mantenedor.

La acumulacion de 3 incumplimientos muy graves.

En todo caso las cuantias de las penalizaciones estaran dentro de los limites que marca la
LCSP para este tipo de contratos.

14.- OFERTA TECNICA.

La documentacién que se detalla a continuacion debera ser presentada obligatoriamente y es
indispensable para la valoracion de la misma.

La oferta se presentara en formato digital. Debera incluir un indice con vinculos a las paginas
relacionadas, que permita posicionarse automaticamente en las mismas.

Cada uno de estos documentos debera presentarse perfectamente delimitado del resto y con
indice. Los documentos son los siguientes:

En el SOBRE 2 (Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor) Para el
criterio de valoracién: Plan de Mantenimiento y Memoria Técnica.

La calidad técnica de la solucion propuesta, que debera contemplar todos los aspectos exigidos
en el PPT, se valoraréa a través de la documentacion que se aporte por el licitador en este punto,
y que debera ser, al menos, la siguiente:

Programa de trabajo propuesto por el licitador para implementar las operaciones de
mantenimiento necesarias para garantizar la mejor conservacion de los equipos y para
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asegurar la obtencion, en cada momento, de todas las prestaciones previstas por el fabricante
de cada equipo, con incidencia en los Planes de Mantenimiento preventivo (Gamas y
periodicidades); la metodologia mantenimiento correctivo .el modelo de informe de seguimiento
de actividad, el modelo de seguimiento y control de la disponibilidad y de los indicadores del
contrato.

Para el criterio de valoracion: Planificacion de los Recursos Humanos

Se valorara la memoria explicativa que incluya un estudio de la organizacion de los recursos
humanos adscritos al presente contrato, teniendo en cuenta la estructura organizativa del
personal adscrito al servicio excluyendo al equipo humano de respuesta rapida y la estructura
organizativa y cualificaciéon profesional del equipo de respuesta rapida adscrita al servicio.
Para el criterio de valoracion: Medios técnicos y Gestion almacén

Se valorara en este apartado los medios materiales adscritos al contrato, asi como, el sistema
de gestion del almacén, con especial incidencia en los medios técnicos, valorandose la
aportacion de equipos de control y medida, medios de comunicacion ,medios de transporte,
medios de taller y herramientas asignados en exclusiva a la prestacion del servicio y la gestion
del almacén, valorandose el plan de gestion de almacén desarrollando e implementando en el
taller de Electro medicina del centro y el nivel de stock de repuestos permanente.

Para el Criterio de Valoracion: Metodologia de la puesta en marcha del servicio e
inventario

Se valorara como se organizara el servicio, a su puesta en marcha, para hacer efectivas todas
las prestaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas mediante el Programa de
Puesta en marcha, cronograma de puesta en marcha y el numero y metodologia de los
informes de evaluacion del equipamiento. También la realizacion del inventario, valorando el
procedimiento y metodologia de evaluacion.

Para el criterio de valoracion: Gestion y control informatizado del servicio de
mantenimiento

Se valorara tanto la adecuacion de los sistemas de gestion informatizada propuestos como la
adaptabilidad y flexibilidad en la integracion de los mismos en el sistema de gestién de activos
disponibles en el centro, en su caso.

Para el Criterio de Valoracion: Plan de Formacion continuo

Se valoraran los planes de formacién continuada del personal para lo cual se facilitaran los
planes de formacion con indicacion de programa, profesorado, horas lectivas, etc. Centrandose
en el Plan de formacion dirigido al personal adscrito de modo permanente al contrato y el Plan
de Formacion dirigido al personal perteneciente al Servicio de Infraestructuras y mantenimiento
del Hospital.

Documentacion complementaria

Aparte de la documentacién técnica basica descrita en los puntos anteriores, las empresas
licitadoras podran incluir toda aquella documentacién que consideren significativa para la
valoraciéon de la oferta técnica, debiendo estar claramente delimitada en las secciones que
consideren apropiadas e incluidas en el indice, indicando la naturaleza de la informacion.

En el SOBRE 3 (Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas)

Para el criterio de valoraciéon: Formacion previa adicional de los técnicos
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Aportaran Certificados de formaciéon de los técnicos asignados al contrato en los equipos
objeto de contrato, segun tabla adjunta:

Tipo de maquina/equipamiento N° horas curso Puntos/Cur
0
- Equipos de ventilacion De 5 a 10 horas 0.4
- Equipos de monitorizacion
- Electro bisturi De 10 a 20 horas 0,6
Apartado 1 . .,
- Equipo electrocardidgrafos.
- Mesas anestesia. >a 20 horas 1
- Carros de parada.
De 5 a 10 horas 0,4
Resto de equipamiento objeto de
Apartado 2 De 10 a 20 horas 0,6

contrato

>a 20 horas 1

Instalaciones eléctricas en salas
Apartado 3 . . ., >a 5 horas 1
especiales. Medidas de quirdfanos.

Para el criterio de valoracion: Experiencia profesional adicional

Aportaran Certificados de experiencia de los técnicos asignados al contrato en los equipos
objeto de contrato.

El adjudicatario deberd justificar la experiencia, titulacion y formacion, del responsable y de los
técnicos adscritos al contrato, segun lo sefialado en la presente clausula.

La acreditacion se llevara a cabo a través de todos los CV actualizados, copia compulsada u
original de los titulos, relacion contractual entre la empresa y el personal adscrito (vida laboral o
equivalente); asi como cualquier otro documento que permita acreditar su condicion como
técnico / responsable de manera adecuada (posibles certificados de formacién reglada / no
reglada relacionada con el ambito del contrato).

15.- MALOS USOS

Se consideran malos usos a aquellas averias provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o
doloso del equipamiento. Para afrontar estas averias, se establecera una bolsa econémica a
cargo del adjudicatario, por un valor maximo del 5% del importe anual del contrato para cada
anualidad.

El procedimiento se llevara a cabo de la siguiente manera:

Todas las reparaciones que se realicen por averias provocadas por un uso incorrecto,
inapropiado o doloso del equipamiento por el personal del Centro, sera cubierto por el
adjudicatario mediante la bolsa creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparacion. Este
coste de reparacion se entendera como el importe total de la reparacion en caso de que la
reparacion se realice externamente o del importe de material (excluida mano de obra) si la
reparacion la realiza el adjudicatario.

El procedimiento que se debera llevar en todo caso para que el coste de dichas averias sea
asumido en dicho porcentaje por la bolsa dispuesta a tal efecto, debera contemplar el valor de
la reparacion. El adjudicatario debera presentar informe y presupuesto detallado, debiendo el
centro aprobar previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del importe

presentado.
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En todo caso, no se admitira el uso de la bolsa para la reparacién de otras averias distintas a
las previamente definidas como mal uso y que no se hayan previamente aprobado por el centro
de manera individualizada.

En el caso en el que el presupuesto establecido para la Bolsa se haya agotado antes de la
finalizacion del contrato, el coste de la reparacién de averias ocasionadas por un uso
incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento, sera asumido en su totalidad por el Centro,
siguiendo el mismo proceso de aprobacion previa.

16.- BAJAS

Cuando el importe de los repuestos y/o reparacion superase el 60% del valor de adquisicion
del equipo en cuestion, el adjudicatario podra proponer la baja del mismo. En el caso que al
Hospital le interesase repararlo se haria mediante presupuesto previo aprobado, asumiendo el
60% del coste de la reparacion, la empresa adjudicataria.

El adjudicatario, en caso de no ser el encargado de la reparacion, sera el responsable de
tramitar y realizar el seguimiento de la reparacion una vez aceptado el presupuesto por el
Hospital.

Asimismo, debera realizar las reclamaciones pertinentes a los proveedores en caso de que el
equipo no quede funcionando de forma satisfactoria en idénticas condiciones a las de antes de
averiarse.

17.- ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad o mejoras del fabricante (FMI),
independientemente de que se realicen por el fabricante segun marca la legislacion vigente,
deberan gestionarlas el adjudicatario, tanto en el seguimiento como su recepcion y notificacion
al hospital. Asimismo, cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo
mediante instrucciones internas propias, igualmente deberan ser gestionadas por el
adjudicatario.

Madrid, 30 de julio de 2026
EL SUBDIRECTOR DE GESTION
D. Luis Polo Ramos

Firmado digitalmente por: POLO RAMOS LUIS
Fecha: 2026.07.30 09:00
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RESPIRADOR CUIDADOS ESPECIALES
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Mesa_quirurgica
RESPIRADOR INVASIVO
RESPIRADOR NO INVASIVO
RESPIRADOR NO INVASIVO

FIBROLARINGOSCOPIO
EQUIPO DE URODINAMICA (INCLUYE PC +
IMPRESORA)

RESPIRADOR INVASIVO

PROYECTOR OPTOTIPO DE VISION
Electrocirugia
Electrocirugia

Mesa_de_anestesia

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO
MANUAL CON MARCAPASO

CARRO DE PARADA
RESPIRADOR INVASIVO
EQUIPO DE ESPIROMETRIA
Monitor
EQUIPO DE ESPIROMETRIA

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
AVANZADOS

R g tad
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Comunidad
de Madrid

ANEXO |
UBICACION MARCA
ENDOSCOPIAS 15975 Drager FABIUS PRE
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Quirofanos 1122636 HERSILL VITAE 40 3 ,§
Quirofanos 1122637 HERSILL VITAE 4o§, E’
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UROLOGIA CONSULTA 2096616 MMS SOLAR 3‘2
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Quirofanos 2099903 Erbe Vio 3005
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. i 2729175 MEDIANA D 500
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
12 2729185 METRO LIFELINE LEC 24P
UCE 2731824 PHILIPS RESPIRONICS V60
ALERGOLOGIA CONSULTA 2741115 VYNTUS APS SES+
UCE 2868568 GE B650
NEUMOLOGIA PRUEBAS ESPECIALES 3094079 VYNTUS APS SES+
Quirofanos 3212496 DRAGER VISTA 120
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MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
AVANZADOS Quirofanos 3212497 DRAGER VISTA1 VGSMNO0112 06/06/2020
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
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MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
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MONITOR MULTIPARAMETRICO CONSULTAS EXTERNAS 3447607 HILROM CONNEX SPIS E (21) 100035660321 04/05/2021
. o NIHON KOHDEN %
ELECTROENCEFALOGRAFO NEUROFISIOLOGIA CLINICA 3492801 IBERICA, S.L. 2 5 3 04/05/2021
- 2
EQUIPO DORNIER ARIES 2 REHABILITACION CONSULTA 3500061 gg % 08/09/2022
1203-RV24X00¢X-000-APAXX- 31
ESTUFA DE LABORATORIO ANATOM 3500070 THERMO SCIENTIFIC Ecostrim 13§ 57% 41309017 20/12/2021
MONITOR MULTIPARAMETRICO ALERGOLOGIA CONSULTA 3516011 HILROM CONNEX S| Eg (21) 100045864121 04/05/2021
4
MONITOR MULTIPARAMETRICO MEDICINA INTERNA CONSULTA 3516012 HILROM CONNEX SP@E'E (21) 100045864121 04/05/2021
. UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON _'332
MONITOR MULTIPARAMETRICO 15 3516013 HILROM CONNEX SP{S’E: (21) 100045864121 04/05/2021
3 UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON =8
MONITOR MULTIPARAMETRICO 7 3516014 HILROM CONNEX SP%%E (21) 100045864121 04/05/2021
Mesa_de_anestesia Quirofanos 3536921 Drager Atlan A350 XL ASND-0134 04/05/2021
Mesa_gquirdrgica Quirofanos 3933850 SCHMITZ SOHNE DIAMOND 60 BLK 108349 08/09/2022
Lampara_quirurgica Quirofanos 3937103,1 MARTIN KLS MARLED 89801567 08/09/2022
Lampara_quirurgica Quirofanos 4037249,1 MARTIN KLS MARLED 89802853 08/09/2023
Mesa_de_anestesia Quirofanos 4039913 Drager Atlan A350 ASSY-0144 08/09/2023
Equipo de ultrasonidos BTL-4710 SMART - 3
PRESUP HCC REHABILUTACION CONSULTA 4040191 10/10/2010
Equipo de ultrasonidos - FLJIO HANDSFREE
SONO 4 PAR REHABILITACION CONSULTA 4045255 06/06/2023
COLONOSCOPIO FUJI EC-250WL5
RC309A018 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC FUJINON EC-250WL5 RC309A018 26/03/2013
COLONOSCOPIO OLYM. CF-Q165L
N:2304626 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC OLYMPUS CF-Q165L 2304626 13/09/2013
COLONOSCOPIO FUJI EC-600WL
N/S:7C688K027 L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC FUJIFILM EC-600WL 7C688K027 01/03/2021
CIRUGIA GRALY DIGESTIVO SALVADOR NAVARRO,
MONITOR PRESION ARTERIAL MAPA CONSULTA SL 12/06/2023
RESPIRADOR NO INVASIVO UE PABELLON 7 1122626 VENTMED ST30-DS8 DS42300202537 05/05/2020
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‘l:ﬂ Hospital Central de la Cruz Roja
e SaN JOSé y Santa Adela

RESPIRADOR NO INVASIVO
RESPIRADOR NO INVASIVO
RESPIRADOR NO INVASIVO
RESPIRADOR NO INVASIVO
RESPIRADOR NO INVASIVO
RESPIRADOR NO INVASIVO
Monitor
Monitor
Mesa_de_anestesia
Mesa_de_anestesia
RESPIRADOR INVASIVO
Lampara_quirurgica
Lampara_quirurgica
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
FUENTE LUZ FUJI BL-700 N/S:35101K554
ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES
ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES
ELECTROCARDIOGRAFO 2 CANALES
ELECTROCARDIOGRAFO 3 CANALES
ELECTROCARDIOGRAFO 12 CANALES
Lampara_quirurgica
Lampara_quirargica
MUESTREADOR AMBIENTAL, TIPO
VOLUMETRICO
MICROSCOPIO BINOCULAR (DESPACHO)

UE PABELLON 7
UE PABELLON 7
UE PABELLON 7
UE PABELLON 7
UE PABELLON 7
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
UCE
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC
1209-RV24XXXX-000-CARCX-ELECTR
L209-RV24XXXX-000-CARCX-C04
PABELLON 7
L209-RV24XXXX-002-EP14X-FARMAC
CONSULTA UROLOGIA 10
1209-RV21XXXX-004-CONSU-SALACU
L209-RV24XXXX-000-CARCX-C04
GAERIATRI H.DIA
L209-RV24XXXX-001-EP11X-FARMAC
Quirofanos
Quirofanos
L209-RV24XXXX-000-MPRXX-
ENFERM
L209-RV24XXXX-000-HELXX-HEMATO

1122627
1122628
1122629
1122630
1122631
1122638
16609
16610
16713
16714
16959
17097.00
17097.01
17411
17412
17413
17414
17415
20936.1
2095993
2096139
2096181
2096250
2096332
2096687
2097152
2097317
2098907
21212.00
21212.01

2229145
2236371

VENTMED
VENTMED
VENTMED
VENTMED
VENTMED

HERSILL
PHILIPS
PHILIPS
GE
GE
DRAGER
TRUMPF
TRUMPF
DRAGER
DRAGER
DRAGER
DRAGER
DRAGER
FUJIFILM
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
WELLCH ALLYN
GE
TRUMPF
TRUMPF

AIR IDEAL
LEICA
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Mp40
MP40
AespireVi ~
AespireVi
Evitad 3

verificacion:

Trulight 5508 7 3
2 Se
Trulight 55085 )
Infinity Gammg X
Infinity Gammg!.g

SEE
Infinity Gammg)s—

Infinity Gammg =
Infinity Gammgﬁ;
BL-700 JEE
MAC 1200
Mac 1200
Mac1200 ST
MAC 1200
MAC 1200ST
MAC 1200
MAC 1200
CP50-2ES2
MAC 1200ST

e

Trulight 3500-3300-VP3000
Trulight 3500-3300-VP3000

AI3P T-ABC 50 MM
DM1000LED

DS42300202551
DS42300202641
DS42300202654
DS42300202522
DS42300202570
52021-0098
DE82020111
DE82020110
APHP00642
APHP00641
ASCH-0038
101404619
101404619
5516508469
5516505080
5516506374
5516508870
5516506177
35101K554
550062531
550000448
550002580
55000261
550002604
550049367
550051475
715107
5500311297
4918H001536227
3317H001006771

102390
407410

05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
04/04/2010
04/04/2010
04/04/2010
04/04/2010
05/05/2011
05/05/2011
05/05/2011
09/09/2012
09/09/2012
09/09/2012
09/09/2012
09/09/2012
26/11/2018
23/12/2013
25/09/2002
25/09/2002
25/09/2002
25/09/2002
13/10/2009
22/06/2010
22/06/2011
18/02/2009
06/06/2018
06/06/2018

02/11/2015
13/12/2015
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‘l:ﬂ Hospital Central de la Cruz Roja

e SaN JOSé y Santa Adela
GRUA ACTIVA DE SUELO DE ELEVACION  UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON GETINGE GROUP
VERTICAL 12 2580165 SPAIN,S.L. 20/06/2017
GRUA PASIVA DE SUELO DE ELEVACION ~ UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON GETINGE GROUP
VERTICAL 14 2580166 SPAIN,S.L 20/06/2017
TORRE DE ALTA RESOLUCION DE OLYMPUS IBERIA,
ENDOSCOPIA DIGESTIVO CONSULTA 2580237 SAU. 21729005 19/06/2017
1209-RV24XXXX-000-APAXX-
IMPRESORA DE CASSETTES DE INCLUSION ANATOM 2603657 THERMO SCIENTIFIC PP565251707 19/09/2017
1209-RV24XXXX-000-APAXX-
TENIDOR AUTOMATICO ANATOM 2603658 THERMO SCIENTIFIC GT5247H1706 29/09/2017
DESFIBRILADOR MANUAL CON
MARCAPASOS PABELLON DE CUIDADOS PALIATIVOS 2620246 MEDIANA 1,59616E+11 18/10/2017
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO
MANUAL CON MARCAPASO ALERGOLOGIA CONSULTA 2620246 PROGETTY % RL11070472 18/10/2017
CARRO DE PARADA PABELLON DE CUIDADOS PALIATIVOS 2626317 METRO LIFELINE £ 3 46339 29/09/2017
CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO KARL STORZ s 8
TORRE COMPLETA DE LAPAROSCOPIA HOSPITALIZACION 2637784 ENDOSCOPIA IBERICA, % B MONITOR: 17-283108 27/10/2017
CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO KARL STORZ 553
TORRE COMPLETA DE LAPAROSCOPIA HOSPITALIZACION 2637784 ENDOSCOPIA IBERICA, =38 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON 59
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 12 2641214 WELLCH ALLYN CONNEX sm§g E) (21) 100065153317 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON ”33
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 12 2641215 WELLCH ALLYN CONNEX SPQJ 2 8 (21) 100070143417 07/11/2018
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP 2 E'i
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO CRITICOS 2641216 WELLCH ALLYN CONNEX sptig (21) 100070153417 07/11/2018
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP k|
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO CRITICOS 2641217 WELLCH ALLYN CONNEX SPAT2 5 (21) 100065043317 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON 2
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 7 2641218 WELLCH ALLYN CONNEX S| E (21) 100070163417 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 7 2641219 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21) 100070293417 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 14 2641220 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21) 100070213417 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 14 2641221 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21) 100070173417 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 1 2641222 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21) 100070633417 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 1 2641223 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21) 100070423417 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 15 2641224 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21) 100070353417 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 15 2641225 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21)100070193417 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 6 2641226 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21)100065053317 07/11/2018
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO 6 2641227 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21) 100070203417 07/11/2018
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO  PABELLON DE CUIDADOS PALIATIVOS 2641228 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21) 100070223417 07/11/2018
MONITOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO ~ PABELLON DE CUIDADOS PALIATIVOS 2641229 WELLCH ALLYN CONNEX SPOT (21) 100070183417 07/11/2018
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‘l:ﬂ Hospital Central de la Cruz Roja

e SaN JOSé y Santa Adela

DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO
MANUAL CON MARCAPASO
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO
MANUAL CON MARCAPASO

ELECTROESTIMULADOR 6 CANALES
GRUA DE TECHO
GRUA DE TECHO

GRUA DE TECHO
GASTROSCOPIO FUJI EG-600WR
N/S:5G391K121
GASTROSCOPIO FUJI EG-600WR
N/S:5G391K118

Desfibirlador con marcapasos y palas

CARRO DE PARADA
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO
MANUAL CON MARCAPASO

CARRO DE PARADA

CARRO DE PARADA
EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA-MAQ. BTL-
4920 SMART
EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA-CAMILLAY
SOLENOIDE 70 CM
EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA-SOLENOIDE
DE 30 CM.
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO
MANUAL CON MARCAPASO
DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO
MANUAL CON MARCAPASO

CARRO DE PARADA

CARRO DE PARADA

CARRO DE PARADA
GRUA PARA MOVILIZACION DE PACIENTES
PABELLON 16
TABURETE GIRATORIO TAPIZADO CON
RUEDAS

GRUA PARA MOVILIZACION DE PACIENTES

GRUA PARA MOVILIZACION DE PACIENTES
EQUIPO DE ONDA CORTA PARA SERVICIO DE
REH

CAMILLA HIDRAULICA ELECTRICA
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES

UCE

PAB.6
REHABILITACION CONSULTA

FISIOTERAPIA AMBULATORIA

HOSPITAL

FISIOTERAPIA AMBULATORIA

HOSPITAL

FISIOTERAPIA AMBULATORIA

HOSPITAL

L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC

L209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC
RV21/P5/C1/ENCEFALOGRAFIA

ANESTESIA Y REANIMACION
CONSULTA

RV24/P1/EXT/CIRUGIA GENERAL

REHABILITACION CONSULTA
QUIRGFANOS

REHABILITACION CONSULTA
REHABILITACION CONSULTA
REHABILITACION CONSULTA

GERIATRIA HOSPITAL DE DIA

UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON

6

UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON

6
GERIATRIA HOSPITAL DE DiA
QUIRGFANOS

PABELLON DE CUIDADOS PALIATIVOS

REHABILITACION CONSULTA
REHABILITACION CONSULTA
REHABILITACION CONSULTA

REHABILITACION CONSULTA

REHABILITACION HOSPITAL DE DiA

RV24/P3/PB15

2729175

2729175
2737801

2744039

2744040

2744041

2748954

2748955
2764554

2764554

2764555
2764555
2764556

2764906

2764907

2764908

2834682

2834683

2849876
2849877
2849878

2869180

2872681
2873632
2873632

2883935
2884048
2893115

Philips
PROGETTY
GRECOS SALUD SL
ARJO IBERIA, S.L
ARIO IBERIA, S.L
ARJO IBERIA, S.L.
FUJIFILM

FUJIFILM
Z0L

METRO LIFELINE

Z0L
METRO LIFELINE
METRO LIFELINE

SANROSAN, SA.
SANROSAN, SA.
SANROSAN, SA.
Philips
Philips
METRO LIFELINE

METRO LIFELINE
METRO LIFELINE
ARJO IBERIA, S.L.

SALVADOR NAVARRO,
SL

ARJO IBERIA, S.L.
ARJO IBERIA, S.L.

SANROSAN, S.A.
ARJO IBERIA, S.L.

Mortara
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EFFICIA DF CN32619694
RESCUE L| RL14021272
ARJOHUNTL|
ARJOHUNTL|
ARJOHUNTL
EG-600 5G391K121
-g .
EG-600WRE —sg 5G391K118
AI.§ s AF21B130436
2 4
LEC24P 3 Qg MLE180828-016
£33
M Series g ae TO8L108050
=0
LEC 24P ggg MLE180828-014
LEC 24P g §»§ MLE180727-006
- ura
384
%S
83
gf‘-j
i+
EFFICIA DFH100 CN32619695
EFFICIA DFH100 CN32619696
LEC 24P MLE 180727-008
LEC 24P MLE 180727-007
LEC 24P MLE180828-013
SARA3000
SARA3000
ELI 280 1,1808E+11

12/11/2018
13/06/2018
12/09/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
27/11/2018
02/06/2018
07/06/2024
18/12/2018
06/09/2021
18/12/2018
18/12/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
12/11/2018
17/09/2019
06/09/2019
04/10/2019
06/09/2019

19/09/2019
04/10/2019
05/11/2019
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. N
om
FRIGORIFICO (1) REHABILITACION

TORRE COMPLETA DE LAPAROSCOPIA

TORRE COMPLETA DE LAPAROSCOPIA

Mesa_de_anestesia

GRUA PARA MOVILIZACION DE PACIENTES
COMPRA FOTOCOPIADORA REHABILITACION

JUNTA CENTRAL
ELECTROCARDIOGRAFO, 12 CANALES
Monitor multiparamétrico
Monitor multiparamétrico

Monitor multiparamétrico
Monitores multiparamétricos Covid
Monitores muitiparamétricos Covid

Monitores multiparamétricos Covid
Desfibirlador con marcapasos y palas

EQUIPO DORNIER ARIES 2

CARRO REHABILITACION

APLICADOR PARA EQUIPO DE ONDAS DE

CHOQUE ARIES 2

MESA DE TALLADO

TORRE DE EXPLORACION ENDOSCOPICA ORL

CRIOSTATOS
MICROSCOPIO

CENTRIFUGA
Electrocirugia
Electrocirugia
Lampara_quirargica
MONITOR PRESION ARTERIAL MAPA
MONITOR PRESION ARTERIAL MAPA

Lampara_quirurgica

Hospital Central de la Cruz Roja

San José y Santa Adela

REHABILITACION HOSPITAL DE DIA
GINECOLOGIA HOSPITALIZACION

UROLOGIA HOSPITALIZACION
Quirofanos )
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
6
REHABILITACION CONSULTA
RV24/P1/PB11
ANESTESIA Y REANIMACION
ANESTESIA Y REANIMACION
ANESTESIA Y REANIMACION

ANESTESIA Y REANIMACION
ANESTESIA Y REANIMACION

ANESTESIA Y REANIMACION
CUARTO DE URGENCIAS

REHABILITACION CONSULTA
REHABILITACION CONSULTA

REHABILITACION CONSULTA
1209-RV24XXXX-000-APAXX-
ANATOM

OTORRINOLARINGOLOGIA PRUEBAS
L209-RV24)X0XXX-000-APAXX-
ANATOM
L209-RV24X00(¢-000-APAXX-
ANATOM
1209-RV24X00((-000-APAXX-
ANATOM

Quirofanos

Quirofanos

Quirofanos
CARDIOLOGIA CONSULTA

CARDIOLOGIA CONSULTA
Quirofanos

2907715
2911371

2911372
2915681

3085424

3097643
3123053
3212496
3212497
3212498

3224707
3224708

3224709
3448467

3500061
3500062
3500063
3500065
3533626
3541191
3542241

3542242

3846826

3846827
3937103.0

4035152

4035153
4037249,0

SALVADOR NAVARRO,
SL
KARL STORZ
ENDOSCOPIA IBERICA,
KARL STORZ
ENDOSCOPIA IBERICA,

Drager
ARKA PROYECTOS, S.L

CANON ESPANA, SA.
Mortara
DRAGER HISPANIA SAU
DRAGER HISPANIA SAU

DRAGER HISPANIA SAU
MEDICAL SOREVAN,
SL
MEDICAL SOREVAN,
SL
MEDICAL SOREVAN,
SL

z0L
DORNIER MEDTECH
ESPANA SL.
DORNIER MEDTECH
ESPANA SL.
DORNIER MEDTECH
ESPANA SL.

CASA ALVAREZ
KARL STORZ
ENDOSCOPIA IBERICA,

DAKEWE
Motic Europe S.LU.

HETTICH
Erbe
Erbe

MARTIN KLS
SALVADOR NAVARRO,
SL
SALVADOR NAVARRO,
SL

MARTIN KLS
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Infinity GammiXL g

Infinity GammSXLE

Infinity GammﬁXL":’
=
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-
&
La autenticidad de este documento se

https: //gestiona comunidad madrid/

VSFC-1500

6250

BA310E

ROTOFIX 32A
Vio 3008
Vio 3008
MARLED

MARLED

sy

mediante el siguiente oddigo seguro de

ASM-0173

1,204E+11
5516508469
5516506374
5516508870

T08L108051

07020246

0046834-05
1130355
1130356

89801497

89802852

12/11/2019
27/11/2019

27/11/2019
06/06/2019
17/09/2020

05/05/2020
04/12/2020
27/05/2022
27/05/2022
27/05/2022

27/05/2022
27/05/2022

27/05/2022
31/07/2024

13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
20/12/2021
11/11/2021
30/12/2021
30/12/2021
30/12/2021
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
12/06/2023
12/06/2023
06/06/2023
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‘l:ﬂ Hospital Central de la Cruz Roja
e SaN JOSé y Santa Adela

Equipo de ultrasonidos BTL-4710 SMART -
PRESUP HCC

UNIDAD DE ELECTROESTIMULACION
Equipo de ultrasonidos - FLIO HANDSFREE
SONO 4 PAR

Fuente de luz
Monitor CARESCAPETM B650 - PDM -
Cuidados Criticos
Lampara_quirargica
Lampara_quirurgica
Lampara_quirurgica
Lampara_quirargica
Lampara_gquirurgica
Lampara_quirurgica
Desfibirlador con marcapasos y palas
Desfibirlador con marcapasos y palas
Desfibirlador con marcapasos y palas
Desfibirlador con marcapasos y palas

Desfibirlador con marcapasos y palas
Monitor CARESCAPETM B650 - PDM -
Cuidados Criticos
PHILIPS TV 55" / UHD 4K / Smart TV / WiFi
Monitor con posibilidad de ampliacion y
conexion a
Monitor con posibilidad de ampliacion y
conexion a
Monitor con posibilidad de ampliacion y
conexion a
Monitor con posibilidad de ampliacion y
conexion a
Monitor con posibilidad de ampliacion y
conexion a

Mesa_de_anestesia
Mesa_de_anestesia

CARRO DE PARADA
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
AVANZADOS
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
AVANZADOS
MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
AVANZADOS

REHABILITACION CONSULTA
REHABILITACION CONSULTA
REHABILITACION CONSULTA

_QUIROFANOS
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP
CRITICOS

Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
Quirofanos
REHABILITACION
RV24/PO/RADIOLOGIA
RV21/P4
PAB. 11

RV24/PO/CARDIO ECOGRAFIA/C3
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP
CRITICOS
REHABILITACION CONSULTA
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP
CRITICOS
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP
CRITICOS
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP
CRITICOS
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP
CRITICOS
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP
CRITICOS

Quirofanos
Quirofanos
QUIRGFANOS
Quirofanos
Quirofanos

Quirofanos

4040191
4040267
4045255
4090510

4151955
42631160
42631161
4263117,0
42631171
42631180
42631181

4697836

4928164

4928165

4928166

4928167

4956649
5014001

5037220
5037221
5037222
5037223

5037224

5037954

5037955
776509

850273
850274

850275

ALTHEA HEALTHCARE
ESPANA, S.L
AVANCES TECNICOS EN
MEDICINA
ALTHEA HEALTHCARE
ESPANA, S.L.
KARL STORZ
ENDOSCOPIA IBERICA,
SIEMENS HEALTHCARE
SL

MARTIN KLS
MARTIN KLS
MARTIN KLS
MARTIN KLS
MARTIN KLS
MARTIN KLS
0L
Z0L
Z0L
Z0L
Z0L

GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE ES

OFIPAPEL CENTER SL
ALTHEA HEALTHCARE
ESPANA, S.L
ALTHEA HEALTHCARE
ESPANA, S.L
ALTHEA HEALTHCARE
ESPANA, S.L.
ALTHEA HEALTHCARE
ESPANA, S.L
ALTHEA HEALTHCARE

ESPANA, S.L
Drager
Drager
METRO LIFELINE
HELIANTHUS MEDICAL,
SL
HELIANTHUS MEDICAL,
SL

HELIANTHUS MEDICAL,
SL
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MARLE
MARLE
MARLED # 4
MARLED
MARLED &

=
MARLED
M Series
M Series

M Series
M Series
M Series °

idad de este d

mediante ¢l siguiente oodigo seguro de verificacion:

:
.
B

UMEC 100

UMEC 100

UMEC 100

UMEC 100

UMEC 100
Atlan A350 XL
Atlan A350 XL

LEC24pP

C70

C70

C70

2.095,60

8980314
89803113
89803111
89803112
89803232
89803233

T08L108054
T09C110380
T09C110381
T09C110379
T10B118764

STF24320097HA

ASTL-0479
ASTL-0480
MLE180727-006

K7200403065
K7200403068

K7200403074

29/08/2023
28/08/2023
11/09/2023
15/07/2005

29/08/2023
06/06/2023
06/06/2023
06/06/2023
06/06/2023
06/06/2023
06/06/2023
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024
31/07/2024

05/07/2024
25/10/2024

16/10/2024
16/10/2024
16/10/2024
21/10/2024

21/10/2024
10/12/2024
10/12/2024
18/12/2018
06/06/2020
06/06/2020
06/06/2020
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‘l:ﬂ Hospital Central de la Cruz Roja
e SaN JOSé y Santa Adela

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
AVANZADOS

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
AVANZADOS

MONITOR PARAMETROS FISIOLOGICOS
AVANZADOS

Microscopio_quirurgico
FUENTE DE CO-57 DE 10 MC1/370 MBQ,
PARA

MICROSCOPIO BINOCULAR (DESPACHO)
COLONOSCOPIO FUJI EC-600WL
N/S:7C688K027
GENESY 3000

EUROVA H50 (REFERENCIA: 5320556)
VIVITEK

OFERTA 31115/25/€EB

Quirofanos

Quirofanos

Quirofanos

Quirofanos
L209-RV24XXXX-ST1-MNDPX-RADIOF
L209-RV22XXXX-003-QUIXX-QUIRO8

1209-RV24XXXX-002-PENDX-ENDOSC
REHABILITACION CONSULTA

CONSULTAS EXTERNAS HOSPITAL

GERENCIA .
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
14

LENCERIA

MEDICINA NUCLEAR CONSULTA
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
14

OFTALMOLOGIA CONSULTA
NEUMOLOGIA PRUEBAS ESPECIALES
GERIATRIA HOSPITAL DE DIA
BANCO DE SANGRE

GERIATRIA HOSPITAL DE DIA _
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
14
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
1

DIGESTIVO PRUEBAS
OTORRINOLARINGOLOGIA CIR
AMBULATORIA

GERIATRIA CONSULTA
GERIATRIA CONSULTA
GERIATRIA CONSULTA
GERIATRIA CONSULTA
TRAUMATOLOGIA HOSPITALIZACION

850276

850277

850278

5261037

5360363
5260328

5263272
5383663
5259242

5269464

5261040

5261730

5355987

5355988

5261041

5260696

5247912

5267522

5260648
5360829
5360830
5292064
5292065
5248123

COMEN
COMEN

COMEN
LEICA

LEICA

FUJIFILM
PORTALWEB FISAUDE,
SL
IBOR ORTOPEDIAY
MEDICINA SL

OFIPAPEL CENTER SL
SALVADOR NAVARRO,
SL

OFIPAPEL CENTER SL
RADIAPROT,S.L

PALEX MEDICAL, S.A.
LIO OPHTEC ESPANA
SLU
HOSPITAL HISPANIA,
SL
EXCLUSIVAS DE
PASCUALY FURIO
EXCLUSIVAS DE
PASCUALY FURIO
EXCLUSIVAS DE
PASCUALY FURIO
EXCLUSIVAS DE
PASCUALY FURIO
EXCLUSIVAS DE
PASCUALY FURIO
OLYMPUS IBERIA,
SAU.
KARL STORZ
ENDOSCOPIA IBERICA,

APR SALUD, S.L
APR SALUD, S.L
APR SALUD, S.L
APR SALUD, S.L

STRYKER IBERIA, S.L
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V-570302

56031
56031.
56031
56031
K10001143

KS70
ECOGRAFO PORTATIL BUTTERFLY IQ+
ECOGRAFO PORTATIL BUTTERFLY 1Q+
SONDAS BUTTERFLY 1Q+PQ TRIENAL
SONDAS BUTTERFLY 1Q+PQ TRIENAL.
59200110008

N3200405037
N3200405038

N3200405039
241209001

407410

7C688K027

00001774911

20252000762

A-89

LOTE: H5282131CTO03N0012
LOTE: H5282131CTO03N0013
LOTE A5282131CTO03N0024
LOTE: A5282131CTO03N0023

LOTE: 121280213008N000S
22413781 (BOMBA) - 7500389
(MONITOR)

094220
BT23111320
BT23111336
BT23141366
BT23140723
2409619913 (MDR)

06/06/2020
06/06/2020

06/06/2020
05/05/2006

10/09/2013
13/12/2015

01/03/2021
16/06/2025

16/12/2025
09/06/2025

15/07/2025
19/12/2025
07/05/2025

12/08/2025
16/06/2025
26/06/2025
10/12/2025
10/12/2025
16/06/2025
12/06/2025
26/02/2025
29/07/2025

12/06/2025
05/12/2025
05/12/2025
23/06/2025
23/06/2025
05/03/2025
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‘l:ﬂ Hospital Central de la Cruz Roja
e SaN JOSé y Santa Adela

CARDIOLOGIA CONSULTA

REHABILITACION CONSULTA
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
6

QUIROFANOS
CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO
CONSULTA
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
14
ANESTESIA Y REANIMACION HOSP
CRITICOS

GERIATRIA HOSPITAL DE DiA

AUTOCLAVE + MESA SOPORTE ESTOMATOLOGIA CONSULTA

OFERTA 5100244751 GINECOLOGIA CONSULTA

MEDICINA INTERNA CONSULTA
UNIDAD DE ENFERMERIA PABELLON
85328 - OFERTA 85328 - LAVACUNAS 14
CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO

UN. DE VIDEO TORRE ENDOSC. HOSPITALIZACION

FARMACIA

DIGESTIVO PRUEBAS
UROLOGIA CONSULTA

OFERTA N2 1155236 MICROBIOLOGIA

ESTOMATOLOGIA CONSULTA

REF. FABRICANTE 905200ER ANATOMIA PATOLOGICA

DERMATOLOGIA CONSULTA

NEUMOLOGIA CONSULTA

RESPIRADOR ANESTESIA Y REANIMACION

5274533
5267483

5261044

5261884

5302939

5272600

5268730

5357838

5255181

5263251

5272132

5254300

5259409

5384566

5267523
5247849

5384633

5260100
5314864

5293346

5386487
5317876

GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE ES

PRIM, SA.

PRIM, SA.
TACKLEN MEDICAL
TECNOLOGY S.L.
HELIANTHUS MEDICAL,
sL
HELIANTHUS MEDICAL,
sL
MEDTRONIC IBERICA,
SA.
SIEMENS HEALTHCARE
sL
ANTONIO
MATACHANA, SA.
KARL STORZ
ENDOSCOPIA IBERICA,
PHILIPS IBERICA, S.A.
UNIPERSO
ANTONIO
MATACHANA, SA.
KARL STORZ
ENDOSCOPIA IBERICA,
SYNTEGON TELSTAR
TECHNOLOGIES
OLYMPUS IBERIA,
SAU.

MEDITECH REPAIR SL
SYNTEGON TELSTAR
TECHNOLOGIES
HENRY SCHEIN ESPANA
SL

PALEX MEDICAL, S.A.
TECNOSA, NUEVAS
TECNOLOGIAS, S
OLYMPUS IBERIA,
SAU.

DRAGER HISPANIA SAU
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CC-MACS
PR-10

4621006

TFT001 + 10
REANIBEX
REANIBEX
REANIBEX
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AIRCON

85328 %
i

TC304

AEOLUS H4

N6018150:

CY-1356HD + HV-3101

https://gestiona comunidad mag

626951

EQUIPO A3 PLUS + TAPIZADO+TABURETE

HM355

705520

BF-H190
ATLAN A350 XL IACS C500

SUE25293236WA

8440/G57 NA/NA 00PR1000025002

51334
693157
20064094
20063712
20063313
2023-02 (T24 11413889)
195074
121SAP (EQUIPO 20159837)
2017301894
80270

0

164340077T + 912040650E

71HU1568-20250993-73436401
CHMO003052504EP

12/09/2025
28/07/2025

16/06/2025
27/06/2025
08/10/2025
29/08/2025
08/08/2025
15/12/2025
24/04/2025
15/07/2025
14/08/2025
09/04/2025
12/05/2025
22/12/2025

29/07/2025
24/02/2025

22/12/2025

03/06/2025
03/11/2025

24/09/2025

22/12/2025
07/11/2025
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Hospital Central de la Cruz Roja
S'- San José y Santa Adela

ANEXO Il

i
HOMOGENEA UBICACION HOSPITAL ADQUISICION
Arc_Radioquirtirgico QUIROFANOS GENERAL ELECTRIC 15/06/2017
Arc_Radioquirtirgico RADIODIAGNOSTICO 5070178  pyjLIPS 20/12/2024
Arc_Radioquirtirgico QUIROFANOS 5071711 pyiups 253 1011212024
Ecocardiografo CONSULTAS PTA BAJA 5088773 pHILIPS Epu§:V§ RE74XX1726061 18/12/2024
Ecocardiografo CONSULTAS PTA BAJA 662594 phips AFFINITI ;3%3&*30”"0 Q4VLQR 15/0212016
ECODOPPLER QUIROFANOS 806641  SONOSITE ED@ZQ'Q 043BQY/Q538TY 28/09/2019

Ecéarafo RE%%?S%I&%N 5556432 EoaotE MYLABOﬁ%eXP 101740040 1811212024
Ecografo 5088774  PHILIPS commi%gooo US723P0993 18/12/2024
Ecografo PL SOTANO RV24 1055075  GENERAL ELECTRIC LOGIQ E%gga EM SPE24X3132 12/02/2021
Ecografo PL SOTANO RV24 1053257  GENERAL ELECTRIC LoGIQ P§®§!dea 5071 12/02/2021
Ecégrafo QUIROFANOS 408943 5ONOSITE M-TURBCH £81 JA00340 20/05/2014
Ecografo CONSULTAS PTA. 1 727519  ESAOTE MYLAB SABMA 05-05969 30/06/2017
Ecografo CONSULTAS SOTANO 709491 SONOSITE EDGE 11 WK169C03Q3VM 30/06/2017
Ecografo CONSULTAS SOTANO 843579 SONOSITE X-PORTE 0438QY 10/10/2020
Ecografo CONSULTAS PTA. 1 767691  HITACHI AVIUS EUP-K54AW ST313068 03/03/2018
Ecografo PLBJARV26 776512 VERATHON BVI6100-BLADDERSCAN 0445551 160 03/03/2018
Ecografo CONSULTAS SOTANO 412304  CANON APLIO A V6.0 SPE24X3132 16/12/2024
Ecografo CONSULTAS RV21 412126 ESAOTE MYLAB 5 3906166562 05/05/2013
Ecografo QUIROFANOS 416177 SONOSITE M-TURBO 24860058 10/10/2012
Ecéarafo 1730ag  SEMENSHEALTHCARE SONOLINE 24860001 06/06/2023
Ecografo PABELLON 6 PL 6 RvV22 807620  VERATHON BVI6100-BLADDERSCAN 4CC1882117 08/09/2019
Ecografo CONSULTAS PTA 5 794081  SAKURA SONOSCOPE MEDICAL S22 100001434 05/06/2019
Gammacamara SOTANO RV22 1177701 GENERAL ELECTRIC NM/CT860 Advance DRR2040249A 27/1012023
Mamografo PL SOTANO RV24 1177854 GENERAL ELECTRIC SENOGRAPH PRISTINA-DJINN JDIG413 1211212023
Portatil_Rx HOSPITALIZACION 5070177  PHILIPS RADIOGRAPHY 7000 M 24000148 1011212024
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‘l:m Hospital Ceqtral de la Cruz Roja
" San José y Santa Adela

Sala_Rx
Sala_Rx
TC
Telemando
Portatil_Rx

Ortopantomografo
TOMOGRAFO DE COHERENCIA OPTICA

Ecografo

Ecografo

Portatil_Rx

8f
;i
i

PL SOTANO RV24
PL SOTANO RV24
PL SOTANO RV24
PL SOTANO RV24
PL SOTANO RV24
PL SOTANO/RV24
CONSULTAS Rv21

CONSULTAS
REHABILITACION
CONSULTAS
REHABILITACION

HOSPITALIZACION

5037590
5037591

767690
5072942

850272
1039420
1173098
5384198
5086167
5310346

PHILIPS RADIOGRAPH

PHILIPS RADIOG
CANON AQUILION
PHILIPS COMBIDI
PALEX TOPAZ MOBIL
Carestream dental LLC Cs

ESAOTE MYLAB

ESAOTE MYLABOI@E(_SQ\ exXP

PHILIPS

=1
RADIOGRAPH
s

|51

e pu

mediante el siguiente codigo seguro de ves
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09/12/2024
11/11/2024
05/09/2018
13/12/2024
06/06/2020
05/05/2021
06/06/2023
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‘I:H Hospital Central de la Cruz Roja
i

San José y Santa Adela
ANEXO-III
DENOMINACION Ubicac.técnica MARCA MODELO N¢ SERIE FECHA INSTALACION
AUTOCLAVE L209-RV22XXXX-002-ESTXX-AUTOCL | MATACHANA | 501 V-1 243L EN 285 E-018077 30/04/2003
AUTOCLAVE L209-RV22XXXX-002-ESTXX-AUTOCL | MATACHANA | 501 E-1 243L EN 285 r E-018078 30/04/2003
AUTOCLAVE L209-RV22XXXX-002-ESTXX-AUTOCL | MATACHANA | 1006 E-1 6ME = 3 E-023104 17/07/2007
AUTOCLAVE L209-RV22XXXX-001-QUIXX-PASILL | MATACHANA | 101 E-1 S100 2% E-016276 30/04/2003
553
¥

DENOMINACION Localizacion N¢ Inventario Marca y Modelo. N° Serie FECHA INSTALACION

MICROBIOLOGIA TELSTAR BIO Il Advance Plus 534018 12/03/2026
CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y FARMACIA TELSTAR Aeolus H4 25 433803 15/04/2026
SEGURIDAD BIOLOGICAY SB. MEDICINA NUCLEAR 604 TELSTAR BIO-II-A 253 6164 01/01/1987
CABINAS DE EXTRACCION DE ANATOMIA PATOLOGICA 1055673 | MESA DE TALLADO VSFC-1500 2 &3 MT-122 20/12/2021
GASES ANATOMIA PATOLOGICA 1055679 | CAMPANA DE ASPIiRACION T 21022301 20/12/2021

PANELES AISLAMIENTO:

QUIROFANOS 1-9 7,5 KW.

UCE 1-6 de 5KW

REANIMACION 1-10 de 3KW
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