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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO 
 
 
TITULO 
 
Informe en relación con el contrato ST-2026-033 OBRAS DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, 
ILUMINACIÓN Y PCI DEL CTA ESTE CAID SAN BLAS, INTEGRADO EN LA RED DE CENTROS DE 
TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID , a adjudicar mediante 

procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios. 

 
 
CUANTIA 
 
Base Imponible:                           1.254.128,35  
Importe del IVA (21%):                    263.366,95  
Importe Total:                  1.517.495,30  
Valor estimado del contrato:            1.504.954,02  
 
 
 
OBJETO 
 
El Objeto de este contrato es la contratación de las obras de instalaciones de climatización, iluminación y PCI 
del CTA Este CAID San Blas 
 
 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACION: 
 
Procedimiento Abierto Simplificado por pluralidad de criterios: 70% precio y 30% criterios cualitativos.  
 
 
 
MEMORIA EXPLICATIVA (OBJETO Y JUSTIFICACION): 
 
 
Al no disponer el Hospital de medios técnicos ni personal necesario para la realización de la obra objeto de 
este contrato, ha sido necesario la elaboración de un proyecto, y, por consiguiente, este procedimiento 
abierto. 

Las obras previstas en el presente expediente resultan necesarias para garantizar la seguridad, 
funcionalidad y eficiencia energética del centro, así como el cumplimiento de la normativa técnica 
vigente. 

Las actuaciones previstas permitirán mejorar las condiciones de confort térmico, la calidad de la 
iluminación y los sistemas de seguridad frente a incendios, favoreciendo una adecuada prestación de 
los servicios asistenciales. 


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Asimismo, estas obras son imprescindibles para mantener las instalaciones en correcto estado de 
funcionamiento, evitando incidencias que puedan afectar a la actividad del centro y a la seguridad de 
usuarios y profesionales. 

 
 

Madrid, a la fecha de la firma 
 
 
 
 
 
 

           
 Carlos Mingo Rodríguez                  Víctor de la Cueva Revilla 
           DIRECTOR GERENTE                     SUBDIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA                         

                            
 
                      






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