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EXPEDIENTE PA 2026-0-44 
 

INFORME DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, DE 

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS MEDIANTE TORNILLOS CANULADOS DE 

MICROOSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 

TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. 

 

Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación del Procedimiento Abierto con 

Pluralidad de criterios del 2026-0-44 Suministro, de Material de Osteosíntesis Mediante Tornillos 

Canulados de Microosteosíntesis para el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 

Universitario 12 De Octubre a través de un contrato administrativo. Todo ello de conformidad con lo 

previsto en el artículo 25, número 1, apartado a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, con un plazo de ejecución de 12 MESES prorrogables. 

 

NECESIDAD E IDONEIDAD: 

 

La presente contratación responde a las necesidades asistenciales previstas para el periodo de ejecución 

del contrato, de acuerdo con la memoria justificativa elaborada por el jefe Servicio de Traumatología del 

Hospital Universitario 12 de Octubre. 

 

La Unidad de Cirugía de Mano y Codo precisa disponer de un sistema específico de tornillos canulados 

adaptado a las necesidades actuales de la patología que se trata de forma habitual en este ámbito 

asistencial. Este tipo de implantes resulta imprescindible para el tratamiento quirúrgico de fracturas, 

pseudoartrosis, osteotomías, artrodesis y otros procedimientos reconstructivos de mano, muñeca y codo. 

 

Los tornillos canulados de microosteosíntesis constituyen un recurso imprescindible en la práctica 

clínica, en especial en intervenciones que requieren alta precisión, como las fracturas de pequeño, tamaño 

localizadas en mano, muñeca. Estos dispositivos permiten una colocación precisa mediante guía, 

favoreciendo el uso de técnicas quirúrgicas menos invasivas, aportando una adecuada estabilidad de 

fijación y permitiendo una mejor adaptación a estructuras anatómicas reducidas. 

 

La disponibilidad de éste material resulta necesaria para poder realizar una cirugía acorde a los estándares 

actuales de calidad asistencial, seguridad y resolución quirúrgica exigibles en una unidad especializada 

de cirugía de mano y codo. 

 

El presente expediente ha sido autorizado por la Dirección en fecha 15 de junio de 2026. 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

Las características del material se detallan en las especificaciones técnicas del Pliego de prescripciones 

técnicas que se adjunta. 
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PRESUPUESTO: 

 

El presupuesto estimado de licitación asciende a la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 43.206,90 €: (Base imponible:     

39.279,00 € IVA 10%: 3.927,90 €) con cargo al Centro de Gasto 8202 y con la siguiente 

periodificación: 

 

 

 

 

Por de todo lo anterior, y constatado que la presente contratación resulta necesaria para el 

cumplimiento de los fines institucionales que este Hospital tiene encomendados, así como la 

idoneidad del objeto del contrato planteado para cubrir la necesidad planteada, se deja constancia de 

ello y se firma este Informe Justificativo de Necesidad de la Contratación. 

 

 
             

 

            En Madrid, a fecha de firma 

               EL DIRECTOR DE GESTIÓN   

 P/A: SUBDIRECTOR GESTIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan Bautista Godoy Prieto 

 

       

 

 

 

Año Epígrafe 
BASE 

IMPONIBLE 
IVA 10% 

IMPORTE 

TOTAL 

2026 27005 6.546,50 654,65  7.201,15 

2027 27005 32.732,50 3.273,25 36.005,75      

TOTAL 39.279,00 3.927,90 43.206,90 

Firmado digitalmente por: GODOY PRIETO JUAN BAUTISTA
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