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OBRAS DE REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA CREACJ()N DE
UNA UNIDAD DE PRE-SALIDA EN EL EDIFICIO MEDICO QUIRURGICO
DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO

El presente pliego se desarrolla para la ejecucién de las OBRAS DE REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA
CREACION DE UNA UNIDAD DE PRE-SALIDA EN EL EDIFICIO MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores y los productos por ellos
ofertados para la contratacién de las obras encaminadas a la remodelacién de espacios en la planta baja del
edificio Médico Quirurgico del Hospital General Universitario Gregorio Marafion de Madrid para la creacién
de una sala de Pre-Salida para los pacientes a los que han dado el alta y deben esperar a las ambulancias u
otros vehiculos que les recojan.

Se trata de un contrato de un contrato de obras, de naturaleza administrativa, y se rige por el contenido del
presente Pliego, por el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para los contratos de obras y por la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como el resto de la legislacion
administrativa aplicable.

La concurrencia a la licitacién es presuncion de que por parte del licitador se acepta el contenido de este
Pliego en su totalidad, sin salvedad alguna.

2. ALCANCE

El alcance de los trabajos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas abarca las obras necesarias para
alcanzar la reforma completa del area destinada a Pre-salida en la planta baja del edificio Médico Quirurgico
del Hospital General Universitario Gregorio Marafidn.

La ejecucion de los trabajos se realizara conforme a las indicaciones del Servicio de Obras de la Subdireccion
de Ingenieria del Hospital General Universitario Gregorio Maranén
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3. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Las obras que se licitan incluyen el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se detallan y
describen a continuacion.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Las obras a realizar consistiran en la ejecucién de las obras descritas en el ANEXO I:
Las obras se ejecutaran manteniendo el Hospital operativo y con actividad.
Se deberd retirar todo el mobiliario y enseres que queden en el interior de la zona a reformar.

La empresa adjudicataria debera tener la capacidad de trabajar durante fines de semana y dias no
laborables, de forma que se interfiera lo menor posible en el trabajo diario de los facultativos y
personal del hospital y en cualquier caso no perjudicar la labor asistencial.

La empresa adjudicataria debera tener especial cuidado en las medidas preventivas marcadas por
el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital.

4. SUPERFICIE AFECTA A LA DEMOLICION

La superficie total a demoler se encuentra en la planta baja del edificio Médico quirurgico del
Hospital, tal como se refleja en los planos aportados en el ANEXOII

5. PLAZO DE EJECUCION

La duracién de los trabajos deberd ser minimizada y en cualquier caso no superar el plazo de 2 meses.

6. MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES

La empresa adjudicataria debera disponer de los medios técnicos y la organizaciéon adaptada a la naturaleza
de los trabajos contratados, para lo cual habrd de contar, como minimo, de los medios personales
adecuados, debiendo designar un interlocutor permanente con la Subdireccion de Ingenieria del Hospital.

Los medios minimos asignados seran de:

1 Jefe de Obra (Ingeniero/a, Arquitecto/a Técnico/a, con titulacion universitaria habilitante o sus
homologadas) con experiencia demostrada en obras en edificios sanitarios, con un minimo de 2
afios. Se valorara experiencia adicional.

1 Encargado de obra con experiencia demostrada en edificios sanitarios, con un minimo de 2 afios.
Se valorara experiencia adicional.

1 Recurso Preventivo con experiencia demostrada en obras equivalentes al presente pliego con un
minimo de 1 afio. Se valorara experiencia adicional.
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Se consideraran obras equivalentes las obras de reforma realizadas en hospitales publicos o privados en

uso.

Asi mismo, debera aportar certificado de suscripcidn de todos los medios materiales, maquinarias, equipos
y herramientas que sean necesarios para el desarrollo de los trabajos, debiendo disponer ademas de los
medios de transporte y montaje necesarios para la correcta ejecucion de los mismos.

La organizacidn y adscripcion de recursos humanos y los medios técnicos ofertados por el licitador, revestira
la naturaleza de COMPROMISO DE ADCRIPCION que deberd redactarse y firmarse en documento
independiente

La empresa adjudicataria no podra recusar a su vez a ningin componente de la Direccidn Facultativa, ni a
los representantes de la Administracion responsables de la ejecucidn del contrato.

7. CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Los precios contradictorios o las propuestas de Liquidacidn seran aprobados por la Administracion
contratante.

Para el calculo de los precios contradictorios se utilizaran las bases de precios del Ayuntamiento de
Madrid y en su defecto la base de precios Centro de Guadalajara de ultima publicacién.

Los materiales utilizados seran de calidad contrastada, estaran convenientemente homologados,
cumplirdn la normativa vigente y se elegiran siguiendo criterios de sostenibilidad y mantenibilidad
y deberan ser aprobados por los responsables del Servicio de Obras perteneciente a la Subdireccion
de Ingenieria del Hospital General Universitario “Gregorio Marafién”.

Cualquier modificacién de obra que sea planteada por la propia empresa adjudicataria debera ser
aceptada por la Propiedad, representada por el Servicio de Obras de la Subdireccién de Ingenieria
del Hospital General Universitario “Gregorio Marafién” y no supondrd importe alguno en el total de
la obra.

El adjudicatario suscribird para la realizacién de las obras el correspondiente documento de
coordinacion de labores empresariales con el Servicio de Prevencidn de Riesgos del Hospital.

El contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud de los trabajos que implique la ejecucién de la
obra.

El adjudicatario gestionara en nombre de la propiedad y liquidara a su costa todas las licencias,
permisos y legalizaciones necesarios para la realizacion de la obra, asi como el coste del coordinador
de Seguridad y Salud nombrado por la Propiedad.

En el precio de licitacién estaran incluidos los elementos y prestaciones que se describen a continuacion:

Todos aquellos medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.
Incluidos los medios auxiliares (contenedores, andamios, etc.) asi como los de seguridad colectiva
de las zonas de trabajo y los de seguridad individual (epi’s) necesarios para garantizar la seguridad
del personal en la actuacion.

Los medios de proteccién y sefializacién de las zonas de trabajo.
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e laguarday custodia de todos los equipos y materiales puestos a disposicion de la obra durante el
periodo de ejecucion de los trabajos.

e La limpieza diaria de obra, y/o a peticién expresa del responsable del Servicio de Obras, asi como
instalacion del nimero de contenedores necesarios para la misma y sefializacion de las zonas de
trabajo y se incluirdan los medios necesarios para el correcto tratamiento de los residuos.

e La retirada de restos de obra a vertedero autorizado, debiendo presentar al representante del
Servicio de Obras del Hospital el justificante correspondiente de la entrega, asi como los
correspondientes informes de la gestion de residuos sobrantes producto de la ejecucion de las
unidades de obra del contrato.

e Correran por cuenta de la empresa adjudicataria los medios auxiliares necesarios para el
desplazamiento de la maquinaria y los materiales dentro de la obra.

e Los ensayos y pruebas que sean necesarios en cumplimiento de la normativa vigente, aportando
informes técnicos redactados por empresas o laboratorios homologados de reconocido prestigio en
el mercado

8. INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

No se realizard ninguna actuacion que implique corte de cualquier suministro o que pueda afectar al normal
funcionamiento del Servicio sin que se acuerde previamente con la Subdireccidn de Ingenieria del Hospital
y la Direccién de obra.

Toda actuacién que sea necesario acometer fuera de la zona afectada por los trabajos tendrd que ser
consultada previamente con la Subdireccidn de Ingenieria., quién programara los trabajos y autorizara la
realizacidn de los mismos tras acuerdo con los Servicios afectados.

Cualquier desperfecto o averia que se produzca como consecuencia de los trabajos realizados por el
adjudicatario tendra que ser reparados por el mismo, para lo cual aportara los medios humanos y materiales
necesarios para la ejecucidn de cualquier trabajo en un plazo no superior a 24 horas a partir de la recepcién
del notificacion por parte de la Subdireccién de Ingenieria .En el caso de que la Subdireccién de Ingenieria
considere la incidencia como de resolucién urgente por su gravedad a la hora de afectar a la normal actividad
del centro, el plazo de resolucion podria acortarse.

9. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

Dentro de las actividades del Hospital General Universitario Gregorio Marafion, ocupa un lugar destacado
la proteccion del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo mas alla de la propia actividad. Por
este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y/o servicios adquieran el
compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio
Ambiente.
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El adjudicatario declara conocer las obligaciones legislativas en materia medioambiental que pudieran
resultar de aplicacién de las actividades por él desarrolladas al amparo del presente contrato y se
compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales que en materia de medio ambiente le
sea de aplicacién.

Asimismo, el adjudicatario sera responsable de mantener acopiados, ordenados y correctamente
almacenados los materiales y los equipos mecanicos y herramientas empleados durante la ejecucion de las
unidades de obra contratadas, cuidando que no se produzcan derrames, lixiviados, arrastres por el viento o
cualquier otro tipo de contaminacion sobre el suelo, las aguas o la atmadsfera.

El adjudicatario deberd entregar antes del comienzo de la obra la relacién de residuos segln su naturaleza
y la tipologia de tratamiento que se le otorgara (reutilizacidn, reciclaje, vertedero, etc.) segun el Plan de
Gestion de Residuos.

Los residuos generados en sus actividades seran entregados a Gestor Autorizado.

Sera responsabilidad del adjudicatario la correcta segregacién de los residuos, y su adecuado almacenaje
hasta su retirada, cuidando especialmente de:

1. Cumplir las exigencias de segregacién del RD 105/2008 por el que se regula la produccidn y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.

2. Cumplir las prescripciones del Plan de Gestion de Residuos de la obra.

3. Cumplir las instrucciones que el Jefe de Obra del hospital o persona en quien delegue, en cuanto a
practicas ambientales establecidas en los procedimientos internos.

4. Disponer los contenedores necesarios y especificos para cada tipo de residuo.

5. Evitar poner en contacto residuos peligrosos con no peligrosos.

6. Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos entre si.

Terminada la ejecucion de las obras o trabajos de que se trate, el adjudicatario procedera a su inmediato
desalojo, tanto de personal, maquinaria y equipos como de los sobrantes de material y residuos que se
hubieran producido, aportando a el hospital certificado/s del Gestor/es donde se acredite/n las cantidades
de residuos que se han entregado, clasificados por sus cédigos L.E.R. segln la Ley 7/2022, de 8 de abril, e
indicando la obra de procedencia.

Del mismo modo, para maquinaria y vehiculos, el adjudicatario no alterara los elementos de regulacién de
la combustién o explosion de los motores de modo que se modifiquen las emisiones de gases, pudiendo
demostrar que sus maquinas cumplen con los niveles de emisidn autorizados mediante el analisis de emision
de gases realizado por un Organismo de Control Autorizado (OCA), cuando el hospital asi lo requiera. En el
caso de maquinas moviles que puedan circular por carretera, deberan tener pasada y aprobada en fechay
hora la Inspeccion Técnica de Vehiculos. El adjudicatario declara cumplir como minimo los planes de
mantenimiento establecidos por el fabricante.
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Asimismo, cuando El hospital asi lo requiera el adjudicatario acreditara la correcta gestién de los residuos
peligrosos y no peligrosos que se generen durante el mantenimiento de su maquinaria y/o vehiculos.

El adjudicatario, de acuerdo a la normativa que le afecte en cuanto a la actividad a realizar, declara su
intencién de reducir a lo estrictamente necesario el consumo de materias primas que comprometan la
sostenibilidad de los ecosistemas naturales de los cuales se obtienen

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES:

Seran de obligado cumplimiento teniendo la consideracién de obligacion esencial, cuyo incumplimiento
dard lugar a la resolucidon del contrato, los siguientes aspectos:

1. Obligacién de cumplir con los requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

2. Obligacion de Informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad.

3. Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.

4. Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.

5. Reduccién de ruidos y olores.

6. Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales no

renovables.

7. Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el
manejo, transporte, preparacion, utilizacién y eliminacién final de los mismos fundamentalmente
cuando se trate de residuos peligrosos.

8. Reducir en lo posible y de continuadamente los impactos ambientales importantes que genere su
actividad haciendo uso de buenas practicas ambientales.

9. Presentar las certificaciones pertinentes de la gestidn de residuos.

10. CUMPLIMIENTO ART. 12 LEY DE ECONOMIA CIRCULAR 1/2024

El contratista debera presentar un Plan de Gestién Ambiental detallado que justifique el cumplimiento de
estos requisitos, asi como los certificados de calidad de los materiales reciclados empleados.

Conforme al articulo 12 de la Ley 1/2024 de Economia Circular, el presente contrato incluye criterios
obligatorios de sostenibilidad relacionados con el objeto del contrato. En particular:

1. Reduccién del consumo de agua y energia (medida general)

. Requisitos en obra:
o Uso obligatorio de sistemas de ahorro de agua en procesos de obra, como equipos de
limpieza con presion eficiente, reutilizacion de aguas grises (si aplica), y uso de agua
regenerada para riego o limpieza.
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o La ejecucién respetara las exigencias minimas de eficiencia energética para la maquinaria
de obra (por ejemplo, uso de maquinaria eléctrica o hibrida en lugar de diésel cuando sea
viable).

o Obligatoriedad de contratacién de energia 100% renovable para la caseta de obra (si se
instala un suministro eléctrico permanente).

. Medicién del cumplimiento:

o El contratista debe presentar un Plan de Gestién Ambiental de Obra (PGAO) que incluya
estimaciones y métodos de reduccidon de consumos.

o Establecer indicadores como consumo maximo mensual de agua o energia por metro
cuadrado construido.

2. Uso de materiales reciclados (especifico para contratos de obra)

. Requisitos en obra:

o Se utilizaran, en la medida de lo posible y conforme a la normativa aplicable, aridos
reciclados procedentes de RCD para la ejecucion de rellenos, subbases y capas de firme no
estructurales.

o Sera obligatorio justificar el porcentaje de arido reciclado utilizado, con preferencia a los
generados en la propia obra (autogestion de RCD).

. Condiciones de aceptacién:

o Los materiales deben tener marcado CE o certificado de conformidad con la normativa

técnica vigente (como el Cédigo Estructural o el PG-3).

11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El adjudicatario debera adoptar en todo momento las medidas de Prevencién de Riesgos Laborales precisas
para garantizar que la ejecucion de los trabajos no ocasione dafos o perjuicios a los operarios en los
procesos necesarios para la ejecucion del contrato.

La empresa adjudicataria debera realizar en caso necesario, con el Servicio de Prevencién del hospital, la
prescriptiva coordinacion de actividades empresariales.

El adjudicatario deberd cumplir la normativa en materia de Seguridad e Higiene, especialmente la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y su Reglamento por parte del personal propio de la empresa. La empresa
aportara su propio plan de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como su propio Servicio de Prevencion.
Deberd cumplir y hacer cumplir a su personal, la totalidad de la legislacién vigente sobre control y
coordinacion de Empresas en materia de Seguridad y Medioambiental.

El contratista sera responsable de la ejecucidn correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso,
a los trabajadores autdnomos por ellos contratados, incluso sera por cuenta del colaborador el coste de las
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protecciones individuales y colectivas necesarias para la correcta ejecucién de la obra. Ademas, responderan
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan,
en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

El contratista estard obligado a:

e Aplicarlos principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencidn
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10
del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

e Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere
el articulo 7 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre.

e Cumplir la normativa en materia de prevencidn de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en
el anexo IV del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucién de la obra.

¢ Informary proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la direccidn facultativa.

El contratista deberd aportar al Coordinador de Seguridad y Salud designado por el hospital toda la
documentacion necesaria para cumplir con la normativa vigente, asi como al personal del area de
Prevencién del Hospital, siendo obligacion del contratista ponerse en contacto con el servicio del Hospital
dedicado a Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todos los medios materiales auxiliares utilizados en la obra estaran en perfectas condiciones de uso,
dispondrdn de todas las medidas de seguridad reglamentarias y cumpliran con los requisitos exigidos en el
correspondiente Proyecto o Estudio de Seguridad.

Los andamios y cualquier otro medio de montaje de gran tamafio permaneceran en la zona de actuacion
Unicamente el tiempo que duren los trabajos, siendo retirados de la misma en cuanto no sean alli necesarios.

Todos los aparejos, herramientas y medios auxiliares de menor tamano se recogeran y ordenaran
diariamente, al final de cada jornada.

El acopio de materiales en obra se realizard de forma ordenada y controlada. Los materiales acopiados en
la obra se mantendran ordenados en la zona o zonas asignadas al efecto, y siempre bajo la exclusiva
responsabilidad de la empresa adjudicataria, que se preocupara de protegerlos adecuadamente. La obra no
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actuara como almacén de la empresa adjudicataria, por lo que el Hospital no se responsabilizara del posible
qguebranto de materia almacenado en obra.

La empresa adjudicataria debera poder presentar la documentacién médica pertinente que justifiquen los
reconocimientos médicos sobre su personal exigido por la legislacién vigente.

Cada uno de estos documentos pueden ser reclamados por el responsable del Servicio de Obras del Hospital
a la empresa adjudicataria durante el transcurso de la obra, sin necesidad de esperar a la terminacién de la
misma.

Asi como la obligatoriedad de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera
gue sea la modalidad de organizacion de dichos recursos. Se consideran recursos preventivos:

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.
¢) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa.

En lo que respecta a los requisitos especificos en materia de Seguridad y Salud, el contratista debera
observar una serie de requerimientos:

a) Certificado de modelo de gestion de la prevencién asumido por el empresario (servicio de
prevencion propio o externo).

b) Designacién de un responsable en temas de prevencion de riesgos laborales ante el hospital.

¢) Relacién nominal del personal de la empresa colaboradora en obra, adjuntando a mes vencido una
copia de los TCs.

d) Certificado de Aptitud Médica de los trabajadores.

e) Justificante de la entrega de la informacién a los trabajadores: se trata de un documento
individualizado para cada uno de los trabajadores y debera estar firmado por el propio trabajador.

f) Justificante de haber impartido formacidn a trabajadores en materia de prevencion de riesgos
laborales. Esta formacién debe ser especifica para el puesto de trabajo. El justificante es un
documento que debe contener el temario recibido y estara firmado por los trabajadores y por la
persona encargada de impartir dicha formacion.

g) Justificante de entregas de equipos de proteccion individual, haciendo referencia de los mismos.

h) Justificante de aceptacion y compromiso de cumplimiento del PSS (plan de seguridad y salud).

i) Relacidon de maquinaria que se emplea en la obra, junto con su estado de mantenimiento y
declaracion de adecuacion al R.D. 1215/97(esto ultimo en caso de maquinaria que esté fabricada
con anterioridad al afio 1995).

j)  Seguro de vida y de invalidez permanente establecidos en convenio.

Serd causa inmediata de resolucidon del contrato el incumplimiento por parte del Contratista de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral para con el personal de él dependiente, asi como la
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falta de adecuacion a la normativa vigente de seguridad, de la maquinaria y equipos que intervengan en la
actuacién objeto del contrato

12. MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE INFECCIONES

Seran de aplicacion en su totalidad las medidas establecidas en cada caso por el Servicio de Medicina
Preventiva del Hospital para minimizar el riesgo de infeccién en la realizacién de los servicios objeto de este
contrato.

En cualquier caso y desde un aspecto exclusivamente técnico y en relacidn con las medidas preventivas en
la ejecucidn de las obras en los hospitales, los principales aspectos a considerar son:

e Emplazamiento de la obra

e Actividad asistencial de la zona
e Magnitud de la obra

e Tiempo de ejecucién

Si bien cualquier tipo de obra en un hospital requiere en su lugar de ejecucion o en los colindantes las
mayores medidas de prevencidn ante cualquier riesgo de los trabajadores de la obra, del hospital o de los
pacientes, es importante acotar las actuaciones en obras, en las zonas de posible riesgo para las personas y
pacientes del hospital por efecto de los hongos y otros microrganismos oportunistas.

Durante el desarrollo de los trabajos, se procurara mantener un nivel adecuado de Bioseguridad Ambiente
(BSA). Considerando que las zonas de actuacidon son criticas, en medio de transmisién de estos
microrganismos, durante la ejecucion de los trabajos, se evitara o limitara en lo posible la formacién, el
movimiento y la transmisidn del polvo.

En cuanto a la limpieza se procurara que la obra esté limpia y ordenada, realizando limpiezas rutinarias en
humedo y evitando el levantamiento, la acumulacién y la transmisién de polvo.

Una vez terminados los trabajos, se debera informar a Enfermeria y Servicios Generales para proceder a la
desinfeccién de la zona.

En los trabajos realizados el proveedor deberd garantizar como minimo la realizacidon de las operaciones
correspondientes respetando los niveles sonoros y de vibraciones establecidos en la Normativa Vigente.

El tratamiento de los residuos sera el adecuado para los materiales de embalaje de los bienes y de las piezas
desechables. Deberd asegurar el tratamiento medioambiental legalmente exigible de los mismos, para que
sean debidamente destruidos o reciclados.

10
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13. INSPECCION Y CONTROL

El control de calidad tanto de los materiales, como de los métodos de fabricacién de los bienes se
desarrollara por el adjudicatario de acuerdo con su propio sistema interno de control de calidad, sin perjuicio
de la potestad del Hospital de verificar en cualquier momento la realizacién por parte del empresario de
dichos controles de calidad.

Los materiales a suministrar han de ser de primera calidad, teniendo que aportar certificado de garantia y
marcado CE cuando asi se precise.

El adjudicatario estara obligado a la correccién inmediata de los defectos o irregularidades que se detecten
en esas inspecciones, sin derecho a indemnizacién por ello.

14. VISITA A LAS INSTALACIONES EXISTENTES

Se programara una visita a la zona de actuacién de caracter obligatorio para todos aquellos licitantes que
opten a la obtencién del contrato. La fecha de la visita se publicara en el Perfil del Contratante.

Deberd incluirse en la documentacion del proceso de licitacion el certificado de asistencia a la visita del
edificio, infraestructuras e instalaciones de la zona de actuacion, segin formato del Anexo lll.

El teléfono de contacto de la Subdireccién de Ingenieria del Hospital General Universitario Gregorio
Maraiion es el 91 586 85 86.

15. EXCLUSIONES DEL CONTRATO

Los servicios previstos en el contrato objeto del presente Pliego, no incluyen la sustituciéon de materiales por
dafios o incidencias derivadas de:

v' Catéastrofes provocadas por fuerzas de la naturaleza como terremotos, inundaciones, incendios y/o
tormentas.

v" Huelgas, manifestaciones o guerras.

v' Sabotajes y dafios intencionados en equipos o instalaciones realizados por terceros.

v" Mal uso por parte del usuario.

En estos casos el Adjudicatario informara a la mayor brevedad posible a la Subdireccidon de Ingenieria, y
procederd a la elaboracién de una oferta econdmica de la sustitucién de los componentes dafiados o de
materiales que sean necesarios para la reposicion del servicio de manera inmediata.

16. RESCISION DEL CONTRATO

11
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Sin perjuicio de las causas de rescision establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
pueden ser causas de rescisién del contrato las siguientes.

e Incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes para ellos.

e Larealizacién de una falta muy grave.

e Falseamiento comprobado de informes o datos.

e Acumulacion de quejas por escrito del Hospital hasta un maximo de cinco, imputable
justificadamente al adjudicatario.

e Deterioro grave de las instalaciones y/o equipos, ocasionado por negligencia grave o abandono del
mantenedor.

e Reiteracion por el adjudicatario en el incumplimiento de las condiciones del presente Pliego: sera
suficiente motivo de rescision del contrato, el levantamiento de tres actas documentadas vy
probadas de incumplimiento.

e Evidencia probada de la existencia de fraude por parte del Adjudicatario en la ejecucion de alguno
de los servicios contratados.

e Seran motivo de rescisidn del contrato el incumplimiento de las obligaciones medioambientales.

17. INCORPORACION AL CONTRATO

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado como
estipulacién al Contrato que se suscriba con el adjudicatario.

En general, al presente pliego de condiciones técnicas se incorporan, para formar parte integrante del
mismo, todas aquellas disposiciones, normas y reglamentos vigentes que sean de aplicacion, asi como las
gue se puedan promulgar en el futuro cuyas prescripciones afecten al mantenimiento de edificios publicos,
dentro del dmbito temporal del presente contrato.

Madrid, a 30 de julio de 2026

Firmado por DE LA PUENTE MAROTO MYRI AM ADELAI DA - ***(Q013**
el dia 26/06/2026
con un certificado emtido por SIA SUBO1

Myriam de la Puente Maroto
JEFA DEL SERVICIO DE OBRAS

12
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REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD DE PRE-SALIDA Pag:1
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp2
DEMOUCIONES Fec:
N Orden Descrpcion de 1z unkdades de cbd | uss. | tongtus | Lams | Anm | subees Medcion Preco pone
i L |
REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA CREACION DE
UNA UNIDAD DE PRE-SALIDA
01 DEMOLICIONES
01.01 m2  CEMOUCION FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO
mnmmmumemamm
por medios Inciuzo y 3 ple o carga, 3in
mumywmwu-ma wllm. fegon RD 1052008 y
NTE-ADO. oe
533 prezalc 1 151,73 %L
Total partida 01.01 L B 054|.... 1.250,17
01.02 m2  DEMOUCION TASIQUERIA DE LADRILLO
- Demoiicicn de tabiquerta de Iaariic hueco y por megios Inciuzo
mymcmaxunm 3 ¥ con parte
de medics zn
Tabiquerty existente 1 6.80 30c 19,580
1 10,55 3¢ 3185
1 3,10 30 3.3C
1 853 3o 2659
1 152 30c <
1 150 300 450
Total partida 01.02 . 12570 | ...... 1283 1.306,65
oemnoomwascm
01.03 Ud por megios incuze
mm&m mwy ¥ resraca(ce 3 ple de
carg, zin E) o planta o ycpn medios
1 100
Existerte
Total partida 01.03 e 1,00(.... 370821 .......... 300,28
01.04 ud wwmmwmmvmma
¥ por redios ngduso Iimpiezd y retinca
ema*cnn a plants ge 3 con parte
de medics zn ce pr
Existerte 1 1.00
Total partida 01.04 S V) .- D | —— 282,65
01.05 Ud ~ DESMONTADO INSTALACION GASES MEDICINALES
de rec de de gazes recradyce ycanga,
lln ° o InCiulr tranzporte 3 © planth ce
Existerse 1 1.00
Total partida 01.05 1.00|...... . ) f P 68,00
01.08 m2 Lﬁvmmmsutmlmmo
- ce tipo en cercos, Nojas y aCCesonios, por
neaos Inchuzo y retraca de a plejde carpa, 2] tranzporte b vertedero
© planta de reciclaje y con parte proporcional de medios suxilares, sin ce on
colectivas.
Exicterte 10 1000
Total partida 01.06 10.00|...... 18.15|.......... 147,00
mmmwm««u
01.07 m3 por medos en plagas y cpn carga
mm cap ce ° ) nsporte (90
Picado manul de elementos MSCIZOS, FEgaco Dars evitat I3 de poifo, y parte proporcional
de Impieza del ugdr de Yabaj0 y medios audires.
3 1800
Total partida 01.07 18.00]...... 233 .- 325,62
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REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD DE PRE-SALIDA Pig 2
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Rel proenysQ
DEMOLUCIONES Fec
N Orden O Gu s uredeces Oe otx e Uds | Longitud Lattud Alss Scteote Medoin Preco recne
mmmvmuwm%mod
01.08 ud Contn del wguber e cortermdor de § m3 de capecded che S0 parmiBo dute Lo de remduo
mdmncm "o peligyy por h Consapri§ de MeSio
Amtiente) Segin Res 10572008, de 1 de feprero pde ol Que oo Feguia le prpduccidn y
Qeaiin de low o y 2

2 200
200|.... 21562| .......... 329,30

Total partiaa 01.08
Total capitulo 01
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REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD DE PRE-SALIDA Pag:3
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp2
ALBANILERIA Fec

N°® Orden Descrpaion oe laz unidades de oo Uas. | Longtud | LatRud Awra Syt Medcon Precio mpore

02 ALBANILERIA

0201 m2 TABIQUE PYL PLACA DOSLE ESTANDAR AISL. MWV SA {2r15A) OB00 mm
B Tabique de sistemd de paneies de yeso laminado (PYL) de pipca Ppr 2 piacas
mnuAmmnmmwmmalsme“-mooaue
de acero 9y norjzo de 70 mmide ancho y|montantes
me(mu!-alunszmsxwumwacmmem eles envre
sermico en el intefior cel por papel de lana
mu(lM) pany Minimo Mvel Q1 © G2, iizsto pary imprimar,
revestr, pintar © decoryr Up.p. de g2 jntaz, ¥ huecos, pazos de Ingtaiaciones,
Pastas, Cintas, guardavivos, tornilieris, bandas de Impieds y
Conforme 3 CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. M huecos
mayores 3 2 m2. Moterisles con CE yDoP (X F segin
Europec (UE) 3052011.

Tabique zeparacion 1 150 3o
Cuard de zucio e

¥
11

Total partida 02.01 10.60|...... 52,15(.......... 447,74

02.02 m2 TTABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDROF. 1 CARA AJSL. /MW (13H1+12A)+700(2x13A) <D0 mm

: Tabique de sistema de paneies de yes0 laminado (PYL] de plags mitpie, 76rmado por | una piaca
memmmmmu&{ug‘rmmmmm 13 mm ce pzpesory 1
piaca estandar (Tpo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2910) de )3 mmde auna
my:p-mmnuummsmmtmmuﬂ mm de esppsor 3l oo
Iado e una de de 70 mm Je ancho y
mmtmmmmmm pna modiacion de mm de 24paracion 3
ejes entre h o ntegor del formado ppr panel de
nmm)mmmummymm NveiQio liz20 parp mprimar,
revestr, pintar © decorar; Up.p. o8 e fnty:, y huecos, de ing
Pastaz, Cintas, guardavives, tornilieria, Dancas de
m-mmmmmmu&nmamnmﬂv Medico

CE y|OcP (T P Prestaciopes)
wamommn

§.§

g

Azeo Drzcapsciead
Azeo Personal

1800
1200

AL

12
200
180
220

BEER

1320
Total partida 02.02 52.80|...... 5854|..... 250378

0203 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR 15A470 /800 mp
- de zisterd Oe de PYL), Por ung
de acero Oe camales de 70 nym de ancho y (segon
UNE-EN 14155:2015), con uns mocuiacion de 500 mm o asesepere ¥ s0bre
13 cual se atornilia 1 placa estandar (TIPo A segin UNE-EN 520:2005+41:2010) def 15 mm de
pars minimo Mivel Q1|0 Q2, listo gara Imprimgr, revestir,
pirtyr o pp. g O untas, ¥y hue¢os, pazos df mstaiaciones, pastas,
Crtas, QUArcaVIvos, tomilieriy, bandas de y medios 3
ueammuyxr:ov Medoo Poecys may 32 m2. Mote: cen
CEyDP (I segun (UE)N 2052011,

S33 Prezaids 1 76,00 288 21650
Total partida 02.03 218,60 ...... 2101 ...... 3.686,53

02.04 m2 FALSO TECHO REGISTRASLE PYL VINILO BLANCO S80x600x) 3 mm PERFL. VISTO
Fai30 techo registrable de piacas de yeso laminddo con revesgmiento vinlko en colordianco, de
dmenziones de CuSINiculs de S00XE00 mm y 13 mm de gzpesor e piaca; sobfe
muumamymmmum fordo b
Dara 4 3CaVID; pp. de

elementos de remate, muwym yo
Medoo ruecos a2m2.( 3 NTE-RTP y Norras ATEDY] Placas de
yeso laminado, accesorios de 1)acion y perfileria don CE y PoP (Deciy de
) s2g0n Reglar (UE) 3052011,

Syaprzaicd 16173 %1,

182
Total partida 02.04 171.25| ... 2844 ... 3045060

I
8
R

Aseo personal

0205 |m2 TABICAFAWPERIMETRAL DE ESCAYOLA
Tabica / fajs perimetral de escayols recbida con pasty de eschycla y €203 pars akos techos
continuos © dezmontadies, hashy 30 o™ de ancho. Dip. de repazd de Juntas,
y medics [ 3 NTE-RTC, mpdico &9 zu Pacay con
ceyo® ce zegir (UE) 20$2011.

533 Prezaids 1 Te42 7643
Total partida 02.05 78.43|...... 19.40|...... 1.200,72
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp
ACSARILERIA Fec:
N° Orden Descrpoion de 1as urkdades de cbrd Uds. | Longtud | Latews | Anm Subtoesl Medcon Precio mpone

Pyvimento vinlico Oe 2 mm Oe ezpesor peo, antjestatico, ¥
teflido en masa con dizeflo no dreccional de Chip gris i de color, Compuesto exciusivimente por
WQMMMymnmmmGpumawuu
un peso Kotal de 2300 grm2. ¢ UNE-EN 150 42012, $asitcacion
w:cwne.czm-nm(mnyM|m 190 1$581:2020.
Wamanmmam y con enla

Para Sl i3 impiezs & L) 3| cezgazte y
uaoae base 340ca (zin Inclur), plana,
limpia, perfectamente seca (3% mamo de humedad) § 3in grigtas, segln i norma
144722004 (pores 1y 4), Ge pazy y 4330 con pl ahesvO
recomenciaco por ef Sbricante. Segin UNE-EN 13501-12007+A1:2010 cunpie & ce
rezistencia al %uego (BFL-31), con grado de 1. Segon CTE DE-SUA-1 y
NTE-RSF. Colores 3 elegir por Ia D.F. qen CE y poP (T de

) segun (UE) 3052011.
Saa Prezaids 1 16173 ®1Ln
Escociy 1 TEA3 02 "mn
Total partida 02.06 180.84|..... 58,76 | ...... 8.607.88

0207 m2 mmmmumw UNF. COLORROLLO2 0

B de 2 mm de ezpescr Sekbie, ROMOGENED, aNPIestatico, CIINArado ¥
compactado, ucoenn-amcuﬁommuoedwm-ucmmm
excizivamente por Conuro de POivInio, plasticantes, eabilizyites ¥ SGIVCE INOMRanicds N CaGa
de slice © sHCOs ¥ un peso total de 2300 orm2. Corforme 3|la normatvy eurcpea UNE-EN 150
10874:2012, clazificacion UPEC U4 P3 E2 C2. Reziztencia 3 13 abrazion (Grupo P) y tho | segin

UNE-EN IS0 10581:2020. Suminizinado en roilos de 183 jom de ancho. Bactefiostatico y fngiststico.
INSt3i530 sobre UNa base 3013 (3in Inciur), plana, limpia, 22C3 (3% maximo de
Pumecdd) y zin grietas, segin I3 norma UNE-CENTS 144722008 (partes 1)4), apicacién de pasta
1930 con &f porel . Segn UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010 cumpie e o fuego (BFL-31). Cumpie con el
wc&::mmu&un1m7lhucr€mm¥ummm
< aCTE
06-5UA-1 y NTE-RSF. Colores 3 elegirpor S D.F. CE yDoP (C ce
seg0n Regh (UE) 3052011,
Azeo Drzcapaciaad 1 6.00 600
1 10,00 02 250
Aceo Personal 1 352 i
Ezcociy 1 7.80 0z2s 1.%0
Total partida 02.07 13.02|..... 87.07|......... 756,27
0208 ML  PERFIL MEDIA CARA PVC 22332 mm REMONTE GERFLOR
: Suminizo y colocacion de perfl de fia de PVC pn de viflo GERFLOR. Medida
de pertl de 3232 mwm par ce el con versgal. Colcres
3 elegr por la D.F., con marcado CE y DoP de pr ) pegen UE
3052011, Medica 1 longud ejecutads.
Saa Presaids 1 TEA3 7642
Azeo Drscapscoad 1 6.00 s.0C
Azeo Personal 1 7.50 7.50
Total partida 02.08 9003 869|........ 633,81
A“MMEMAIBTALW
0208 Ud Ayuda ce 3 gazes e Informatca,
mmummmymm-u,umrmbum y recididos,
wp. oe Sacliar, y medics
Ayudaz 3 Inztaisciones 1 100
Total partida 02.00 1.00|. 1.20000{.......... 972,00

Total capitulo 02 2275443
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REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD DE PRE-SALIDA P3g:5
MEDICIONES Y PRESUPLESTO Ref.: promyp2
ACABADCSE Fec:
N° Orden Descrpaon de las unidades de cbr Uds. | Longtud Latnue Atura Subtoesl Medcon Precio mpone
03 ACABADOS
03.01 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANGOICOLOR

Pintura plastica acrilics 133 mate lavadie profesiondl (segdn UNE £8243:2016), ep dblanco o

00re ymmmmmnmqw
con CE yDoP (L ce (UE) 1.

Faredes Sais prezalicy 1 7643 2 210,18
Faredes cusnd suco 2 2,10 27 1155
2 120 27s 680
Techos Faja perimetral 1 TEA3 02 191
Total partida 03.01 24744|......650|...... 1.301.,53

03.02 m2 PANEL MURAL VINILICO DE PROTECCION Y REVESTIMENTQ e=2 mm
= Pintura piastica acrilica 123 mate lavadle profesiondl (segdn UNE £8243:2016), eh dlanco ©

Pigmentaca, s0bre paramentos horzontales y verticales, Bos marjos, InCuso P
con CE yDoP (( ce (VE) 1.
Fortecior paredes gopes 1 7643 1085 8025
Total partida 03.02 80.25]...... 8847|...... 5.750,72
REVESTIMEENTO MURAL PVC
03.03 m2 en en rolos de PVG, dzed ar
en capas mopies y Calanarado sin sopore. forcon ok jors 133 Junths, recico
con pegamento scbre (=in Inchar), ¥ implex segin 151022919, medca
a de PVC y adhegvo con rarcado CEly DaP (Declaracion de
segun (VE) 3052011
Azeo Drzcapacaad 2 200 250 1000
2 10 250 1500
Aceo Perzoral 2 150 250 soc
e2codiy 2 222 250 1100
Total partida 03.03 4400(...... 37.70| ....... 1.343,76

Total capitulo 03 8.398.49
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MEDICIONES Y PRESUPLESTO Ref.: promyp2
CARPINTERIA DE MADERA Fec:
N° Orden Descrpaon oe las unidades de cbr Uds. | Longtud Lateue Atura Subtoesl Medcon Precio mpone
04 CARPINTERIA DE MADERA
04.01 PRECERCO PINO 7030 mm 1+
: Precerco de pine de T0x30 mm de esCuddria, PO puertys normyizadas de 4 hoja, montado, ncuso
P.p. de medios suacliares.
Puertys sbatbies 2 200
Total partida 04.01 200]...... 18,96|........... 30,72

04.02 PUERTA CORREDERA USA HERRAJES DE LATON

Puert e paso comedeny Cega de Madera chapada cog |aming de HPL de 2 mm. i3, ¢on hojs de
dmenziones 72512030 mm, suminizrads en biock que Inciuye haa, cerco, tadajuntas rechapados en
maders, y Kt de revestimiento de puena comeden pof un ixtersl, dog
con ama de 2 L es, ¥ , con 2

de laton, en de piaga de yeso ¢on armazen Inciuldo.
Totaimente termindds con p.o. de medios auxtiares. Corforme 3 CTE DE-SUA

CuBro S 1 100
2ze0 minuzsvalido 1 100
Total partida 04.02 200(. 1.262.11|....... 2.044,62
04.03 PUERTA PASO LISA 825 mm HERRAJES LATON
Puerd de paso Clegd de madera chapad con Bming de HPL de R mm, 123, don hoja de dmensiones.
82532030 mm, suministrady en biock que Incluye hojy, cerco, b
r2303i0n y herraje de Coigar, con de iaton, sobfe precerco ge pino de

70x30 mm. Totaimente terminads con p.o. de medios aufiares. Conforme 3 GTE DE-SUA]

Azeo Perzcea 1 100
Total partida 04.03 1.00|....72842| ... 500,02

04.04 PUERTA PASO 2H LISA 825 mm HERRAJES LATON

= Puerta de pazo de dos hojas Clega de maders chapady con IaMing de HPLde 2 mm., gon hoja de
dmensziones 82512030 mm, suminisrad en Diock que Inciuye: Rpja, cerco, en
madera, rezbaion y herraje de Coigar y clerre, con maniliy en unaide 13z hojas Pe idn y adle anciye
3 cerco en I3 otra, COIOCIAS sobre precerco de pno de T0x30 mry.
con p.p. de medics sulares. Contorme 3 CTE DE-SUA

Total partida 04.04 1.00|....92008 | ......... 752,55

Total capitulo 04 3417

[T P ———————
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REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD DE PRE-SALIDA Pag:7
MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ret: promyp2
CUMATZACION Fec:
N Crden Descrpoion oe 13z unidades de cbry Longtud | Latms | At Medcen Preco pca
05 CLIMATIZACION
05.01 CONJUNTO SEM INDUSTRIAL 1x1 CASSETTE 4 VIAS BOMBA/CALOR-INVERTER 3.5 /14 kW
N wummw&m% POr ud. ejderiory ud
Inierior de cazzeme de 4 viaz: Con DOMES Ce CIGE CON 18 e ce
3.5 KW en 0 y G 4 KW &n Cakor, CON CRZNCACION anerpatca AeeiAe; oo 3l mentacen
moncrazics 220-240 V. cor panel Gizpipy Yoty y piztems de
de aire R410A. Fadricagic UNE-EN 378-2:2017.
mm,mwa&mm:wmmma
RITE (RD 1027/2007) y CTE DS-HE-2. EQuipoz y ¥ ce
Ragiaments UE 3052011,
Sy Prezaias
Total partida 05.01 300|.272463|...... 6.620,85
Total capitulo 05 6.620,85
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MEDICIONES Y PRESUPLESTO Ref.: promyp2
ELECTRICDAD Fec:
N° Orden Descrpaon de las unidades de obn Uds. | Longtud & .. ] Atura Subtoesl Medcon Precio mpone
06 ELECTRICIDAD
08.01 Ud LUMINARIA EMPOTRABLE S00xS00 cmLED 22 W im
N Luminaria empotradie LED de SOC¥S00 cm, Interior, de en techo. & ce

aluminio bianco. Equipado con LED, con un consumo ce 30 W y tempgratura de cpicr blanco
neutro (4000 K), con IRC de 50 Ra; Mo luminoso im, Ot ce 5D.000 horag, Incice de

muwuymeum - IKDR / Ciaze I, pagin UNEEN 50538,
UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102. vy cen CE 26gen VE)
3052011, Be ancide y 3 CTE

DBHE-3, CTE D8-5UA~ y NTE-EL

Saa Prezaids 9 .00
Total partida 08.01 000|.... 22578 ....... 1.645.02
08.02 Ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
. Cuadro general de mando y PrOtCCion, 1ormado por ce puerts
con grado de proteccion IPS0-IKDS, conforme 3 12008, UNE-EN 1:2006
CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM 2009 V2, 6067011:2006 22011,
UNE-EN 60570-12008/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; e 36 eipmentos, perfl omega, enjbamado de
proteccion, 1 1GA de corte cmnipoiar (IGA) 32 A (4P), 1 T arte de 40 AS B300 mA, 1
Intermuptor diferencial 20 A2 P300C mA y 4 PIAS de =302 10 A (I*N), 194 16 A(I*N)
pars tomas suxiiares, 1 de 25 A (1) y 2e00n REBT| NTE-EB,
UNE-HD §0364-1:2009 y UNE-HD 80364-1:2009A11:2018. con CEy
e (CPR) zegin (UE)Y 3052011
Prezalca 1 100
Total partida 08.02 1.00|. 113507 .......... 919,41

INST. ELECTRICIDAD

06.03 Ud de por red gor emporada con tubo
de PVCiops y de ¢odre Para Yna tension hominal de
7SOV, desce Cajd(3) de registro pANCIRl de e223nCiy NPt PUTRos de UIIZICION; con dismetros de

¥ seccion o variable segon Ingluso cyas 9o

em:uwmmm terminaga; Lp.p. de repiantecs,
Conexones y prustas. NG RCUYS 3yucas de aibaflenia Conorme 3 REBT: ITG-BT-25, ITC-BT-26 &

ITC-8T-27, NTE-IEB, mwam’yu&mwwmmu :2018. Matpriaies con

CE yDec (CPR) segen (UE) 3052p11.
Prezalca 1 1.00
Total partida 08.03 1.00|. 2.188.88|....... 1.755,17
06.04 ML  CABLEADO HORIZONTAL INFORMATICA FTP CAl €A
wmcznmmwm Oe 4 pares, Categoria SA, en montaje en
canai o < 3 ISO/|EC 11801017, IEC
ms&szm.ue«acmn-ixmtu:-eu 1:2013 Materiaies pon marcadp CE y D@
(Deciaracion ge segin we) 1
Comas 4 25,00 102.00
Stiores 10 25,00 25000
Contwol 4 2500 100,00
Total partida 06.04 450.00........ 545| ... 198450
08.05 ud PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BASICA
> Punio de Lz sencilio unipoiar, realizado con tubo PVC jbre de M6
mm, por de foore Par3 Lna tenzion pominal de
450/750V de tpo HOTZ 1K (AS) B2Xxa 13,0131 de 1.5 g2 Ce § y os
Wnipoiar de ama bAszica, CON ACAIAC en bIanco / cokr basicd 3 e
Nztaiacc; Vp.p. de cxjs ot con ¥ mécios
yo < 3 REBT: ITC-BT-14 ITC-87-20, ITC-8TF21 ¢ -253270
ITC-BT-28 (3/us0), 3 NTE-IEB y a normas UNE-EN sons-nze%e-eu
60665-12018/AC 202002 con CEyC ce ( segon
Regiamento Eurcpeo (UE) 3052011,

Luminary empotrads 9 .00
Camas 4 L0C
Stiores 10 10,00
Contwol 1 100
Aze0 0200 1 1.00
Aceo Perzoral 1 1.00
Sucio 1 100

Total partida 08.05 2700 ...... 2876 .......... 620,10
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MEDICIONES Y PRESUPLESTO Ref.: promyp2
ELECTRICDAD Fec:
N® Orden Dezcrpaon oe 13z unidades de ooy Uds. | Longtud = V) Atura Subtoey Medcon Precio pone
06.08 Ud  BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BASICA
) Baze de enchurfle CON 1OMa e tera de 16A, de sistemd SchOkp universyl, feailzads coh tudo PVC
libre ce M20 mm, forhado por de
cobre 3iziados Para una tenzicn nominal de 450750V de tpo 1-K (AS|Bxastadialce 2.5
mm2 de seccion, Ge baze G ‘dﬂi\de bazica, chn caLCO len blanco /
coicr basico p.p. decajp de con
mmmvmunlw(m«m Conforrge 3 REBT:
TC-8T-18, ITC-8T-20, ITC-BT-21 € ITC-BT-25 3 27 0 ITL-8T-24 (s/uso), 3 NTE-IES y 3 horma UNE
20315-1-12017. con CEyI ce (GPR) segin Reglamento
Europeo (UVE) 3052011.
Comas 4 200 80C
Stiores 10 2030 2000
Contwol 1 400 40c
Sucio 1 100 100
Varios 1 40 L0c
Total partida 08.06 37.00|...... 31.50|......... 943,87
08.07 ud OOWNUIGHT PEEMPOTRAR ESTANCO COMPACTO 1R W - W
' Luminaris Downlignt estanco pars empotrar, clircular, ce con de
pintura 3l homo en color BIaNco, Cromoe mate © S2ani0 refieciyr de 9rado de
proteccion IPSS - IK10 / Clase |, segin UNE-EN UNE-EN 60529 y UNE-EN S0182; lampanra
Sucrescente COmPacts de 26 W, con balasto electronica, ¥ ddmes de conexidn; para
SUrDrado interior genery. L y con segun (UE) 30572011
accesorios de anciaje ly o CTE DB-HE-3,
CTE D8-SUA~ y NTE-EL
Comas 4 400
Stiores 10 1000
Contwol 1 1,00
Azeo Dizcapaciaad 1 1.00
Aceo Perzoral 1 1.00
Sucio 1 100
Total partida 08.07 18.00|.... 107.71|....... 1.570,50
08.08 Ud BLOQUE AUTONCMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED(200 Im
= Bioque e para A ce ¥ dfuser oo,
ra00 de protecoion R4 - X 07 / Ciaze 1, 2eg0n UNE-EN 60599, u&-eumymmoz:
equipado con LEDs de 200 Im, picto tes2igo de cargd verck, con 1 hord de sutonomia, bateria
N-MH de Do fuerte de thjo L 3
103 requisitos generaies de | UNE-EN 60538 Parte 1 f particujares de 13 garte 2-22 de la mizma
norma y Smparas conforme 3 13 UNE-EN 20062:1933; pmbas ton CE zegon Regiar
(UE) 30572011 Yy o
CTE D8-+E-3, CTE DB-SUA~S y NTE-EL
4 400
Total partida 06.08 400|(.... 19058 .......... 617.48
TOMARKS CE TP
0602 Ud Tn-musmsm(mmr con o tudo PVC
COrTupad0 de M 20/gS, < ANSUBIATIA 568-.2.1:2002,
ISONEC 11801:2017. UNE-EN 5017)-1310 con CE y DoP (Decloracion de
segin (UE) 3052011,
Comas 4 100 400
Sticnes 10 100 10,00
Contwol 1 400 <
Total partida 06.09 18,00 ...... 2424 ... 353,24
06.10 Ud CAJADE EMPOTRAR MUCONECTA 4 RED-MOOULO RS
y Ge caja ce en pareg, © piadyr de 6§ MOdios 45x45
MMCONECTA con marcado CE segun normativa UNEEN S0570-1:2008, c medidas SeiE
“3BrC30 en y libre ce mogieio CUES «{CMB6 cubets,
MrCo y 2eParacor enenpia-aaioz) de COlor 3 elegr por ¥ 4 tomas
de comriente 3p0 SChuko 2P+TT 15 A con led y yoozplacas de 1
Comas 4 400
Stiores 10 1000
Control 2 200
Total partida 08.10 18.00|.... 11847 |...... 153538
Total capitulo 06 11.955,02
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MEDICIONES Y PRESUPLESTO Ref.: promyp2
FONTANERIA Y SANITARIOS Fec:
N°® Orden Descrpaon de 13z unidades de oo Uds. | Longtud Latnao A Subtoes Medcon Precio mpone
07 FONTANERIA Y SANITARIOS
07.01 ud INSTALACION PERT-AL-PERT BARO - COLECTORES
: nziaciin compiet de fortanerta y saneamiento de bafo, dotdh de VAo ¢ NOdorY; repizads con
tuberis multicaps PERT-A-PERT rigica, para 1a red o4 agua s y ACS, Ingtaiada por fpiso techo,
Siziema de derhvaciones por colector (de techo), conformie UNE-EN 15O 21003-1:2008, UNE-EN 180
21003-22009, MM‘!D})Myu&{NPO"i :2009. Tuberias prategicas en
13 tperia de apia calente,
RITE. mummmcmu«hu PVC, serie B, conformp UNE-EN
1453-1:2017, bote zifonico, con los jdiametros
comespondentes Para €G3 purto de ¥ Viavez
de corte rectas para emPO CON MaNel y embeleceddr; p.o. df dyante, p.p. de plezaz{especiaies
(codoz, manguitos, o) de s ¥ . de medios Sn Inciug M or
Conforme 3 CTE DB-HS-4 y DB-HS-S. Materiales qon marcado CE y DaP (Decigracien de
Prestaciones) zegin Reglamento (UE) 3052011,
Azeo Dizcapacicad 1 100
Azeo Persoral 1 100
Total partida 07.01 | ool 200|...50300| ... 062,26
07.02 ud LAVASO MURAL GAMA BASICA BLANCO S5x32 cm GRIFERIA MONOMANDO
: Lavabo de porcelana vitificads, mural, en color blancd, de S cm, gam3 basica, cojecado con
anciajes 3 13 pared, InCluso 321300 con SIICona; confofme -EN 14688:2016+A1:2009. Griferia
con - UNE ) 9702:2016y UNE-EN
200:22008. Vavua de desagle de 32 mm, 3 pared con pipfon, laves
(-3 de v de 127, y wpp.
&mﬁomwmmum Lavabo gon mancado CE y DoP (Deciyracien de
gy (UE) 3052011.
Azeo Perzoral 1 1,00
Total partida 07.02 | ...l 1.00|.... 21546 .......... 174,52
07.03 Ud INOOORO TANGUE BAJO GAMA BASICA BLANCO
) INOCOrD e porceiany vItficada, de tanque DO, coior biahco, con azipnto y tapa
y de acero con kapa e puisador 6/3 Ivos,
COIOCaT0 con anciajes 3l 30330 ¥ seiiado con UNE-EN -2019. Injtaiado con
liave ce de 12° y de 20 ¢gmde V2. ¥y
p.p. de o material y medios Inodoro cén marcada CE y DaP
(Deciaracion de (VE 1
Aceo Personal 1 100
Total partida 07.03 1.00|.... 260.59 | .......... 211,08
07.04 LAVASO MURAL ACCESIELE BLANCO
Lavabo mural de 12en0, en en blanch, horma UNE
67001:2014, emumm&mvm de %ogco, 4 de
fjacion 3 |a pared, con con sipn y y
mm.uﬁ«o*mwtzym 9. Lavado gon marcadq CE y DoP
Deciaracion ge segon (vE) 1
Azeo Dizcapacicad 1 1,00
Total partida 07.04 | ...l 1.00|....208.39| .......... 168,80
07.05 INOOORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 330670 mm
= nodoro accesibie de tangue bajo, adricado en Mcada ¢onforme nprma UNE
67001:2014, de medidas 380 mm de ancho y 670 mm de de aitury ce
mwummmmmu de Miapicn 3 sueic| tangue de
contaps y ¢¢=ble para§p 31, y aziegto con aro
blero y t3p3 CoN DIZAgras en e y
pp. de ylmau 3 UNE-ISO
215422012 y CTE DE-SUA-3. Inodoro con CEyOo@ pe segon
Reglamento (UE) 3052011,
Azeo Drscapacedd 1 100
Total partida 07.05 1.00|.... 38828 ......... 314,51
Total capitulo 07 183117
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MEDICIONES Y PRESUPLESTO Ref.: promyp2
GASES MEDICINALES Fec:
N° Orden Descrpaon de las unidades de obr Uds. | Longtud Latnuc Atura Subtoesl Medcon Precio mpore
08 GASES MEDICINALES
08.01 Ud TOMA QXOGENO MEDICINAL

Toma terminal pars Cndgeno Medonal 3p0 AFNCR, CM [DIN (3 definir por ciigrte), con ceftifcado CE
Producto sanEanio, formada por Cajs empotrabie, vaivuly de CigTe que permpte of el maptenimiento
MO 3 1070, VAIVUD selectiva no IntercanDisbie Para 433 9ag ¥ con ol
nombre del gas. INCIICD Pp de material suar.

Total partida 08.01 1400|.... 149,00 ...... 1.680,68

08.02 ud TOMA VACIO MEDICINAL

Toma terminal pars Vack Medanal tpo AFNOR, CM, OIN (3 agfinir por clieie), con cefifcado CE
Producto sanEanio, formada por cajs empotrabie, vaivuly de CigTe que pempie of el maptenimiento
MO 3 1070, VAIVUA seiectiva N IntercamDisbie Para 433 933 ¥ con ol
nombre del ga3. INCRICS pp de material suilar.
camaz 4 100 400
shcres 10 100 1000
Total partida 08.02 1400|.... 14000 | ...... 1.680,68

0802 Ud INSTALACION DE COBRE DURO, NO ARSENICAL
Suministro de tuderia de cobre duro de dlametros p definif en odbra, no arsenicy, limpla y

para gazes segon 13344 , sclcaca con aleacion de pista e
idens9cada con ef gI3 usO, Sentico de Nuld y ce| riezgo. Incluzo pp de Jccesorios,
INCu3o valviia o¢ conte pany

elementos de anciaje, susiar y
2eciorzICion Oe 13 red de 127, de Clerre es%érico, con b de
© 15127, InChzo valvuia de cone Pars 2ecionzacin de 1a red de 2/4°, de flere esferto, con sus
de ©22-34" |C Incigye racores
de conexién e Insiacion.
y Se ncuye tambien ¥ DJesta en sendco
Sticres y Comas 1 100
Total partida 08.03 | ... 1.00|.245000(...... 1.984,50
08.04 Ud CUADRO LOCAL SECTORZACION
) Cuddro local de SeCHRzICon y Slarma par 4 Gases, ddefiado o ¥ lareg
de gazes dei sector Pgrmite que & o o
231330 3Ctudl de I3 red de de de

o3z e y
reparacion en I3 red de suministro sin tener que Corthr f suMinizYo 3 131 Zona que control. La
monitorizacion de 13z alarmas de presion se rediiza por|baja y por pita segdn I3 norma
UNE-EN_JSO,

_7296.
* Valvuiaz de cone por ines de Gas
* Caja ge montyje emporadc
* Diametro de tberiaz: Cu @ 15 mm para Iineas gases Cu© 22 m para linga Vacio.
Necesano suminiztro elecyico 230 V 50 HE AC.
y ncue ¥ Pdes en penvicio
Stiores y camaz 1 100
Total partida 08.04 1.00(. 348232 ...... 2.820,68
Total capitulo 08 8.184,50

Total presupuesto 67.193.41




‘;: Hospital General Universitario
suovens GFEQOrio Maranon

e 5

Red
B HsH

Madrid
Hospitales sin Humo

REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD DE PRE-SALIDA Pag: 1
RESUMEN DE CAPITULOS Ref.: prores3
Fec.:

[ NeOrgen | Descripcion de los capitulos Importe |
01 DEMOLICIONES 4.031,04
02 ALBANILERIA 2275443
03 ACABADOS 8.398 49
04 CARPINTERIA DE MADERA 341791
05 CLIMATIZACION 6.620,85
06 ELECTRICIDAD 11.955,02
07 FONTANERIA Y SANITARIOS 1.831,17
08 GASES MEDICINALES 8.184 50

TOTAL EJECUCION MATERIAL 67.193,41
13 %CA5108 CONOTAIBS . o:ossssunssmusssmssmmmssrunssssstsssiisssass s st snssiesess samusssss oas SFies e SiRS A e SIUASE S ST A e 8.73514
6% Beneficlo:NAUSIIAl ::nee e n s e 4.031,60
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 79.960,15
20 00 LV A e et ae e e s aeesae e aeesaseeseessasemsaesst e asaeasteeseeestessesessenstenteaseeeanessteesaseseennnenn 16.791,63
TOTAL PRESUPUESTO C/IVA 96.751,78

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

En Madrid, 24 de Junio de 2026

LA JEFA DEL SERVICIO DE OBRAS

Firmado por DE LA PUENTE MAROTO MYRI AM ADELAI DA -

*xk (0013* *
el dia 26/06/2026
con un certificado emitido por SIA SUBO1

Myriam de la Puente Maroto..
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UBICACION INSTALACIONES

O

Cuarto Sucio/Limpieza

WC Accesible

DESPACHO ALMACEN

IMPRESORA 30 i Ej

Zena Sillos de Ruedos

3 0 o

St T T Attt B

PRESALIDA

LEYENDA INSTALACIONES

CONJUNTO SEMi INDUSTRIL 1X1 4 VAS
INVERTER 3.5/4 KW

LUMNARIA ENPOTRABLE 800X600 LED 33 W
DOWNUGHT P/EMPOTRAR 1X26 W

BLOQUE AUTONOMO ENERGENCA
CALA NNCONECTA 4RED+2RJ45
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ANEXO IlI: CERTIFICADO DE ASISTENCIA A LA VISITA DE LAS INSTALACIONES

EL TECNICO DEL SERVICIO DE OBRAS ABAJO FIRMANTE HACE CONSTAR:

Que D/D?

con DNI:

en representacion de la empresa

CIF:

ha efectuado visita en la fecha de de 2026 al edificio y sus instalaciones
contemplados en el Pliego de Condiciones Técnicas para la OBRAS DE
REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA CREACION DE UNA UNIDAD
DE PRE-SALIDA EN EL EDIFICIO MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON

EXPEDIENTE N°

Y, para que asi conste, a peticion del interesado y surta efectos donde proceda, se
expide el presente documento, en Madrid, de de 2026.

FIRMADO POR:

EL TECNICO DEL SERVICIO DE OBRAS
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