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MEMORIA ECONÓMICA EXPEDIENTE 2026-0-25 

 

El Hospital Universitario 12 de Octubre se plantea la necesidad de contratar el Servicio de Mantenimiento 

(preventivo, correctivo, evolutivo y técnico legal) del equipamiento de alta tecnología de la marca 

GENERAL ELECTRIC adquirido a través de los planes INVEAT y AMATI y la renovación tecnológica asociada 

al nuevo hospital.  

Se trata de equipamiento cuya elevada complejidad justifica contar con un servicio de mantenimiento 
que garantice: 

- El correcto funcionamiento de los equipos. 

- Minimizar las posibles paradas por averías. 

- Mantener el equipamiento completamente actualizado.  

El equipamiento objeto del expediente, se incluyó de manera temporal en el expediente 2022-0-94 tras 
las indicaciones recibidas desde la DGIS por la previsión de publicar un expediente centralizado de Alta 
Tecnológica.  

Ante el retraso del citado expediente y la imposibilidad de mantener estos equipos en el expediente 2022-
0-94 debido a su elevado coste, se procede a elaborar este nuevo expediente con una duración de 6 meses 
prorrogables hasta 18. 

En el momento que se adjudique este expediente, se retirarán los equipos del 2022-0-94 para que ambos 
puedan permanecer en vigor hasta la publicación y posterior adjudicación del “expediente centralizado 
de Alta Tecnología”. 

ESTIMACIÓN DE COSTES 

Para la estimación de costes se ha tomado como referencia los importes presentados por General Electric 

de cara al expediente de mantenimiento de equipamiento de alta tecnología promovido por la Dirección 

General de Infraestructuras Sanitarias. 

Familia Marca Modelo Coste adquisición  Prima anual (s/IVA)  

PET/TC GENERAL ELECTRIC DISCOVERY MI 6 RING GEN2 30   148.584,00 €  

SPECT/TC GENERAL ELECTRIC NM/CT 870 DR     56.963,00 €  

TAC GENERAL ELECTRIC REVOLUTION FRONTIER     85.000,00 €  

TAC GENERAL ELECTRIC REVOLUTION APEX 2.2C   129.500,00 €  

RM GENERAL ELECTRIC SIGNA ARCHITECT 3.0T   121.175,00 €  

RM GENERAL ELECTRIC SIGNA ARTIST 1.5T     85.000,00 €  

Mamógrafo GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2     20.751,50 €  

Mamógrafo GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2     17.787,00 €  

Mamógrafo GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2     24.901,80 €  

Mamógrafo GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2     23.650,00 €  

Sala Rx GENERAL ELECTRIC DEFINIUM TEMPO     19.700,00 €  

Sala Rx GENERAL ELECTRIC DEFINIUM 656 HD     19.057,50 €  

Sala Rx GENERAL ELECTRIC DEFINIUM 656 HD     18.210,50 €  

Arco quirúrgico GENERAL ELECTRIC OEC 3D     19.000,00 €  

Arco quirúrgico GENERAL ELECTRIC OEC 3D     19.000,00 €  

Arco quirúrgico GENERAL ELECTRIC OEC 3D     19.000,00 €  

Arco quirúrgico GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA     12.080,00 €  

Arco quirúrgico GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA     12.080,00 €  

Arco quirúrgico GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA     12.080,00 €  

Arco quirúrgico GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA     12.080,00 €  

Arco quirúrgico GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA     12.080,00 €  

     887.680,30 €  
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Se indica la continuación el desglose de costes: 

Concepto  Importe  % costes 

Costes directos     

  Mano de obra 103.602,16 € 26,00% 

  Medios técnicos 63.755,18 € 16,00% 

  Repuestos 207.204,32 € 52,00% 

Costes indirectos     

  Gastos generales 23.908,19 € 6,00% 

Total costes (directos + indirectos) 398.469,85 € 100,00% 

Beneficio industrial 23.908,19 € 6,00% 

BASE IMPONIBLE          422.378,05 €    

IVA 88.699,39 € 21,00% 

TOTAL (IVA incluido) 511.077,43 €   

 

Valor estimado del expediente: 

 BASE IMPONIBLE 

Contrato 422.378,05 € 

20% modificación 84.475,61 € 

PRORROGA 1 (6 meses) 443.840,12 € 

PRORROGA 2 (6 meses) 443.840,12 € 

 1.394.533,89 € 

 

En Anexo, se indica el reparto de primas para cada activo en función de su fecha fin de garantía, tomando 
como fecha inicio prevista del expediente 01/07/2026.  

Plazo de ejecución:    6 meses 

Periodo máximo incluidas prórrogas:  18 meses 

IMPORTE LICITACIÓN (6 meses): 422.378,05 € (IVA no incluido) 

En Madrid, a fecha de la firma 

 

 

Fdo.: Diego Prieto Rodríguez 
Jefe de Servicio 

Servicio Área Ingeniería y Mantenimiento 

La
 a

ut
en

tic
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 se
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ht
tp

s:/
/g

es
tio

na
.c

om
un

id
ad

.m
ad

rid
/c

sv
m

ed
ia

nt
e 

el
 si

gu
ie

nt
e 

có
di

go
 se

gu
ro

 d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
n:
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Fecha: 2026.03.23 10:04



                                                                                        
 

3 
Informe justificación económica expediente 2026-0-25  

 

                                        

DESGLOSE EXPEDIENTE 

 

         CONTRATO 

Marca Modelo 
Nº 

Inventario 
Nº 

patrimonio 
Nº serie / 
sistema 

Fecha 
instalación 

Fin 
garantía 

 Prima anual  
 Prima 

mensual  
jul.-26 ago.-26 sep.-26 oct.-26 nov.-26 dic.-26 

TOTAL 
CONTRATO 

GENERAL ELECTRIC DISCOVERY MI 6 RING GEN2 30 0000044 1126048 DED647168 30/10/2024 29/10/2025  148.584,00 €   12.382,00 €   12.382,00 €   12.382,00 €  12.382,00 €   12.382,00 €   12.382,00 €   12.382,00 €      74.292,00 €  

GENERAL ELECTRIC NM/CT 870 DR 0000041 1136245 DED647163 30/10/2024 29/10/2025    56.963,00 €     4.746,92 €     4.746,92 €     4.746,92 €    4.746,92 €     4.746,92 €     4.746,92 €     4.746,92 €      28.481,52 €  

GENERAL ELECTRIC REVOLUTION FRONTIER 0000039 1126057 DED647167 07/10/2024 06/10/2025    85.000,00 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €      42.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC REVOLUTION APEX 2.2C 0000040 1126056 DED647169 14/10/2024 13/10/2025  129.500,00 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €      64.750,02 €  

GENERAL ELECTRIC SIGNA ARCHITECT 3.0T 0000042 1136249 DED647165 14/10/2024 13/10/2025  121.175,00 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €      60.587,52 €  

GENERAL ELECTRIC SIGNA ARTIST 1.5T 0000043 1136246 DED647172 08/10/2024 07/10/2025    85.000,00 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €      42.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0029130 1173658  DED647182 19/12/2023 18/12/2025    20.751,50 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €      10.375,74 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0029131 1173659  DED647181 19/12/2023 18/12/2025    17.787,00 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €        8.893,50 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0029132 1173660  DED647183  19/12/2023 18/12/2025    24.901,80 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €      12.450,90 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0040943 1290440 12816923 12/12/2024 11/12/2025    23.650,00 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €      11.824,98 €  

GENERAL ELECTRIC DEFINIUM TEMPO 0040942 1290412 12236609 12/12/2024 11/12/2025    19.700,00 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €        9.850,02 €  

GENERAL ELECTRIC DEFINIUM 656 HD 0029127 1174697 DED647175 08/10/2024 07/10/2026    19.057,50 €     1.588,13 €              -   €              -   €              -   €     1.148,67 €     1.588,13 €     1.588,13 €        4.324,92 €  

GENERAL ELECTRIC DEFINIUM 656 HD 0029128 1174699 DED647178 08/10/2024 07/10/2026    18.210,50 €     1.517,54 €              -   €              -   €              -   €     1.097,62 €     1.517,54 €     1.517,54 €        4.132,70 €  

GENERAL ELECTRIC OEC 3D 0036701 1269340 DED647237 17/05/2024 16/05/2026    19.000,00 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €        9.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC OEC 3D 0036702 1269341 DED647236 17/05/2024 16/05/2026    19.000,00 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €        9.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC OEC 3D 0036703 1269342 DED647235 17/05/2024 16/05/2026    19.000,00 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €        9.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036704 1269343 DED647259 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €              -   €              -   €        198,58 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        3.218,58 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036705 1269344 DED647261 11/06/2024 10/06/2026    12.080,00 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        6.040,02 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036706 1269346 DED647262 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €              -   €              -   €        198,58 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        3.218,58 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036707 1269347 DED647263 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €              -   €              -   €        198,58 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        3.218,58 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036711 1269345 DED647260 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €              -   €              -   €        198,58 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        3.218,58 €  

     TOTAL S/IVA  887.680,30 €   73.973,36 €   66.841,02 €   66.841,02 €   67.635,32 €   73.113,98 €   73.973,35 €   73.973,35 €     422.378,05 €  

     
 TOTAL FACTURA C/IVA  

 80.877,63 €   80.877,63 €   81.838,74 €   88.467,91 €   89.507,76 €   89.507,76 €     511.077,43 €  
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         PRORROGA 1 

Marca Modelo 
Nº 

Inventario 
Nº 

patrimonio 
Nº serie / 
sistema 

Fecha 
instalación 

Fin 
garantía 

 Prima anual  
 Prima 

mensual  
ene.-27 feb.-27 mar.-27 abr.-27 may.-27 jun.-27 TOTAL P1 

GENERAL ELECTRIC DISCOVERY MI 6 RING GEN2 30 0000044 1126048 DED647168 30/10/2024 29/10/2025  148.584,00 €   12.382,00 €     12.382,00 €   12.382,00 €   12.382,00 €   12.382,00 €      12.382,00 €   12.382,00 €     74.292,00 €  

GENERAL ELECTRIC NM/CT 870 DR 0000041 1136245 DED647163 30/10/2024 29/10/2025    56.963,00 €     4.746,92 €       4.746,92 €     4.746,92 €     4.746,92 €     4.746,92 €        4.746,92 €     4.746,92 €     28.481,52 €  

GENERAL ELECTRIC REVOLUTION FRONTIER 0000039 1126057 DED647167 07/10/2024 06/10/2025    85.000,00 €     7.083,33 €       7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €        7.083,33 €     7.083,33 €     42.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC REVOLUTION APEX 2.2C 0000040 1126056 DED647169 14/10/2024 13/10/2025  129.500,00 €   10.791,67 €     10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €      10.791,67 €   10.791,67 €     64.750,02 €  

GENERAL ELECTRIC SIGNA ARCHITECT 3.0T 0000042 1136249 DED647165 14/10/2024 13/10/2025  121.175,00 €   10.097,92 €     10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €      10.097,92 €   10.097,92 €     60.587,52 €  

GENERAL ELECTRIC SIGNA ARTIST 1.5T 0000043 1136246 DED647172 08/10/2024 07/10/2025    85.000,00 €     7.083,33 €       7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €        7.083,33 €     7.083,33 €     42.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0029130 1173658  DED647182 19/12/2023 18/12/2025    20.751,50 €     1.729,29 €       1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €        1.729,29 €     1.729,29 €     10.375,74 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0029131 1173659  DED647181 19/12/2023 18/12/2025    17.787,00 €     1.482,25 €       1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €        1.482,25 €     1.482,25 €       8.893,50 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0029132 1173660  DED647183  19/12/2023 18/12/2025    24.901,80 €     2.075,15 €       2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €        2.075,15 €     2.075,15 €     12.450,90 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0040943 1290440 12816923 12/12/2024 11/12/2025    23.650,00 €     1.970,83 €       1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €        1.970,83 €     1.970,83 €     11.824,98 €  

GENERAL ELECTRIC DEFINIUM TEMPO 0040942 1290412 12236609 12/12/2024 11/12/2025    19.700,00 €     1.641,67 €       1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €        1.641,67 €     1.641,67 €       9.850,02 €  

GENERAL ELECTRIC DEFINIUM 656 HD 0029127 1174697 DED647175 08/10/2024 07/10/2026    19.057,50 €     1.588,13 €       1.588,13 €     1.588,13 €     1.588,13 €     1.588,13 €        1.588,13 €     1.588,13 €       9.528,75 €  

GENERAL ELECTRIC DEFINIUM 656 HD 0029128 1174699 DED647178 08/10/2024 07/10/2026    18.210,50 €     1.517,54 €       1.517,54 €     1.517,54 €     1.517,54 €     1.517,54 €        1.517,54 €     1.517,54 €       9.105,25 €  

GENERAL ELECTRIC OEC 3D 0036701 1269340 DED647237 17/05/2024 16/05/2026    19.000,00 €     1.583,33 €       1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €        1.583,33 €     1.583,33 €       9.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC OEC 3D 0036702 1269341 DED647236 17/05/2024 16/05/2026    19.000,00 €     1.583,33 €       1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €        1.583,33 €     1.583,33 €       9.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC OEC 3D 0036703 1269342 DED647235 17/05/2024 16/05/2026    19.000,00 €     1.583,33 €       1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €        1.583,33 €     1.583,33 €       9.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036704 1269343 DED647259 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €       1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,00 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036705 1269344 DED647261 11/06/2024 10/06/2026    12.080,00 €     1.006,67 €       1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,02 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036706 1269346 DED647262 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €       1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,00 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036707 1269347 DED647263 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €       1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,00 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036711 1269345 DED647260 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €       1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €        1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,00 €  

     TOTAL S/IVA  887.680,30 €   73.973,36 €     73.973,35 €   73.973,35 €   73.973,35 €   73.973,35 €      73.973,35 €   73.973,35 €   443.840,12 €  

     
 TOTAL FACTURA C/IVA  

   89.507,76 €   89.507,76 €   89.507,76 €   89.507,76 €      89.507,76 €   89.507,76 €   537.046,55 €  
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         PRORROGA 2 

Marca Modelo 
Nº 

Inventario 
Nº 

patrimonio 
Nº serie / 
sistema 

Fecha 
instalación 

Fin 
garantía 

 Prima anual  
 Prima 

mensual  
jul.-27 ago.-27 sep.-27 oct.-27 nov.-27 dic.-27 TOTAL P2 

GENERAL ELECTRIC DISCOVERY MI 6 RING GEN2 30 0000044 1126048 DED647168 30/10/2024 29/10/2025  148.584,00 €   12.382,00 €   12.382,00 €   12.382,00 € 2.382,00 €   12.382,00 €   12.382,00 €   12.382,00 €     74.292,00 €  

GENERAL ELECTRIC NM/CT 870 DR 0000041 1136245 DED647163 30/10/2024 29/10/2025    56.963,00 €     4.746,92 €     4.746,92 €     4.746,92 €  4.746,92 €     4.746,92 €     4.746,92 €     4.746,92 €     28.481,52 €  

GENERAL ELECTRIC REVOLUTION FRONTIER 0000039 1126057 DED647167 07/10/2024 06/10/2025    85.000,00 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     42.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC REVOLUTION APEX 2.2C 0000040 1126056 DED647169 14/10/2024 13/10/2025  129.500,00 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €   10.791,67 €     64.750,02 €  

GENERAL ELECTRIC SIGNA ARCHITECT 3.0T 0000042 1136249 DED647165 14/10/2024 13/10/2025  121.175,00 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €   10.097,92 €     60.587,52 €  

GENERAL ELECTRIC SIGNA ARTIST 1.5T 0000043 1136246 DED647172 08/10/2024 07/10/2025    85.000,00 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     7.083,33 €     42.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0029130 1173658  DED647182 19/12/2023 18/12/2025    20.751,50 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     1.729,29 €     10.375,74 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0029131 1173659  DED647181 19/12/2023 18/12/2025    17.787,00 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €     1.482,25 €       8.893,50 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0029132 1173660  DED647183  19/12/2023 18/12/2025    24.901,80 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     2.075,15 €     12.450,90 €  

GENERAL ELECTRIC PRISTINA 3D Gen 2 0040943 1290440 12816923 12/12/2024 11/12/2025    23.650,00 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     1.970,83 €     11.824,98 €  

GENERAL ELECTRIC DEFINIUM TEMPO 0040942 1290412 12236609 12/12/2024 11/12/2025    19.700,00 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €     1.641,67 €       9.850,02 €  

GENERAL ELECTRIC DEFINIUM 656 HD 0029127 1174697 DED647175 08/10/2024 07/10/2026    19.057,50 €     1.588,13 €     1.588,13 €     1.588,13 €     1.588,13 €     1.588,13 €     1.588,13 €     1.588,13 €       9.528,75 €  

GENERAL ELECTRIC DEFINIUM 656 HD 0029128 1174699 DED647178 08/10/2024 07/10/2026    18.210,50 €     1.517,54 €     1.517,54 €     1.517,54 €     1.517,54 €     1.517,54 €     1.517,54 €     1.517,54 €       9.105,25 €  

GENERAL ELECTRIC OEC 3D 0036701 1269340 DED647237 17/05/2024 16/05/2026    19.000,00 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €       9.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC OEC 3D 0036702 1269341 DED647236 17/05/2024 16/05/2026    19.000,00 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €       9.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC OEC 3D 0036703 1269342 DED647235 17/05/2024 16/05/2026    19.000,00 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €     1.583,33 €       9.499,98 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036704 1269343 DED647259 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,00 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036705 1269344 DED647261 11/06/2024 10/06/2026    12.080,00 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,02 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036706 1269346 DED647262 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,00 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036707 1269347 DED647263 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,00 €  

GENERAL ELECTRIC OEC ONE CFD 21 CM VA 0036711 1269345 DED647260 25/09/2024 24/09/2026    12.080,00 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €     1.006,67 €       6.040,00 €  

     TOTAL S/IVA  887.680,30 €   73.973,36 €   73.973,35 €   73.973,35 €   73.973,35 €   73.973,35 €   73.973,35 €   73.973,35 €   443.840,12 €  

     
 TOTAL FACTURA C/IVA  

 89.507,76 €   89.507,76 €   89.507,76 €   89.507,76 €   89.507,76 €   89.507,76 €   537.046,55 €  
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