
FECHA:
UD. ADTVA.: Hospital Asociado Universitario Virgen de la Poveda
EXPEDIENTE:

CONTRATO:
ASUNTO: Memoria justificativa del contrato

2.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Ctra. del Hospital Km.5
28630 – Villa del Prado (Madrid) 
Tfno: 918-608-000

  33100000-1 Equipamiento médico

1 de septiembre de 2026

A/SUM-037498/2026
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema
robótico para rehabilitación de la marcha para el Hospital Asociado
Universitario Virgen de la Poveda

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema robótico para rehabilitación de la marcha
para el Hospital Asociado Universitario Virgen de la Poveda

La presente Memoria Justificativa se emite al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 28
y 99.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español la Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el artículo 73 apartado 2 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es el siguiente:

Codificación del objeto del contrato (CPV):

El Hospital Asociado Universitario Virgen de la Poveda es un Hospital público de atención intermedia
perteneciente al Servicio Madrileño de Salud. Atiende a pacientes de toda la Comunidad de Madrid,
procedente de los hospitales de pacientes agudos, que son canalizado s a través de la Unidad de
Coordinación de Media Estancia (UCME). Fundamentalmente, se atiende a pacientes que presentan
necesidades de rehabilitación, cuidados continuados y cuidados paliativos.
Como hospital de media estancia del Servicio Madrileño de Salud, desarrolla una importante actividad
asistencial en el ámbito de la rehabilitación funcional y neurológica, atendiendo a pacientes que precisan
recuperar su movilidad y autonomía tras procesos neurológicos, traumatológicos, quirúrgicos o periodos
prolongados de hospitalización.
La rehabilitación de la marcha constituye un objetivo fundamental en estos pacientes. Por ello, se
considera necesario disponer de un sistema robótico para rehabilitación de la marcha que permita
complementar las técnicas convencionales mediante un entrenamiento intensivo, repetitivo, progresivo y
adaptado a las capacidades de cada paciente.
Los sistemas robotizados permiten incrementar la intensidad y repetición del entrenamiento de la marcha,
favoreciendo la recuperación funcional de pacientes con limitaciones motoras severas, al tiempo que
reducen la carga física sobre los profesionales sanitarios.
La incorporación de este equipamiento permitirá mejorar los recursos tecnológicos disponibles para el
tratamiento rehabilitador, facilitar el trabajo de los profesionales y favorecer la recuperación funcional y la
autonomía de los pacientes.
En consecuencia, se considera necesaria e idónea la contratación del suministro, instalación y puesta en
funcionamiento de un sistema robótico para rehabilitación de la marcha, al existir una relación directa entre
la necesidad asistencial del Hospital y el objeto del contrato.

Prórroga del contrato: No se preveé prorroga del contrato.
Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 2 meses

El plazo de ejecución del contrato será de 2 meses y en cualquier caso no después del 18 de diciembre de
2026
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Ref: 57/376797.9/26



4.- PRESUPUESTO
El presupuesto base de licitación es el siguiente:

Presupuesto base de licitación:
I.V.A.:
Total:

Periodificación e imputación presupuestaria:

5.- DIVISION EN LOTES DEL CONTRATO
No

6.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Procedimiento Abierto
Justificación:

7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
No procede

8.- CRITERIOS DE SOLVENCIA

8.1) Solvencia económica y financiera:

a) Medios para acreditar la solvencia:

Ctra. del Hospital Km.5
28630 – Villa del Prado (Madrid) 
Tfno: 918-608-000 

479.484,50 €
IMPORTEANUALIDAD

Art. 87 de la LCSP, apartado/s a): a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del
empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en
su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido
no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las
obras, los servicios o los suministros.

43.589,50 €
479.484,50 €

62304

435.895,00 €

PARTIDA PRESUPUESTARIA
2026

De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los
empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica
y financiera y profesional o técnica, que se determinará atendiendo a lo descrito en los artículos 86 y 87
así como en los artículos 88,89 y 90 de la LCSP. En concreto, para apreciar la solvencia, se tendrán
que acreditar por los licitadores los siguientes criterios:

Por las características y el valor estimado del contrato, de conformidad con en los arts. 19, 21 y 317 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Justificación: No procede la división del contrato en lotes porque la realización independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del
mismo desde el punto de vista técnico (Artículo 99.3.b) de la LCSP).

El impacto económico en los capítulos 1 y 2 se estima actualmente en 0,00 euros, al no identificarse
efectos directos ni indirectos de la inversión prevista en el capítulo 6, sobre las partidas
presupuestarias incluidas en dichos capítulos. No obstante, esta valoración se realiza con base en las
condiciones y previsiones existentes en el momento actual. En caso de que durante la ejecución o
explotación de la inversión se produzcan cambios que impliquen necesidades adicionales de personal,
gastos de funcionamiento o cualquier otra repercusión económica sobre los capítulos 1 y 2, el impacto
deberá ser objeto de una nueva evaluación.
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8.2) Solvencia técnica:
a) Medios para acreditar la solvencia:

9.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

Ctra. del Hospital Km.5
28630 – Villa del Prado (Madrid) 
Tfno: 918-608-000 

15

15

Ponderación(%)

Se han fijado los dos criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas por los
siguientes motivos:

Ampliación de garantía: la ampliación de la garantía de origen permite reducir el riesgo de costes e
indisponibilidad del equipamiento durante una parte mayor de su vida útil y proporciona una mayor
protección al hospital frente a posibles incidencias.

Reducción del plazo de entrega: la reducción del plazo permite poner antes a disposición de los
pacientes un equipamiento destinado a la actividad asistencial de rehabilitación.

Nº

70

Art 89 de la LCSP, apartado/s: a) Una relación de los principales suministros realizados de igual
o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo,
los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de
competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas
de los suministros pertinentes efectuados más de tres años antes.

Descripción

Ampliación del periodo de garantía desde la finalización del
periodo de garantía exigido como mínimo en el PPT:

b) Criterios de selección:

b) Criterios de selección:
Los licitadores deberán presentar una relación de los principales suministros realizados de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, efectuados durante los tres últimos
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, siendo necesario
que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la
anualidad media del contrato
Esta relación será avalada por, al menos, tres certificados de buena ejecución, dentro de los últimos
tres años, indicando importes, expedidos o visados por el órgano competente.

Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas

Ponderación(%)

 Criterios relacionados con los costes

Los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen
de negocio de los últimos tres concluidos, deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Si
por razones justificadas el licitador no está en condiciones de presentar la referencia solicitada, podrá
acreditar su solvencia mediante:
Art. 87.1.c) de la LCSP. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por
importe igual o superior a una vez y media el valor anual medio del contrato.

Reducción del plazo de entrega del equipo, contado a partir
de la fecha de formalización del contrato:

10.2.C)

10.2.A)

Descripción

Precio

Nº

10.2.B) L
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10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Ctra. del Hospital Km.5
28630 – Villa del Prado (Madrid) 
Tfno: 918-608-000

La Directora de Gestión

En Villa del Prado, a la fecha de la firma

El adjudicatario estará obligado a aportar declaración responsable sobre el compromiso de la recogida,
reciclado y/o reutilización de todo el embalaje que traiga el material que comprende el expediente y del
que se solicite su retirada. La empresa adjudicataria, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida condición durante la ejecución del contrato, incluyendo la aportación de toda la documentación
relacionada con el desarrollo de sus actuaciones en cuanto a la recogida, reciclado y/o reutilización. El
adjudicatario presentará certificados de toda la documentación acreditativa del cumplimiento de las
condiciones especiales de la ejecución del contrato
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