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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL
MISMO LIBRO EN EL MUSEO CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (MCA2M)

PRIMERO: OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas rige la contratacion de los servicios de
montaje y desmontaje de la exposicidn Maria Gomez. Cada cierto tiempo se lee el mismo libro. La
muestra comisariada por la directora del Museo Tania Pardos e celebrard del 30 de enero al 13
de junio de 2027 en la tercera planta del edificio del Museo CA2M, situado en la calle Constitucién
n? 23 de Mdstoles.

Esta exposicidn presentara un recorrido por la obra de la artista Maria Gémez (Salamanca,1953)
desde la producida a comienzos de los afios 80 hasta la mas reciente. La muestra se organizara
combinando el orden cronoldgico y tematico y tomara algunas series de trabajos que han tenido
un desarrollo constante en el tiempo como una suerte de bajo continuo, o también como
estribillos, para ayudar a construir ritmos en el relato. Entre estas series se pueden incluir las
pinturas sobre las hojas de viejas guias telefénicas en Paginas amarillas, que comenzo a realizar a
mediados de la década de los afios o los llamados Soles, en homenaje al artista minimalista Sol
Lewitt.

Ademas de los temas, se subrayardn algunos de sus “modos de hacer” en los que esta presente
lo azaroso, lo procesual, lo serial y el establecimiento de unas normas propias, las que a veces le
pide la propia pintura, que se han visto en ocasiones cercanos a algunos de los presupuestos del
que se ha dado en llamar arte conceptual, aunque tienen seguramente mas que ver con una
reflexién continua sobre la propia disciplina pictdrica y la forma en la que Gomez la asume y con
estrategias muy vinculadas a la literatura. Entre estas series pueden incluirse sus paisajes
nocturnos estrellados y las constelaciones, la historia de la pintura y del arte.
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SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR

e ¢

A. Montaje/Desmontaje de la exposicién

Construccion e instalacion de infraestructuras, incluyendo la grafica que las cubre

El adjudicatario debera construir, suministrar e instalar todas las infraestructuras necesarias para
la exhibicidn de las obras. Estos trabajos se detallan en el apartado cuarto del presente pliego de
prescripciones técnicas y en los ANEXOS | y Il gue recogen la planimetria de la exposicién vy el
listado de piezas respectivamente.

Los acabados deberan ofrecer unas garantias de resistencia y durabilidad adecuadas al periodo
de permanencia en el Museo. La instalacidn debe ser sdlida y capaz de absorber vibraciones
producidas por los golpes y accidentes.
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Manipulacion de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacién/desinstalacion de las obras y de elementos expositivos, tendran en
cuenta las normas basicas de manipulacidn de obras de arte, siguiendo indicaciones del personal
responsable del MCA2M o de la Direccidn Facultativa designada.

La empresa adjudicataria deberd aportar en cada montaje/desmontaje las mesas adecuadas para
la distribucidén de las piezas, previa a su instalacion La distribucidén de las obras se realizara de
forma segura, éstas no se apoyaran en ningun caso sobre el suelo directamente, sino sobre un
elemento de proteccidén que impida el deterioro de las obras o los enmarcados (tacos de espuma
de polietileno). De acuerdo a las caracteristicas de las obras, éstas deben ser manipuladas con
guantes.

Instalacion de obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes

En el momento de la instalacidn, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una de las obras
a la hora de escoger el mejor sistema de instalacion o colgado. Siempre que sea posible, y con el
previo consentimiento del responsable del Museo, las obras susceptibles de ser colgadas deberan
suspenderse de elementos anclados a la pared, para lo cual la empresa adjudicataria debera
contar con las herramientas de precision necesarias a fin de agilizar en lo posible la realizacidn de
los trabajos (laser-cruz auto-nivelante).

La empresa adjudicataria debera contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros,
andamios, puentes grua, etc. para la manipulacién e instalacién de obras de especiales

caracteristicas por dimension, peso, fragilidad, formato o ubicacidn.

Pintura y materiales

La pintura de las salas y de los muros a construir se realizara con materiales de primera calidad,
siguiendo las caracteristicas especificadas por la direccidn facultativa y se pedira una muestra de
la misma para determinar su idoneidad. Para los acabados en color blanco se utilizard el RAL 9016
(tipo “Titanlux” o similar).

Mantenimiento: pintura vy limpieza

Todos los martes de 09.00 a 11:00 h, durante el periodo expositivo, la empresa adjudicataria
acudira al Museo para comprobar, y en su caso subsanar, posibles desperfectos causados por el
uso. Se realizardn retoques de pintura y repasos de aquellos elementos que presenten cualquier
dafio, con el fin de que la exposicion esté en perfectas condiciones mientras esté abierta al
publico. Cuando las intervenciones a realizar sean de mayor dimensidn y requieran mas tiempo
para su ejecucion, se realizaran en lunes a museo cerrado y a peticidn de la direccién facultativa.

Este mantenimiento comprende ademas la atencidn ante posibles incidencias durante todo el
periodo, en el que la empresa adjudicataria debera subsanar aquellos problemas que se
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produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible, incluyendo la asistencia a la
misma, en caso de que sea necesario.

Reacondicionamiento de salas tras el desmontaje de piezas

Terminado el periodo expositivo, una vez desmontadas las piezas de la muestra, la empresa
adjudicataria realizara todos los trabajos necesarios para devolver las salas a su aspecto original y
dejandolas en perfecto estado incluyendo retirada de toda la infraestructura y materiales de
disefo y trabajos de pintura, siempre segun las indicaciones del museo.

B. Gestion y entrega de materiales

Todos los elementos expositivos y materiales que integren la exposiciéon deberdn transportarse
desde las instalaciones de la empresa adjudicataria, evitando su exposicién a humedades,
cambios de temperatura, golpes y cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro.

En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos iran instalados de forma que se prevenga
cualquier posible riesgo en su conservacion, debiendo contar con sistemas de sujecidn vy
proteccién que garanticen la estabilidad de los mismos.

C. Recursos humanos

La empresa licitadora aportard una descripcién del equipo especializado que destinara a la
realizacion de los trabajos en las distintas fases de ejecucién del proyecto. Todas las tareas
solicitadas se realizaran por personal especializado -propio o subcontratado- con amplia
experiencia en la realizacién de proyectos de esta naturaleza y montajes o instalaciones similares.
Al frente de estos trabajadores, habra un jefe de equipo en continuo contacto con el coordinador
gue designe la empresa.

Se incluird, ademas en el equipo, una persona de registro y un restaurador tanto en el montaje
como el desmontaje de la exposicidn (cinco jornadas en montaje y cuatro en el desmontaje cada
uno). Sus labores seran las de registro y revision de las obras y realizar los informes de
conservacién oportunos, asi como supervisar los movimientos, ayudar en las labores de montaje
y desmontaje e incluso realizar pequenas intervenciones puntuales.

D. Horario de trabajo

El montaje/desmontaje se llevard a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00
hy de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con el MCA2M.

En caso de que el montaje por sus caracteristicas concretas, o por imprevistos, requiera de la
realizacion de los trabajos fuera del horario laboral, éstos se ejecutaran en los horarios que se
estipule como necesarios con el fin de cumplir con el plazo establecido, sin coste extra para el
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Museo. Los distintos trabajos deberan adecuarse en todo momento a la dindmica especifica de
cada proyecto para garantizar su adecuado desarrollo.

E. Coordinacion

Durante el desarrollo del programa de la exposicidn, la empresa debera contar con, al menos, una
persona dedicada a las tareas de coordinacién de los trabajos contratados. La persona designada
como coordinador estara en contacto con la direccién facultativa designada para este servicio por
el MCA2M Museo Centro de Arte Dos de Mayo. La coordinacién incluira la notificacién inmediata
al personal del MCA2M de todas y cada una de las incidencias que surjan en cualquier momento.

TERCERO: CALENDARIO

La duracion de este contrato de servicios sera del 12 de enero al 24 de junio de 2027.

3.1 CALENDARIO DE MONTAIJE

Todos los trabajos de montaje se realizaran entre el 12 y el 29 de enero de 2027 y todas las
medidas estimadas habran de verificarse en sala.

Los trabajos de acondicionamiento de sala y pintura se haran entre el 12 y el 21 de enero de 2027
(8 jornadas).

El montaje de piezas y la instalacién de la grafica (incluyendo los pequefios retoques de pintura
necesarios) se realizard del 22 al 29 de enero de 2027 (6 jornadas).

3.2 CALENDARIO DE DESMONTAIJE

El desmontaje de la exposicion tendra lugar del 14 al 24 de junio de 2027.

CUARTO: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y UNIDADES DE OBRA

4.1. CONSTRUCCION DE MUROS E INFRAESTRUCTURAS

4.1.1. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura,
terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con cédigo NCS.). Incluye hueco de paso con dintel dejando 70 cm y 78 cm a cada lado y abertura
de 240 cm de altura y 287 cm de anchura. El hueco de paso estard pintado (techo, laterales y
cerco) con color diferente al resto de la pared (color a determinar por direccion facultativa). Se
realizard replanteo y adaptacidn en sala. Ver planos en ANEXO I.

Total Uds. muro= 1 Ud. 395 cm alto x 535 cm largo x 30 cm ancho
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4.1.2. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura,
terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con codigo NCS.). El muro llevara embutidas dos columnas (de ahi su anchura). Incluye 2 huecos
de ventana de 105 cm x 105 cm cada uno. El hueco de ventana estara pintado (techo, laterales y
cerco) con color diferente al resto de la pared (color a determinar por direccion facultativa). Se
realizard replanteo y adaptacidn en sala. Ver planos en ANEXO I.

Total Uds. muro= 1 Ud. 395 cm alto x 546 cm largo x 55 cm ancho

4.1.3. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura,
terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con cddigo NCS.). Incluye hueco de paso con dintel de 240 cm de alturay 150 cm de anchura. El
hueco de paso estara pintado (techo, laterales y cerco) con color diferente al resto de la pared
(color a determinar por direccién facultativa). Se realizara replanteo y adaptacion en sala. Ver
planos en ANEXO 1.

Total Uds. muro= 1 Ud. 395 cm alto x 412 cm largo x 50 cm ancho

4.1.4. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura,
terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con cddigo NCS.). Incluye hueco de paso con dintel de 240 cm de altura y 180 cm de anchura. El
hueco de paso estara pintado (techo, laterales y cerco) con color diferente al resto de la pared (a
determinar por direccién facultativa). Habra que adaptar un extremo de la pared para seguir la
direccion del muro de la sala. Se realizard replanteo y adaptacion en sala. Ver planos en ANEXO I.

Total Uds. muro=1 Ud. 395 cm alto x 894 cm largo x 30 cm ancho

4.1.5. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura,
terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con cddigo NCS.). Incluye hueco de paso con dintel de 240 de altura y 180 de ancho. El hueco de
paso estard pintado (techo, laterales y cerco) con color diferente al resto de la pared (a determinar
por direccidn facultativa). Se realizard replanteo y adaptacion en sala. Ver planos en ANEXO |.

Total Uds. muro= 1 Ud. 395 cm alto x 676 cm largo x 30 cm ancho

4.1.6. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura,



CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Direccion General de Cultura e Industrias Creativas
Subdireccién General de Bellas Artes

Comunidad
de Madrid

terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con cddigo NCS.). El muro llevara embutidas dos columnas (de ahi su anchura). Incluye 1 hueco
de ventana de 150 de alto x 105 cm de ancho. El hueco de ventana estard pintado (techo, laterales
y cerco) con color diferente al resto de la pared (color a determinar por direccion facultativa). Se
realizard replanteo y adaptacion en sala. Ver planos en ANEXO I.

Total Uds. muro=1 Ud. 395 cm alto x 546 cm largo x 70 cm ancho

4.1.7. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura,
terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con cédigo NCS.). Incluye hueco de paso con dintel de 240 cm de alturay 180 cm de anchura. El
hueco de paso estara pintado (techo, laterales y cerco) con color diferente al resto de la pared (a
determinar por direccién facultativa). Habra que adaptar un extremo de la pared para seguir la
direccion del muro de la sala Se realizara replanteo y adaptacidn en sala. Ver planos en ANEXO I.

Total Uds. muro=1 Ud. 395 cm alto x 809 cm largo x 30 cm ancho

4.1.8. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5 cm de altura,
terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con cédigo NCS.). Incluye hueco de paso con dintel de 240 cm de alto y 150 cm de ancho. El hueco
de paso estara pintado (techo, laterales y cerco) con color diferente al resto de la pared (color a
determinar por direccién facultativa). Al construir el muro habra que tener en cuenta el dejar
practicable la apertura del portén que da acceso al montacargas. Se realizard replanteo vy
adaptacion en sala. Ver planos en ANEXO |.

Total Uds. muro=1 Ud. 395 cm alto x 310 cm largo x 30 cm ancho

4.1.9. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura,
terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con cédigo NCS.). Incluye hueco de paso con dintel de 240 cm de alto y 150 cm de ancho. El hueco
de paso estard pintado (techo, laterales y cerco) con color diferente al resto de la pared (a
determinar por direccidn facultativa). Se realizara replanteo y adaptaciéon en sala. Ver planos en
ANEXO I.

Total Uds. muro= 1 Ud. 395 cm alto x 275 cm largo x 30 cm ancho

4.1.10. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16 mm
con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5 cm de altura,
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terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa
(con cddigo NCS.). Las medidas vienen dadas por ser la continuacién de un muro existente en la
sala. En su cara interna la medida vertical debera adaptarse a un cambio en la altura del techo. Se
realizard replanteo y adaptacion en sala. Ver planos en ANEXO I.

Total Uds. muro=1 Ud. 395 cm alto x 415 cm largo x 73,5 cm ancho

4.2. PINTURA

4.2.1. PINTURA PLASTICA SOBRE MUROS ya existentes (no se incluye aqui la pintura de los nuevos
muros a construir). Acabado fino, 2 manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimacion.
Color NCS a determinar por Direccién Facultativa (melocotdn).

Total Uds. Color NCS = 441 m?

4.2.4: PINTURA ESMALTE SOBRE PUERTA. Habra que pintar 1 puerta de emergencia en pintura
esmalte ignifuga con el NCS designado por direccion facultativa. La puerta tendra que volver a
ser pintada con esmalte ignifugo en blanco RAL 9016 al desmontar la exposicion

Total Uds. Color NCS =1 puerta

4.3 MOBILIARIO Y SOPORTES MUSEOGRAFICOS

4.3.1. CONSTRUCCION DE ESTUCTURA A. Construccién, suministro e instalaciéon de estructura de
madera. La estructura se construye mediante bastidores de seccién 35 mm x 35 mmy con tableros
DM de 16 mm. Ird pintado con esmalte acrilico al agua color NCS a determinar por Direccién
Facultativa. Ver planos en ANEXO I.

Total Uds. Estructura A =1 ud: 260 x 260 x 300 cm

4.3.2. CONSTRUCCION DE ESTUCTURA B. Construccidn, suministro e instalacién de estructura de
madera. La estructura (en realidad son dos estructuras independientes, pero las trataremos como
una sola). La estructura se construye mediante bastidores de seccion 35 mm x 35mm y con
tableros DM de 16 mm. Ird pintado con esmalte acrilico al agua color NCS a determinar por
Direccién Facultativa. Ver planos en ANEXO I.

Total Uds. Estructura B =1 ud: 360 x 240 x 300 cm

4.3.3. ENMARCADO DE OBRAS. Construccion, suministro y enmarcado de 16 obras de distintas
medidas. Los marcos serdn tipo arquitecto en madera de haya con enmarcado tipo “vitrina”. Las
obras irian voladas sobre un soporte secundario tipo cartdon pluma, y una cartulina de
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conservacién color blanco roto de fondo. Llevarian trasera de policarbonato y cristal museo de
3mm. Ver lista de piezas en ANEXO II.

Total Uds. a enmarcar = 16 uds:
4 uds: 72 cm x 102 cm
1ud:33cmx25cm
1ud:54 cm x 68 cm
1ud; 31cmx32cm
1ud:30cmx25cm

2 uds: 47 cm x 61 cm
2 uds: 35cm x50 cm
2 uds: 47 cm x40 cm
1 ud; 50 cm x 65cm
1ud:55cmx75cm

4.3.4. LETRAS CORPOREAS. Construccién, suministro e instalacién de letras corpdreas con artista
y titulo de la exposicion. Realizadas en la misma madera elegida para el forro de pasos y con el
mismo acabado. Altura de la letra aproximas de 15 cm con 3 cm de grosor

Total Uds. Letras corpdreas = 40 uds: 15 cm x 3 cm

4.4. ILUMINACION

4.4.1 ILUMINACION GENERAL La iluminacién de las salas incluye por un lado la iluminacién general
de las salas, asi como la iluminacién de las obras a exponer, teniendo siempre en cuenta seguir
los parametros adecuados para conservacion de las obras. Se prevé para la ejecucién de las
labores de iluminacidn un técnico especializado durante 3 jornadas de trabajo. La iluminacion se
hara con focos a carril utilizando el material perteneciente al Museo.

4.5. GRAFICA
4.5.1. TEXTO EXPLICATIVO DE SALA. Suministro y colocacién de 5 bloques de textos explicativos
realizados en vinilo de corte negro de 100 x 160 cm. Tipografia y acabado a confirmar con las

artistas/ direccidn facultativa.

Total Uds. Bloques de texto explicativo de 100 x 160 cm =5 Uds.

4.5.2. LOGO. Suministro y colocacién de 6 logos en vinilo adhesivo de 20 x 20 cm.

Total Uds. logo de 20 x 20 cm: 6 Uds.
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4.5.3. TEXTO EXPLICATIVO DE CAPITULO

Suministro y colocacion de 20 bloques de textos explicativos realizados en vinilo de corte negro
de 100 x 100 cm. Tipografia y acabado a confirmar con las artistas/ direccion facultativa.

Total Uds. Bloques de texto explicativo de 100 x 100 cm = 20 Uds.

4.5.4. CARTELAS EXPLICATIVAS. Suministro y colocacidn de 180 cartelas técnicas realizadas en
impresion directa sobre DM y fondeadas en color segln carta NCS a elegir por la direccién
facultativa de, dimensiones variables de 25 x20 / 20 x 25 / 20 x 35 cm.

Total Uds. cartelas de dimensiones variables = 200 Uds.

4.5.5. BANDEROLA. Suministro y colocaciéon de banderola exterior de 500 x 80 cm realizada en
lona frontlit, impresa a doble cara en tintas latex, con vaina superior e inferior. Se entregaran
artes finales. La empresa debera calcular las demasias para la confeccion de las vainas.

Total Uds. banderolas = 1 Ud.

4.6. LOGISTICA Y MONTAJE
4.6.1. TRANSPORTE

Se incluye también el transporte de todos los materiales propios de la exposicién incluyendo
material para realizar las infraestructuras, la gréfica producida y todos los materiales propios de
cada obra. A realizar a partir del dia 12 de enero de 2027.

4.6.2. MONTAIJE

Las labores de montaje se refieren tanto al montaje de elementos constructivos como al de obras
y se realizaran entre el 12 y el 29 de enero de 2027.

El montaje de todos los elementos constructivos correspondientes a las infraestructuras, muros
de nueva construccidn en las salas del MCA2M tendra lugar del 12 y el 21 de enero de 2027 (8
jornadas). La empresa ofertante estimara el nimero de operarios necesario para realizar toda la
infraestructura de la exposicidn (trabajos de carpinteria y pintura) segun las especificaciones del
presente pliego de prescripciones técnicas y sus anexos.

Respecto al montaje del resto de las obras a exponer en las salas del Museo CA2M, este se
realizard del 22 al 29 de enero de 2027 (6 jornadas). Los recursos humanos previstos seran; 3
operarios especializados y un jefe de equipo durante 6 jornadas. Se incluird ademas en el equipo
un restaurador y una persona de registro durante cinco jornadas. Sus labores seran las de registro
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y revision de las obras y realizar los informes de conservacién oportunos, asi como supervisar los
movimientos.

Se realizard una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de montaje.

4.6.3. DESMONTAIJE

El desmontaje incluira tanto el desmontaje de obras como la retirada de infraestructuras de la
exposicién y las labores de pintura.

El desmontaje de obras a exponer en las salas del MCA2M se realizara del 14 al 17 de junio de
2027. Los recursos humanos necesarios seran; 1 jefe de equipo y 3 técnicos especializados durante
4 jornadas. Se incluird ademas en el equipo 1 restaurador y una persona de registro durante
cuatro jornadas. Sus labores serdn las de registro y revisién de las obras con los informes de
conservacion, asi como supervisar los movimientos.

Respecto al desmontaje de infraestructuras en las salas del MCA2M para dejarlas como se
entregaron, las labores tendran lugar del 18 al 24 de junio de 2027. La empresa ofertante estimara
el numero de operarios necesario. Se incluye ademas la retirada de todos los materiales hasta un
punto limpio devolviendo a las salas su aspecto original y dejandolas en perfecto estado. Se
incluye pintar las paredes a blanco RAL 9016. Se pintaran todas las salas con pintura (tipo
“Titanlux” o similar), no bastara con hacer retoques, siempre segun las indicaciones del museo.

Se realizard una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de desmontaje.

QUINTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria deberd aportar, en el plazo de los diez dias siguientes a la formalizacion
del contrato, un documento que recoja un programa de trabajo que desglose los conceptos
establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoracidon econdmica.

SEXTO: DOCUMENTACION ADICIONAL

ANEXO I. Planimetria de la exposicion
ANEXO II. Listado de piezas

SEPTIMO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacién alguna con la Comunidad
de Madrid y dependerd Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira la condicion de
empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la
legislacidn vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin que, en ningln caso, resulte
responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del contratista y sus trabajadores aun
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cuando los despidos y demas medidas que puedan adoptar sean como consecuencia directa o
indirecta del cumplimiento, rescisién, modificacion o interpretacion del contrato.

OCTAVO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccion General de Cultura e Industrias Creativas llevara a cabo el seguimiento y coordinacion
de los servicios contratados, a través del MCA2M, teniendo en cuenta las condiciones del
contrato. Se designa a Ignacio Macua, como Direcciéon Facultativa del presente servicio, que
ejercera su seguimiento y supervision.

Durante la ejecucion del contrato, sélo se facturaran aquellos gastos realizados y previamente
aprobados por el MCA2M, y el adjudicatario se sometera a las instrucciones de MCA2M, que
ejercera su seguimiento y supervision.

En Madrid, el dia de la firma de 2026
DIRECTOR GENERAL DE CULTURA E INDUSTRIAS CREATIVAS
P.D.F RESOLUCION 22/07/2026
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL

Firmado digitalmente por: PALOMA SHIRINI TAHERI ELIAS - ***7168%%*
Fecha: 2026.07.29 09:56

Fdo.: PALOMA TAHERI ELIAS
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Cada cierto tiempo se lee el
mismo libro. Maria Gémez

No modificar detalles sin supervision del
Estudio de Arquitectura

MARIA

GOMEZ

15/07/2026

Av. de la Constitucién, 23, Méstoles

Estudio Angela Juarranz 629161854



]

PAISAJES

2

LECTORAS Y
LECTORES

@
@
@
@

SILLAS

/

FIGURAS Y
ARQUITECTURAS

8

GUIAS TELEFONICAS
CON CABEZAS

CARPETAS
ESTUDIO MARIA

@
11 @

el 1 Bl RORN LR

ud

DIURNOS

-::----m-lun!-.

|
d
.

i E BB

g e muga-as.

nn.m..---mll----------.

f

5

CIELOS

4 8§ §E § B R E 8 @ @B R R NN 9
GUIAS TELEFONICAS
CON OFICIOS

EmE== s EEE RSB

NOCTURNOS

o R o - I TR

6

HOMENAJES
A ARTISTAS

-.--‘-—-
- - Gl N 0~

HHE=m=

No modificar defalles sin superision del

Extudio de Arquitectura.

ehe:  AO01T

ATLAS DE OBRAS
15/07/2026E: 1/100 A3, 1/50 Al
G 0 1 2

cazm
Av. de la Constitucion, 23, Mestoles

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854



LECTORAS ¥ LECTORES

—
I
9]
=
.......... %
oy
RN
=
5
LIBROS Y TEXTOS 2
2
z
3
NN S
N\
v 2
L
|
|
e b
LECTORAS LECTORAS
P NOCTURNOS

1

PAISAJES NOCTURN >
OFICIOS

PAISAJES NOCTURNOS

PAISAJES DIURNOS

CARPETAS ESTUDIO MARIA

CARPETAS ESTUDIO MARIA

HOMENAJES A ARTISTAS
CABEZAS

CABEZAS
HOMENAJES A ARTISTAS

/'
72/ %7/

'l
7

PAISAJES NOCTURNO
.

SvZ3avd
SYLSILYY V SITYNIWOH

onuL

No modificar defalles sin superision del
Extudio de Arquitectura.

MARIA

GOMEZ AO 2
ESQUEMA SECCIONES

15/07/2026E: 1/100 A3, 1/50 Al

0 1 2
(€] P

cazm
Av. de la Constitucion, 23, Mestoles

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854



1" e

4,00m

| hit

No modificar defalles sin superision del
Estodio de Arquitecture

M AO3
GOMEZ
PLANTA. ESTADO ACTUAL
15/07/2026E: 1/100 A3, 1/50 Al
G 0 1 2
CA2M
Av. de la Consfitucién, 23, Méstoles

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854



1[’ e

4.15m

h=

3.90 m

SALA 2

h=:

=4.00m

| hit

No modificar defalles sin superision del
Extudio de Arquitectura.

v A04

PLANTA
15/07/2026E: 1/100 A3, 1/50 Al
G 0 1 2

cazm
Av. de la Constitucion, 23, Mestoles
ARQUITECTURA

Estudio Angela Juarranz 629161854



(mural de
Maria
Gomez)

(s01PI> ‘501%21)
ZoWIQL) BLIEJN "OIqI] OWISIUX
9 93] 3s odwan o1 epE)

L1

No modificar defalles sin superision del
Estodio de Arquitecture

MARIA
GOMEZ AO 5
SALA 1
15/07/2026 E:1/50 A3, 1/25 Al
0 05 1
1 [

cazm
Av. de la Constitucion, 23, Mestoles

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854




L1

No modificar defalles sin supenision del
Estodio de Arquitectura.

cwez  AO6

SALA 2
15/07/2026 E:1/50 A3, 1/25 Al

) 0 05 1
cazm
Av. de la Constitucion, 23, Mestoles

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854



No modificar defalles sin supenision del

Estodio de Arquitectura.

céwez  AO7

SALA 3
15/07/2026 E: 1/50 A3, 1/25 Al

0 05 1
€]

cazm
Av. de la Constitucion, 23, Mestoles

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854



&
2
&

o

L1

No modificar defalles sin superision del
Estodio de Arquitecture

i AO8
4 E E E N R E o

15/07/2026 E: 1/50 A3, 1/25 Al
) 0 05 1
cazm

Av. de la Constitucion, 23, Mestoles

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854




260 260

260

260

90 170

90

170

90

170 9017 170
1 1

90

60

® ®

ALZADOS EXTERIORES DE ESTRUCTURA A

©

L1

| <]
]

No modificar defalles sin supenision del
Estudio de Arquitectura.

ehe:.  A09

SALA 5
15/07/2026 E:1/75A3
G 0 075 15

cazm

Av. de la Constitucion, 23, Mestoles
ARQUITECTURA

Estudio Angela Juarranz 629161854



L1

No modificar defalles sin superision del

Extudio de Arquitectura.

v A10

SALA 6
15/07/2026 E: 1/50 A3, 1/25 Al
G 0 05 1

cazm
Av. de la Constitucion, 23, Mestoles

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854



1hw.

d
ALZADOS INTERIORES

EEN®w
EEERE

. ! 2

L1

120

240

120

— 1

300

ALZADOS EXTERIORES DE ESTRUCTURA B

No modificar defalles sin supenision del

Estudio de Arquitectura.

ehe A1l

SALA 7
15/07/2026 E:1/75A3
G 0 075 15

cazm
Av. de la Constitucion, 23, Mestoles
ARQUITECTURA

Estudio Angela Juarranz 629161854



ESQUEMA 3D

EORIADO /7 2 2 7 2 7 7 7

ESTRUCTURAS INTERIORES
FALSO TECHO

Tabiques de madera DM acabados en
esmalte acrilico (CNS a deferminar)
Grosor de fabique 10cm.

300

No modificar defalles sin superision del
Estodio de Arquitecture

comez  A12

ESTRUCTURA A
15/07/2026 E:1/20 A3, 1/10 Al

0 05 1
€]

cazm
Av. de la Constitucion, 23, Mestoles

S

80 50

0 80 ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854
ALZADO EXTERIOR DESPLEGADO



FORJADO vz L L

FALSO TECHO

,

PLANTA

//

L

0

//

,

,

,

,

,

,

,

ESTRUCTURAS INTERIORES

Tabiques de madera DM acabados en
esmalte acrilico (CNS a deferminar)
Grosor de fabique 10cm.

No modificar defalles sin superision del
Estodio de Arquitecture

MARIA

A13

GOMEZ

ESTRUCTURA B

15/07/2026 E:1/20 A3, 1/10 Al
1

0 05
G ————

CA2M

120

ALZADO EXTERIOR DESPLEGADO

Av. de la titt

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854

23, Méstoles



4.15m

h:

Pintura en fodas los paredes
e inferiores, seg0n muestras previas. Se
aporiarn cédigos NCS

Cartelas
152 unidades aprox.

Vinilo de corte para titulo. Medida total
aprox: 60x240cm.

Vinilo de corte para textos y créditos.
Medida tofal aprox: 120x240cm.

3.90 m

h

PINTURA
COLOR BLANCO
COLOR MELOCOTON / TABACO.

SE APORTARAN CODIGOS NSC
PARA PREPARACION DE MUESTRAS

JAMBAS Y DINTELES DE HUECOS:
COLOR MELOCOTON / TABACO
(MAS INTENSO QUE LAS PAREDES)

No modificar defalles sin superision del

Estodio de Arquitecture

MARIA A -I 4
GOMEZ

PINTURA
15/07/2026E: 1/100 A3, 1/50 Al
G 0 1 2
CA2M
Av. de la Consfitucién, 23, Méstoles

ARQUITECTURA
Estudio Angela Juarranz 629161854



32 Planta (Salas 2 y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO II
LISTADO DE OBRAS
MARIA GOMEZ

MUSEO
CA2M

IMAGEN NPOBRA [ AUTOR TITULO FECHA TECNICA MEDIDAS NECESIDADES DE MONTAJE
1 Marfa Gémez Bon jour, bon jour 2005 Oleo sobre lienzo 81 x 100 cm
2 Maria Gémez Sin titulo, 2007 Oleo sobre tela 81 x 100 cm

22 habitacién
3 Marfa Gémez Casa de maestro [ 1990 Oleo sobre lienzo 158 x 195,3 cm
4 Marfa Gémez Cuatro caminos 1991 Oleo sobre tela 100 x 100 cm
5 Marfa Gémez El humito 1988 Oleo sobre tela 60x73 cm
6 | MariaGome: Cazador de 2020 Oleo sobre lienzo 82x72cm
estrellas
7 Marfa Gémez Noche de dia oscuro 2001 Oleo sobre tela 142 x 179 cm
8 Marfa Gémez La pesca 1984 Oleo sobre lienzo 170 x 135 cm
9 Marfa Gémez Plaza de Cascorro 1985 Oleo sobre lienzo 65x 92 cm
Le pregunté cémo X
10 Marfa Gémez he de hacer para 1998 Oleo sobre lienzo 142 x 179 cm
que la perla...
11 Maria Gomez La prisién, la llamada, 1998 Oleo sobre tela 130,5 x 198,3 cm
la llegada
12 Maria Gomez | RePresentacion de catdstrofe. 2002 Oleo sobre tela 130 x 195 cm
Atazar
13 Marfa Gémez Canto blanco 1985 Oleo y papel 107 x 104 cm
sobre cartén
14 Marfa Gémez Piedra romana 1992 Carboncillo y conté 112 x 150 cm
sobre papel
15 Marfa Gémez Paisaje 1985 Oleo sobre tela 55x 175 cm
o1 16 Maria Gémez | Comstelacién de Osa mayor y 1005 Conté y pastel sobre papel 72 x 102 cm
dragoén troquelado

20/07/2026



32 Planta (Salas 2y 3) ANEXO II
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027 LISTADO DE OBRAS MUSEO

MARIA GOMEZ CA2M

IMAGEN NPOBRA [ AUTOR TITULO FECHA TECNICA MEDIDAS NECESIDADES DE MONTAJE
o1 17| weria Gomez | Constelacién de Osa mayor y 1005 Conté y pastel sobre papel 72 x 102 cm
dragén troguelado
o1 18| mariaGomez | Constelacién de Osa mayor y 1005 Conté y pastel sobre papel 72 x 102 cm
dragén troguelado
o1 19| wariaGomez | Constelacién de Osa mayor y 1005 Conté y pastel sobre papel 72 x 102 cm
dragén troguelado
S/1 20 Maria Gomez Casa 1995 Conté y pastel sobre papel 72 x 102 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
troquelado
S/1 21 Maria Gomez Casa 1995 Conté y pastel sobre papel 72 x 102 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
troguelado
22| Maria Gémez Barqueros 1986 Oleo sobre arpillera 54 x 65 cm
23 | Maria Gémez Cubito de luz 1993 Aguafuerte 33x25cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
24 Marfa Gémez Dos figuras estén 1986 Oleo sobre lienzo 114 x 146 cm
conectadas a un érbol
25 | maria Gomes |  Cada cierto tiempo se lee el 1003 Oleo y carboncillo 100 x 81 em
mismo libro sobre lienzo
26 | Marfa Gémez Dos figuras sentadas 1996 Oleo sobre tela 38 x 46 cm
27 | Marfa Gémez Bibliotecaria 1 1996 Oleo sobre tela 142 x 181 cm
28 | Marfa Gémez Lectura de noviembre 2005 Oleo sobre lienzo 114 x 146 cm
29 | Marfa Gémez Esta es mi luz 1999 Oleo sobre lienzo 101 x 81 cm
30 | Marfa Gémez San Benito 1990 Oleo sobre lienzo 130 x 195 cm
31 Marfa Gémez Capitulo IX 1997 Oleo sobre lienzo 142 X 179 cm
32 | Marfa Gémez La espera 1994 Oleo sobre lienzo 97 x 130 cm

2 20/07/2026



32 Planta (Salas 2 y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO II
LISTADO DE OBRAS
MARIA GOMEZ

W MUSEO
il CA2M

IMAGEN NPOBRA [ AUTOR TITULO FECHA TECNICA MEDIDAS NECESIDADES DE MONTAJE
33 | Maria Gémez El ciego 1997 Oleo sobre lienzo 146 x 119 cm
34 | MariaGémez | Estancia en casa de Odiseo 1990 Oleo sobre lienzo 130 x 195 cm
35 | Mara Gémez Amor 1998 Oleo sobre lienzo 28 x 32,5 cm
36 Marfa Gémez Lectora 2010 Carboncillo sobre 29 x 40 cm
papel
37 | Maria Gémez Libro para dioses 1995 Oleo sobre lienzo 96 x 124 cm
38 Maria Gomez Libro para héroes 1995 Oleo sobre lienzo
39 | Maria Gémez Odisea Ty IT 1995 Técnica mixta 48 x 44 cm (4 piezas)
40 | Maria Gémez Los 70 velos 1997 Oleo sobre lienzo 40 x 80 cm
41 Maria Gomez Libro T 1995 Carbangillo sobre 59,5 x 83,5 cm
papel

42| Maria Gémez Primera visién 2000 Oleo sobre tabla 25x33,5cm
43 | Maria Gémez Las contemplaciones 1998 Oleo sobre tabla 30 x 49,5 cm

de los misterios
44 | Maria Gémez Las contemplaciones 1998 Oleo sobre tabla 30 x 49,5 cm

de los misterios
45 | Maria Gémez Las contempladiones 1998 Oleo sobre tabla 30 x 49,5 cm

de los misterios I

46 | Maria Gomez Maitreyi Devi 2000 Oleo sobre madera 30 x 22 cm (3 piezas, cada una)
47 | Maria Gémez 11 Libro 1996 Oleo sobre lienzo 98,4 x 129 cm
48 Maria Gomez Serie Libro Pilar 1996 Carb“:g';'; sobre 52,4 x 69,5 cm

20/07/2026



32 Planta (Salas 2 y 3)
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ANEXO II
LISTADO DE OBRAS
MARIA GOMEZ

MUSEO
il CA2M
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IMAGEN NPOBRA [ AUTOR TITULO FECHA TECNICA MEDIDAS NECESIDADES DE MONTAJE
49 | Maria Gémez Cubierta para cielo 2019 Oleo sobre lienzo 65x 81 cm
50 | Maria Gémez Séfocles 1995 Técnica mixta 48 x 44,5 cm (son dos piezas)
51 Maria Gomez Serie sillas T 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

52 Maria Gomez Serie sillas I 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

53 Maria Gomez Serie sillas 11T 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

54 Maria Gomez Serie sillas IV 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

55 Maria Gomez Serie sillas V 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

56 Maria Gomez Serie sillas VI 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

57 Maria Gomez Serie sillas VII 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

58 Maria Gomez Serie sillas VIIT 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

59 Maria Gomez Serie sillas IX 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

60 Maria Gomez Serie sillas X 2016 Lipiz de color 44,5 x 32 cm
sobre papel

61 Marfa Gémez Cielo I 1987 Oleo sobre lienzo 43 x 86 cm

62 | Marfa Gémez Cielo I1 1987 Oleo sobre lienzo 43 x 86 cm

63 Marfa Gémez Noche 2015 Oleo y bolita de 22x31cm

acero sobre tabla
64 | Maria Gémez Homenaje a Chillida 1980 Grafito, tinta y 36 x 43 cm
acuarela sobre papel

20/07/2026
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ANEXO II
LISTADO DE OBRAS
MARIA GOMEZ

B MUSEO
il CA2M

Rl

IMAGEN NCOBRA |  AUTOR TITULO FECHA TECNICA MEDIDAS NECESIDADES DE MONTAJE
65 Maria Gémez Para el Giotto 1992 Oleo sobre lienzo 150 x 118 cm
66 Maria Gémez Homenaje a Agnes Martin 1992-1994 Tinta sobre papel 54 x 68 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
67 Maria Gémez Familia de artistas 1995 Oleo sobre tela 120 x 160 cm
68 Maria Gémez |  Homenaje a JosephBeuys 1994 Tela sobre carton y grafito 31x32cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
69 Maria Gémez Homenaje a Steimberg 1994 Oleo sobre tela sobre madera 16,5 x 48,5 cm
70 Maria Gémez Homenaje a Sol Lewitt 1996 Oleo sobre lienzo 37,5 x 45,5 cm
Una entre mil o Oleo, grafito,
71 Maria Gémez A 1993 esgrafiado, sobre 100 x 81,5 cm
la mexicana
loneta pegada a tabla
o bleo y carboncillo
72 Maria Gémez Autorretrato 1994 100 x 81 cm
sobre tela
73 Maria Gémez Lucia con cubo negro 2011 Oleo sobre lienzo 100 x 81 cm
74 Maria Gémez Yo soy, ti eres 2018 Oleo sobre tela 35x27 cm
75 Maria Gémez Cramer con Cramer 2015 Oleo sobre lienzo 46 x 33 cm
76 Maria Gémez Joven vestido de verde 2002 Oleo sobre lienzo 100 x 81 cm
77 Maria Gémez Caballo 1988 Oleo sobre lienzo 200 x 200 cm
78 | Maria Gémez Familia de artistas. 1988 Oleo sobre arpillera 98 x 148 cm
Flautista
79 Maria Gomez Multiplicacién Angel 2015 Oleo sobre lienzo 100 x 81 cm
80 Maria Gémez Ocre amarillo 2007 Oleo sobre tela 82 x 60 cm

20/07/2026
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ANEXO II
LISTADO DE OBRAS
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MUSEO
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IMAGEN NooBRA | AUTOR TITULO FECHA TECNICA MEDIDAS NECESIDADES DE MONTAJE

81 | Maria Gome: €l que llega 2007 Oleo sobre tela 38 x 46 cm

82 | Mmaria Gome: £Quién eres t? 1999 Oleo sobre lienzo 50 x 50 cm

83 | Maria Gome: Adivinalo 1989 Oleo sobre lienzo 50 x 67 cm

84 | Maria Gome: Pequefia figura 2016 Monotipo 24x20 cm

85 | Mmaria Gome: Sin titulo 1991 Oleo sobre lienzo 33x41 cm

86 | Maria Gome: Angela enamorada 1987 Tinta sobre papel 30x 25 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: ST
87 | wmaria Gome: De camino a Sputnik 2020 Oleo sobre lienzo 150 x 185 cm

88 | Maria Gome: Gran estancia de 2020 Oleo sobre lienzo 150 x 185 cm

meditacion

89 | Maria Gome: Maestro 2007-2021 Oleo sobre lienzo 114 x 146 cm

90 | Maria Gome: Pequefia siesta 2020 Oleo sobre lienzo 81x 100 cm

o1 | Maria Gome: Tormenta cercana 2021 Oleo sobre lienzo 110 x 180 cm

92 | Maria Gome: Sefiora pobreza 2019 Oleo sobre lienzo 97 x 130 cm

93 | Maria Gome: Espiritus (2) 2017-2021 Oleo sobre lienzo 46 x 55 cm

94 | Waria Gome: Espiritus (3) 2017-2021 Oleo sobre lienzo 46 x 55 cm

95 | Mmaria Gome: Toro sevillano 2019-2021 Oleo sobre lienzo 61 x50 cm

96 | Maria Gome: Patio interior T 1989 Oleo sobre lino 57 x 74 cm

20/07/2026
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ANEXO II
LISTADO DE OBRAS
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MUSEO
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IMAGEN NPOBRA [ AUTOR TITULO FECHA TECNICA MEDIDAS NECESIDADES DE MONTAJE
. 97 Marfa Gémez Lazarillo 2021 Oleo sobre lienzo 73 x 50 cm
98 Maria Gomez Gran cabeza 2009 Carbondillo y pastel 84,5 x 70 cm
sobre papel
1 Meditacién en sala
g = h 99 Maria Gémez on 8 2021 Oleo sobre lienzo 97 x 130 cm
de anunciacién
100 | Maria Gémez Simples piedras 2000 Oleo sobre tela 48 x 66 cm
101 | Maria Gémez La llamada 2000 Oleo sobre lienzo 54 x 65 cm
102 | Maria Gémez Habitacién libre 2000 Oleo sobre lienzo 54 x 65cm
103 | Maria Gémez Juana de Arco 1988 Oleo sobre lienzo 38 x 41 cm
e, - Oleo sobre lienzo,
104 | Maria Gémez Vigilante 2010 39 x 29 cm
sobre madera
105 | Maria Gémez Oyente 2010 Oleo sobre lienzo, 39 x 29 cm
sobre madera
106 | Maria Gomez Serie de Paris 1981 Fotografia, grafito 22 x 30,5 cm
y lapiz sobre papel
107 | Maria Gomez Serie de Paris 1981 Fotografia, grafito 22 x 30,5 cm
y lapiz sobre papel
108 | Maria Gomez Serie de Paris 1981 Fotografia, grafito 22 x 30,5 cm
y lapiz sobre papel
109 | Maria Gomez Serie de Paris 1981 Fotografia, grafito 22 x 30,5 cm
y lapiz sobre papel
110 | Maria Gomez Serie de Paris 1981 Fotografia, grafito 22 x 30,5 cm
y lapiz sobre papel
111 Maria Gomez Serie de Paris 1981 Fotografia, grafito 22 x 30,5 cm
y lapiz sobre papel
112 | Maria Gomez Serie de Paris 1981 ,  Grafito 22 x 30,5 cm
y lapiz sobre papel
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IMAGEN NOOBRA AUTOR TITULO FECHA TECNICA MEDIDAS NECESIDADES DE MONTAJE
113 Maria Gomez Serie de Paris 1981 ,Grafito 22 x 30,5 cm
y lapiz sobre papel
PR : . Lapiz
114 Maria Gémez Serie de Paris 1981 22 x 30,5 cm
sobre papel
115 | Maria Gémez Puerta abierta 2002 Oleo sobre lienzo 65 x 54 cm
a la noche
116 Maria Gémez Casas de meditacién 2017 Oleo sobre tela 81x100cm
117 Maria Gomez Paginas amarillas, 2020 bleo sobre papel 30,5 22,5 e
cabezas 249 sobre madera
118 Maria Gomez Paginas amarillas, 2020 Obleo sobre papel 30,5 22,5 e
cabezas 281 sobre madera
119 Maria Gomez Paginas amarillas, 2020 bleo sobre papel 30,5 22,5 e
cabezas 212 sobre madera
120 Maria Gomes Paginas amarillas, 2020 bleo sobre papel 30,5 22,5 e
cabezas 197 sobre madera
s Oleo
121 Maria Gémez Cabeza 1 2010 30,5 x21,5cm
sobre madera
. Oleo sobre papel
122 Maria Gémez Cabeza 2 1996 28,3 x 22 cm
sobre madera
. Oleo sobre papel
123 Maria Gémez Cabeza 3 1996 28,3 x 22 cm
sobre madera
124 | Maria Gomez Cabeza 4 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
. Oleo sobre papel
125 Maria Gémez Cabeza 5 1996 28,3 x 22 cm
sobre madera
. Oleo sobre papel
126 Maria Gémez Cabeza 6 2007 30,5x22,5cm
sobre madera
127 | Maria Gomez Cabeza 7 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
. Oleo sobre papel
128 Maria Gémez Cabeza 8 2020 30,5x22,5cm
sobre madera
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IMAGEN NPOBRA [ AUTOR TITULO FECHA TECNICA MEDIDAS NECESIDADES DE MONTAJE
o Oleo sobre papel
129 | Maria Gémez Cabeza 9 2021 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
o Oleo sobre papel
130 | Maria Gémez Cabeza 10 2021 30,5 x 22,5 cm
| I sobre madera
o Oleo sobre papel
131 | Maria Gémez Cabeza 11 2007 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
. Oleo sobre papel
132 | Maria Gémez Cabeza 12 2021 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
133 Maria Gomez Cabeza 13 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
o Oleo sobre papel
134 | Maria Gémez Cabeza 14 2021 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
135 Maria Gomez Cabeza 15 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
136 | MariaGomez | Paginas amarillas, cabezas 225 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
137 | MariaGomez | Paginas amarillas, cabezas 263 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
138 | MariaGomez | Paginas amarillas, cabezas 131 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
—
| 139 Maria Gémez | Padinas amarillas, cabezas 1, Oleo sobre papel 30,5x 22,5 cm
. 2017 sobre madera
|
]
!
140 | MariaGomez | Paginas amarillas, cabezas 239 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
141 Maria Gomez | Paginas amarillas, cabezas 227 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
142 | MariaGomez | Paginas amarillas, cabezas 191 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
143 Maria Gomez | Paginas amarillas, cabezas 173 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
. 144 | MariaGomez | Paginas amarillas, cabezas 253 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
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Oleo sobre papel

145 | Maria Gémez | Paginas amarillas, cabezas 177
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

146 | Maria Gémez | Paginas amarillas, cabezas 199
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

147 | Maria Gémez | Paginas amarillas, cabezas 207
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

148 Maria Gémez | Paginas amarillas, cabezas 91
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

149 | MariaGémez | Paginas amarillas, cabezas 211
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

150 | MariaGémez | Paginas amarillas, cabezas 81
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

151 | MariaGémez | Paginas amarillas, cabezas 157
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

152 Maria Gémez | Péginas amarillas, cabezas 195
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

Maria Gémez | Péaginas amarillas, cabezas 93
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

154 Maria Gémez | Péginas amarillas, cabezas 147
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

155 Maria Gémez | Péginas amarillas, cabezas 277
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

156 Maria Gémez | Péginas amarillas, cabezas 137
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

157 Maria Gémez | Péginas amarillas, cabezas 243
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

158 Maria Gémez | Péginas amarillas, cabezas 205
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

Oleo sobre papel

159 Maria Gémez | Péginas amarillas, cabezas 115
sobre madera

30,5 x 22,5 cm

|
S LT TTIET L =

Paginas amarillas, 2020 Oleo sobre papel

160 | Maria Gémez oficios 171 sobre madera

30,5 x 22,5 cm
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161 Maria Gomez Paginas amarillas, 2020 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
oficios 259 sobre madera
162 | Maria Gomez Paginas amarillas, oficios 1 2022 Oleo sobre papel 30 x 22,5 cm
sobre madera
163 Maria Gomez | Paginas amarillas, oficios 255 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
164 | MariaGomez | Paginas amarillas, oficios 263 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
165 Maria Gomez | Péginas amarillas, oficios 265 Oleo sobre papel 30,5 x 22,5 cm
sobre madera
166 | Maria Gémez Sol I 2007 Oleo sobre lienzo 50 x 50 cm
167 | Maria Gémez Sol 11 2007 Oleo sobre lienzo 50 x 50 cm
168 | Maria Gémez Sol 111 2007 Oleo sobre lienzo 50 x 50 cm
169 | Maria Gémez Sol VI 2025 Oleo sobre lienzo 33x41cm
170 | Maria Gémez En 20 afios sabe 1994 Oleo sobre lienzo 33x41cm
lo que quiere
171 | MoriaGome; |  Serie Agujeros provocados. 2010 Carbén y conté sobre papel 47 x 61 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
Nimero 1 agujereado
172 | MariaGome; |  Serie Agujeros provocados. 2010 Carbén y conté sobre papel 47 x 61 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
Nimero 3 agujereado
173 | Maria Gémez Constelacién 1993 Carbén y conté sobre papel 35 x 50 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
agujereado
174 | Maria Gémez Constelacién 1993 Carbén y conté sobre papel 35 x 50 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
agujereado
175 | Maria Gémez Noche 1995 Aguafuerte y aguatinta 47 x 40 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
176 | Maria Gémez Dia 1995 Aguafuerte y aguatinta 47 x 40 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
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177 | MariaGémez | Linea de ferrocaril del sur (1) 2007 Carbén y conté sobre papel 50 x 65 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
178 | MariaGémez | Linea de ferrocaril del sur (11) 2007 Carbén y conté sobre papel 55 x 75 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
179 | Maria Gémez Jarrén 1994 Acuarela y r;at::dmes sobre 72 x 102 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI
180 | Maria Gomez Jarrén sobre paisaje 1994 Acuarela, pastely rotuladores 72 x 102 cm NECESIDAD DE ENMARCADO: SI

sobre papel
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