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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS, TORRES Y MICROSCOPIOS QUIRURGICOS PARA LA
FASE Ill DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 28 de la Ley 9/ 2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/ 23/ UE y 2014/ 24/ UE de 26 de febrero de 2014, las entidades del sector publico no podran
celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realizacién de sus fines
institucionales.

Por ello, el Hospital Clinico San Carlos de Madrid deviene necesario dejar constancia en este Informe
Justificativo de la naturaleza y extension de la necesidad de incorporar Equipamiento Quirdrgico para la Fase
Il del Plan Director, asi como la idoneidad de su objeto y el contenido para satisfacerlas.

El Hospital Clinico San Carlos se encuentra inmerso en las obras de construccion de la Fase Il del Plan Director
que pretenden potenciar la actividad ambulatoria del centro con la creacion de un nuevo Bloque Quirurgico
destinado a la Cirugia Mayor Ambulatoria y un nuevo Area de Oftalmologia, ademas de la instalacién de una
nueva Central de Produccién de Frio.

Entre los espacios mas representativos incluidos en el proyecto de ejecucion, se encuentra la construccion de
Quiréfanos, puestos de Reanimacion (URPA), preparacion y despertar. Todos ellos tienen en comun que
requieren de la dotacion de diverso Equipamiento Electromédico, entre los que se encuentran las Mesas, Torres
y Microscopios Quirurgicos.

La incorporacion de estos equipos, pretenden cubrir la necesidad asistencial de acuerdo a la actividad quirurgica
prevista en dichos espacios, asi como disponer de tecnologia que permitan realizar técnicas y procedimientos
adaptados a la actualidad.

Asi, habiendo dejado constancia en el presente Informe Justificativo de Necesidad, se constata y demanda
que el Hospital acuda al mercado para cubrir la necesidad del CONTRATACION DEL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS, TORRES Y MICROSCOPIOS QUIRURGICOS
PARA LA FASE Il DEL PLAN DIRECTOR DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS, con el propésito de seguir
dando la adecuada cobertura a la actividad asistencial en este Hospital.

A razon de todo lo anterior, y constatado que la presente contratacion resulta necesaria para el cumplimiento de
los fines institucionales que este Hospital Clinico San Carlos de Madrid tiene encomendados, asi como la
idoneidad del objeto contractual planteado para cubrir la necesidad expuesta, se deja constancia de ello y se
firma este Informe Justificativo de Necesidad de la Contratacion, con pleno sometimiento a las disposicién es
previstas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.
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