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En dicha intervención de 2008 se acomete a la restauración de la cubierta, sustituyendo 
las láminas existentes cuyo acabado era a base de lámina continua de impermeabilización, por 
una nueva solución de cubierta acabada en zinc con junta alzada, más adecuada y duradera. 

 
Mientras que en la intervención de 2009 se rehabilita la parte interior y exterior del 

edificio, realizando algunos cambios en materiales de actuaciones anteriores que habían 
quedado deteriorados por el paso del tiempo y el uso. Por otra parte, se adecúa el edificio 
CIRCULAR a la normativa en materia de accesibilidad y al CTE en cuanto a colocación de 
rampas y barandillas. Se procede también a urbanizar las zonas colindantes. 

 
El BAR CIRCULAR es un Bien Protegido dentro del Catálogo de Bienes y Espacios 

Protegidos del PGOUM 97 con número de catálogo 99120 con nivel de protección 3, grado de 
protección parcial. Este bien ha sido incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos mediante la 
Modificación de Plan General de Ordenación Urbana por acuerdo del 11 de octubre de 2023 
adoptado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 
Después de haber tenido el uso de bar cafetería, en la actualidad el espacio del Edificio 

Circular permanece sin uso, sirviendo ocasionalmente como almacén, con el presumible 
deterioro del espacio que este uso puede conllevar. 

 
Por todo ello y para dar cumplimiento a estos principios rectores de la Ley del Deporte 

de la Comunidad de Madrid procede contratar para las Instalaciones del Parque Deportivo Puerta 
de Hierro (Carretera de la Coruña, Km 7. 28040 Madrid) las obras de acondicionamiento, mejora 
y modernización del Edificio Circular. 
 
 Se plantea el acondicionamiento del espacio para dotar de un nuevo uso como espacio 
institucional donde llevar a cabo ruedas de prensa, reuniones y eventos, entre otros. 
 

A continuación, se describen las tareas que se realizarán, conforme al Proyecto ya 
redactado para tal fin: 
 

1. Trabajos previos y demoliciones: 
 Reparaciones de fachada exterior 
 Desmontaje de luminarias interiores con recuperación 
 Desmontaje de unidades de aire acondicionado exteriores e interiores 
 Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola 
 Retirada de tierra vegetal procedente de jardineras 
 Demolición de rodapié metálico 
 Desmontaje de hoja de puerta de acceso a la escalera 
 Desmontaje de frente de puerta de vidrio templado 
 Limpieza mecánica con proyección controlada en seco 
 Retirada de capa de gravas en parterres 
 Limpieza manual de prefabricados de hormigón con cepillo 

 
2. Albañilería: 

 Aislamiento térmico reflexivo bajo forjado 
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado acústico 
 Enfoscado de cemento sobre paramento exterior 
 Reparaciones de prefabricados de hormigón 

 
3. Pintura: 

 Pintura plástica sobre paramento exterior e interior 
 Esmalte sobre montantes de pavés 
 Tratamiento y barnizado de elementos de madera en exterior 
 Barnizado de suelos de madera en interior 
 Esmalte sobre cerrajería de acero 
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4. Electricidad: 

 Cuadro secundario de distribución y protección de local 
 Bases de enchufe para monitores y altavoces 
 Circuitos monofásicos para monitores, altavoces, iluminación 
 Instalación de electricidad para puntos de luz exteriores e interiores 

 
5. Acondicionamiento Acústico: 

 Se va a instalar un panel acústico decorativo rodeando el elemento cilíndrico central 
 

6. Impermeabilizaciones 
 Se impermeabilizarán las jardineras por el interior, con mortero 

 
7. Carpintería metálica 

 Se instalará una puerta de vidrio templado que da paso al elemento central de 
escalera 

 Se colocará una carpintería metálica para la puerta de acceso  
 

8. Carpintería de madera 
 Se va a reparar el pavimento de madera y se procederá a su lijado también 

 
9. Sistema de vídeo 

 Monitor alto brillo de 85” con su soporte desmontable y su cableado 
 Matriz HDMI y receptor HDBaseT HTDI tipo Purelink 

 
10. Sistema de sonido y amplificación 

 Sistema de audio con altavoces de techo 
 Sistema de subwoofer empotrable con altavoces de techo 
 Amplificador 
 Armario rack mural 
 Mezclador digital de 16 canales 
 Micrófono inalámbrico de mano, digital 
 Tablet para gestión y control 

 
11. Sistema de iluminación 

 Se instalará un sistema de iluminación con diferentes downlight como bañadores de 
pared o luminarias empotrables y orientables, tanto en el interior como en el exterior 

 Iluminación en el suelo con luminarias empotradas 
 Si instalará un control DALI 

 
12. Sistema de climatización 

 Se instalará un sistema de climatización por expansión directa con conductos ocultos 
en el falso techo formado por unidades interiores de baja silueta y unidades 
exteriores compatibles conectadas. 

 Habrá un control centralizado 
 

13. Mobiliario 
 Se incluirán sillas de 4 patas metálicas sin brazo y taburetes 
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14. Jardinería y riego 
 Se va a proceder a la plantación ornamental en jardinera corrida, compuesta por 

especies vivaces y arbustivas de bajo porte, adecuadas para desarrollo en jardineras 
de profundidad limitada con aporte de tierra vegetal. 

 Se instalará un sistema de riego por goteo con un programador. 

 
 
C.P.V 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 67.2.a) del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el objeto de este contrato corresponde con los 
siguientes códigos de la Nomenclatura Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), 
aprobado por el Reglamento nº 213/2008, de la Comisión de 28 de noviembre de 2008: 

 
 45212200-8    Trabajos de construcción de instalaciones deportivas 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución se establece en TRES (3) meses, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo. 
 

 

Madrid, a fecha de la firma digital 

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 
P.D. Orden 550/2026, de 30 de marzo 

(B.O.C.M. de 9 de abril de 2026) 
EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES 

 
 
 
 
 

Fdo.: Alberto Tomé González 
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