CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demés enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, se justificaran los trabajos correspondientes. Siendo estos estimidos a ra-
zon de trabajos correspondientes a actuaciones de 500m2.

0010A070 0,180 h  Pedn ordinario 20,50 3,69
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07
%03119 1,500 %  Costes indirectos 3,80 0,06
3,69
0,13
TOTAL PARTIDA 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.02 m2 LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO
Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejandolos preparados para posteriores trabajos de replanteo,
etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 20,50 3,08
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,06
%03119 1,500 %  Costes indirectos 3,10 0,05
Man0 A€ ODFA.......cvueeieeieririiee s 3,08
OROS vttt b 0,11
TOTAL PARTIDA 3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
01.03 m3 DEMOLICION TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/COMPRESOR
Demolicion de tabique de fabrica de ladrillo hueco doble a partir de pie y medio de espesor, con compresor, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Seguin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de volumen real-
mente ejecutado.
0010A060 3000 h  Pedn especializado 20,55 61,65
0010A070 3,000 h  Peon ordinario 20,50 61,50
M06CMO030 1,300 h  Compresor portatil diésel media presién 5 m3/min 7 bar 7,71 10,02
MO6MR110 1,300 h  Martillo manual rompedor neumético 22 kg 2,30 2,99
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 136,20 2,72
%03119 1,500 %  Costes indirectos 138,90 2,08
Man0 A€ ODFA......ouuriieeierieie s 123,15
Magquinaria ... . 13,01
OHOS ettt 4,80
TOTAL PARTIDA 140,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.04 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO
Demolicién de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metélica descolgada,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente eje-
cutada.
0010A070 0,520 h  Peon ordinario 20,50 10,66
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 10,70 0,21
%03119 1,500 %  Costes indirectos 10,90 0,16
Man0 A€ ODFA ... 10,66
OTOS oottt 0,37
TOTAL PARTIDA 11,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CENTIMOS
01.08 u  TALADRO FORJADO HORMIGON D=110-120 mm e=30 cm

Taladro sobre forjado de hormigén, con un espesor méximo de 30 cm, para un didmetro de taladro de 110-120
mm, realizado mediante maquina de perforacion con barrena hueca con corona de widia, con refrigeracién de coro-
na con agua; valido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantacion del equi-
po, preparacion de la zona de trabajo y ejecucion del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquina-
ria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada.
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0010A070 0,090 h  Peon ordinario 20,50 1,85
P33BTH160 1,000 u  Taladro hormigén forjado D=110-120 mm e=30 cm 29,54 29,54
P01DW050 0,018 m3 Agua 1,33 0,02
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 31,40 0,63
%03119 1,600 %  Costes indirectos 32,00 0,48
Man0 de ODIa........c.vveuiieiiie e 1,85
MALEHIAIES........ooererii e 29,56
OHOS vt 1,11
TOTAL PARTIDA 32,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
01.10 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares. Segiin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie realmen-
te ejecutada.

0010A050 0,300 h  Ayudante 20,96 6,29

0010A070 0,300 h Peon ordinario 20,50 6,15

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 12,40 0,25

%03119 1,500 %  Costes indirectos 12,70 0,19
Mano de ODra........ccuiveecrcee e 12,44
OT0S oottt 0,44
TOTAL PARTIDA 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

01.12 UD Levantado de actual instalacion de climatizacion y ventilacion,

Levantado de actual instalacion de climatizacion y ventilacion, incluso accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, se justificaran los trabajos correspondientes. Siendo estos estimidos a ra-
zon de trabajos correspondientes a actuaciones de 500m2.

0010A040 100,000 h  Oficial segunda 21,59 2.159,00
0010A070 100,000 h  Pedn ordinario 20,50 2.050,00
Man0 de ODra........cocvcveecvcteee e 4.209,00
TOTAL PARTIDA 4.209,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS
01.13 u  APERTURA DE HUECOS EN FALSOS TECHOS INCLUSO REPOSICION Y PINTADO

Apertura de falsos techos para colocacion de instalaciones de saneamiento y electricidad /datos. Incluso reposi-
cion y pintado de falsos techos existentes. Totalmente terminado.

0010A060 50,000 h  Pedn especializado 20,55 1.027,50

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 1.027,50 20,55

%03119 1,500 %  Costes indirectos 1.048,10 15,72
Mano de ODra........cocvieeiecee e 1.027,50
OIS ..ottt e 36,27
TOTAL PARTIDA 1.063,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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01.18 M2 Cerramientos provisionales de obra
Cerramientos provisionales de obra con tabique de carton yeso o similares, incluso sellado de puertas, patinillos
de instalaciones etc, con el fin de aislar la zona de actuacién del resto de la planta y evitar el paso de polvo o de-
mas particulas y demas actuaciones previas que se establezcan por los distintos agentes y/o servicios del hospi-
tal, incluso p.p. de medios auxiliares

0010A030 0,460 h  Oficial primera 22,55 10,37

0010A050 0,128 h  Ayudante 20,96 2,68

0010A070 0,130 h  Pedn ordinario 20,50 2,67

P04PY190 1,050 m2 Placa yeso suelo-techo 7 cm. 7,38 7,75

P04PW040 0,500 kg Pasta para juntas Pladur 0,86 0,43
Mano de ODra........cccuiveievceec s 15,72
MaLEHAIES.........cvvvercrreie e 8,18
TOTAL PARTIDA 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS

02.07 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTANDAR AISL. MW (2x15A)+70+(2x15A) c/4

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa miltiple, formado por 2 placas estandar (Tipo A
segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero gal-
vanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (segun UNE-EN 14195:2015), con
una modulacién de 400 mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior
del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 0 Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instala-
ciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Mate-

riales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segiin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010A030 0,500 h  Oficial primera 22,55 11,28
0010A050 0,500 h  Ayudante 20,96 10,48
P04PS040 4,200 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 6,65 27,93
PO7TL995 1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,07 5,32
P04PNB020 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,66 1,16
P04PPC030 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 1,34 1,21
P04PPMO030 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,42 473
P04POP010 20,000 u  Tomillo fijacién PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
P04POP020 40,000 u  Tomnillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
P04POC020 4,000 u  Tomillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
PO4PNA010 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,67 0,08
P04PNJ010 1,250 kg  Pasta para juntas PYL estandar 1,37 1,71
PO4PNCO010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,32
P04PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,69 0,17
%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 65,00 0,33
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 65,40 1,31
%03119 1,500 %  Costes indirectos 66,70 1,00
21,76
43,60
2,31
TOTAL PARTIDA 67,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
02.08 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDROF. 1 CARA AISL. MW (15H1+15A)+70+(2

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mdiltiple, formado por 1 una placa hidréfuga de
baja absorcion (Tipo H1 segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A
segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estandar (Tipo A se-
gun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de
canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (segin UNE-EN 14195:2015), con una modula-
cion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique
formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 0 Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones,
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pastas, cintas, guardavivos, tomilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segiin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerird de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010A030 0,500 h  Oficial primera 22,55 11,28

0010A050 0,500 h  Ayudante 20,96 10,48

P04PHH020 1,050 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 11,32 11,89

P04PS040 3,150 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 6,65 20,95

PO7TL995 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,07 5,32

P04PNB020 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,66 1,16

P04PPCO030 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 1,34 1,21

P04PPMO030 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,42 4,73

P04POP010 20,000 u  Tomnillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20

P04POP020 40,000 u  Tomillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40

P04P0OC020 4,000 u  Tomillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04

P04PNA010 0,120 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,67 0,08

P04PNJ010 0,875 kg  Pasta para juntas PYL estandar 1,37 1,20

P04PNJ020 0,375 kg  Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,83 0,69

P04PNC010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,32

P04PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,69 0,17

%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 70,10 0,35

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 70,50 1,41

%03119 1,500 %  Costes indirectos 71,90 1,08
Man0 de ODra........cocueveecvctee e 21,76
MaLEHIAIES........cvuverice s 48,71
OIS .ottt 2,49
TOTAL PARTIDA 72,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

02.09 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDROF. AISL. MW (15H1+15A)+70+(15A+15H1

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa mdiltiple, formado por 1 una placa hidréfuga de
baja absorcion (Tipo H1 segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor y 1 placa estandar (Tipo A
seguin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (segin UNE-EN 14195:2015),
con una modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acUstico en el inte-
rior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 o
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tomnilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos ma-
yores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010A030 0,500 h  Oficial primera 22,55 11,28
0010A050 0,500 h  Ayudante 20,96 10,48
P04PHH020 2,00 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 11,32 23,77
P04PS040 2,100 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 6,65 13,97
PO7TL995 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,07 5,32
P04PNB020 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,66 1,16
P04PPC030 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 73 mm 1,34 1,21
P04PPMO030 3,330 m  Montante tabique PYL 70 mm 1,42 4,73
P04POP010 20,000 u  Tomillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20
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P04POP020 40,000 u  Tomnillo fijacion PYL a perfil metalico <0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40
P04POC020 4,000 u  Tomillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04
P04PNA010 0,120 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,67 0,08
P04PNJ010 0,625 kg  Pasta para juntas PYL estandar 1,37 0,86
P04PNJ020 0,625 kg  Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,83 1,14
PO4PNC010 6,300 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,32
PO4PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,69 0,17
%PMO0050 0,500 %  Pequefio Material 75,10 0,38
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 75,50 1,51
%03119 1,500 %  Costes indirectos 77,00 1,16

ManOo de OBIa.......cccrverericerrererer s 21,76

MALEIIAIES.........cvrrirriici e 53,75

ORTOS oot 2,67

TOTAL PARTIDA 78,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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02.10 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010A030 0,310 h  Oficial primera 22,55 6,99

0010A050 0,310 h  Ayudante 20,96 6,50

PO1UC030 0,105 kg  Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 2,76 0,29

A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 121,15 1,09

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 14,90 0,30

%03119 1,500 %  Costes indirectos 15,20 0,23
Mano de ODra........ccueveeereree e 13,49
MaLEHIAIES........cvvveeeieieere s 1,38
OROS vttt b 0,53
TOTAL PARTIDA 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

02.11 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERNOS YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,
totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacidn con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010A030 0,430 h  Oficial primera 22,55 9,70
0010A050 0,430 h  Ayudante 20,96 9,01
P0O1UC030 0,135 kg  Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 2,76 0,37
A01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 121,15 3,63
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 22,70 0,45
%03119 1,500 %  Costes indirectos 23,20 0,35
Mano de obra... . 18,71

Materiales..... . 4,00
Otros ........ . 0,80
TOTAL PARTIDA 23,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
02.12 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mor-
tero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segiin RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendré a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacion con instalaciénes varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.
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copiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0010A030 0,350 h  Oficial primera 22,55 7,89
0010A050 0,350 h  Ayudante 20,96 7,34
P01UC030 0,090 kg  Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 2,76 0,25
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,14 2,94
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 18,40 0,37
%03119 1,500 %  Costes indirectos 18,80 0,28
Man0 de ODIa..........vverrieiii e 15,23
MatEHAlES.........cvevevecrcreieete b 3,19
OT0S oottt s 0,65
TOTAL PARTIDA 19,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
02.14 m2 AYUDAS ALBANILERIA INSTALACIONES

Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion, gas, ventilacion, aire acondicionado, y
telecomunicaciones, en local comercial, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de los pre-
supuestos de las instalaciones).

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, se justificaran las ayudas correspondientes. Siendo estas estimidas a ra-
zon de ayudas correspondientes a 500m2

0010A030 0,200 h  Oficial primera 22,55 4,51

0010A050 0,200 h  Ayudante 20,96 419

0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 20,50 410

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 12,80 0,26

%03119 1,500 %  Costes indirectos 13,10 0,20
Man0 A€ ODFA.......cvueieeieiiriieee e 12,80
OT0S oottt e 0,46
TOTAL PARTIDA 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

02.15 m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Limpieza final de obra desprendiendo morteros adheridos en suelo sanitarios, barrido y retirada de escombros a pie
de carga, incluso carga y transporte a vertedero incluso p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares. Medi-
do el m2 construido

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, la contrata se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre las caracteristi-
cas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales..
Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

0010A070 0,120 h  Pedn ordinario 20,50 2,46

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,05

%03119 1,500 %  Costes indirectos 2,50 0,04
MaN0 A€ ODFA.......uevureieeieiieeie e 2,46
OTOS oottt 0,09
TOTAL PARTIDA 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

02.16 m2 PARTICION INT. 1 HOJA LADRILLO PERF. 7 cm 1/2 PIE REVEST. YESO (

Particion interior vertical de fabrica de ladrillo ceramico perforado de 11,5 ¢cm de espesor (1/2 pie), en piezas de di-
mensiones aprox. de 24x11,5x7 cm, recibidas con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 R y arena de rio, de ti-

po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra; revestido por una cara mediante guarnecido maestrea-
do con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm de espesor medio. Totalmente terminado, listo para pin-
tar o capa de acabado; i/p.p. de replanteo, aplomado, humedecido de piezas, roturas, formacién de rincones, guar-
niciones, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones

P1.4 segun el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE. U=1.83 W/(m*K). RA=40 dBA, para ESV emple-
ados en tabiqueria de uso residencial privado, incluso para delimitacion de sector de incendio. Resistencia al fuego
EI-240. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HR, CTE DB-HE, CTE DB-SE-F, NTE-PTL, UNE-EN 998-2:2018,

RC-16 y NTE-RPG. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento Euro-

peo (UE) 305/2011.
EQ7LP030 1,050 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR 28,01 2941
MORTERO M-5
EO8PEMO010 2,00 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 13,09 2749
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 56,90 1,14
%03119 1,500 %  Costes indirectos 58,00 0,87

Man0 de ODIa........c.vvuriiiiieer e 41,16
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copiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MALEHIAIES........ooererii e 13,82
OHOS vt 3,93
TOTAL PARTIDA 58,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
03.01 m2 REVESTIMIENTO VERTICAL VINILICO HOMOGENEO (PVC) TARKETT mod. TIP

Revestimiento vertical vinilico homogéneo en rollos de pvc tipo Tarkett IQ Optima o similar, grupo T segiin norma
En 660, antibacteriano, con clasificacion al fuego clase Bfl s1, y clase 2 segiin norma de deslizamiento/resbala-
miento UNE-ENV 12633. En rollos de 2m de ancho y 2 mm de espesor, con un peso total de 2,8 kg/m2, con tra-
tamiento IQ-PUR Reinforced de poliuretano incorporado. Clasificacion al uso comercial 34 segin norma EN 685.
Recibido con adhesivo unilateral, con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con corddn de soldadura, in-
cluso p.p. de piezas especiales, tendido de paramentos para conseguir una perfecta planeidad, escocias etc. I/p.p.
barrido, limpieza y preparacion, materiales, medios auxiliares, mano de obra y cualquier elemento, material 0 me-
dio que se solicitase o fuera necesario para su ejecucion segun lo requerido por la DF o la Propiedad. Medida en
superficie realmente ejecutada

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusién de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010A030 0,300 h  Oficial primera 22,55 6,77

0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 20,50 6,15

P0O8MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 3,43 1,20

PO8MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,52 1,04

MULTISAFE 1,100 m2  Pavimento multisafe 28,49 31,34

%03000300 3,000 %  Medios auxiliares y pequefio material 46,50 1,40

%03119 1,500 %  Costes indirectos 47,90 0,72
Mano de ODra........cocveeeecvereee e 12,92
MAGUINGMA ...t eenes 31,34
MaLEHIAIES........cvrveeeicee s 2,24
OT0S oottt 2,12
TOTAL PARTIDA 48,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

03.03 m  ESQUINERO PVC ANGULO RECTO 5x5 CM VERTICAL.

Esquinero de pvc en angulo recto de 5x5 cm en vertical en tabiques de pladur de iguales caractaristicas a los ya
instalados en centro. En color igual al existente o a elegir por la propiedad. Con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de proteccidn colectivas. Medidos los metros realmente ejecutados.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

00108920 0,089 h.  Ayudante revocador 16,00 1,42

P33XB190 1,000 m.  Perfil pvc guardavivos 2,29 2,29

%03000300 3,000 %  Medios auxiliares y pequefio material 3,70 0,11

%03119 1,500 %  Costes indirectos 3,80 0,06
Man0 de ODIa........c.vvurriiie i 1,42
MALEIAIES........oovrrerieii e 2,29
OFF0S .ottt 0,17
TOTAL PARTIDA 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

03.05 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm

Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estandar (Tipo A se-

gUun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero
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galvanizado (segun UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre

ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante pie-
zas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 0 Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tor-
nilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevacion y transporte). Conforme a UNE
102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento

(UE) 305/2011.

0010A030 0,250 h  Oficial primera 22,55 5,64

0010A050 0,250 h  Ayudante 20,96 5,24

P04PS030 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 13 mm (Tipo A) 6,13 6,44

P04PNB005 0,400 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,26 0,10

P04PPWO010 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 1,52 0,61

P04PP0030 3,200 m  Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 2,15 6,88

P04TO010 1,200 u  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,22 1,46

P04TO040 1,200 u  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,69 0,83

P04T70020 0,600 u  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,34 0,20

P04T0030 2,300 u  Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,61 1,40

P04POP010 17,000 u  Tornillo fijacién PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17

P04PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,67 0,07

P04PNJ010 0,400 kg  Pasta para juntas PYL estandar 1,37 0,55

PO4PNC010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,08

%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 29,70 0,30

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 30,00 0,60

%03119 1,500 %  Costes indirectos 30,60 0,46
Man0 d€ ODFA.......cvureieeierieie e 10,88
MaLEHAIES.........cviveicrcreeee e 19,09
OROS vttt b 1,06
TOTAL PARTIDA 31,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CENTIMOS

03.06 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDROFUGA CONTRA CONDENSACIONES 1

Falso techo liso de placa de cartén yeso tipo H1, formado por:

- Placa de carton-yeso (BA) H1 (resistente a la humedad) de 13 mm de espesor

- Perfiles de chapa galvanizada primarios y secundarios

- Piezas regulables de cuelgue Nonius

- Piezas de cruce entre primarios y secundarios

- Perfil lateral de encuentro con paramentos de 30x30mm

- Varillas galvanizadas de cuelgue D6mm y piezas de suspensién F 530

- Tacos expansivos D8 para fijacion de las varillas de cuelgue a forjado

- Juntas de dilatacién cada 11 m

- Parte proporcional de tabicas

- Parte proporcional de trampillas para registro

- Cortes y taladros para recibidos de todo tipo de instalaciones

- Sellado con pasta y cinta en juntas y tornillos (respetando periodos de secado). Nivel de acabados de tratamien-
to de juntas Q2.

- Cortes, tornilleria y pequefio material

- Carga, transporte y descarga en vertederos (ida+vuelta) y canon de vertido de material sobrante con gestion de
residuos

Construido s/NTE-PTP, ATEDY, memoria, pliego de condiciones, planos de proyecto e instrucciones de la DF en
obra

I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-
corar.

Se medira por m2 terminado segun planos deduciendo huecos ?2m2 incluyendo en el precio la mano de obra, los
materiales, medios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados.
NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, y a la conclusion de :
A).- Trabajos de Replanteo Auxiliar.
B).- Terminacién del Montaje (sin haber procedido a los Repasos ni Encintados ni Emplastecidos, es decir: con
las Perfilerias y Placas ya montadas).
C).- Terminacion definitiva del montaje.
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Requerird de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010A030 0,250 h  Oficial primera 22,55 5,64

0010A050 0,250 h  Ayudante 20,96 5,24

P04PHH040 1,050 m2 PYL hidréfuga Tipo H1 (contra condensaciones) espesor 13 mm 12,17 12,78

P04PNB005 0,400 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,26 0,10

P0O4PPWO010 0,400 m  Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 1,52 0,61

P04PPO030 3,200 m  Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 2,15 6,88

P04TO010 1,200 u  Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,22 1,46

P04T0040 1,200 u  Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,69 0,83

P04T70020 0,600 u  Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,34 0,20

P04T0030 2,300 u  Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,61 1,40

P04POP010 17,000 u  Tomillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17

P04PNA010 0,100 kg  Pasta de agarre PYL estandar 0,67 0,07

P04PNJ020 0,400 kg Pasta para juntas PYL ambiente himedo 1,83 0,73

P04PNC010 1,500 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,08

%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 36,20 0,36

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 36,60 0,73

%03119 1,500 %  Costes indirectos 37,30 0,56
Mano de ODra........ccviveecrcree e 10,88
MaLEHAIES.........cvieevcrcree e 25,67
OROS vttt b 1,29
TOTAL PARTIDA 37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

03.07 Ud TRAMPILLA DE REGISTRO 60x60

Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", o equivalente,
de 600x600 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de
yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.

Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocacién de la trampilla.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el niimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de

Proyecto.
0010B110 0,900 h  Oficial yesero o escayolista 22,55 20,30
0010B120 0,900 h  Ayudante yesero o escayolista 20,96 18,86
mt12ppk060e 1,000 Ud  Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAU 103,59 103,59
P04PW040 0,500 kg  Pasta para juntas Pladur 0,86 0,43
P04PW005 2,500 m.  Cinta de juntas rollo 150 m. 0,05 0,13
P04TWO070 2,500 m.  Pefrfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,00 5,00
P04PW065 40,000 u  Tomillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,40
P04PW100 20,000 ud  Tomillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,01 0,20
P04PW030 0,600 kg  Material de agarre Pladur 0,43 0,26
%0200 2,000 %  Legalizaciones
%02119 2,000 %  Medios auxiliares
%03119 1,500 %  Costes indirectos
39,16
110,01
8,35
TOTAL PARTIDA 157,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
03.10 M2 Alicatado de plaqueta de gres tipo mosaico de 31 x 31 cm o

Alicatado de plaqueta de gres tipo mosaico de 31 x 31 ¢cm o similar de primera calidad (Blb, Blla sS'tUNE_EN
1441) recibido en paredes de pladur con adhesivo tipo Ibersec flexible, incluso p.p. de guardavivos de acero ino-
xidable en angulo recto tipo Schlutter o similar, rejuntado con borada tapajuntas Ibersec o similar limpieza segun
NTE-RPA-3.Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. I/p.p. barrido, limpieza y preparacion, materiales, me-
dios auxiliares, mano de obra y cualquier elemento, material 0 medio que se solicitase o fuera necesario para su
ejecucion segun lo requerido por la DF o la Propiedad.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendré a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacion con instalaciénes varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
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del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B090 0,090 h  Oficial solador alicatador 22,55 2,03

0010B100 0,090 h.  Ayudante solador, alicatador 24,31 2,19

0010A070 0,250 h  Peon ordinario 20,50 513

P09ABV170 1,100 m2  Azulejo porcelanico 31x31 cm. 43,94 48,33

PO1FA405 1,840 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,92 1,69

PO1FJ006 0,200 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,64 0,33

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 59,70 1,19

%03119 1,500 %  Costes indirectos 60,90 0,91
Man0 de ODIa........c.vveuiieiiie e 9,35
MatEHAlES.........cvevevecrcreieete b 50,35
OT0S oottt s 2,10
TOTAL PARTIDA 61,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

04.03 M2 Solado de aseos de baldosa de gres porcelanico

Solado de aseos de baldosa de gres porcelanico de primera calidad no esmaltado de 31 x 31 cm o similar (Al,
Alla s/ UNE-EN-67) recibido con adhesivo o cemento cola C2TE S1 s/EN-12004 flexible, sobre solera de ce-
mento previa de 4-5 cm de espesor incluida y rejuntado con borada tapajuntas Ibersec o similar incluso limpieza.
Medido en superficie realmente ejecutada

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B090 0,100 h  Oficial solador alicatador 22,55 2,26

0010B100 0,100 h.  Ayudante solador, alicatador 24,31 243

0010A070 0,250 h  Pedn ordinario 20,50 513

PO8EPO004 1,100 m2 Bald.gres porcel. 31x31 cm. 41,38 45,52

P01FA050 2,420 kg  Adhes.int/lext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 1,39 3,36

PO1FJ060 0,500 kg  Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 1,66 0,83

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 59,50 1,19

%03119 1,500 %  Costes indirectos 60,70 0,91
Man0 A€ ODFA........cuuriieeieririi s 9,82
MaLEHIAIES........cvrveeeicee s 49,71
OROS oottt s 2,10
TOTAL PARTIDA 61,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

04.06 m2 PAVIMENTO VINILICO HOMOGENEO (PVC) TARKETT mod. TIPO IQ.

Pavimento vinilico homogéneo (pvc) marca Tarkett modelo tipo 1Q Optima, o similar, grupo T segun norma EN
660, antibacteriano segin norma DIN EN ISO 846-A/C, con clasificacion al fuego clase Bfl s1, segin norma EN
13501-1. Clase 2 segin norma de deslizamiento/resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2m de ancho y
2mm de espesor, con un peso total de 2,8 kg/m?, con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado.
Clasificacion al uso comercial 34 segun norma EN 685. Recibido con adhesivo unilateral, con pafios invertidos y
juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura incluso remontado sobre el paramento hasta una altura de 15
cm, incluso p.p. de escocia de pvc de 30x30 mm y pieza o perfil de remate tipo T-36 o similar en subida de para-
mentos verticales a modo de rodapié. En &ngulos interiores el corte s.02e realizara a 45° y en los &ngulos exterio-
res en forma de “V” a 45° a ambas partes del angulo. La solera no debe tener una humedad superior al 3%. Se
aplicara capa de pasta alisadora o niveladora tipo P3 o superior, al menos en dos o tres capas segun las zonas.
Garantia no inferior a 10 afios. Medicion de superficie realmente ejecutada en proyeccion horizontal, incluido en el
mismo la repercusion del remontado en vertical de rodapié de 15 cm. Incluso p.p. de medios auxiliares, adhesi-
vos, materiales, piezas especiales y limpieza. Totalmente terminado e instalado seguin  especificaciones del fabri-
cante , norma NTE-RSF-7 y requisitos del CTE. Medido la superficie de la dependencia en proyeccion horizontal
(se considera incluida la parte proporcional de remontado sobreparamento de 15 cm)

- Pavimento vinilico en rollo modelo I1Q OPTIMA de Tarkett, 2mm espesor, homogeneo, resistente al ensucia-
miento, sS/UNE 23.727. Solidez de los colores EN ISO 105-B02 ?6/8. Resistencia punzonamiento 0,10, EN 433.
Clase 2 resbaladicidad. Resistencia al fuego Bfl-s1

- Lijado y limpieza del soporte

- Tratamiento con productos y procesos adecuados de fisuras, grietas, oquedades o cualquier otro desperfecto en
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

el soporte (soleras, morteros, pavimentos de terrazo o piedra, etc.)

- Imprimacién del soporte

- Mortero autonivelante Sika Level seglin espesor necesario, se daran al menos dos manos de pasta, siendo el
numero de estas las necesarias para que quede la superficie totalmente lisa y preparada para pegar el paviemento)
- Colocacion del pavimento cuando la Hr de la solera sea <2,5%

- Adhesivo de contacto a determinar

- Soldaduras mediante cordén termo fusible del color a elegir por la DF

- Formacion de juntas, espesor 8 mm, en el perimetro de paramentos y pilares, y en juntas de solado (cada ?
6x6m) y estructurales de dilatacion del soporte

- Pletinas tipo slutter de acero inoxidable, a elegir por la DF, AISI 305 en cambio de pavimentos, juntas de dilata-
cion del solado y de la estructura

- Limpieza segun instrucciones del fabicante y conservacion hasta entrega de la obra

- Proteccion del pavimento una vez terminado con el material adecuado.

- Carga, transporte y descarga en vertederos (ida+vuelta) y canon de vertido de material sobrante

Construido s/NTE-RSL, DB SU, memoria, pliego de condiciones, planos de proyecto e instrucciones de la DF en
obra.

Se medira por m? terminado segun lo realmente ejecutado, incluyendo en el precio la mano de obra, los materia-
les, medios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, antes del en el momento de la entrada de los materia-
les en Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en po-
sesion del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010A030 0,200 h  Oficial primera 22,55 451

0010A070 0,200 h  Pedn ordinario 20,50 410

P0O8MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 3,43 1,20

P0O8MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,52 1,04

MULTISAFE 1,00 m2 Pavimento multisafe 28,49 31,34

%03000300 3,000 %  Medios auxiliares y pequefio material 42,20 1,27

%03119 1,500 %  Costes indirectos 43,50 0,65
Man0 A€ ODFA......ouuriieeierieie s 8,61
Maquinaria ... . 31,34
MaLEHAIES.........cvevevecreeeee e 2,24
OT0S oottt s 1,92
TOTAL PARTIDA 4411

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS

04.07 m  PERFIL DE ACERO REMATE PAVIMENTO EN BORDE.

Perfil de acero inoxidable para remate de pavimentos de PVC y Ceramicos con perfil/chapa antideslizante de de
acero inoxidable 150X1,6 mm.

- Perfil de acero a elegir DF

- Atornillado al suelo mediante taco hilti
- recibido con adhesivo,

- ifalisado y limpieza

Construido s/Instrucciones del fabricante, planos de proyecto e instrucciones de la DF en obra.
Se medira por ml totalmente terminada segun planos, incluyendo en el precio la mano de obra, los materiales, me-
dios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, incluira cualquier otro
material, elemento, taladro, sellado que no este contemplado explicitamente en le presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.
Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010A030 0,041 h  Oficial primera 22,55 0,92
0010A070 0,020 h  Peon ordinario 20,50 0,41
P0O8MA020 0,091 kg  Adhesivo contacto 3,43 0,31
P0O8WB020AC 1,000 m.  Perfil acero inox 5,88 5,88
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 7,50 0,15
%03119 1,500 %  Costes indirectos 7,70 0,12
Mano de ODra........cccuiveieveeie s 1,33

Materiales..... . 6,19

OT0S oottt 0,27

TOTAL PARTIDA 7,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.08 m2 PROTECCION SOLADO INTERIOR.
Proteccion de solado de moqueta, madera, piedra natural u otro material, en el interior de la zona de actuazion, me-
diante la cubricion con e lamina de plastico sobre la que se coloca una capa de cartén rizado fijado lateralmente en
todo el perimetro, sobre el solado, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante los trabajos de
rehabilitacion o reforma. Incluso vigilancia y mantenimiento de la proteccion mientras duren los trabajos, fijacion de
la proteccion en todas las juntas con cinta adhesiva, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camién o

contenedor.

0010A070 0,030 h  Pedn ordinario 20,50 0,62

PO8MA021 1,050 kg  Lamina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor. 0,14 0,15

P0O8MA022 1,050 kg  Carton rizado para embalaje. 0,29 0,30

P0O8MA023 0,040 kg Cinta plastica autoadhesiva. 0,47 0,02

%03000300 3,000 %  Medios auxiliares y pequefio material 1,10 0,03

%03119 1,500 %  Costes indirectos 1,10 0,02
Man0 A€ ODFA.......cvuriieeieririe s 0,62
MaLEHIAIES........cvrveeeicee s 0,47
OT0S .ottt 0,05
TOTAL PARTIDA 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CENTIMOS

05.01 UD PUERTA CORTAFUEGOS DOS HOJA EI-90-C5

Puerta metalica cortafuegos de una dos pivotante de medidas hasta 1,70 x 2,10m y 80mm de espesor cada hoja,
homologada EI2-90-C5, tipo GISMERO o similar, construida con dos chapas de acero galvanizado de 1,20 mm

de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco telescopico abierto de chapa de acero
galvanizado de 1,20mm de espesor con banda intumescente incorporada, pernios cilindrex 20x100mm en niquel
brillo, con siete patillas de fijacion a obra, cerradura embutida y Cremona de cierre automatico, muelle de cierra-
puertas con brazo GEZE TS-2000 con marcado CE, maneta tipo HSS 1 en acero inoxidable aisi 304 con placa
alargada, acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, incluso mirilla circular de 225mm de acero inoxidable
con vidrio pilkinton o similar 'y barra antipanico. Incluso retenedor electromagnético con pulsador, selector de cie-
rre de brazo abatible, soportes metalicos de brazo telescopico y regulable anclado a pared fijado mediante cuatro
tornillos con taco quimico totalmente instaladado y p.p. de instalacion eléctrica y conexién con central de incendios
general del hospital. I/pp de medios auxiliares, mano de obra, costes indirectos, pequefio material, herrajes y cual-
quier otro elemento no contemplado para su instalacién. Medida la unidad totalmente terminada.

0010B130 1,136 h  Oficial 1° cerrajero 22,55 25,62

0010B140 1,136 h  Ayudante cerrajero 20,96 23,81

P23FM220 1,000 ud  P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 170x210 cm 838,51 838,51
MaN0 A€ ODFA.......uevureieeieiieeie e 49,43
MaLEHAIES.........cveeevcvcreee e 838,51
TOTAL PARTIDA 887,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

05.03 m2 PUERTA DE PASO DE UNA O DOS HOJAS.
Suministro e instalacion de puerta de paso de una o dos hojas lisa, maciza, acabada en formica de 5mm, cantea-
da perimetralmente en formica, de 1 hoja 0 2 hojas de 720, 820, 920 y 120 mm y altura de 2100mm, incluso pre-
cerco de pino de ancho variable y espesor 30mm, galce o cerco visto de aluminio anodizado en su color natural y
extensible para varios anchos de tabique, 4 herrajes de colgar y tornilleria en acero inoxidable y cierre en acero
inoxidable, en funcién del tipo de cerradura que se instale se mecanizara la hoja, segun sea electronica o no, con
chapa inferior de remate de 50 cm de algto en acero inoxidable, maneta tipo tesa igual a existente, cerradura y he-
rrajes en acero inoxidable, montada, incluso p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Medidos los m? total-
mente terminados.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacion con instalaciones varias. y a la inclusién de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B150 3,000 h  Oficial 12 carpintero 22,55 67,65

0010B160 1,265 h  Ayudante carpintero 20,96 26,51

P11PD040 5,200 m  Cerco aluminio anonizado 6,10 31,72

P11CA010 1,000 u  P.paso maciza, acabada en formica haya canteda perimetralmente 157,94 157,94

P11RB040 3,000 u  Pernio acero inox 80/95 mm. codillo 0,46 1,38

P11WP080 18,000 u  Tornillo ensamble acro inox 0,01 0,18

P11RP020 1,000 u  Pomo laton pul.brillo c/resbalén 9,14 9,14

P13WW010 0,360 m  Chapa acero inox. 59,77 21,52

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 316,00 6,32

%03119 1,500 %  Costes indirectos 322,40 4,84
Mano de obra... . 94,16
Materiales..... . 221,88
OT0S oottt 11,16
TOTAL PARTIDA 327,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS

05.04 u  VENTANA FIJA DE ALUMINIO, 1000x700 mm, ACABADO LACADO RAL

Suministro y colocacién de ventana fija de aleacion similar a existentes, UNE-EN AW-6060 seglin norma

UNE-EN 573-3 y control dimensional segun la norma UNE-EN 12020-2, con caracteristicas mecanicas T-6 se-
gun norma UNE-EN 755-2, realizado en aluminio reciclado, con un espesor medio de pared de 1,6 mm, con rotu-
ra de puente térmico realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio y fijadas a los
perfiles de aluminio mediante proceso industrial con sello NF252. Dimensiones 1000x700 mm, acabado lacado
RAL con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de marco
de 85 mm y junquillos. Transmitancia térmica del marco Uhm=3,2 W/m2K. Clasificacién a la permeabilidad al aire
Clase 4 segiin UNE-EN-12207. Clasificacion a la estanqueidad al agua Clase E1500, segiin UNE-EN 12208.
Clasificacion a la resistencia a la carga de viento Clase C5, segun UNE-EN 12210. Atenuacion acUstica hasta

44 dB. Premarco y persiana no incluidas en el precio. Totalmente montada, incluso p.p. de patillas de anclaje para
la fijacion de la carpinteria, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e inte-
rior, entre la carpinteria y la obra. Producto provisto de Marcado CE, cumpliendo los requisitos esenciales del Re-
glamento Europeo de Productos de Construccion N° 305/2011.

0010B150 1,410 h  Oficial 12 carpintero 22,55 31,80

0010B160 1,010 h  Ayudante carpintero 20,96 21,17

P12A70dhkb 1,000 u  Ventana fija de aluminio, 1000x700 mm, acabado lacado ral 293,00 293,00

P01DW090 4340 u  Pequefio material 1,63 7,07

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 353,00 7,06

%03119 1,500 %  Costes indirectos 360,10 5,40
MaN0 A€ ODFA.......uevureieeieiieeie e 52,97
MaLEHAIES.........cveeevcvcteee et 300,07
OTOS oottt 12,46
TOTAL PARTIDA 365,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

05.06 u  VENTANAL FIJO ALUMINIO LACADO COLOR PARA ACRISTALAR 2,00x1,60 m

Suministro y colocacién de carpinteria de aluminio lacado color con rotura de puente térmico, en ventanales fijos
para acristalar de dimensiones 2,40x1,60 m, conforme UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017, compuesta por marco

de aluminio lacado color montado y fijado mediante tornilleria sobre precerco de acero galvanizado, incluso junqui-
llo de fijacion de vidrio, ambos equipados con juntas de estanqueidad EPDM. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010B130 0,480 h  Oficial 1° cerrajero 22,55 10,82
0010B140 0,240 h  Ayudante cerrajero 20,96 5,03
P12W010 8,800 m  Premarco acero galvanizado 4,50 39,60
P12A33cdc 1,000 u  Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar 2,00x1,60 477,52 477,52
P12AX120 8,800 m  Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo 24,08 211,90
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 744,90 14,90
%03119 1,500 %  Costes indirectos 759,80 11,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Man0 A€ ODIA.......ecvvriricieiers s 15,85
MatEHAlES.........cvevevecrcreieete b 729,02
OHOS vt 26,30
TOTAL PARTIDA 77117

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 m2 MAMPARA ATENCION PUBLICO.
Venatana de atencion al publico realizado con cerco de perfil de aluminio anodizado en color natural y perfil exten-
sible idem puertas de paso, incluso precerco de madera de pino, para vidrio laminar de seguridad de 6+6mm. In-
cluido mostrador de compacto de 19mm de 2700x1300mm, Incluso bastidor de tubo de acero anclado a forjado de
hormigdn con tacos quimicos segun detalles en planos, igual a modelo existente en el Hospital. I/pp de mano de
obra, medios auxiliares, pequefio material. Medidos los m? totalmente terminados.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusién de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B130 1,369 h  Oficial 1° cerrajero 22,55 30,87

0010B140 1,500 h  Ayudante cerrajero 20,96 3144

P13CB070 3,500 m2 Mampara fija acero laminado 139,77 489,20

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 551,50 11,03

%03119 1,500 %  Costes indirectos 562,50 8,44
Man0 A€ ODFA.......cvueieeieriiie e 62,31
MaLEHIAIES........cvvveeeieieere s 489,20
OROS vttt b 19,47
TOTAL PARTIDA 570,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

05.09 u  CABINA SANITARIA 250x150 cm 42 mm

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenélicas con puerta corredera y paredes de 42 mm de espesor de
dimensiones 250x150 cm , en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nailon reforza-
dos con acero. Totalmente instalada.

0010A060 1,500 h  Peon especializado 20,55 30,83

0010A070 1,500 h  Peon ordinario 20,50 30,75

P34IC410 1,000 u  Panel puerta 60 cm 42 mm 644,65 644,65

P01DW090 24,000 u  Pequefio material 1,63 39,12

P341C311 1,000 u  Panel cabina sanitaria 250x150 cm 42 mm 448,49 448,49

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 1.193,80 23,88

%03119 1,500 %  Costes indirectos 1.217,70 18,27
Mano de ODra........ceuiieicceie e 61,58
MaLEHAIES.........cvevevecrcreee e 1.132,26
OIS .ottt 42,15
TOTAL PARTIDA 1.235,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.11 u  MANETA CERRADURA TESA.
Suministro e instalacion de maneta con cerradura TESA electronica con lector de tarejta/chip para control de acce-
S0 con tres posiciones: cerrado, abierto y en paso. Medida la unidad totalmente terminada.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacion con instalacidnes varias. y a la inclusién de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B200 1,203 h  Oficial 12 electricista 22,55 2713

P15KA610 1,000 u  Lector de tarjeta Tesa 100,99 100,99

P01DW090 1,000 u  Pequefio material 1,63 1,63

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 129,80 2,60

%03119 1,500 %  Costes indirectos 132,40 1,99
Mano de ODra........ccviveecrcree e 27,13
MaLEHAIES......coueveeeieiciee e 102,62
OFF0S .ot 4,59
TOTAL PARTIDA 134,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

05.13 u  TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS

Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo. Materiales con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

0010B140 0,150 h  Ayudante cerrajero 20,96 3,14

P13P470 1,000 u  Tope goma y acero inoxidable 6,56 6,56

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 9,70 0,19

%03119 1,500 %  Costes indirectos 9,90 0,15
Man0 de ODra........cocueveecvctee e 3,14
MaLEHIAIES........cvrveeeicieee s 6,56
OOS oottt s 0,34
TOTAL PARTIDA 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS

05.14 m  ENCIMERA FORMICA ROBLE/MARMOL C/HUECO 62x3 cm

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitacion roble o marmol de 62x3 cm con hueco para pi-
la, con zécalo, incluso anclajes, colocada, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

0010B150 0,500 h  Oficial 12 carpintero 22,55 11,28

0010B160 0,500 h  Ayudante carpintero 20,96 10,48

PO9ED020 1,000 m  Encimera formica roble/marmol 62x3 cm 53,58 53,58

PO9EA110 1,000 u  Material auxiliar anclaje encimera 13,24 13,24

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 88,60 1,77

%03119 1,500 %  Costes indirectos 90,40 1,36
Man0 dE ODra ..ot 21,76
Materiales..... . 66,82
OHOS ettt 3,13
TOTAL PARTIDA 91,7

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

06.01 m2 VIDRIO AISLANTE GUARDIAN SELECT 6/10-16/4 CLIMAGUARD PREMIUM2

Doble acristalamiento Guardian Select conforme UNE-EN 1279 y sello de calidad Applus/AENOR o equivalente,
formado por un vidrio Float Guardian ExtraClear de 6 mm en el vidrio exterior y un vidrio Float Guardian Extra-
Clear de 4 mm con tratamiento de capa magnetronica con caracteristicas bajo emisivas ClimaGuard Premium2 en
el vidrio interior (tratamiento en cara 3), separados por camara de aire deshidratado de 10 a 16 mm con perfil sepa-
rador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos. Atenuacion del conjunto
aproximada 33 dBA (-1;-3). Totalmente instalado segiin UNE-EN 12488:2017.

0010B250 0,200 h  Oficial 12 vidrieria 22,55 451
P14EXB030 1,006 m2 Guardian Select 6/10-16/4 ClimaGuard Premium2 4497 4524
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P14KW050 7,000 m  Sellado con silicona incolora 1,22 8,54
P01DW090 1,500 u  Pequefio material 1,63 2,45
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 60,70 1,21
%03119 1,500 %  Costes indirectos 62,00 0,93
Mano de ODra........ccuiveiccree e 4,51
MaLEHAIES........cveveirriericieiies et 56,23
OHOS vt 2,14
TOTAL PARTIDA 62,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
06.02 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.2 INCOLORO (NIVEL 1B1/P2A)

Vidrio laminar SGG STADIP PROTECT 66.2 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6

mm unidas mediante 2 PVB incoloro de 0,76 mm de espesor, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de
junquillos, seguin NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1B1 segiin norma UNE-EN 12600. Nivel de seguridad
anti-agresion P2A segun norma UNE-EN 356.

0010B250 1,000 h  Oficial 12 vidrieria 22,55 22,55
P14DAB030 1,006 m2 Vidrio de seguridad Stadip Protect 66.2 45,98 46,26
P14KW060 7,000 m  Sellado con silicona neutra 1,22 8,54
P01DW090 1,500 u  Pequefio material 1,63 2,45
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 79,80 1,60
%03119 1,500 %  Costes indirectos
22,55
57,25
2,82
TOTAL PARTIDA 82,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
06.04 u  ESPEJO 800x900 mm HORIZONTAL/VERTICAL
Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 800 mm y alto 900 mm, para colocar en vertical u horizontal,
totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
0010B170 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 5,64
M12T050 0,250 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,19 0,30
P18CE020 1,000 u  Espejo 800x900 mm 139,51 139,51
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 145,50 1,46
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 146,90 2,94
%03119 1,500 %  Costes indirectos 149,90 2,25
Man0 A€ ODFA......cuueeieeierieii s 5,64
Maquinaria 0,30
Materiales.. . 140,97
OROS oottt s 519
TOTAL PARTIDA 152,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
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07.01 M2 PINTURA PLASTICA INTERIORES
Pintura plastica para interiores sobre paramentos verticales y horizontales de placa de yeso laminado tipo Juno
Krill de alta resistencia al frote, o similar, incluso p.p. de enfondado, preparacién, plastecido, lijado, tendido y mini-
mo de dos manos y una final, incluso proteccion de solados y sellados con masillas o siliconas acrilicas, segun
especificaciones del fabricante

0010B230 0,159 h  Oficial 12 pintura 22,55 3,59
0010B240 0,160 h  Ayudante pintura 20,96 3,35
P2507040 0,070 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 10,46 0,73
P250G040 0,060 kg  Masilla ultrafina acabados 1,91 0,11
P25E1020 0,300 I.  P. pl. acrilica obra b/col. Mate 3,28 0,98
P25WW220 0,200 u  Pequefio material
%02119 2,000 %  Medios auxiliares
%03119 1,500 %  Costes indirectos
6,94
2,04
0,32
TOTAL PARTIDA 9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
07.02 m2 PROTECCION HIDROFUGANTE EN REVOCOS Y HORMIGON, KEIM LOTEXAN
Tratamiento protector e hidrofugante incoloro a base de silanos/siloxanos KEIM Lotexan, sobre revoques, pinturas
minerales, hormigon visto, elementos prefabricados de hormigén, hormigén lavado, piedra arenisca y placas de fi-
brocemento. Aplicacién mediante saturacion a cepillo o por inundacion, aplicando dos manos abundantes, mojado
sobre mojado en intervalo de aprox. 10 min, para conseguir una penetracién minima del producto de al menos 2
mm de profundidad. Limpieza previa del soporte no incluido en el precio.
0010A030 0,150 h  Oficial primera 22,55 3,38
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 20,50 3,08
P25WWOf 0,400 | Hidrofugante incoloro KEIM Lotexan 22,81 9,12
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 15,60 0,31
%03119 1,500 %  Costes indirectos 15,90 0,24
Mano de obra... . 6,46
Materiales..... . 9,12
OOS oottt s 0,55
TOTAL PARTIDA 16,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
08.01.02 ML Bandeja metalica perforada 300x60 mm., c/tapa
Bandeja metalica perforada, galvanizada por procedimiento Sendzimir, segiin norma UNE 50114 y DIN 17162,
de 300 x 60 mm., de 0,8 mm. de espesor, con tapay p.p. de uniones, accesorios y soportes, completamente
instalada.
O_ELEC_O1 0,324 h  Oficial 12 electricista 22,55 7,31
O_ELEC_02 0,324 h  Oficial 22 electricista 21,59 7,00
PeSOP30550ACE 0,300 m  Soportacién vert. band. acero 305x50 mm 11,60 3,48
PeACC30550ACE 0,750 ud  Accesorios bandeja acero 305x50 mm 3,63 2,72
PeBANACE30550 1,000 m  Bandeja perf. acero 305x50 mm 21,38 21,38
PETAP30550ACE 1,000 m  Tapa bandeja acero 305x50 mm 15,71 15,71
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 57,60 1,15
%03119 1,500 %  Costes indirectos 58,80 0,88
MaN0 A€ ODFA.......uevureieeieiieeie e 14,31
MaLEHIAIES ... 43,29
OHOS oottt 2,03
TOTAL PARTIDA 59,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
09.01.02 u  Lavabo mural gama media blanco 70x40 cm

Lavabo de porcelana vitrificada, mural asimétrico, en color blanco, de 70x40 cm, gama media, tipo Roca Finece-
ramic o equivalente aprobado, colocado con anclajes a la pared, incluso sellado con silicona; conforme UNE-EN
14688:2016+A1:2019. Valvula de desaglie de 32 mm y acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusién de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.
13 de Agosto de 2026 Pagina 19



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B170 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 13,53
0010B180 0,600 h  Oficial 22 fontanero calefactor 21,59 12,95
P18LU100 1,000 u Lavabo mural gama media blanco 70x40 cm c/anclajes 269,79 269,79
P178V100 1,000 u  Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 6,37 6,37
P17SA090 1,000 u  Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén 21,40 21,40
%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material
%02119 2,000 %  Medios auxiliares
%03119 1,500 %  Costes indirectos
26,48
300,80
11,56
TOTAL PARTIDA 338,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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09.01.06 u  Inodoro suspendido gama basica tanque empotrado
Inodoro de porcelana vitrificada tipo Roca Ona o equivalente aprobado, para colocar suspendido en pared, con cis-
terna empotrada, gama basica, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable; con
sistema de cisterna compacta empotrada de doble descarga 4,5/3 litros de 48x86x8 cm y accesorios de instala-
cion; conforme UNE-EN 997:2019. Instalado con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descar-
ga enchufable y placa pulsador, incluso racor de unién y brida . Instalado y funcionando. Inodoro con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 22,55

0010B180 1,000 h  Oficial 2 fontanero calefactor 21,59 21,59

P18GX070 1,000 u  Soporte bastidor inodoro/bidé suspendido 110,64 110,64

P181S010 1,000 u  Inodoro suspendido gama basica blanco 168,60 168,60

P18GX060 1,000 u  Sistema cisterna empotrada inodoro suspendido 48x68x8 cm 4,5/3 | 249,94 249,94

P18GX020 1,000 u Placa accionamiento blanca 44 37 4437

P17XT030 1,000 u  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 5,48 548

P18GWI040 1,000 u  Manguito conexion tubo descarga 2245 22,45

%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 645,60 6,46

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 652,10 13,04

%03119 1,500 %  Costes indirectos 665,10 9,98
Mano de ODra........ccviveecrcree e 4414
MaLEHAIES. ...t 607,94
OIS .ot 23,02
TOTAL PARTIDA 675,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS

09.01.11 u Pila de acero inoxidable
Fregadero de acero inoxidable, de 40x00 cm, de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin in-
cluir), valvula de desagiie de 40 mm y desaglie sifénico sencillo. Roca o similar

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B170 3,208 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 72,34

P18FA250 1,000 ud  Fregadero 40x40cm. 1 seno Roca 60,87 60,87

P17SV060 1,000 ud  Valvula para fregadero de 40 mm. 3,34 3,34

P17XT030 2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 548 10,96

P1755020 1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 4,25 4,25

%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 151,80 1,52

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 153,30 3,07

%03119 1,500 %  Costes indirectos 156,40 2,35
Mano de ODra........cocvieeiecee e 72,34
MaLEHAIES.........cveeevcvcteee et 80,94
OHOS oottt 5,42
TOTAL PARTIDA 158,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS

09.01.11cgm u  Pila de acero inoxidable, con grifo monomando

Fregadero de acero inoxidable, de 40x00 cm, de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin in-
cluir), valvula de desagiie de 40 mm y desag(ie sifénico sencillo. Roca o similar

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
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jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusién de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion
del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B170 3,208 h Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 72,34

P18FA250 1,000 ud  Fregadero 40x40cm. 1 seno Roca 60,87 60,87

P18GF100 1,000 ud  Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n. 81,44 8144

P17SV060 1,000 ud  Valvula para fregadero de 40 mm. 3,34 3,34

P17XT030 2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,48 10,96

P17SS020 1,000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 4,25 4,25

%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 233,20 2,33

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 235,50 4,71

%03119 1,500 %  Costes indirectos 240,20 3,60
Mano de ODra........ccviveecrcree e 72,34
MaLEHIAIES........cvvveeeieieere s 163,19
OOS oottt s 8,31
TOTAL PARTIDA 243,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

09.01.12 u  Grifo electrénico mezclador empotrado en pared sensor infrarrojo
Grifo electrénico con agua premezclada empotrado en pared Tipo Loft-E de Roca o equivalente aprobado, apertura
por sensor integrado en el cafio; caudal 4 I/min, tiempo de apertura 10 s, cierre automatico de la electrovalvula in-
tegrada en caso de fallo eléctrico, alimentacion por transformador de 12 V; conforme UNE-EN 15091:2014; con
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2", transformador. Totalmente instalado y conexio-
nado, i/p.p. de pequefio material.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacidn con instalaciones varias. y a la inclusion de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.

0010B170 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 5,64

P18GEL051 1,000 u  Grifo electrénico tipo Loft-E de Roca 386,87 386,87

%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 392,50 3,93

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 396,40 7,93

%03119 1,500 %  Costes indirectos 404,40 6,07
Mano de Obra..........ccvvuiiiee i 5,64
Materiales..........covvuiuiiiirrre e 390,80
OHOS ettt 14,00
TOTAL PARTIDA 410,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

09.01.14 u  Grifo monomando mural hospitalario c/palanca gerontoldgica y cai

Grifo mezclador monomando mural, para aplicaciones hospitalarias, acabado latén cromado, apertura por palanca
gerontologica de 150 mm, cafio giratorio de 200 mm, cartucho ceramico de 40 mm multifuncién con limitador de T2
con 7 posiciones de regulacion, doble caudal 6-12 I/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre, cone-
xiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Conforme a UNE 19703:2016. Totalmente instalado y cone-
xionado, i/p.p. de pequefio material.

NOTA: En la ejecucion de esta Partida, el suministrador/montador se atendra a lo dispuesto por el fabricante sobre
las caracteristicas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba-
jos de Replanteo Auxiliar y coordinacién con instalaciones varias. y a la inclusién de cualquier material, elemento,
medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto.

Requerira de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado.

Jefatura de Obra, de otro lado, requerira al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en
Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesion

del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE.
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0010B170 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 5,64
P18GPH010 1,000 u  Monomando hospitalario mural c/palanca gerontolégica y cafio gir. 316,26 316,26
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 321,90 3,22
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 325,10 6,50
%03119 1,600 %  Costes indirectos 331,60 497

Man0 de ODIa........c.vveuiieiiie e 5,64

MaLEHIAIES.......eocveeeeeieeeee et 319,48

OHOS vt 1147

TOTAL PARTIDA 336,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

09.01.15 u  Portarrollos acero inoxidable c/tapa
Portarrollos con tapa, de instalacion mural, de dimensiones 130x60x74 mm, fabricado en acero inoxidable, con
sistema de fijacion oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios

auxiliares.

0010B170 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 3,61

M12T050 0,160 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,19 0,19

P18CAA040 1,000 u  Portarrollos acero inoxidable c/tapa 54,26 54,26

%PMO0100 1,000 %  Pequefio Material 58,10 0,58

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 58,60 117

%03119 1,500 %  Costes indirectos 59,80 0,90
Mano de ODra.......cocuiieicceiecee e 3,61
MAGUINGMA ...eoereeiecereeeeiseeeeesseeese et eneneesnes 0,19
MaLEHAIES.........cveveicrcreeetctee e 54,84
OFF0S .ot e 2,07
TOTAL PARTIDA 60,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA 'Y UN CENTIMOS

09.01.16 u  Percha simple acero inoxidable

Percha simple de instalacion mural, de dimensiones 42x64x42 mm, fabricada en acero inoxidable, con sistema de
fijacion oculto. Totalmente instalada sobre paramento mediante tomnilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

0010B170 0,080 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 1,80

M12T050 0,080 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,19 0,10

P18CAA060 1,000 u  Percha simple acero inox. 30,96 30,96

%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 32,90 0,33

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 33,20 0,66

%03119 1,500 %  Costes indirectos 33,90 0,51
Mano de obra... . 1,80
Maquinaria ... . 0,10
Materiales..... . 31,29
OROS oottt 1,17
TOTAL PARTIDA 34,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

09.01.17 u  Escobillero mural acero inoxidable

Escobillero de instalacién mural, de dimensiones 83x109x407 mm, soporte fabricado en acero inoxidable y reci-
piente de cristal, con sistema de fijacidn oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.

0010B170 0,080 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 1,80

M12T050 0,080 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,19 0,10

P18CAA080 1,000 u Escobillero mural acero inox. 72,96 72,96

%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 74,90 0,75

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 75,60 1,51

%03119 1,500 %  Costes indirectos 77,10 1,16
Mano de ODra........cocvieeiecee e 1,80
MAGUINAIIA ... enees 0,10
MaLEHIAIES.....vvervrveirrireeieirese sttt esnes 73,71
OIS oottt nee 2,67
TOTAL PARTIDA 78,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

09.01.18 u  Contenedor higiénico abs 28 | c/tapa

Contenedor higiénico rectangular de 28 litros de capacidad, fabricado en ABS en color blanco, con tapa basculante
que impide la visidn del contenido accionada mediante pedal, de dimensiones 570 mm alto x 180 mm ancho x 360
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mm fondo. Totalmente colocado.

0010B170 0,050 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 1,13

P18CAW030 1,000 u  Contenedor higiénico ABS c/tapa 28 | 82,65 82,65

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 83,80 1,68

%03119 1,500 %  Costes indirectos 85,50 1,28
Man0 A€ ODIA.......ucvviiricieieise s 1,13
MaLEHAIES........cveveirrierie ettt 82,65
OOS oottt 2,96
TOTAL PARTIDA 86,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

09.01.19 u  Dosificador jabon manual acero inoxidable 1,3 |

Dosificador de jabén metalico, de 1,3 | de capacidad; de instalacién mural adosada a pared mediante tornillos y ta-
cos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor transparente de
nivel; deposito interior de polietileno, pulsador en plastico ABS de accionamiento manual, con valvula antigoteo;
cierre con llave especial suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instala-
do; ilp.p. de material de fijacion y medios auxiliares.

0010B170 0,167 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 377

M12T050 0,167 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,19 0,20

P18CJA010 1,000 u  Dosificador jabon manual acero inox. AISI 304 1,3 | 75,93 75,93

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 79,90 1,60

%03119 1,500 %  Costes indirectos 81,50 1,22
Mano de ODra........ccvieicceie e 3,77
Magquinaria 0,20
Materiales.. . 75,93
OF0S .ot 2,82
TOTAL PARTIDA 82,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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09.01.20 u  Dispensador toalla plegado c/z 400-600 usos acero inoxidable
Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para 400-600 usos, formado por cuerpo de monta-
je a pared mediante tomnillos y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido fabricados en chapa de acero inoxi-
dable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado en brillo 0 satinado. Incorpora llave para la apertura de la car-
casa. Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios

auxiliares.

0010B170 0,167 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 3,77

M12T050 0,167 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,19 0,20

P18CDP020 1,000 u  Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 usos acero inox. AlSI 3 68,87 68,87

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 72,80 1,46

%03119 1,500 %  Costes indirectos 74,30 1,11
Mano de ODra........ccueveieicee e 3,77
MAGUINGIA ...ttt eenes 0,20
MaLEHIAIES........cvrveieieecr s 68,87
OROS vttt b 2,57
TOTAL PARTIDA 7541

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

09.02.01.01 m  NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D=20 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolimero random PP-RCT RA 7050 resis-
tente a la degradacion oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT //
(2/4)PP-RCT+FV /I (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de didametro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Clase

1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado segun especificaciones para sistemas a presion de tuberias de PP-R
AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificacion segin ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento

con los requisitos para sistemas de tuberias de plastico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para tra-
siego de agua potable segun norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023:
Ensayo para la evaluacién de la resistencia a la degradacién oxidativa de las tuberias y accesorios en instalacio-
nes de agua caliente clorada. Idoneo para instalacion secundaria de ACS: acumulacion y recirculacion, con agua
sometida a tratamiento de prevencion de Legionella con hipoclorito sodico, con temperaturas de hasta 95°C. Espe-
sor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la nor-
ma UNE EN ISO 12241. Certificado segtn ISO 14001 y Declaracién Ambiental de Producto ( DAP ). Presenta-
cion en barras de 4 my 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL2073 de sistema de tuberias Niron de ITALSAN.

U27TNIRCL2073 1,000 m  Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ 2,86 2,86
Serie 3.2,

AB115022AZ 2,560 u  Material aux. sujecién: Abrazadera isofonica NIRON 1,22 3,12

OB_FONTA 0,171 h  Cuadrilla Fontaneria 43,05 7,36

27NMAN20 0,250 u  Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm 0,59 0,15

27NT20 0,100 u  Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm 0,86 0,09

27NG20 0,100 u  Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm 0,69 0,07

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 13,70 0,27

%03119 1,500 %  Costes indirectos 13,90 0,21
Mano de ODra........cocvieeiecee e 7,36
MaLEHAIES.........cviveeeiceec e 6,29
OHOS oottt 0,48
TOTAL PARTIDA 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CENTIMOS
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09.02.01.02 m  NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 25 mm
Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolimero random PP-RCT RA 7050 resis-
tente a la degradacion oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT //
(2/4)PP-RCT+FV /I (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de didametro 25 mmy 3,5 mm de espesor. Clase
1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado segun especificaciones para sistemas a presion de tuberias de PP-R
AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificacion segin ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento
con los requisitos para sistemas de tuberias de plastico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para tra-
siego de agua potable segun norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023:
Ensayo para la evaluacion de la resistencia a la degradacion oxidativa de las tuberias y accesorios en instalacio-
nes de agua caliente clorada. Idoneo para instalacion secundaria de ACS: acumulacién y recirculacién, con agua
sometida a tratamiento de prevencion de Legionella con hipoclorito sodico, con temperaturas de hasta 95°C. Espe-
sor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la nor-
ma UNE EN ISO 12241. Certificado segtin ISO 14001 y Declaracién Ambiental de Producto ( DAP ). Presenta-
cion en barras de 4 my 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL2573 de sistema de tuberias Niron de ITALSAN.

U27TNIRCL2573 1,000 m  Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ 4,05 4,05
Serie 3.2,

AB115028AZ 2,200 u  Material aux. sujecién: Abrazadera isofénica NIRON 1,35 2,97

OB_FONTA 0,148 h  Cuadrilla Fontaneria 43,05 6,37

27NMAN25 0,250 u  Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm 0,70 0,18

27NT25 0,100 u  Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm 1,16 0,12

27NG25 0,100 u  Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm 0,86 0,09

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 13,80 0,28

%03119 1,500 %  Costes indirectos 14,10 0,21
Mano de ODra........ccviveecrcree e 6,37
MaLEHAIES.........cveveicrcreeetctee e 741
OFF0S .ot 0,49
TOTAL PARTIDA 14,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

09.02.01.03 m  NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 32 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolimero random PP-RCT RA 7050 resis-
tente a la degradacion oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT //
(2/4)PP-RCT+FV /I (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diametro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase

1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado segun especificaciones para sistemas a presion de tuberias de PP-R
AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificacion segiin ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento

con los requisitos para sistemas de tuberias de plastico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para tra-
siego de agua potable segun norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023:
Ensayo para la evaluacion de la resistencia a la degradacion oxidativa de las tuberias y accesorios en instalacio-
nes de agua caliente clorada. Idoneo para instalacion secundaria de ACS: acumulacion y recirculacion, con agua
sometida a tratamiento de prevencion de Legionella con hipoclorito sodico, con temperaturas de hasta 95°C. Espe-
sor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la nor-
ma UNE EN ISO 12241. Certificado segun I1SO 14001 y Declaracién Ambiental de Producto ( DAP ). Presenta-
cion en barras de 4 my 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL3273 de sistema de tuberias Niron de ITALSAN.

U27TNIRCL3273 1,000 m  Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ 6,80 6,80
Serie 3.2,

AB115035AZ 1,920 u  Material aux. sujecion: Abrazadera isofénica NIRON 1,47 2,82

OB_FONTA 0,130 h  Cuadrilla Fontaneria 43,05 5,60

27NMAN32 0,250 u  Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm 1,08 0,27

27NT32 0,100 u  Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm 1,82 0,18

27NG32 0,100 u  Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm 1,37 0,14

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 15,80 0,32

%03119 1,500 %  Costes indirectos 16,10 0,24
Mano de ODra........ccuiveicetee e 5,60
MaLEHAIES.........cveveicictee et 10,21
OIS .ottt s e 0,56
TOTAL PARTIDA 16,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

09.02.01.04 m  NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 40 mm

Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolimero random PP-RCT RA 7050 resis-
tente a la degradacion oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT //
(2/4)PP-RCT+FV /I (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diametro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase

1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado segun especificaciones para sistemas a presion de tuberias de PP-R
AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificacion segun ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento

con los requisitos para sistemas de tuberias de plastico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para tra-
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siego de agua potable segun norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F2023:
Ensayo para la evaluacion de la resistencia a la degradacién oxidativa de las tuberias y accesorios en instalacio-
nes de agua caliente clorada. I[doneo para instalacion secundaria de ACS: acumulacion y recirculacion, con agua
sometida a tratamiento de prevencion de Legionella con hipoclorito sodico, con temperaturas de hasta 95°C. Espe-
sor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo segun criterios de la nor-
ma UNE EN ISO 12241. Certificado segtn ISO 14001 y Declaracién Ambiental de Producto ( DAP ). Presenta-
cion en barras de 4 my 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL4073 de sistema de tuberias Niron de ITALSAN.

U27TNIRCL4073 1,000 m  Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ 11,37 11,37
Serie 3.2,

AB115040AZ 1,540 u  Material aux. sujecion: Abrazadera isofonica NIRON 1,76 2,71

OB_FONTA 0,110 h  Cuadrilla Fontaneria 43,05 474

27NMAN40 0,250 u  Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm 1,94 0,49

27NT40 0,100 u  Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm 3,39 0,34

27NG40 0,100 u  Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm 2,63 0,26

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 19,90 0,40

%03119 1,500 %  Costes indirectos 20,30 0,30
Man0 A€ ODFA.......cvueeieeieririe s 474
MaLEHIAIES.......uveveeeieecr s 1517
OOS 1ottt s 0,70
TOTAL PARTIDA 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

09.02.02.01 Ml Tubo flexible aislamiento 10X020

Calorifugado de tuberia de DN-20 mm., anticondensacion, realizado mediante coquilla de espuma elastomérica-
con reaccion al fuego minima BL S3 Do de acuerdo a CTE, de 10 mm de espesor, incluso parte proporcional de
aislamiento de codos y piezas especia les, pequefio material y mano de obra de montaje. Con marcado CE.

MAISL10-020 1,000 Ml Aislam. Tub. DN20-espesor 10mm. 0,65 0,65

FO0106 0,080 0,00 0,00

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 0,70 0,02

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 0,70 0,02

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 0,70 0,01

%03119 1,500 %  Costes indirectos 0,70 0,01
MaLEHAIES.........cvevevecrceeee et 0,65
OOS oottt s 0,06
TOTAL PARTIDA 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

09.02.02.02 Ml Tubo flexible aislamiento 10X025

Calorifugado de tuberia de DN-25 mm., anticondensacion, realizado mediante coquilla de espuma elatomérica con
reaccion al fuego minima BL S3 Do de acuerdo a CTE, de 10 mm de espesor, incluso parte proporcional de aisla-
miento de codos y piezas especia les, pequefio material y mano de obra de montaje.Con marcado CE.

MAISL10-025 1,000 Ml Aislam. Tub. DN25-espesor 10mm. 0,94 0,94

FO0106 0,080 0,00 0,00

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 0,90 0,02

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 1,00 0,03

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 1,00 0,02

%03119 1,500 %  Costes indirectos 1,00 0,02
MaLEHIAIES ... 0,94
OTOS oottt 0,09
TOTAL PARTIDA 1,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CENTIMOS

09.02.02.03 Ml Tubo flexible aislamiento 10X032

Calorifugado de tuberia de DN-32 mm., anticondensacion, realizado mediante coquilla de espuma elatomérica con
reaccion al fuego minima BL S3 Do de acuerdo a CTE, de 10 mm de espesor, incluso parte proporcional de aisla-
miento de codos y piezas especia les, pequefio material y mano de obra de montaje.Con marcado CE.

MAISL10-032 1,000 Ml Aislam. Tub. DN32-espesor 10mm. 1,09 1,09

FO0106 0,080 0,00 0,00

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 1,10 0,03

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 1,10 0,03

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 1,20 0,02

%03119 1,500 %  Costes indirectos 1,20 0,02
MALEIAIES. ..o 1,09
ORIOS ottt bttt 0,10
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copiGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

09.02.02.04 Ml Tubo flexible aislamiento 10X040

Calorifugado de tuberia de DN-40 mm., anticondensacion, realizado mediante coquilla de espuma elatoméricacon
reaccion al fuegominima BL S3 Do de acuerdo a CTE, de 10 mm de espesor, incluso parte proporcional de aisla-
miento de codos y piezas especia les, pequefio material y mano de obra de montaje.Con marcado CE.

MAISL10-040 1,000 Ml Aislam. Tub. DN40-espesor 10mm. 1,35 1,35

FO0106 0,090 0,00 0,00

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 1,40 0,04

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 1,40 0,04

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 1,40 0,03

%03119 1,500 %  Costes indirectos 1,50 0,02
MaLEHAIES. ..o 1,35
OROS vttt b 0,13
TOTAL PARTIDA 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

09.02.02.05 Ml Tubo flexible aislamiento 30X020

Calorifugado de tuberia de DN-20 mm. para redes de ACS y Retorno, de 30 mm de espesor segun RITE, , reali-
zado mediante coquilla de espuma elastomérica con reaccion al fuego minima BL S3 Do de acuerdo a CTE, inclu-
so parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequefio material y mano de obra de monta-
je.Con marcado CE.

MAISL30-020 1,000 Ml Aislam. Tub. DN20-espesor 30mm. 2,74 2,74

FO0106 0,080 0,00 0,00

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 2,70 0,07

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 2,80 0,07

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 2,90 0,06

%03119 1,500 %  Costes indirectos 2,90 0,04
MaLEHIAIES........cveveeeiceer s 2,74
OT0S oottt 0,24
TOTAL PARTIDA 2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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09.02.02.06 Ml Tubo flexible aislamiento 30X025
Calorifugado de tuberia de DN-25 mm. para redes de ACS y Retorno, de 30 mm de espesor segun RITE, , reali-
zado mediante coquilla de espuma elastomérica con reaccion minima BL S3 Do al fuego de acuerdo a CTE, inclu-
so parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequefio material y mano de obra de monta-
je.Con marcado CE.

MAISL30-025 1,000 Ml Aislam. Tub. DN25-espesor 30mm. 3,10 3,10

FO0106 0,080 0,00 0,00

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 3,10 0,08

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 3,20 0,08

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 3,30 0,07

%03119 1,600 %  Costes indirectos 3,30 0,05
MatEHAlES.........cvevevecrcreieete b 3,10
OT0S oottt s 0,28
TOTAL PARTIDA 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

09.02.02.07 Ml Tubo flexible aislamiento 30X032

Calorifugado de tuberia de DN-32 mm. para redes de ACS y Retorno, de 30 mm de espesor segun RITE, , reali-
zado mediante coquilla de espuma elastomérica con reaccion al fuego minima BL S3 Do de acuerdo a CTE, inclu-
so parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequefio material y mano de obra de monta-
je.Con marcado CE.

MAISL30-032 1,000 Ml Aislam. Tub. DN32-espesor 30mm. 3,56 3,56

FO0106 0,080 0,00 0,00

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 3,60 0,09

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 3,70 0,09

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 3,70 0,07

%03119 1,500 %  Costes indirectos 3,80 0,06
MaLEHAIES.........coevevececeeee e 3,56
OROS oottt 0,31
TOTAL PARTIDA 3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

09.02.02.08 Ml Tubo flexible aislamiento 35X040

Calorifugado de tuberia de DN-40 mm. para redes de ACS y Retorno, de 35 mm de espesor segun RITE, , reali-
zado mediante coquilla de espuma elastomérica con reaccion al fuego minima BL S3 Do de acuerdo a CTE, inclu-
so parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequefio material y mano de obra de montaje.
Con marcado CE.

MAISL35-040 1,000 Ml Aislam. Tub. DN40-espesor 35mm. 5,24 524

FO0106 0,090 0,00 0,00

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 5,20 0,13

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 5,40 0,14

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,11

%03119 1,500 %  Costes indirectos 5,60 0,08
MaLEHAIES.........cviveiciciee et 5,24
OHOS oottt 0,46
TOTAL PARTIDA 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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09.02.02.09 m  Tubo proteccion PVC-U PN20 D=20 mm
Tuberia de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 20 mm de didmetro, para union encolada, PN=20 atm,
conforme UNE-EN ISO 1452-2:2010; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o
ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), proteccién de tubo corrugado de polipro-
pileno (azullrojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

m21P17VU010 1,000 m  Tubo PVC-U junta encolada PN20 20 mm 1,01 1,01

FO0106 0,060 0,00 0,00

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 1,00 0,03

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 1,00 0,03

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 1,10 0,02

%03119 1,600 %  Costes indirectos 1,10 0,02
MaLEHAIES........ooererii e 1,01
OT0S oottt e 0,10
TOTAL PARTIDA 1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CENTIMOS

09.02.02.10 M2 Chapa de aluminio de terminacion de tuberias

Terminacion de aislamiento en chapa de aluminio brillante de 0,6 mm de espesor. Con uniones abordonadas en
transversal, longitudinal y en todos los cortes.

OB_CALEF 0,350 H.  Cuad. CALEF 53,35 18,67
P66401 1,000 m2 Terminacién de aislamiento 64,01 64,01
P%011605 5,000 %  Pequefio material y accesorios 64,00 3,20
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 85,90 1,72
%03119 1,500 %  Costes indirectos 87,60 1,31
Mano de obra. 18,67
Materiales....... . 64,01
OROS oottt s 6,23
TOTAL PARTIDA 88,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA' Y UN CENTIMOS
09.02.03.01 u  Valvula corte a bola cierre palanca 1/2" con entronque PP20
Ud Vaélvula de corte a bola con cuerpo y bola de acero inoxidable y asiento PTFE, incluso unién roscada macho
de 15/18, extremos roscados, DN-15 mm. (1/2"), PN-20, para accionamiento manual mediante palanca o palomi-
lla, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Con entronque de PP de 15/20 mm y racord desmontable.
- 0,173 h  Equipo Fontaneria 53,36 9,23
15.20A1 1,000 u  Valvula corte 1/2" inox 10,86 10,86
%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 20,10 0,50
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 20,60 0,41
%03119 1,500 %  Costes indirectos 21,00 0,32
Man0 A€ ODFA......cuueeieeierieii s 9,23
MaLEHIAIES......ouvrverieeee e 10,86
OHOS oottt 1,23
TOTAL PARTIDA 21,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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09.02.03.02 u  Valvula corte a bola cierre palanca 3/4" con entronque PP25
Ud valvula de corte a bola con cuerpo y bola de acero inoxidable y asiento ptfe, incluso union roscada macho de
22, extremos roscados, dn-20 mm. (3/4"), Pn-20, para accionamiento manual mediante palanca o palomilla, insta-
lada y funcionando. S/cte-hs-4. Con entronque de PP de 20/25 mm y racord desmontable.

- 0,217 h  Equipo Fontaneria 53,36 11,58

15.20B1 1,000 u  Valvula corte 3/4" inox 12,62 12,62

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 24,20 0,61

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 24,80 0,50

%03119 1,500 %  Costes indirectos 25,30 0,38
Mano de ODra........ccuiveiercree s 11,58
MaLEHAIES.........cveveicvcteece e 12,62
OT0S oottt 1,49
TOTAL PARTIDA 25,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

09.02.03.03 u  Valvula corte a bola cierre palanca 1" con entronque PP32

Ud valvula de corte a bola con con cuerpo y bola de acero inoxidable y asiento ptfe, incluso unién roscada macho
de 28 extremos roscados, dn-25 mm. (1"), Pn-20, para accionamiento manual mediante palanca o palomilla, insta-
lada y funcionando. S/cte-hs-4.Con entronque de PP de 25/32 mm y racord desmontable.

MOO_FONT 0,261 h  Cuadrilla Fontaneria 41,94 10,95

15.20C1 1,000 u  Valvula corte 1" inox 17,75 17,75

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 28,70 0,57

%03119 1,500 %  Costes indirectos 29,30 0,44
Mano de ODra........ccueveeereree e 10,95
MaLEHAIES.........cveveicrcreeetctee e 17,75
OOS oottt s 1,01
TOTAL PARTIDA 29,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

09.02.03.04 u  Valvula corte a bola cierre palanca 1 1/4" con entronque PP40

Ud Vaélvula de corte a bola con cuerpo y bola de acero inoxidable y asiento PTFE, incluso unién roscada macho
de 35 mm extremos roscados, DN-32 mm. (1.1/4"), PN-20, para accionamiento manual mediante palanca o pa-
lomilla, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Con entronque de PP de 32/40 mm y racord desmontable.

- 0,303 h  Equipo Fontaneria 53,36 16,17

15.20D1 1,000 u  Valvula corte 1 1/4" inox 23,97 2397

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 40,10 1,00

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 41,10 0,82

%03119 1,500 %  Costes indirectos 42,00 0,63
Man0 de ODra........cocvcveecvcteee e 16,17
Materiales..........covvuiiiiiiiiers e 23,97
OROS oottt s 2,45
TOTAL PARTIDA 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

09.02.03.07 u  Valvula retencion de 1/2" con entronque PP20

Ud valvula de retencion, con muelle de acero inoxidable colocada mediante union roscada macho 18 mm, de
DN 1/2" (15 mm.) de instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Con entronque de PP de 15/20 mm.

- 0,217 h  Equipo Fontaneria 53,36 11,58

15.20A_15 1,000 u  Valvula retencién 1/2" inox 16,87 16,87

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 28,50 0,71

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 29,20 0,58

%03119 1,500 %  Costes indirectos 29,70 0,45
Man0 A€ ODFA.......ueeureieeieiieei et 11,58
MaLEHAIES.......c..cvevevcvcteee e 16,87
OHOS oottt 1,74
TOTAL PARTIDA 30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

09.02.03.09 u  Valvula retencién 1 1/2" con entronque PP40

Ud valvula de retencion, con muelle de acero inoxidable colocada mediante union roscada macho 40 mm, de
dn 1 1/2" (40 mm.) De instalada y funcionando. S/cte-hs-4. Con entronque de PP de 32/40 mm.

- 0,346 h  Equipo Fontaneria 53,36 18,46
15.20D_1 1,000 u  Valvula retencion 1 1/2" inox 34,23 34,23
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%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 52,70 1,32
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 54,00 1,08
%03119 1,500 %  Costes indirectos 55,10 0,83
18,46
34,23
3,23
TOTAL PARTIDA 55,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
09.02.03.10 u  Valvula equilibrado térmico dn 15 con entronque PP20

Vélvula de equilibrado térmico automatico en instalaciones de acs con termometro, elemento termostatico para fun-
cion de apoyo a la desinfeccion térmica, drenaje, de extremos roscados, de la marca IMI, honeywell o similar al
modelo TA THERM, alwa kombi 4 o equivalente aprobado de DN15 mm montada y en orden de funcionamiento.
Con entronque de PP de 15/20 mm y racord desmontable.

- 0,303 h  Equipo Fontaneria 53,36 16,17

MFVTHAK15 1,000 u  Vélvula equilibrado 15 mm 82,15 82,15

THO7K 1,000 u  Termometro 12,17 12,17

VA2400 1,000 u  Elemento termostatico 17,79 17,79

VA3400 1,000 u  Adaptador drenaje 14,05 14,05

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 142,30 3,56

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 145,90 2,92

%03119 1,500 %  Costes indirectos 148,80 2,23
Man0 A€ ODFA.......cvueiieeicrieiiee e 16,17
MaLEHIAIES........vrveeeiee s 126,16
OOS oottt s 8,71
TOTAL PARTIDA 151,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CENTIMOS

09.02.03.11 u  Purgador de aire automatico

ud. purgador de aire automatico con valvula de cierre instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

- 0,261 h  Equipo Fontaneria 53,36 13,93

15.2081 1,000 u  Purgador automatico 9,18 9,18

15.20A1 1,000 u  Valvula corte 1/2" inox 10,86 10,86

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 34,00 0,85

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 34,80 0,70

%03119 1,500 %  Costes indirectos 35,50 0,53
Man0 de ODra........cocvcveecvcteee e 13,93
Materiales . 20,04
OOS oottt s 2,08
TOTAL PARTIDA 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
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09.02.03.12 u  Punto vaciado con llave de paso 1/2" y pvc

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Punto de vaciado para redes o columnas con Desague de PVC DN 25 y valvula de esfera, incluso material com-
plementarioy mano de obra de montaje instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

- 0,433 h  Equipo Fontaneria
15.20A1 1,000 u  Valvula corte 1/2" inox

15.20M1 1,000 u  Grifo racor manguera 1/2"
MFTPVCBM1040 1,000 Ml Tub pvc une en 1453 sb m1 dn 40
%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios.
%02119 2,000 %  Medios auxiliares

%03119 1,500 %  Costes indirectos

53,36 23,10

10,86 10,86

4,99 4,99

2,45 2,45

41,40 1,04

42,40 0,85

43,30 0,65
Mano de ODra........ccuiveiccee e 23,10
MaLEHAIES........cveveirririeievies st 18,30
OFF0S .ottt 2,54
TOTAL PARTIDA 43,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

09.02.03.13 u  Compensador de 1/2" con entronque PP20

Compensador de dilatacién axial dn 1/2" con tirantes, fuelle y tubo guia de acero inox., roscado o embridado con
testigos de dilatacion tipo tubo guia o patin deslizante, con p.P. de medios auxiliares, totalmente instalado y funcio-
nando, segun cte-hs-4.Con entronque de PP de 15/20 mm y racord desmontable.

- 0,519 h  Equipo Fontaneria
PfCOMDILO18 1,000 u  Compensador tub 1/2"

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios.
%02119 2,000 %  Medios auxiliares
%03119 1,500 %  Costes indirectos

53,36 27,69
97,40 97,40
125,10 3,13
128,20 2,56
130,80 1,96
27,69
97,40
7,65
TOTAL PARTIDA 132,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

09.02.03.15 u  Compensador de 1" con entronque PP32

Compensador de dilatacién axial dn 1" con tirantes, fuelle y tubo guia de acero inox., roscardo o embridado con
testigos de dilatacion tipo tubo guia o patin deslizante, con p.P. de medios auxiliares, totalmente instalado y funcio-
nando, segun cte-hs-4.Con entronque de PP de 25/32 mm.

- 0,519 h  Equipo Fontaneria
PfCOMDIL028 1,000 u  Compensador tub 1"

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios.
%02119 2,000 %  Medios auxiliares
%03119 1,500 %  Costes indirectos

53,36 27,69
127,92 127,92
155,60 3,89
159,50 3,19
162,70 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
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Mano de obra... . 27,69
Materiales..... . 127,92
OHOS oottt 9,52
TOTAL PARTIDA 165,13
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09.02.03.16 u  Compensadores de 1 1/4" con entrqnque PP40
Compensadores de dilatacion axial dn 1 1/4" con tirantes, fuelle y tubo guia de acero inox., soldado o embridado
con testigos de dilatacion tipo tubo guia o patin deslizante, con p.P. de medios auxiliares, totalmente instalado y
funcionando, segun cte-hs-4. Con entronque de PP de 32/40 mm.

- 0,519 h  Equipo Fontaneria 53,36 27,69

PfCOMDILO035 1,000 u  Compensador tub 1 1/4" 141,28 141,28

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 169,00 423

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 173,20 3,46

%03119 1,500 %  Costes indirectos 176,70 2,65
Mano de ODra........ccuiveiercree s 27,69
MaLEHIAIES.......eo ettt 141,28
OT0S oottt 10,34
TOTAL PARTIDA 179,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS

09.03.01 m  Desague pvc terrain @ 40mm. Une-en 1329-1

Tubo de PVC TERRAIN o equivalente de @ 40 mm. de didmetro, fabricado segtn UNE-EN 1329-1 con con
union encolada color gris Ral 7003, para la union de tubos, incluso parte proporcional de codos, derivaciones y
piezas especiales, soportes, material complementario pequefio material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5.

- 0,100 h  Equipo Fontaneria 53,36 534

MFTPVCT040D 1,000 m  Tuberia pvc terrain 240 2,06 2,06

ACCTPVCT1200 1,000 Ud  Accesorios encolar pvc terrain 2,45 2,45

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 9,90 0,25

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 10,10 0,25

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 10,40 0,21

%03119 1,500 %  Costes indirectos 10,60 0,16
Man0 A€ ODFA.......cvueieeieririieee e 5,34
MaLEHIAIES........cvrveeeicee s 4,51
OROS oottt 0,87
TOTAL PARTIDA 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

09.03.05 Ud Valvula automatica ventilacion

Vélvula automatica de ventilacion, @110 mm., instalada en principio de bajante, en falsos techos o tabiques palo-
meros, a un minimo de 0,70 cms. por encima del sanitario mas alto, segiin CTE.Instalada

15.50T1 1,000 Ud Terminal de ventilacién con valvula automatica 70,25 70,25

- 0,170 h  Equipo Fontaneria 53,36 9,07

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 79,30 1,98

%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 81,30 2,03

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 83,30 1,67

%03119 1,500 %  Costes indirectos 85,00 1,28
Man0 dE ODra ..o 9,07
MaLEHAIES.........cveeevcvcreee e 70,25
OIS ..ottt e 6,96
TOTAL PARTIDA 86,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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09.03.06 Ud Valvula automatica ventilacion terciaria
Valvula automatica de ventilacion terciaria, @50 mm., STUDOR minivent o equivalentte aprobada,, instalada en
colector a aparato sanitario, a un minimo de 0,10 cms. por encima segln CTE.Instalada

15.50T13 1,000 Ud  Terminal de ventilacion terciaria con valvula automatica 51,52 51,52
O_FONTA_EQ 0,170 h  Equipo fontanero [012+02°+1/2pf] 55,64 9,46
%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 61,00 1,53
%AY0250 2,500 %  Ayudas a las instalaciones 62,50 1,56
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 64,10 1,28
%03119 1,500 %  Costes indirectos 65,40 0,98
9,46
51,52
535
TOTAL PARTIDA 66,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
09.03.09 Ud Desvio colectores de bajantes existentes
Desvio de tuberia de saneamiento colgada, PP insonora, incluyendo el desmontaje de la tuberia existente, acopio
seguro par su reaprovechamiento en caso necesario a criterio de DF o traslado a vertedero y remontaje de tuberia
insonora compatibble con la bajante existente , Bs3 d0 segun CTE, multicapa fonoabsorvente (inferior a 12dBA a
2l/s segun UNE EN 14366) PP RAUPIANO Plus, SILERE o equivalente aprobado, segun EN 1451-1 con sis-
tema de fijacion por abrazadera doble, de soporte y de fijacidn de acuerdo con ensayo e instrucciones de montaje
del fabricante.
S/ CTE-HS-5. Incluso parte proporcional de pasa muros, piezas especiales en desvios, accesorios, codos,
"Ts", anillos, injertos, reducciones, manguitos, parte proporcional de registros, etc.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente.
- 0,120 h  Equipo Fontaneria 53,36 6,40
TTBPP110 5,000 Ml Tuberia PP insonoro 8110 14,48 72,40
%ACCTPP110 150,000 %  Piezas y accesorios sistema insonoro 78,80 118,20
%SOPPVC1000 10,000 %  Soportes tub. Pp 197,00 19,70
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 216,70 4,33
%03119 1,500 %  Costes indirectos 221,00 3,32
Mano de ODra........c.cveveecvcee e 6,40
MaLEHAIES.........coevevececeeee e 72,40
OT0S .ottt 145,55
TOTAL PARTIDA 224,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
09.03.10 Ud Sellado de paso de tuberias combustibles de 83 a 125mm

Sellado de pasos de tuberias combustibles en paredes y forjados hasta EI180 o superior conforme a CTE.
COMPOSICION: Laminas intumescentes de grafito intumescente de espesor 2,5mm sobre carcasa metélica de
acero

Incluye 1 0 2 abrazaderas metélicas y material intumescente.

Instalacién realizada en su totalidad y CERTIFICADA por empresa especializada en PROTECCION PASIVA
CONTRA INCENDIOS.

Ensayo UNE EN 1366-3 (Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de pe-
netracion) e informe de clasificacion de laboratorio acreditado por ENAC segin UNE EN 13501-2.

Incluye placa de identificacion (nombre de la empresa, tipo de sellado, resistencia al fuego y fecha de ejecucion). .
Completamente instalado segun memoria, planos y especificaciones técnicas. Diametro exterior de 83 a 125 mm

Numero de aletas (ganchos) en funcion del Diametro de la tuberia:
50/1,5"-2 M6.
63/2"-2 M6.
75/2,5"-3 M6.
90/3"-3 M6.
110/4"-4 M6.
125/5"-4 M6.
160/6"-6 M6.
180/7"-8 M6.
200/8"-8 M6.
225/9"-10 M6.
250/10"-12 M6.
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- Todas las plantas
Antes de realizar la instalacion se entregara para aprobacion por parte de la DF  informe DdP (Declaracion de
Prestaciones) y la ETE Evaluacion Tecnica Europea (en ingles ETA, European Technical Assessment)

Sistema PROMAT o equivalente aprobado por la DF

O_PCI_01 0,100 H.  Equipo PCI [O13+EF+1/2PF] 55,21 5,52

SELLADO2 1,000 Ud  Sellado de pasos de tuberias combustibles de 83 a 125 mm 19,11 19,11

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 24,60 0,49

%03119 1,500 %  Costes indirectos 25,10 0,38
Mano de ODra........cccuiveieicieie s 5,52
MatEHAlES.........coeveecrcree e 19,11
OOS 1ottt 0,87
TOTAL PARTIDA 25,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

09.04.01 Ud Limpieza y desinfeccion de tuberias

Ud. Limpieza de tuberias antes de la entrega de la instalacién comprendiendo la totalidad de pruebas y ensayos de
acuerdo con la Normativa vigente segiin RD 865-2003 y las contempladas en el Pliego de Condiciones de este
proyecto, debiendo ademas suministrar la siguiente documentacion:

- Documentacion con registro sellado de pruebas realizadas .

- 5,000 h  Equipo Fontaneria 53,36 266,80
MFLT 1,000 u  Limpieza tuberias 187,34 187,34
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 454,10 9,08
%03119 1,500 %  Costes indirectos 463,20 6,95

Mano de ODra........c.cueveeercree e 266,80

187,34

16,03

TOTAL PARTIDA 470,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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09.04.02 Ud Ayudas fontaneria y saneamiento
Ud. Ayudas de fontaneria a la instalacion de aire acondicionado facilitando los puntos de agua en salas de climati-
zadores y clip en bajadas para desagties de elementos terminales, sin incluir instalacion entre elementos termina-

les y bajada.

- 5,000 h  Equipo Fontaneria 53,36 266,80

MFYFCL 1,000 Ud  Material ayudas climat 140,51 140,51

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 407,30 8,15

%03119 1,500 %  Costes indirectos 415,50 6,23
Man0 A€ ODIA.......ecvvrireciereeiss s 266,80
MaLEHAIES.........cvevevcrcreietcee e 140,51
OHOS vt 14,38
TOTAL PARTIDA 421,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

09.04.03 Ud Senalizacion tuberias
Sefializacion segiin normas UNE o DIN de todas las tuberias de la instalacion, e identificacion con etiquetas gra-
badas de todos los equipos y circuitos.Totalmente instalada.

- 3,000 h  Equipo Fontaneria 53,36 160,08

MST1A 1,000 u  Sefalizacion de tuberias 140,51 140,51

%P.M 2,500 %  Pequefio material + Accesorios. 300,60 7,52

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 308,10 6,16

%03119 1,500 %  Costes indirectos 314,30 4,71
Mano de ODra........c.cuiveecrcreie e 160,08
MaLEHAIES.........cveveicrcreeetctee e 140,51
OF0S .ot 18,39
TOTAL PARTIDA 318,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

11.01 m  Tuberia cobre limpia y desengrasada d=10 mm

Suministro e instalacion de Tuberia de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medici-
nales, segiin EN-13348 de 10 mm de diametro soldada con varilla aleacion de plata >30%, A.P.F. libre de cad-

mio (ISO 17672) y con p.p. de accesorios y elementos de sustentacion metalicos para varios gases y abrazade-
ras anti electrostaticas; completamente instalada, sefializada con el nombre/simbolo del gas y sentido del flujo, pro-
bada y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacion de gases medici-
nales: Parte 1: Sistemas de canalizacion para gases medicinales comprimidos y de vacio”.

001-00101 0,300 H  Cuadrilla GM 44,14 13,24

P21-76145 1,000 Ml Accesorios, AG y sop Tuberia de cobre de 10 mm. 2,78 2,78

446.64 0,005 % SAT 133,31 0,67

76145 1,000 M TUBERIA10 4,63 4,63

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 21,30 0,43

%03119 1,500 %  Costes indirectos 21,80 0,33
Man0 dE ODra ..o 13,24
MaLEHAIES.........cveveicectee e 741
OHOS oottt 1,43
TOTAL PARTIDA 22,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CENTIMOS
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11.02 m  Tuberia cobre limpia y desengrasada d=12 mm
Suministro e instalacion de Tuberia de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medici-
nales, segin EN-13348 de 12 mm de diametro soldada con varilla aleacién de plata >30%, A.P.F. libre de cad-
mio (ISO 17672) y con p.p. de accesorios y elementos de sustentacion metélicos para varios gases y abrazade-
ras anti electrostaticas; completamente instalada, sefializada con el nombre/simbolo del gas y sentido del flujo, pro-
bada y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacion de gases medici-
nales: Parte 1: Sistemas de canalizacién para gases medicinales comprimidos y de vacio”.

001-00101 0,300 H  Cuadrilla GM 44,14 13,24
P21-149267 1,000 Ml Tuberia de cobre de 12 mm accesorios 2,73 2,73
446.64 0,005 %  SAT 133,31 0,67
149267 1,000 m  tubo 12 5,46 5,46
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 22,10 0,44
%03119 1,500 %  Costes indirectos 22,50 0,34
Man0 A€ ODFA.......cvueieeieiiriieee e 13,24
8,19
1,45
TOTAL PARTIDA 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
11.03 m  Tuberia cobre limpia y desengrasada d=15 mm
Suministro e instalacion de Tuberia de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medici-
nales, segiin EN-13348 de 15 mm de didmetro soldada con varilla aleacion de plata >30%, A.P.F. libre de cad-
mio (ISO 17672) y con p.p. de accesorios y elementos de sustentacion metalicos para varios gases y abrazade-
ras anti electrostaticas; completamente instalada, sefializada con el nombre/simbolo del gas y sentido del flujo, pro-
bada y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacion de gases medici-
nales: Parte 1: Sistemas de canalizacion para gases medicinales comprimidos y de vacio”.
001-00101 0,300 H  Cuadrilla GM 4414 13,24
P21-76146 1,000 Ml Tuberia de cobre de 15 mm. accesorios 3,59 3,59
446.64 0,005 % SAT 133,31 0,67
76146 1,000 m  Tubode 15 7,18 7,18
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 24,70 0,49
%03119 1,500 %  Costes indirectos 25,20 0,38
Man0 A€ ODFA......cuueeieeierieii s 13,24
MaLEHIAIES........cvrveeeicee s 10,77
OROS oottt 1,54
TOTAL PARTIDA 25,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
11.04 m  Tuberia cobre limpia y desengrasada d=22 mm
Suministro e instalacion de  Tuberia de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medici-
nales, segiin EN-13348 de 22 mm de diametro soldada con varilla aleacion de plata >30%, A.P.F. libre de cad-
mio (ISO 17672) y con p.p. de accesorios y elementos de sustentacion metalicos para varios gases y abrazade-
ras anti electrostaticas; completamente instalada, sefializada con el nombre/simbolo del gas y sentido del flujo, pro-
bada y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacién de gases medici-
nales: Parte 1: Sistemas de canalizacion para gases medicinales comprimidos y de vacio”.
M-O-Montador 0,300 H  Oficial primera 41,66 12,50
P21-76147 1,000 Ml Tuberia de cobre de 22 mm. 5,07 5,07
446-64SAT 0,005 %  SAT 144,96 0,72
76147 1,000 M TUBERIA DE 22 10,13 10,13
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 28,40 0,57
%03119 1,500 %  Costes indirectos 29,00 0,44
Mano de obra... 12,50
Materiales..... 15,20
OTOS oottt 1,73
TOTAL PARTIDA 2943
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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11.05 ud Conexionado 2 lineas de gas a red existente
Conexion a redes existentes para tres lineas de gases, incluso cortes y pruebas de estanqueidad y finales nece-
sarias.
P21-262L 0,300 Ud Material propio de esta unidad 226,32 67,90
446-64SAT 1,000 %  SAT 144,96 144,96
001-00101 6,000 H  Cuadrilla GM 44,14 264,84
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 477,70 9,55
%03119 1,600 %  Costes indirectos 487,30 7,31
Mano de obra. . 264,84
Materiales....... . 67,90
OIS .ottt 161,82
TOTAL PARTIDA 494,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
11.06 ud Placa sefalizacion
Suministro e instalacion de Placa de sefializacion de valvulas en techo, totalmente instalada.
P21-234L 1,000 Ud Placa de sefializacion 1,99 1,99
001-00101 0,050 H  Cuadrilla GM 4414 2,21
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,08
%03119 1,500 %  Costes indirectos 4,30 0,06
Man0 A€ ODFA ..o 2,21
MaLEHAIES.........cveveicrcreeetctee e 1,99
OOS oottt s 0,14
TOTAL PARTIDA 4,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
11.07 Ud Valvula de 15 mm - 1/2"
Suministro e instalacion de Valvula de Independizacién del tipo de accionamiento rapido y cierre esférico para la
interrupcion manual del suministro de Gases Medicinales y Vacio en instalaciones hospitalarias en baja presion.
Equipo disefiado y conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacion de gases medicina-
les” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoria lla segun directiva
93/42/CEE. Fabricadas con materiales compatibles con Oxigeno que garantizan su robustez, estanqueidad y fia-
bilidad; limpias y desengrasadas con sus correspondientes uniones desmontables de @ 15 - 1/2" y completamen-
te instaladas, probadas y funcionando conforme a la normativa UNE-EN 1SO 7396-1.
446-64SAT 0,010 % SAT 144,96 1,45
190531 1,000 ud  Valvula esfera 2 vias HH 1/2" - maneta 1,77 11,77
75992 2,000 ud Racor desmontable 1/2" - 15 mm 6,32 12,64
001-00101 0,450 H  Cuadrilla GM 4414 19,86
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 45,70 0,91
%03119 1,500 %  Costes indirectos 46,60 0,70
Man0 dE ODra ..o 19,86
MaLEHIAIES ...t 24,41
OHOS oottt 3,06
TOTAL PARTIDA 47,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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11.08 Ud Valvula de 22 mm - 3/4"
Suministro e instalacién de Valvula de Independizacion del tipo de accionamiento réapido y cierre esférico para la
interrupcion manual del suministro de Gases Medicinales y Vacio en instalaciones hospitalarias en baja presion.
Equipo disefiado y conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacion de gases medicina-
les” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoria lla segun directiva
93/42/CEE. Fabricadas con materiales compatibles con Oxigeno que garantizan su robustez, estanqueidad y fia-
bilidad; limpias y desengrasadas con sus correspondientes uniones desmontables de @ 22 - 3/4" y completamen-
te instaladas, probadas y funcionando conforme a la normativa UNE-EN 1SO 7396-1.

446-64SAT 0,010 %  SAT 144,96 1,45

190532 1,000 UD VALVULA 3/4" 12,55 12,55

75993 2,000 UD DESMONTABLES 3/4" 9,70 19,40

001-00101 0,455 H  Cuadrilla GM 44,14 20,08

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 53,50 1,07

%03119 1,500 %  Costes indirectos 54,60 0,82
Mano de ODra........c.cuiveeercrec e 20,08
MaLEHAIES. ..o 31,95
OIS .ottt e 3,34
TOTAL PARTIDA 55,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

11.09 Ud Tomas de gases, oxigeno

Suministro e instalacion de Toma de gases medicinales de Oxigeno, CARBUROS METALICOS de enchufe ra-
pido por presién para la conexién/desconexion selectiva a la canalizacion de suministro especifico. Equipo disefia-
do y conforme a la normativa UNE-EN 1SO 9170-1 “Unidades terminales para sistemas de canalizacién de ga-
ses medicinales” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoria Ila segun directi-
va 93/42/CEE. Fabricado con materiales robustos y compatibles con Oxigeno que le confieren una gran durabili-
dad, garantizando su estanqueidad y ausencia de desgaste durante su vida Util, limpia y desengrasada.Incluyen
caja empotrable o en superficie selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento
sin necesidad de interrupcion del suministro, valvula de toma con el color caracteristico del gas y con doble selec-
tividad: acoplamiento selectivo a la caja y selectivo al conector CM para evitar la intercambiabilidad con otros ga-
ses, doble posicion de aparcado y paso de gas en su conexion al conector selectivo CM, sin necesidad de ejer-
cer una excesiva presion en la toma, tapay placa embellecedora con el rétulo del gas.

Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas, probadas y funcionando conforme a la normativa UNE-EN
ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacion de gases medicinales”

446-64SAT 0,050 %  SAT 144,96 7,25

75906 1,000 ud  Caja toma CM superior 02 26,69 26,69

75920 1,000 ud Tapa 02 5,38 5,38

158827 1,000 ud  Cerco 2,26 2,26

81062 1,000 ud  Valvula CM 02 26,03 26,03

001-00101 0,455 H  Cuadrilla GM 44,14 20,08

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 87,70 1,75

%03119 1,500 %  Costes indirectos 89,40 1,34
Man0 dE ODra ..o 20,08
Materiales.. . 60,36
OHOS oottt 10,34
TOTAL PARTIDA 90,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

11.10 Ud Tomas de gases, vacio

Suministro e instalacion de Toma de gases medicinales de Vacio, CARBUROS METALICOS de enchufe rapido
por presion para la conexion/desconexion selectiva a la canalizacién de suministro especifico. Equipo disefiado y
conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1 “Unidades terminales para sistemas de canalizacién de gases me-
dicinales” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoria lla segun directiva
93/42/CEE. Fabricado con materiales robustos y compatibles con Oxigeno que le confieren una gran durabilidad,
garantizando su estanqueidad y ausencia de desgaste durante su vida Util, limpia y desengrasada.Incluyen caja
empotrable o en superficie selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento sin
necesidad de interrupcion del suministro, valvula de toma con el color caracteristico del gas y con doble selectivi-
dad: acoplamiento selectivo a la caja y selectivo al conector CM para evitar la intercambiabilidad con otros gases,
doble posicion de aparcado y paso de gas en su conexion al conector selectivo CM, sin necesidad de ejercer una
excesiva presion en la toma, tapay placa embellecedora con el rétulo del gas.

Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas, probadas y funcionando conforme a la normativa UNE-EN
ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacion de gases medicinales”

446-64SAT 0,050 %  SAT 144,96 7,25
75910 1,000 ud  Caja toma Vacio 26,90 26,90
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75922 1,000 ud Tapa toma Vac 5,38 5,38
158827 1,000 ud Cerco 2,26 2,26
81064 1,000 ud Valvula Vacio 24,57 2457
001-00101 0,455 H  Cuadrilla GM 4414 20,08
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 86,40 1,73
%03119 1,500 %  Costes indirectos 88,20 1,32

Man0 A€ ODIA.......ecvvriricieiers s 20,08

MatEHAlES.........cvevevecrcreieete b 59,11

OFF0S .ottt 10,30

TOTAL PARTIDA 89,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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11.11 ud Cuadro alarma de zona 1 gas y vacio
Suministro e instalacién de Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 1 gas y vacio, unidad que in-
tegra la visualizacion instantanea del estado de alarmas y avisos que se generen en la zona de forma éptica y
acustica. Equipo disefiado y conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacion de gases
medicinales” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoria Ilb segun directiva
93/42/CEE. Uso de materiales resistentes y duraderos de gran calidad, con un acabado suave y permanente an-
te agentes corrosivos para su limpieza. Acceso seguro a la aplicacion mediante clave de acceso. Compuesto por
armario empotrable fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010, con placa de
montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal.
Incluye los siguientes elementos:
- Microcontrolador
- Pantalla tactil de control y monitorizacion en color de 4,3" (DS1) de bajo consumo. Con funcién de indicacion de
presion de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, segun UNE EN ISO 7396-1.
- Transformador de alimentacién a 24Vdc insertada en la tarjeta electrénica para alimentacion de transmisores
- Transformador 230/115 Vac para el uso de una u otra tension de red de alimentacién en la instalacién.
- Micro interruptor de corte eléctrico
- Avisador acustico de alarma.
- Un bornero de 3 terminales para la alimentacion eléctrica
- Un bornero de 24 terminales de entradas analdgicas/digitales, para un maximo de 8 entradas: 1 entrada para 3
terminales contiguos.
- Un bornero de 16 terminales de salidas digitales libres de tension, para un méximo de 8 salidas: 1 salida para 2
terminales contiguos.
- Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicacion RS-485.
- Ocho z6calos con relés libres de tensidn (los relés no se incluyen en el equipo, por lo que hay pedirlos codifica-
dos aparte)
- Transmisores para presién de gases y vacio.
Totalmente instalado, incluyendo p.p. de elementos de conexionado, material auxiliar y suportacién, probado y fun-
cionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalizacion de gases medicinales”
446-64SAT 0,500 % SAT 144,96 72,48
P21-GGV 1,000 Ud  Cuadro control 2 gases+vacio 961,46 961,46
001-00101 4,000 H  Cuadrilla GM 4414 176,56
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 1.210,50 2421
%03119 1,500 %  Costes indirectos 1.234,70 18,52
P21-GV 1,000 Ud  Cuadro control 2 gases+vacio 594,00 594,00
176,56
1.555,46
115,21
TOTAL PARTIDA 1.847,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
12.01.01 UD Pasahilos horizontales 19", 1U.
Pasahilos organizadores de cableado horizontales, de dimensiones 19"x 1Ux45mm, con 5 guias plasticas XL de
84mm de profundidad para latiguillos categoria 6A , sin tapa.
P61004 1,000 ud  Pasahilos horizontales 19", 1U. 16,99 16,99
O_ELEC_O1 0,100 h  Oficial 12 electricista 22,55 2,26
O_ELEC_AY 0,100 h  Ayudante electricista 20,96 2,10
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 2140 0,43
%03119 1,500 %  Costes indirectos 21,80 0,33
MaN0 A€ ODFA.......uevureieeieiieeie e 4,36
MaLEHIAIES ... 16,99
OTOS oottt 0,76
TOTAL PARTIDA 22,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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12.01.02 UD Panel modular horizontal 19", 24 puertos
Panel Modular de Distribucion Horizontal Kerpen E-line Premium 19 " o equivalente, 1U, 24 puertos RJ45 UTP
Cat.6,segun estandar ISO/IEC 11801 y EN 50173 (2%edicion) Clase E aumentado (500 MHz), testeado hasta
625 MHz, libre de haldgenos, optimo para el estdndar de transmision de 10 GBE (IEEE 802.3an), completamente
blindado con apantallamiento a 360°, completamente instaladas y funcionando.

P61005 1,000 ud  Pan.mod.de dis. horizontal 19 ", 24 puertos. 116,63 116,63

O_ELEC_0O1 2,000 h  Oficial 12 electricista 22,55 45,10

O_ELEC_AY 2,000 h  Ayudante electricista 20,96 41,92

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 203,70 4,07

%03119 1,500 %  Costes indirectos 207,70 3,12
Mano de ODra........cccuiveievceec s 87,02
MaLEHIAIES.......eo vttt 116,63
OOS oottt 7,19
TOTAL PARTIDA 210,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

12.01.03 UD Tomas simples UTP 1xRJ45S, CAT.6A.

Toma Simple con Conector KERPEN Eline 250 RJ45U o equivalente, categoria 6, segln estandar ISO/IEC
11801 y EN 50173 (2%edicion) Clase E, para instalacion en cajas de suelo o pared, con placa adaptadora 45x45,
completamente instaladas y funcionando.

P61009 1,000 ud  Tomas simples UTP 1xRJ45S, CAT.6A. 7,28 7,28

O_ELEC_O1 0,100 h  Oficial 12 electricista 22,55 2,26

O_ELEC_AY 0,100 h  Ayudante electricista 20,96 2,10

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 11,60 0,23

%03119 1,500 %  Costes indirectos 11,90 0,18
Mano de ODra........ccuiveecrcee e 4,36
MaLEHAIES.........cviveicrcreeee e 7,28
OT0S .ottt 0,41
TOTAL PARTIDA 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS

12.01.04 UD Tomas dobles UTP 2xRJ45S, CAT.6A.

Toma Doble con Conector KERPEN Eline 250 RJ45U o equivalente, categoria 6, segun estandar ISO/IEC
11801 y EN 50173 (2%edicion) Clase E, para instalacion en cajas de suelo o pared, con placa adaptadora 45X45,
completamente instaladas y funcionando.

P61010 1,000 ud Tomas dobles UTP 2xRJ45S, CAT.6A. 14,28 14,28

O_ELEC_O1 0,200 h  Oficial 12 electricista 22,55 4,51

O_ELEC_AY 0,200 h  Ayudante electricista 20,96 419

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 23,00 0,46

%03119 1,500 %  Costes indirectos 23,40 0,35
Man0 de ODra........ccuieiceie e 8,70
MaLEHAIES.........cveeevceeeeee et 14,28
OIS .ottt s e 0,81
TOTAL PARTIDA 23,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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12.01.05 ML Cable ML623 UTP Cat. 6A LSHF General Cable
Cable General Cable ELine ML623 UTP o equivalente, Categoria 6A, de 4 pares AWG24 PiMF-1000hm, resis-
tente al fuego seguin IEC 60332-1-2 Cat. C., libre de halogenos segun IEC 60754-2, Transmision de Datos hasta
350MHz, instalado.

P61011 1,000 m  Cable ML623 UTP Cat. 6A LSHF General Cable 0,46 0,46
O_ELEC_O1 0,010 h  Oficial 12 electricista 22,55 0,23
O_ELEC_AY 0,010 h  Ayudante electricista 20,96 0,21
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 0,90 0,02
%03119 1,500 %  Costes indirectos 0,90 0,01
Mano de ODra........ccuiveiercree s 0,44
MaLEHAIES.........cveveicvcteece e 0,46
OT0S oottt 0,03
TOTAL PARTIDA 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
12.01.06 UD Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 1 metro.
Latiguillos de interconexion Kerpen, de 1m- RJ45S/RJ45S con tipo de Cable ML6 SE Flex - Categoria6 A o
equivalente.
P61012 1,000 ud Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 1 metro.
O_ELEC_O1 0,010 h  Oficial 12 electricista
O_ELEC_AY 0,010 h  Ayudante electricista
%02119 2,000 %  Medios auxiliares
%03119 1,500 %  Costes indirectos
0,44
2,50
0,11
TOTAL PARTIDA 3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
12.01.07 UD Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 2 metros.
Latiguillos de interconexion Kerpen, de 2m- RJ45S/RJ45S con tipo de Cable ML6 SE Flex - Categoria 6 A 0
equivalente.
P61013 1,000 ud Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 2 metros. 2,93 2,93
O_ELEC_O1 0,010 h  Oficial 12 electricista 22,55 0,23
O_ELEC_AY 0,010 h  Ayudante electricista 20,96 0,21
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 3,40 0,07
%03119 1,500 %  Costes indirectos 3,40 0,05
Mano de ODra........cocveeeecvereee e 0,44
MaLEHAIES.........cvevevececeeeeeee et 2,93
OOS oottt s 0,12
TOTAL PARTIDA 3,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.01.08 UD Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 3 metros.
Latiguillos de interconexién Kerpen, de 3m- RJ45S/RJ45S con tipo de Cable ML6 SE Flex - Categoria 6 A o
equivalente.
P61014 1,000 ud Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 3 metros. 3,34 3,34
O_ELEC_O1 0,010 h  Oficial 12 electricista 22,55 0,23
O_ELEC_AY 0,010 h  Ayudante electricista 20,96 0,21
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 3,80 0,08
%03119 1,500 %  Costes indirectos 3,90 0,06
Man0 dE ODra ..o 0,44
MaLEHAIES.........cveeevcvcreee e 3,34
OTOS oottt 0,14
TOTAL PARTIDA 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
12.01.09 UD Medicion y certi. final red pasiva de nodo

Medicion y Certificacion Final de la red pasiva de nodo (x170RJ), necesaria para obtencion de garantia final dada
por fabricante del sistema, incluyendo y toda la sefializacion documentacion final.

O_TELEC_TI 6,000 h  Técnico informéatico 27,60 165,60
O_ELEC_O1 12,000 h  Oficial 1% electricista 22,55 270,60
O_ELEC_AY 12,000 h  Ayudante electricista 20,96 251,52
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%02119 2,000 %  Medios auxiliares 687,70 13,75
%03119 1,500 %  Costes indirectos 701,50 10,52
MaN0 A€ ODFA ...t 687,72
OHOS vt 24,27
TOTAL PARTIDA 711,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
12.01.10 UD Canalizacion para voz/datos.

Canalizacién para Tomas de VOZ/ DATOS realizada con tubo de acero, rigido o aislante flexible libre de halége-
nos, grado de proteccion 7, con armario de registro, incluso p.p. de elementos de fijacién hasta tomas RJ, (inclui-
das en red de datos); incluso pequefio material y fijaciones.

P17010220 1,000 ud  Canalizacion para voz/datos. 6,44 6,44
O_ELEC_O1 0,010 h  Oficial 12 electricista 22,55 0,23
O_ELEC_AY 0,010 h  Ayudante electricista 20,96 0,21
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 6,90 0,14
%03119 1,500 %  Costes indirectos 7,00 0,11
Mano de ODra........ccuiveecrcree e 0,44
Materiales..... . 6,44
OROS 1ottt b 0,25
TOTAL PARTIDA 713
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS
12.01.11 ML Bandeja metalica perforada 200x60 mm., c/tapa
Bandeja metdlica perforada, galvanizada por procedimiento Sendzimir, segun norma UNE 50114 y DIN 17162,
de 200 x 60 mm., de 0,8 mm. de espesor, con tapay p.p. de uniones, accesorios y soportes, completamente
instalada.
O_ELEC_O1 0,324 h  Oficial 12 electricista 22,55 7,31
O_ELEC_02 0,324 h  Oficial 22 electricista 21,59 7,00
PeSOP20550ACE 0,280 m  Soportacion vert. band. acero 205x50 mm 11,60 3,25
PeACC20550ACE 0,750 ud  Accesorios bandeja acero 205x50 mm 3,63 2,72
PeBANACE20550 1,000 m  Bandeja perf. acero 205x50 mm 14,33 14,33
PeTAP20550ACE 1,000 m  Tapa bandeja acero 205x50 mm 9,65 9,65
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 44,30 0,89
%03119 1,500 %  Costes indirectos 45,20 0,68
Man0 A€ ODFA........cvureieeieririr s 14,31
MaLEHIAIES........cveveeeiceer s 29,95
OT0S oottt 1,57
TOTAL PARTIDA 45,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
12.01.12 ML Conductor de cobre desnudo 50 mm?.
Conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm2, para montaje en bandeja.
O_ELEC_O1 0,052 h  Oficial 12 electricista 22,55 1,17
O_ELEC_02 0,052 h  Oficial 2% electricista 21,59 1,12
PEDES_50 1,000 m  Conductor de cobre desnudo 1x50 mm2 5,35 535
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,15
%03119 1,500 %  Costes indirectos 7,80 0,12
Man0 dE ODra ..o 2,29
MaLEHIAIES ... 5,35
OTOS oottt 0,27
TOTAL PARTIDA 7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
12.01.17 ud Prueba de cobertura mévil, wifi y bluetooth
Prueba de cobertura de la instalacion de comunicaciones mévil, wifi y bluetooth para garantizar la correcta llegada
de la sefial a todos los puntos necesarios. Incluyendo todos los equipos necesarios para su estudio.
O_ELEC_O1 5,000 h  Oficial 12 electricista 22,55 112,75
O_ELEC_02 5,000 h  Oficial 22 electricista 21,59 107,95
%MA10100 1,000 %  Medios auxiliares 220,70 2,21
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 222,90 4,46
%03119 1,500 %  Costes indirectos 227,40 3,41
MaN0 A€ ODFA ...t 220,70
ORIOS ottt bttt 10,08
TOTAL PARTIDA 230,78
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

12.03.01 UD Desmontaje instalacion de telecomunicaciones
Desmontaje de la instalacion de telecomunicaciones existente, incluye el desmontaje de todos aquellos elementos
existentes a sustituir o que interfieran con la nueva instalacion, incluso carga en camion, retirada a vertedero de los
mismos y limpieza de zonas afectadas. Incluido la reparacion de posibles desperfectos y la reposicion de elemen-
tos dafiados. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente desmontada, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

O_ELEC_O1 27,000 h  Oficial 12 electricista 22,55 608,85
O_ELEC_02 27,000 h  Oficial 22 electricista 21,59 582,93
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 1.191,80 23,84
%03119 1,500 %  Costes indirectos 1.215,60 18,23

Man0 A€ ODIA.......ucvvririeieiers st 1.191,78

42,07

TOTAL PARTIDA 1.233,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS

12.03.02 UD Desvio instala. telecomunicaciones existente
Desmontaje de la instalacion de telecomunicaciones existente, incluye el desmontaje de todos aquellos elementos
existentes a sustituir o que interfieran con la nueva instalacion, incluso carga en camion, retirada a vertedero de los
mismos y limpieza de zonas afectadas. Incluido la reparacion de posibles desperfectos y la reposicion de elemen-
tos dafiados. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente desmontada, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

O_ELEC_O1 10,000 h  Oficial 12 electricista 22,55 225,50

O_ELEC_02 10,000 h  Oficial 22 electricista 21,59 215,90

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 441,40 8,83

%03119 1,500 %  Costes indirectos 450,20 6,75
Man0 de ODra.......ccuieicce e 441,40
OIS .ot 15,58
TOTAL PARTIDA 456,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
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14.07.01 Ud Punto toma altavoz empotrado
Punto de toma para altavoz, realizado en tubo flexible reforzado, libre de halégenos, en plantas y rigido, libre de
haldgenos, en la vertical, cajas de empotrar y conductor trenzado de 2x2,5 mm2, incluso la instalacién hasta los
amplificadores, mandos, modulos, micréfonos, etc., instalado.Segun especificaciones del C.T.E.

O_ELEC_O1 0,500 h  Oficial 12 electricista 22,55 11,28

O_ELEC_02 0,500 h  Oficial 22 electricista 21,59 10,80

PALTMEG 1,000 m  Punto dse Altavoz Megafonia 46,23 46,23

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 68,30 1,37

%03119 1,500 %  Costes indirectos 69,70 1,05
Mano de ODra........ccuiveiercree s 22,08
MaLEHAIES.........cveveicvcteece e 46,23
OT0S oottt 2,42
TOTAL PARTIDA 70,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

14.07.02 Ud Altavoz empotrable 4" 6W, 88 dB 1W/1m

Altavoz montaje empotrado OPTIMUS o equivalente, modelo A-264-ATM de 4", 6W, con conexiones a 3 6 1,5W
(0 8 Ohm), sensibilidad 88 dB 1W/1m, presidn aclstica maxima 95 dB, con rejilla metalica plana de 125 mm,
instalado.Segun especificaciones del C.T.E.

O_ELEC_O1 0,200 h  Oficial 12 electricista 22,55 4,51

O_ELEC_02 0,200 h  Oficial 22 electricista 21,59 4,32

MEGH1 1,000 m  Altavoz Megafonia 65,42 65,42

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 74,30 1,49

%03119 1,500 %  Costes indirectos 75,70 1,14
Mano de obra... . 8,83
Materiales..... . 65,42
OT0S oottt 2,63
TOTAL PARTIDA 76,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

15.01 UD Comprobacion de la conformidad de placas de yeso laminado,

mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar el aspecto superficial y las dimensiones, la for-
ma, la masa, |a resistencia a flexion, la resistencia al impacto y la absorcion, s'lUNE-EN 520-2005

P32EY020 1,733 ud  Aspecto, prefabricados 153,49 266,00

P32EY010 1,000 ud Caracteristicas geométricas, prefabricados 306,98 306,98

P32EY030 1,000 ud Resistencia a flexion, prefabricados 921,01 921,01

P32EY040 1,000 ud Resistencia a impacto, prefabricados 409,30 409,30

P32EY003 1,000 ud  Absorcion de agua, prefabricados 306,98 306,98
MaLEHAIES.........cvevevececeeeeeee et 2.210,27
TOTAL PARTIDA 2.210,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

15.02 UD Comprobacion de la conformidad de techos registrables de escayo-

la o similar, mediante ensayos de laboratorio para determinar el aspecto superficial, las tolerancias dimensionales
y la masa, la resistencia a flexioén y el contenido de humedad

P32EY020 1,000 ud  Aspecto, prefabricados 153,49 153,49

P32EY010 1,000 ud Caracteristicas geométricas, prefabricados 306,98 306,98

P32EY130 1,000 ud  Cntd® en agua libre, yesos 235,34 235,34

P32EY030 1,000 ud Resistencia a flexion, prefabricados 921,01 921,01
MaLEHAIES.........cvevevcvcrere e 1.616,82
TOTAL PARTIDA 1.616,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

13 de Agosto de 2026 Pagina 47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.03 UD Prueba de presion interior de la red de fontaneria con carga
hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y la estanqueidad

0010B520 1,601 h.  Equipo técnico laboratorio 101,99 153,09
Man0 de ODIa..........ccuuririiireee i 153,09
TOTAL PARTIDA 153,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
15.04 UD Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la

instalacién de fontaneria mediante el accionamiento del 100% de la griferia y elementos de regulacion

0010B520 0,991 h.  Equipo técnico laboratorio 101,99 101,07
Man0 de ODIFa..........vvuuriieiie e 101,07
TOTAL PARTIDA 101,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SIETE CENTIMOS
15.05 UD Prueba de funcionamiento de la red interior de desagues de la

instalacion de fontaneria, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos instalados

0010B520 1,133 h.  Equipo técnico laboratorio 101,99 115,55
Mano de ODra........c.cuiveeercrec e 115,55
TOTAL PARTIDA 115,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
15.06 UD Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadro general y

proteccion e instalaciones eléctricas asi como de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz y medicion de
aislamiento de los conductores

0010B520 2,266 h.  Equipo técnico laboratorio 101,99 231,11
Man0 de ODra........c.cveveecvcreee e 231,11
TOTAL PARTIDA 231,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con ONCE CENTIMOS
15.07 UD Prueba térmica para la instalacién de Climatizacion y Ventila-

cion y comprobacion de compuertas, conexiones etc

0010B520 2,478 h.  Equipo técnico laboratorio 101,99 252,73
Man0 de ODra........ccuieiceie e 252,73

TOTAL PARTIDA 252,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con SETENTA 'Y TRES
CENTIMOS

15.08 UD Comprobacion de la conformidad de suelos de pvc continuos,
mediante la realizacion de ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas dimensionales y de aspecto,
dureza, densidad y humedad y estabilidad dimensional

P32EB400 1,000 ud  Dimensiones 255,82 255,82

P32EB410 1,000 ud  Aspecto superficial 214,86 214,86

P32EB420 1,000 ud Densidad 153,49 153,49

P32EB421 1,000 ud Dureza 204,65 204,65

P32EB440 1,000 ud  Humedad 306,98 306,98

P32EB450 1,000 ud  Estabilidad 460,47 460,47
MaLEHAIES.........cveveicicieeees e 1.596,27
TOTAL PARTIDA 1.596,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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15.09 UD Ensayo de las caracteristicas geométricas y fisicas de los per-
files de aluminio anodizado para la fabricacién de la carpinteria interior y exterior, con la comprobacién de la masa
por superficie y geometria, calidad del sellado y espesor del anodizado

P32QC010 1,000 ud  Masa, perfiles de aluminio 255,82 255,82
P32QC020 1,000 ud Calidad del sellado, perfiles de aluminio 306,98 306,98
P32QC030 1,000 ud  Espesor de recubrimiento s/ metales 153,49 153,49
MaLEHIAIES.......eoereeeeieeee et 716,29
TOTAL PARTIDA 716,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
15.10 UD Ensayo de las caracteristicas mecanicas y fisicas de los lamina-
dos empleados en la carpinteria interior con la determinacion de la resistencia, flexion, estabilidad dimensional, as-
pecto etc
P32QC091 1,000 ud  Geometria, masa, res. flexion, aspecto de laminados 2.200,08 2.200,08
MaLEHIAIES........cvvveerieee s 2.200,08
TOTAL PARTIDA 2.200,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS con OCHO CENTIMOS
16.08.03 m  Desague pvc terrain  50mm. Une-en 1329-1

MI. Tubo de PVC TERRAIN de @ 50 mm. de diametro, fabricado segiin UNE-EN 1329-1 con con union encola-
da color gris Ral 7003, para la union de tubos, incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas espe-
ciales, soportes, material complementario pequefio material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5.

- 0,110 h  Equipo Fontaneria 53,36 587

MFTPVCTO050 1,000 m  Tuberia pvc terrain 50 3,94 3,94

%ACCTPVCT1200 60,000 %  Accesorios encolar pvc terrain 9,80 5,88

%SOPPVC1000 10,000 %  Soportes tub. Pp 15,70 1,57

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,35

%03119 1,500 %  Costes indirectos 17,60 0,26
Man0 A€ ODFA......cuueeieeierieii s 5,87
MaLEHAIES.........coevevececeeee e 3,94
OROS oottt 8,06
TOTAL PARTIDA 17,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

16.08.04 m  Desague pvc terrain @ 83 mm. Une-en 1329-1

MI. Tubo de PVC TERRAIN de @ 83 mm. de didmetro, fabricado segiin UNE-EN 1329-1 con con union encola-
da color gris Ral 7003, para la union de tubos, incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas espe-
ciales, soportes, material complementario pequefio material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5.

- 0,110 h  Equipo Fontaneria 53,36 5,87

MFTPVCTO083D 1,000 m  Tuberia pvc terrain 83 6,63 6,63

%ACCTPVCT1200 60,000 %  Accesorios encolar pvc terrain 12,50 7,50

%SOPPVC1000 10,000 %  Soportes tub. Pp 20,00 2,00

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 22,00 0,44

%03119 1,500 %  Costes indirectos 22,40 0,34
MaN0 A€ ODFA.......uevureieeieiieeie e 5,87
MaLEHAIES.........cveeevcvcteee et 6,63
OHOS oottt 10,28
TOTAL PARTIDA 22,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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16.08.05 m  Desague pvc terrain  110mm. Une-en 1329-1
MI. Tubo de PVC TERRAIN de @ 110 mm. de diametro, fabricado segiin UNE-EN 1329-1 con con union enco-
lada color gris Ral 7003, para la union de tubos, incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas es-
peciales, soportes, material complementario pequefio material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5.

- 0,110 h  Equipo Fontaneria 53,36 5,87

MFTPVCT110D 1,000 m  Tuberia pvc terrain 110 7,49 7,49

%ACCTPVCT1200 60,000 %  Accesorios encolar pvc terrain 13,40 8,04

%SOPPVC1000 10,000 %  Soportes tub. Pp 21,40 2,14

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,47

%03119 1,600 %  Costes indirectos 24,00 0,36
Mano de ODra........cccuiveieicreie e 5,87
MALEHIAIES........ooeririri e 7,49
OT0S oottt s 11,01
TOTAL PARTIDA 24,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA' Y SIETE CENTIMOS

16.08.06 m  Desague pvc terrain o 125mm. Une-en 1329-1

MI. Tubo de PVC TERRAIN de @ 125 mm. de diametro, fabricado segin UNE-EN 1329-1 con con unién enco-
lada color gris Ral 7003, para la union de tubos, incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas es-
peciales, soportes, material complementario pequefio material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5.

- 0,130 h  Equipo Fontaneria 53,36 6,94

MFTPVCT125 1,000 m  Tuberia pvc terrain 125 8,99 8,99

%ACCTPVCT1200 60,000 %  Accesorios encolar pvc terrain 15,90 9,54

%SOPPVC1000 10,000 %  Soportes tub. Pp 25,50 2,55

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 28,00 0,56

%03119 1,500 %  Costes indirectos 28,60 0,43
Man0 A€ ODFA.......cvueieeieririieee e 6,94
MaLEHIAIES........cvrveeeicee s 8,99
OROS oottt 13,08
TOTAL PARTIDA 29,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CENTIMOS

16.08.06RE m  Repososicion bajantes y saneamiento colgado

Sumnistro y montaje de sumidero de PVC TERRAIN  salida de @ 110 mm. de didmetro, fabricado segin
UNE-EN 1329-1 con con unién encolada color gris Ral 7003, para la unién de tubos, incluso parte proporcional
de codos, derivaciones y piezas especiales, soportes, material complementario pequefio material y mano de obra
de montaje s/ CTE-HS-5.

- 0,130 h  Equipo Fontaneria 53,36 6,94

MFTPVCT110D 36,000 m  Tuberia pvc terrain 110 7,49 269,64

MFTPVCT125 20,000 m  Tuberia pvc terrain 125 8,99 179,80

%ACCTPVCT1200 60,000 %  Accesorios encolar pvc terrain 456,40 273,84

%SOPPVC1000 10,000 %  Soportes tub. Pp 730,20 73,02

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 803,20 16,06

%03119 1,500 %  Costes indirectos 819,30 12,29
Mano de Obra...........ccviuiiiiree i 6,94
MaLEHAIES.........cvevevcvcrere e 449,44
ORFOS .ottt 375,21
TOTAL PARTIDA 831,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
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16.08.06se m  Sumidero en PVC
Sumniiistro y montaje de sumidero de PVC TERRAIN salida de @ 110 mm. de diametro, fabricado segiin
UNE-EN 1329-1 con con unién encolada color gris Ral 7003, para la unién de tubos, incluso parte proporcional
de codos, derivaciones y piezas especiales, soportes, material complementario pequefio material y mano de obra
de montaje s/ CTE-HS-5.

- 0,180 h  Equipo Fontaneria 53,36 9,60

MFTPVCT1SU 1,000 m  Sumidero pvc terrain cuarto tecnico 22,99 22,99

%ACCTPVCT1200 60,000 %  Accesorios encolar pvc terrain 32,60 19,56

%SOPPVC1000 10,000 %  Soportes tub. Pp 52,20 5,22

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 57,40 1,15

%03119 1,500 %  Costes indirectos 58,50 0,88
Mano de ODra........ccuiveiccee e 9,60
MaLEHAIES........cveveirririeievies st 22,99
OF0S .ot 26,81
TOTAL PARTIDA 59,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

17.01.01 m  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2. de tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

mo200 0,070 h  Oficial 12 electricista 19,00 1,33

P31CE035 1,000 m  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 22,83 22,83
Man0 A€ ODFA ..o 1,33
MaLEHIAIES........vrveirieeee s 22,83
TOTAL PARTIDA 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

17.01.02 u  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 atmésferas de
presion maxima con collarin de toma de fundicién, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexion, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

0010B170 0,080 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 1,80

P31BA020 1,000 u  Acometida prov. fonta.a caseta 136,32 136,32
Man0 A€ ODFA......cuueeieeierieii s 1,80
MaLEHIAIES........cvrveeeicee s 136,32
TOTAL PARTIDA 138,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS

17.01.03 u  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia maxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigdn en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigén en
masa H-150, sin incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

0010B170 0,080 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,55 1,80

P31BA030 1,000 u  Acometida prov. sane.a caseta 220,20 220,20
Mano de ODra........cocvieeiecee e 1,80
MaLEHAIES.........cviveiciciee et 220,20
TOTAL PARTIDA 222,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS
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17.01.04 u  ACOMETIDA PROV.TELEF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, segin normas de la C.T.N.E.

mo200 0,090 h Oficial 12 electricista 19,00 1,71

P31BA040 1,000 u  Acometida prov. telef. a caseta 179,83 179,83
ManOo A€ ODIA.......ecvvriricierieisre s 1,71
MaLEHAIES........cveveierierieieiese sttt 179,83
TOTAL PARTIDA 181,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

17.01.05 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,40
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,
interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccién trapezoidal. Puerta de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos
ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma
de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-
porte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del modulo con camidn gria. Segtn R.D. 486/97.

0010A070 0,085 h  Peon ordinario 20,50 1,74

P31BC200 1,000 u  Alg. caseta comedor 7,87x2,33 146,40 146,40

P31BC220 0,085 u  Transp.200km.entr.y rec.1 médulo 85,81 7,29
Man0 A€ ODFA.......cvueieeieiiriieee e 1,74
MaLEHAIES.........cviveicrcreeee e 153,69
TOTAL PARTIDA 155,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

17.01.06 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS 18,40 m?.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,40
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm.
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de
1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.
Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del médulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.

0010A070 0,085 h  Peon ordinario 20,50 1,74

P31BC140 1,000 u  Alg. caseta almacén 7,87x2,33 146,40 146,40

P31BC220 0,085 u  Transp.200km.entr.y rec.1 médulo 85,81 7,29
Mano de ODra........cocveeeecvereee e 1,74
MaLEHAIES.........cvevevecreeeee e 153,69
TOTAL PARTIDA 155,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

17.01.07 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,50 2,05

P31BM010 1,000 u  Percha para aseos o duchas 5,02 5,02
Man0 dE ODra ..o 2,05
Materiales 5,02
TOTAL PARTIDA 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS

17.01.08 u  PORTARROLLOS INDUS.C/ICERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,50 2,05

P31BM020 0,333 u Portarrollos indust.c/cerrad. 42,00 13,99
Man0 de ODIa........c.vurriiii e 2,05
MALEIAIES........oovrrerieii e 13,99
TOTAL PARTIDA 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

17.01.09 u  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
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0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,50 2,05
P31BM030 1,000 u  Espejo vestuarios y aseos 18,07 18,07
Mano de ODra........ccuiveiecreiec e 2,05
MaLEHAIES.........cveveicrcreietce e 18,07
TOTAL PARTIDA 20,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CENTIMOS
17.01.10 u  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de jabén colocada (amortizable en 3
usos).
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,50 2,05
P31BM040 0,333 u  Jabonera industrial 11. 38,81 12,92
Man0 A€ ODFA.......ovureieeieririee e 2,05
MaLEHIAIES........vrveeiirer s 12,92
TOTAL PARTIDA 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

17.01.11 u  SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,50 2,05

P31BM050 0,333 u Secamanos eléctrico 145,74 48,53
Man0 de ODra........cocuieeicceie e 2,05
MaLEHAIES.........cviveicrcreeee e 48,53
TOTAL PARTIDA 50,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

17.01.12 u  HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,50 2,05

P31BM060 0,200 u  Horno microondas 18 I. 700W 169,16 33,83
YT aTo R0 (=T o] - U 2,05
Materiales 33,83
TOTAL PARTIDA 35,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

17.01.13 u  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,50 2,05

P31BM070 0,333 u  Taquilla metalica individual 115,32 38,40
Man0 A€ ODFA.......ueeureieeieiieei et 2,05
MaLEHAIES.........cveeevcvcreee e 38,40
TOTAL PARTIDA 40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

17.01.14 u  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,50 2,05

P31BM080 0,250 u  Mesa melamina para 10 personas 271,25 67,81
MaN0 A€ ODFA.......uevureieeieiieeie e 2,05
MaLEHIAIES ... 67,81
TOTAL PARTIDA 69,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

17.01.15 u  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,50 2,05
P31BM090 0,500 u  Banco madera para 5 personas 134,05 67,03

Mano de ODra........ccuiveicciee e 2,05
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MALEHIAIES........ooererii e 67,03
TOTAL PARTIDA 69,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
17.01.16 u  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,50 2,05

P31BM100 0,500 u  Depbsito-cubo basuras 74,46 37,23
Mano de ODra........cccuiveieicreie e 2,05
MALEHIAIES........ooeririri e 37,23
TOTAL PARTIDA 39,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

17.01.17 u  BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado.

0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,50 2,05

P31BM110 1,000 u  Botiquin de urgencias 109,05 109,05
Mano de ODra........ccviveeercree e 2,05
MaLEHAIES.........cviveicrcreeee e 109,05
TOTAL PARTIDA 111,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

17.01.18 u  REPOSICION BOTIQUIN

Reposicion de material de botiquin de urgencia.

0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,50 2,05

P31BM120 1,000 u  Reposicion de botiquin 83,00 83,00
Man0 de ODra........c.cveveecvcreee e 2,05
MaLEHAIES.........coevevececeeee e 83,00
TOTAL PARTIDA 85,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

17.01.19 u  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES

Camilla portatil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,50 2,05

P31BM130 0,100 u  Camilla portatil evacuaciones 131,88 13,19
Man0 A€ ODFA......cuuriieeieiieiire s 2,05
MaLEHAIES.........cvevevecrcreee e 13,19
TOTAL PARTIDA 15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

17.01.20 u  CONVECTOR ELECT.MURAL 1500 W.

Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 20,50 2,05

P31BM150 0,200 u  Radiador eléctrico 1500 W. 63,83 12,77
Mano de ODra........ccvieeiecie s 2,05
MaLEHAIES.......c..cvevevcvcteee e 12,77
TOTAL PARTIDA 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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17.02.01 u  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

0010A070 0,130 h Pedn ordinario 20,50 2,67

P31SB050 0,600 UD Baliza luminosa intermitente 86,27 51,76
Man0 de ODIa........c.vvuurieiiie e 2,67
MALEHAIES........oorerireiii e 51,76
TOTAL PARTIDA 54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

17.02.02 m  BANDEROLA SENALIZACION COLGANTE

Banderola de sefializacién colgante realizada de plastico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres
usos, colocacion y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97.

0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 20,50 1,03

P31SB020 1,100 m.  Banderola sefializacion reflect. 0,35 0,39
Man0 d€ ODFA.......cvureieeierieie e 1,03
MaLEHIAIES........cvvveeeieieere s 0,39
TOTAL PARTIDA 1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

17.02.03 m  BANDEROLA SENALIZACION I. POSTES

Banderola de sefializacién colgante realizada de plastico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metalico de
1.20 m. (amortizable en tres usos), colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 20,50 1,03

P31SB020 1,100 m.  Banderola sefializacion reflect. 0,35 0,39

P31SV050 0,333 UD Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,31 3,43
Man0 A€ ODFA.......cuueiieeieiieie s 1,03
MaLEHAIES.........coevevececeeee e 3,82
TOTAL PARTIDA 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

17.02.04 u  SENAL TRIANGULAR L=70cm. /ISOPORTE

Sefial de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con tripode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
cion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0010A070 0,150 h  Peon ordinario 20,50 3,08

P31SV010 0,200 UD Sefial triang. L=70 cm.reflex. EG 55,87 11,17

P31SV155 0,200 UD Caballete para sefial D=60 L=90,70 35,07 7,01
Mano de ODra........cocveeeecvereee e 3,08
MaLEHAIES.........cvevevecreeeee e 18,18
TOTAL PARTIDA 21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

17.02.05 u  SENAL CUADRADA L=60cm./SOPORTE

Senial de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y desmon-
taje. s/ R.D. 485/97.

0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,50 2,05

P31SV020 0,200 UD Seifial cuadrada L=60 61,10 12,22

P318V050 0,200 UD  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,31 2,06

A01RH060 0,044 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tméax.40 93,86 413
Mano de ODra........cocvieeiecee e 2,05
Materiales 18,41
TOTAL PARTIDA 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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17.02.06 u  SENAL CIRCULAR D=60cm. lISOPORTE
Sefial de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metélico de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0010A070 0,200 h  Peon ordinario 20,50 4,10

P31SV030 0,200 UD Sefal circul. D=60 cm.reflex.EG 72,81 14,56

P31SV050 0,200 UD  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,31 2,06

A01RH060 0,064 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 93,86 6,01
Man0 de ODIFa..........vvuuriieiie e 4,10
MaLEHAIES.........cvevevcrcreietcee e 22,63
TOTAL PARTIDA 26,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

17.02.07 u  PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 20,50 3,08

P31SV120 0,333 UD Placa informativa PVC 50x30 8,48 2,82
Man0 de ODra........c.cuiveeercree e 3,08
MaLEHAIES.........cveveicrcreeetctee e 2,82
TOTAL PARTIDA 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

17.03.01 m2 CERRAMIENTOS Y SELLADOS VERTICALES PLADUR 15A+48+15A c/400

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 400 mm de separacion a
ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral
(MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de Prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc-
cion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

0010A030 0,320 h  Oficial primera 22,55 7,22

0010A050 0,320 h  Ayudante 20,96 6,71

CM1P04PS040 2,00 m2 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 791 16,61

CM1P07TL990 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 70 mm (0,036 W/mK) 3,92 412

CM1P04PNBO010 1,750 m  Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,50 0,88

CM1P04PPC020 0,900 m  Canal tabiqueria PYL 48 mm 1,21 1,09

CM1P04PPM020 3,330 m  Montante tabique PYL 46 mm 1,37 4,56

CM1P04POP010 36,000 u  Tomillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,36

CM1P04P0OC020 4,000 u  Tomillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04

CM1P04PNA010 0,100 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,71 0,07

CM1P04PNJ010 0,750 kg  Pasta para juntas PYL estandar 1,42 1,07

CM1P04PNC010 3,150 m  Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,06 0,19

CM1P04PNC020 0,250 m  Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,76 0,19

%PM0050 0,500 %  Pequefio Material 43,10 0,22
Mano de Obra...........ccviuiiiiree i 13,93
Materiales..........cvvuiirieireree i 2940
TOTAL PARTIDA 43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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17.03.02 m  BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por puntales metélicos telescdpicos colocados cada
2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafo intermedio formado por tubo
50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), pa-
ra aberturas corridas, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

0010A030 0,125 h  Oficial primera 22,55 2,82
0010A070 0,125 h  Pedn ordinario 20,50 2,56
P31CB010 0,065 u  Puntal metalico telescopico 3 m. 13,96 0,91
P31CB210 0,240 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 8,53 2,05
P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 215,83 0,65
P31CB220 0,150 u  Brida soporte para barandilla 2,97 0,45
Mano de obra. . 538
MaLEHAIES........ooererii e 4,06
TOTAL PARTIDA 9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.03.03 m  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150
mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-
liente, sobre soporte de hormigon prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion, p.p. de por-
ton, considerando un tiempo minimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0010A060 0,050 h  Peon especializado 20,55 1,03
0010A070 0,050 h  Pedn ordinario 20,50 1,03
P31CB090 1,000 m  Alquiler valla enrejado movil 3,5x2 m. 2,92 2,92
Mano de ODra........ccueveeereree e 2,06
MaLEHAIES.........cveveicrcreeetctee e 2,92
TOTAL PARTIDA 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
17.03.04 u  LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
P31CE010 0,333 u  Lampara portail mano 16,76 5,58
MaLEHIAIES........cvuverice s 5,58
TOTAL PARTIDA 5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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17.03.05 u  TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm
Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada por arqueta
de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigdn armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero
cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, linea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2,
con abrazadera a la pica, instalado. Segun ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D.
614/2001. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area 1.

0010A030 1,600 h  Oficial primera 22,55 33,83

0010A050 0,750 h  Ayudante 20,96 15,72

0010A070 0,500 h  Peon ordinario 20,50 10,25

mo200 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,00 19,00

mo210 1,000 h  Oficial 22 electricista 16,00 16,00

CM1PO1LT040 0,045 mu  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 155,94 7,02

CM1A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 96,42 1,93

CM1P04RR070 0,950 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1,68 1,60

CM1P02EAT020 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 20,49 20,49

CM1P17VPC040 0,500 u  Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada 75 mm 2,46 1,23

CM1P31CE040 2,000 m  Pica cobre para toma tierra 14,3 mm 14,26 28,52

CM1P31CE020 3,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm 1,84 5,52

CM1P31CE050 1,000 u  Grapa para pica 3,01 3,01

CM1P15EC020 1,000 u  Puente de prueba 23,14 23,14
Man0 d€ ODFA.......cuuriieeicrieee s 95,50
MAQUINGTIA ...vvvveeiiciece e 0,03
MaLEHAIES.........cviveicrcreeee e 91,74
TOTAL PARTIDA 187,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

17.03.06 u  CUADRO DE OBRA 100 A MODELO 20

Cuadro de obra trifasico 100 A, compuesto por armario metalico con revestimiento de poliéster con salida inferior
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujecion y/o anillos de elevacion,
con cerradura, MT General de 4x100 A, 4 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA, 4x40 A30 mAy

4x63 A 30 mA, respectivamente, 10 MT por base, dos de 2x16 A, dos de 4x16 A, uno de 4x32 A, uno de 4x63
Ay cuatro de 2x16 A, incluyendo cableado, rétulos de identificacion, 10 bases de salida y p.p. de conexion a tie-
rra, instalado (amortizable en 4 obras), segun ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN
61439-4:2013. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el

Area 1.
mo200 1,200 h  Oficial 12 electricista 19,00 22,80
CM1P31CE360 0,250 u  Cuadro de obra 100 A Modelo 20 5.186,43 1.296,61
Mano de ODra.......ccuiieiccee e 22,80
MaLEHAIES.........cveeevecrceeee e 1.296,61
TOTAL PARTIDA 1.319,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

17.03.07 u  CUADRO GENERAL OBRA Pmax.40kW
Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 40 kW. compuesto por armario
metalico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor auto-
matico magnetotérmico mas diferencial de 4x125 A., un interruptor automatico magnetotérmico de 4x63 A., y 5 in-
terruptores automaticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos,
bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortiza-
ble en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

mo200 1,200 h  Oficial 12 electricista 19,00 22,80

P31CE150 0,250 u  Cuadro general obra pmax.40kW 981,92 24548
Man0 dE ODra ..o 22,80
MaLEHAIES.........cveeevcvceeee e 245,48
TOTAL PARTIDA 268,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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17.03.08 u  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, mandémetro comprobable y boquilla con difusor, segtn norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. s/

R.D. 486/97.
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 20,50 2,05
P31CI010 1,000 u  Extintor polvo ABC 6 kg. 65,41 65,41
Mano de obra 2,05
MaLEHAIES........ooererii e 65,41
TOTAL PARTIDA 67,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
17.03.09 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES
Proteccion horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 ¢cm. unidos a clavazén, in-
cluso instalacion y desmontaje. ( amortizable en 10 usos). s/ R.D. 486/97.
0010A030 0,250 h  Oficial primera 22,55 5,64
0010A050 0,250 h  Ayudante 20,96 524
P31CB030 0,040 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 215,83 8,63
P31CB200 0,100 kg  Puntas planas acero 20x100 1,30 0,13
Man0 de ODra........c.cuiveeercree e 10,88
MaLEHAIES.........cveveicrcreeetctee e 8,76
TOTAL PARTIDA 19,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.04.01 u  CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A010 1,000 u  Casco seguridad 3,04 3,04
MaLEHAIES.........cvevevecrcreee e 3,04
TOTAL PARTIDA 3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
17.04.02 u  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijacién en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
P311A100 0,200 u  Pantalla mano seguridad soldador 11,88 2,38
MaLEHIAIES........cvrveeeicieee s 2,38
TOTAL PARTIDA 2,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
17.04.03 u  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacidn en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
P311A105 0,200 u  Casco pantalla soldador 29,62 5,92
MaLEHAIES.........cvevevcvcrere e 5,92
TOTAL PARTIDA 5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
17.04.04 u  GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A120 0,333 u  Gafas protectoras 15,25 5,08
MaLEHIAIES ... 5,08
TOTAL PARTIDA 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
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17.04.05 u  SEMIMASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P311A150 0,333 u  Semi-mascarilla 1 filtro 39,93 13,30
MaLEHAIES.........cveveicrcreietce e 13,30
TOTAL PARTIDA 13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CENTIMOS

17.04.06 u  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31I1A158 1,000 u  Mascarilla celulosa desechable 1,61 1,61
MatEHAlES.........covveicrcreieicee e 1,61
TOTAL PARTIDA 1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS

17.04.07 u  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P311A200 0,333 u  Cascos protectores auditivos 15,18 5,05
MaLEHAIES.........cviveicrcreee e 5,05
TOTAL PARTIDA 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

17.04.08 u  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P311A210 1,000 u  Juego tapones antiruido silicona 2,23 2,23
MaLEHIAIES........cvrveeeicieee s 2,23
TOTAL PARTIDA 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

17.04.09 u  FAJADE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccién lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97.

P311C050 0,250 u  Faja proteccion lumbar 18,13 453
MaLEHAIES.........cvevevececeeeeeee et 4,53
TOTAL PARTIDA 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

17.04.10 u  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos).

P311C060 0,250 u  Cinturén portaherramientas 38,13 9,53
MaLEHIAIES ... 9,53
TOTAL PARTIDA 9,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
17.04.11 u  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P311C098 1,000 u  Mono de trabajo poliéster-algod. 17,51 17,51
MaLEHAIES.........cvevevcvcrere e 1751

TOTAL PARTIDA 17,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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17.04.12 u  PAR DE POLAINAS SOLDADURA
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Segiin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE. Base de precios de la Construccion de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Area
1.

CM1P311P090 0,333 u  Par polainas para soldador 4,99 1,66
MaLEHAIES.........cvvvercrreie e 1,66
TOTAL PARTIDA 1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

17.04.13 u  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P311C130 0,333 u  Mandil cuero para soldador 18,48 6,15
MaLEHIAIES........vrveieiiiecr s 6,15
TOTAL PARTIDA 6,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
17.04.14 u  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
P31IC140 0,333 u  Peto reflectante afr. 34,36 11,44
MaLEHIAIES........cvvveeeieieere s 11,44
TOTAL PARTIDA 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

17.04.15 u  PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM005 1,000 u  Parguantes lona proteccién estandar 3,28 3,28
MaLEHIAIES........cveveeeiceer s 3,28
TOTAL PARTIDA 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

17.04.16 u  PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC.

Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM010 1,000 u  Parguantes de goma latex-antic. 2,04 2,04
MaLEHAIES.........coevevececeeee e 2,04
TOTAL PARTIDA 2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

17.04.17 u  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM030 1,000 u  Par guantes uso general serraje 2,23 2,23
Materiales..........covvuiuiiiirere i 2,23
TOTAL PARTIDA 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

17.04.18 u  PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM040 0,333 u  Par guantes p/soldador 9,11 3,03
MaLEHAIES.......c..cvevevcvcteee e 3,03

TOTAL PARTIDA 3,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CENTIMOS
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17.04.19 u  PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension de hasta 10.000 V, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM060 0,333 u  Par guantes aislam. 10.000 V. 62,03 20,66
MALEHAIES........ooerirrii e 20,66
TOTAL PARTIDA 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

17.04.20 u  PAR GUANTES EXTINCION INCENDIOS

Par de guantes para extincion de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado
CE.s/R.D.773/97.

P31IM070 0,500 u  Par guantes fibra resist.fuego 124,97 62,49
MaLEHAIES.........cveveicrcreectee e 62,49
TOTAL PARTIDA 62,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

17.04.21 u  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

P31IP025 0,333 u  Par botas de seguridad 46,64 15,53
MaLEHIAIES........vrveirieeee s 15,53
TOTAL PARTIDA 15,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

17.04.22 u  PARRODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergondmica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IP100 0,333 u Par rodilleras 12,73 4,24
MaLEHAIES.........cvevevecvcreee e 4,24
TOTAL PARTIDA 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
17.05.01 u  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservacion de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-
cial de 2.
P31W030 1,000 u  Costo mensual de conservacion 210,00 210,00
MaLEHAIES.........coevevececeeee e 210,00
TOTAL PARTIDA 210,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS
17.05.02 u  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peén ordi-
nario.
P31W040 1,000 u  Costo mensual limpieza-desinfec. 215,00 215,00
MaLEHIAIES......eovreeerieee e 215,00
TOTAL PARTIDA 215,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS
17.05.03 u  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

P31W050 1,000 u  Costo mens. formacion seguridad 120,00 120,00
MatErAIES.........oouririci i 120,00

TOTAL PARTIDA 120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
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17.05.04 u  RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analitica de sangre
y orina con 6 parametros.

P31W060 1,000 u  Reconocimiento médico basico | 90,00 90,00
MALEHAIES........ooerirrii e 90,00
TOTAL PARTIDA 90,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS
19.02.01 ud Dispositivo de llamada empotrable
Pulsador de llamada con toma de 15 polos, Mini-DIN, VDE. Tipo Zettler ref EZ.127.7410S o equivalente aprobado
por la DF.
O_ELEC_O1 0,620 h  Oficial 12 electricista 22,55 13,98
O_ELEC_02 0,620 h  Oficial 22 electricista 21,59 13,39
PeLLAMENO1 1,000 ud Dispositivo de llamada ref 127.7410S 60,47 60,47
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 87,80 1,76
%03119 1,500 %  Costes indirectos 89,60 1,34
Mano de ODra........ccuiveecrctee e 27,37
MaLEHAIES.........cveveiecrcreeeeteee e 60,47
OT0S .ottt 3,10
TOTAL PARTIDA 90,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.02.02 ud Manipulador

Manipulador desinfectable con pulsador de llamada, comunicacién, dos encendidos, llamada de servicio y dos
pulsadores configurables, antibacteriano. Tipo ZETTLER. ref EZ.127.5765 o equivalente aprobado por la DF.

O_ELEC_O1 0,541 h  Oficial 12 electricista 22,55 12,20
O_ELEC_02 0,541 h  Oficial 22 electricista 21,59 11,68
PeLLAMEN02 1,000 ud  Manipulador ref.1275765 159,29 159,29
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 183,20 3,66
%03119 1,500 %  Costes indirectos 186,80 2,80

23,88

159,29

6,46

TOTAL PARTIDA 189,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

19.02.04 ud Terminal de habitacion
Terminal de habitacion para evaluacion y mando de los dispositivo de habitacién, para instalacién empotrada, con
Intercomunicacion DUPLEX. Conteniendo:
Electrénica de mando con microprocesador, técnica SMD. Con memoria de llamada para fallos de corriente.
4 circuitos autovigilados de llamada.
Médulo altavoz con ldmpara de Intercomunicacion.
Médulo microfénico con 5 teclas de manejo con Led: 2 teclas de presencia y 3 teclas de llamadas de paciente,
médico y personal.
Médulo (Puesto Secundario de Interrogacion) con display alfanumérico y 3 teclas de: Interrogacion, En recuerdo y
Pasar pagina.
Tipo ZETTLER.ref EZ.130.7511 0 equivalente aprobado por la DF, con marco EZ.130.7600.

O_ELEC_O1 0,541 h Oficial 12 electricista 22,55 12,20

O_ELEC_02 0,541 h  Oficial 22 electricista 21,59 11,68

PeLLAMEN04 1,000 ud Terminal de habitacion ref.138.1720SE 813,21 813,21

PeLLAMEN19 1,000 ud  Caja de montaje empootrado ref. 01.11 1,00 1,00

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 838,10 16,76

%03119 1,500 %  Costes indirectos 854,90 12,82
Mano de ODra........cocvieeiecee e 23,88
Materiales....... . 814,21

OIS oottt nee 29,58

TOTAL PARTIDA 867,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS

19.02.05 ud Cuadro de 4 lamparas
Cuadro de 4 Iamparas de pasillo, tipo ZETTLER ref EZ.138.4000s o equivalente aprobado por la DF y lamparas
LED de color transparente, roja, verde y amarilla (sin electrénica) completamente instalado.
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O_ELEC_O1 0,541 h  Oficial 12 electricista 22,55 12,20

O_ELEC_02 0,541 h  Oficial 22 electricista 21,59 11,68

PeLLAMENO5 1,000 ud  Cuadro 4 l&mp. ref.138.4000s 57,52 57,52

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 81,40 1,63

%03119 1,500 %  Costes indirectos 83,00 1,25
Man0 A€ ODIA.......ecvvriricieiers s 23,88
MatEHAlES.........cvevevecrcreieete b 57,52
OHOS vt 2,88
TOTAL PARTIDA 84,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

19.02.06 ud Central de estacion
Central de Estacion, con microteléfono, display y teclados alfanumérico y de funciones. Con Sefializacion pti-
co-acustica de acontecimiento, para todas las funciones de gestion de llamadas y conversacion DUPLEX con los

Terminales de Comunicacion del Sistema. Tipo ZETTLER ref EZ.130.3631 o equivalente aprobado por la DF. Con

soporte EZ.130.3641.
O_ELEC_O1 5406 h  Oficial 12 electricista 22,55 121,91
O_ELEC_02 5406 h  Oficial 22 electricista 21,59 116,72
PeLLAMEN12 1,000 ud  Central de estacion ref. EZ.130.3631 2.745,10 2.745,10
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 2.983,70 59,67
%03119 1,500 %  Costes indirectos 3.043,40 45,65
238,63
2.745,10
105,32
TOTAL PARTIDA 3.089,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
19.02.07 ud Interfaz TCP/IP
Interfaz TCP/IP.  Unidad de Control de comunicacones para control de audio
y gestion de hasta 5 Estaciones y 120 nodos. Tipo ZETTLER. ref EZ.130.8005 o equivalente aprobado por la DF.
O_ELEC_O1 2,162 h  Oficial 12 electricista 22,55 48,75
O_ELEC_02 2,162 h  Oficial 22 electricista 21,59 46,68
PeLLAMEN13 1,000 ud  Unidad de control ref.138.5310SE 2.080,03 2.080,03
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 2.175,50 43,51
%03119 1,500 %  Costes indirectos 2.219,00 33,29
Man0 A€ ODFA......cuuriieeieiieiire s 95,43
MaLEHIAIES........cveveeeiceer s 2.080,03
OT0S .ottt 76,80
TOTAL PARTIDA 2.252,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
19.02.08 ud Cable de programacién
Cable de programacién linea LON y su toma correspondiente. Tipo ZETTLER, ref EZ.700.022 y EZ.700.021 o
equivalente aprobado por la DF.
PeLLAMEN15 1,000 ud  Cable de programacién ref.700.022 13,76 13,76
PELLAMTRJ45 1,000 ud  Toma de programacion ref.700.021 15,13 15,13
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 28,90 0,58
%03119 1,500 %  Costes indirectos 29,50 0,44
MaLEHIAIES ... 28,89
OTOS oottt 1,02
TOTAL PARTIDA 29,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
19.02.09 ud Repetidor
Repetidor con separacion galvanica para reconstruccion de las sefiales en el BUS de habitaciones (uno por cada
30 nodos). Tipo ZETTLER, ref EZ.130.5110 o equivalente aprobado por la DF.
O_ELEC_O1 1,081 h  Oficial 12 electricista 22,55 24,38
O_ELEC_02 1,081 h  Oficial 22 electricista 21,59 23,34
PeLLAMEN16 1,000 ud  Repetidor ref.130.5110 82,60 82,60
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 130,30 2,61
%03119 1,500 %  Costes indirectos 132,90 1,99
Mano de 0bra.........cccueveeiveeiceeecce s 47,72
MALEIAIES........oovrrerieii e 82,60
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OT0S oottt 4,60
TOTAL PARTIDA 134,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
19.02.10 ud Fuente de alimentacion 220/24 V.

Fuente de alimentacion 220 V c.a./24 V c.c.,10 A. Tipo ZETTLER, ref EZ.015.070 o equivalente aprobado por la
DF. Incluso filtro segin EN 61000-3-2.

O_ELEC_O1 1,081 h  Oficial 12 electricista 22,55 24,38

O_ELEC_02 1,081 h  Oficial 22 electricista 21,59 23,34

PeLLAMEN18 1,000 ud Filtro para F. ref. 15.003 55,28 55,28

PeLLAMEN17 1,000 ud Fuente de alimentacion 220V. REF.015.070 326,07 326,07

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 429,10 8,58

%03119 1,500 %  Costes indirectos 437,70 6,57
Man0 de ODra........cocuieeicceie e 47,72
MaLEHAIES.........cviveicrcreeee e 381,35
OOS oottt s 15,15
TOTAL PARTIDA 444,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

19.02.11 ud Programacion del sistema
Programacion del sistema mediante descarga del software en cada central de estacion del sistema, con la parame-
trizacién de los numeros de habitacion, sistemas de vigilancia, etc, realizado por técnicos del fabricante del siste-
ma, mediante el empleo de una jornada de programacion y chequeo del la instalacion por cada central de estacion.

O_ELEC_O1 5,000 h  Oficial 12 electricista 22,55 112,75

O_ELEC_02 5,000 h  Oficial 22 electricista 21,59 107,95

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 220,70 4,41

%03119 1,500 %  Costes indirectos 225,10 3,38
Mano de ODra........cocveeeecvereee e 220,70
OOS oottt s 7,79
TOTAL PARTIDA 228,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

13 de Agosto de 2026 Pagina 65



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.02.12 ud Cableado de habitacion
Cableado de habitacién mediante canalizacion con tubo de doble capa forroplant de 16 mm con cable JY(St)Y
2x2x0,6 y JY(St)Y 4x2x0,6, seglin esquema de cableado expuesto en la memoria, para la conexién del sistema
entre el terminal de habitacion y los distintos dispositivos de llamada e indicacion de la habitacion.

O_ELEC_O1 3,243 h  Oficial 12 electricista 22,55 7313
O_ELEC_02 3,243 h  Oficial 22 electricista 21,59 70,02
PeR.EE651 40,000 m  Tubo PVC M 25 2,04 81,60
PeJYSTY2206 100,000 m  Cable JY(St)Y2x2x0.6 0,93 93,00
PeJYSTY4206 30,000 m  Cable JY(St)Y4x2x06 1,32 39,60
PePMATE 14,000 ud  Pequefio material eléctrico
%02119 2,000 %  Medios auxiliares
%03119 1,500 %  Costes indirectos
143,15
228,62
13,13
TOTAL PARTIDA 384,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
19.02.13 m  BUS conexion sistema
Bus de conexion del sistema para conexion de los terminales de habitacién con las centrales de estacién, realiza-
do con cable JY(St)Y 4x2x0.8 canallizado bajo tubo forroplans 20 mm, con cajas de registro en cada derivacion,
identificadas con rotulacion en la tapa; conexionado.
O_ELEC_O1 0,043 h  Oficial 12 electricista 22,55 0,97
O_ELEC_02 0,043 h  Oficial 22 electricista 21,59 0,93
PeR.EE651 1,000 m  Tubo PVC M 25 2,04 2,04
PeJYSTY4208 1,000 m  Cable JY(St)Y4x2x08 1,44 1,44
PePMATE 0,070 ud  Pequefio material eléctrico 1,03 0,07
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 5,50 0,11
%03119 1,500 %  Costes indirectos 5,60 0,08
Mano de obra... . 1,90
Materiales..... . 3,55
Otros ........ . 0,19
TOTAL PARTIDA 5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
21.01.01 Ud EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B; equipado con sopor-
te, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manémetro comproba-
ble. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la ra-
diacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN
3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
0010A060 0,500 h  Pedn especializado 20,55 10,28
M12T050 0,500 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,19 0,60
P23EPI050 1,000 u  Extintor portatil polvo ABC 6 kg eficacia 34A 233B C 29,46 29,46
P23EW030 1,000 u  Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,07 1,07
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 41,40 0,41
%0118 2,000 %  Medios auxiliares 41,80 0,84
%0119 3,000 %  Costes indirectos 42,70 1,28
Man0 dE ODra ..o 10,28
MAGQUINAMA ..o 0,60
MaLEHAIES.........cveeevcvcreee e 30,94
OTOS oottt 2,12
TOTAL PARTIDA 43,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
21.01.02 Ud SENAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x210 mm

Senial para equipo 0 medio de extincién manual de instalacién de proteccion contra incendios (P.C.1.), de alta lumi-
niscencia, Clase A (350mcd 45mcd-4000min); fabricada en material plastico, de dimensiones 210x210 mm, con-
forme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4.

Polvo Modelo EX201L 21x21 de IMPLASER
CO2 Modelo EX219L 21x21 de IMPLASER

0010A060 0,067 h  Pedn especializado 20,55 1,38
P23SPA030 1,000 u  Senal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm (CTE) 6,36 6,36
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 7,70 0,15
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%0118 2,000 %  Medios auxiliares 7,90 0,16
%0119 3,000 %  Costes indirectos 8,10 0,24
Mano de ODra........ccuiveiecreiec e 1,38
Materiales....... . 6,51

OT0S oottt 0,40
TOTAL PARTIDA 8,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

21.01.03 Ud ARMARIO EXTINTOR 6 kg ACERO INOX.
Armario para extintor portétil de 6 kg, fabricado en acero inoxidable aisi 304, con encastrada ciega acero inoxida-
ble AISI 304y cerradura reversible con precinto de segurida, incluido marco para instalacion empotrada marca
EACI AREX CI6 o equivalente aprobado por la DF. Totalmente instalado, i/p.p. de materiales de fijacion y medios
auxiliares.

0010A060 0,500 h  Pedn especializado 20,55 10,28

P23EM040 1,000 u  Armario extintor 6 kg inoxidable m.emppotrado 171,54 171,54

%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 181,80 3,64

%0118 2,000 %  Medios auxiliares 185,50 3,7

%0119 3,000 %  Costes indirectos 189,20 5,68
Mano de obra. . 10,28
Materiales....... . 175,18

OROS 1ottt b 9,39

TOTAL PARTIDA 194,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

21.02.01 Ud Bie empotrada 25 mm
Boca de incendio equipada de 25 mm de didmetro compacta (Conjunto vertical empotrable formado por BIE fija
certificada segin norma EN 671-1, extintor y modulo técnico), certificada por AENOR y marcado CE.
Presion maxima de trabajo 12 bar.
Compuesta por:

Armario formado por 2 cuerpos independientes en conflguracion vertical
Armario para alojar hasta 2 extintores.

Cajon empotramiento y frontal extraible con marco biselado.

Con departamento para extintor y registro modulo técnico.

Troquelado de médulo técnico segun los elementos de deteccion.
Dimensiones del cajon Altura= 1280, Ancho= 730, Fondo= 160 mm.
Dimensiones del frontal Altura=1365, Ancho= 815, Fondo= 30 mm.
Frontal extraible fabricado en acero inoxidable. Marco brillante.

Puertas “ciegas” en acero inoxidable grafilado.

Cajoén de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar.
Cerraduras de resbalon en termoplastico.

Precintos de seguridad y llave de cortesia para mantenimiento.

Carrete fijo Eacisystem en laton con alimentacion axial.

Devanadera en termoplastico copolimero segun 1SO 4892-2

Sistema ROTEX para alimentacién de la B.I.E.

8 Posibles entradas de alimentacion.

Lanza-boquilla VIPER ST-1550 V DN 25 (MODELO PV). con empufiadura tipo pistola y valvula de bola incorpo-
rada de 25mm, en aluminio anodizado negro, con dientes giratorios y rosca interior de 1" BSP.
Sistema Guiman para orientacion y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrigida @ 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitucion rapida de manguera.

Vélvula de bola 1” en latén cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de valvula, con arrastre metalico.
Manometro glicerina escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.

Valvula de corte en latén cromado para manémetro. Rosca 1/4”.

Completamente instalada segun memoria, planos y especificaciones técnicas.

Modelo BIE 25NARROW 31V de EACI o equivalente aprobado por la DF.

0_PCIEQ 1,000 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 56,53 56,53
BIE25COMPNAR 1,000 Ud Boca de incendio equipada de 25 mm 619,44 619,44
%02119 2,000 %  Medios auxiliares 676,00 13,52
%03119 1,500 %  Costes indirectos 689,50 10,34
Mano de 0bra.........cccuvveecieecccecee s 56,53
13 de Agosto de 2026 Pagina 67



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MaLEHAIES........cveveirriericieiies et 619,44

23,86

TOTAL PARTIDA 699,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
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cODIGO

21.02.02

O_PCLEQ
VMRDNG65
%02119
%03119

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES

CENTIMOS
21.02.03

0_PCILEQ
FireLock 747
%02119
%03119

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

21.02.04

13 de Agosto de 2026

Ud

1,000 H.
1,000 Ud
2,000 %
1,500 %

ud

1,000 H.
1,000 Ud
2,000 %
1,500 %

CANTIDAD UD DESCRIPCION

Valvula de mariposa dn 50 ranurada

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Vélvula de mariposa DN 50 para montaje con acoplamientos ranurados, manorreductor, final de carrera conectado
a la central de incendios mediante médulo 1 entrada. Homologacién UL/FM.

Cuerpo acero y disco en acero encapsulado.

Presion max. de trabajo 21,4 bar. Max. £ de trabajo 120 °C.

Debe ser registrable, incluye registro

Completamente instalada segiin memoria, planos y especificaciones técnicas.

Modelo VIKING BVW-1-050 o equivalente aprobado por la DF

Equipo PCI [O13+EF+1/2PF]

Vélvula de mariposa DN 65 ranurada
Medios auxiliares

Costes indirectos

Interruptor de flujo dn 50

56,53 56,53

288,81 288,81

345,30 6,91

352,30 5,28

Man0 de ODra........c.cuiveeercree e

MaLEHAIES.........cveveicrcreeete e

OFF0S .ot e
TOTAL PARTIDA

357,53

Interruptor de flujo con temporizador ajustable DN 50 IP 56. Contactos dobles SPDT. Marcado CE segun directi-
va de productos de la construccion y aprobacién VdS/LPCB/UL/ FM.

Completamente instalado segiin memoria, planos y especificaciones técnicas.
El interruptor no se debe instalara menos de 15 cm de un accesorio que cambia el sentido del flujo 0 a 60 cm de

una valvula o drenaje.

Incluye conexion a la central de incendios mediante médulo de 1 entrada y campana MBA con caja estanca

El retardo neumético ajustable y reemplazable en campo proporcionaré un retraso de 0-30 segundos e indicacion
visual de activacion. (en caso de no indicar retraso se ajustara a 10segundos)
Al finalizar el retardo programado se activaran de forma simultanea dos juegos de contactos de interruptor de tipo

SPDT clasificados en 10A, 250VAC y 2A, 30VDC.

Cada contacto del interruptor debe tener una camara de cableado separada y una entrada de conducto separada.

Modelo VSR-CE-DN 50 de POTTER o equivalente aprobado por la DF

El desaglie se conectara al bafio mas cercano con tuberia de acero negro DN 110.

Equipo PCI [O12+EF+1/2PF]
Vitaulic FireLock Serie 747
Medios auxiliares

Costes indirectos

56,53 56,53

257,17 257,17

313,70 6,27

320,00 4,80

Mano de ODra........ccuiveicetee e

MaLEHAIES.........cveveicectee e

OHOS oottt
TOTAL PARTIDA

Tuberia de acero con soldadura negra DN 32 X 3,2 MM
Tuberia de acero con soldadura segiin UNE-EN 10255 (DIN 2440) serie M, material S195T, prefabricada en taller

con extremos ranurados.

Incluye parte proporcional de codos, tes, reducciones, juntas ranuradas VITAULIC FireLock EZ (estilo 009N) ban-

da violeta con junta EPDM tipo A pre-lubricada, pasamuros metélicos galvanizados, soportes completos (tipo

Abrazadera Sprinkler RSL N con taco TSM-IM, tipo 6x55 c6digo 115721, profundidad de anclaje 55mm, diametro
nominal de perforacion 6mm y profundidad de taladro 60mm), varillas M10 DIN 975, limpieza superficial y aplica-
cion de pintura resina poliéster color RAL 3000 o similar con espesor minimo de 60 micras, con imprimacion antio-
xidante con poliuretano, sefializacion y prueba hidraulica.

Distancia maxima entre soportes 3m.

Se instalara 1 soporte a menos de 1 metro de cada junta mecanica.
Se instalaran 2 soportes en los codos a menos de 1 metro de cada junta mecanica

Se instalaran 3 soportes en las "T", cada uno a menos de 1 metro de cada junta mecénica

Durante la fase de montaje se entregara a la DF Certificado de inspeccién 2.2 0 3.1 de acuerdo con la norma euro-
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pea EN 10204 de cada pedido realizado.
Completamente instalada segiin memoria, planos y especificaciones técnicas. DN 32 x 3,2 mm.

Modelo ACS NG DN 32 de EFP o equivalente aprobado por la DF.

O_PCI_01 0,100 H.  Equipo PCI [O13+EF+1/2PF] 55,21 5,52

TUBNDN32 1,000 Ml Tuberia de acero con soldadura negra DN 32 x 3,2 mm 5,80 5,80

TSM-IM 0,300 Ud Tornillo de hormigdn con manguito de conexion TSM-IM 1,05 0,32

VARILLA M10 0,300 Ud Varilla M10 DIN 975 1,63 0,49

RSLN 0,300 Ud Abrazadera Sprinkler RSL N 0,70 0,21

TR102R 0,300 Ud  Acoplamiento rapido FireLock 009N Rigido con junta EDPM prelubri 2,69 0,81

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 13,20 0,26

%03119 1,600 %  Costes indirectos 13,40 0,20
Man0 de ODIFa..........vvuuriieiie e 5,52
MaLEHIAIES........cvrveeeiieecre s 7,63
OT0S oottt e 0,46
TOTAL PARTIDA 13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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21.02.05 Ml Tuberia de acero con soldadura negra DN 40 X 3,2 MM
Tuberia de acero con soldadura segiin UNE-EN 10255 (DIN 2440) serie M, material S195T, prefabricada en taller
con extremos ranurados.

Incluye parte proporcional de codos, tes, reducciones, juntas ranuradas VITAULIC FireLock EZ (estilo 009N)
banda violeta, con junta EPDM tipo A pre-lubricada, pasamuros metalicos galvanizados, soportes completos (tipo
Abrazadera Sprinkler RSL N con taco TSM-IM, tipo 6x55 codigo 115721, profundidad de anclaje 55mm, diametro
nominal de perforacion 6mm y profundidad de taladro 60mm), varillas M10 DIN 975, limpieza superficial y aplica-
cion de pintura resina poliéster color RAL 3000 o similar con espesor minimo de 60 micras, con imprimacion antio-
xidante con poliuretano, sefializacion y prueba hidraulica.

Distancia maxima entre soportes 3m.

Se instalara 1 soporte a menos de 1 metro de cada junta mecénica.

Se instalaran 2 soportes en los codos a menos de 1 metro de cada junta mecanica

Se instalaran 3 soportes en las "T", cada uno a menos de 1 metro de cada junta mecanica

Durante la fase de montaje se entregara a la DF Certificado de inspeccién 2.2 0 3.1 de acuerdo con la norma euro-
pea EN 10204 de cada pedido realizado.

Completamente instalada segiin memoria, planos y especificaciones técnicas. DN 40 x 3,2 mm.

Modelo ACS NG DN 40 de EFP o equivalente aprobado por la DF.

O_PCI_EQ 0,100 H.  Equipo PCI [O13+EF+1/2PF] 56,53 5,65

TUBASGDN40 1,000 Ml Tuberia de acero con soldadura negra DN 40 x 3,2 mm 6,67 6,67

TSM-IM 0,300 Ud Tornillo de hormigdn con manguito de conexion TSM-IM 1,05 0,32

VARILLA M10 0,300 Ud Varilla M10 DIN 975 1,63 0,49

RSLN 0,300 Ud Abrazadera Sprinkler RSL N 0,70 0,21

TR103R 0,300 Ud  Acoplamiento rapido FireLock 009N Rigido con junta EDPM prelubri 2,72 0,82

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 14,20 0,28

%03119 1,500 %  Costes indirectos 14,40 0,22
Man0 A€ ODFA......cuueeieeierieii s 5,65
MaLEHIAIES........cvrveeeiceeee s 8,51
OROS oottt 0,50
TOTAL PARTIDA 14,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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21.02.06 Ml Tuberia de acero con soldadura negra DN 50 X 3,6 MM
Tuberia de acero con soldadura segiin UNE-EN 10255 (DIN 2440) serie M, material S195T, prefabricada en taller
con extremos ranurados.

Incluye parte proporcional de codos, tes, reducciones, juntas ranuradas VITAULIC FireLock EZ (estilo 009N) ban-
da violeta, con junta EPDM tipo A pre-lubricada,pasamuros metalicos galvanizados, soportes completos (tipo
Abrazadera Sprinkler RSL N con taco TSM-IM, tipo 6x55 codigo 115721, profundidad de anclaje 55mm, diametro
nominal de perforacion 6mm y profundidad de taladro 60mm), varillas M10 DIN 975, limpieza superficial y aplica-
cion de pintura resina poliéster color RAL 3000 o similar con espesor minimo de 60 micras, con imprimacion antio-
xidante con poliuretano, sefializacion y prueba hidraulica.

Distancia maxima entre soportes 3m.

Se instalara 1 soporte a menos de 1 metro de cada junta mecénica.

Se instalaran 2 soportes en los codos a menos de 1 metro de cada junta mecanica

Se instalaran 3 soportes en las "T", cada uno a menos de 1 metro de cada junta mecanica

Durante la fase de montaje se entregara a la DF Certificado de inspeccién 2.2 0 3.1 de acuerdo con la norma euro-
pea EN 10204 de cada pedido realizado.

Completamente instalada segiin memoria, planos y especificaciones técnicas. DN 50 x 3,6 mm.

Modelo ACS NG DN 50 de EFP o equivalente aprobado por la DF

O_PCI_01 0,100 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 55,21 5,52

TUBNDN50 1,000 Ml Tuberia de acero con soldadura negra DN 50 x 3,6 mm 9,42 9,42

TSM-IM 0,300 Ud Tornillo de hormigdn con manguito de conexion TSM-IM 1,05 0,32

VARILLA M10 0,300 Ud Varilla M10 DIN 975 1,63 0,49

RSLN 0,300 Ud Abrazadera Sprinkler RSL N 0,70 0,21

TR104R 0,300 Ud  Acoplamiento rapido FireLock 009N Rigido con junta EDPM prelubri 2,24 0,67

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,33

%03119 1,500 %  Costes indirectos 17,00 0,26
Man0 A€ ODFA......cuueeieeierieii s 5,52
MaLEHIAIES........cvrveeeicee s 10,44
OROS oottt 1,26
TOTAL PARTIDA 17,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

21.02.07 Ud Punto de vaciado red de bies

Punto de vaciado en vertical de BIES compuesto de valvula con final de carrera y conectada mediante un médulo
de entrada a la central de incendios DN25 con palanca manual, 6 m.I. de tuberia de acero galvanizado DN25, ac-
cesorios roscados y soportes hasta bajante o arqueta.

Incluye registro.

Se conectara al bafio mas cercano mediante tuberia de acero negro DN 25.

Completamente instalado segun memoria, planos y especificaciones técnicas.

0O_PCI_01 0,100 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 55,21 5,52

VACBIES 1,000 Ud  Punto de vaciado en vertical red de BIES 46,24 46,24

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 51,80 1,04

%03119 1,500 %  Costes indirectos 52,80 0,79
Man0 dE ODra ..o 5,52
MaLEHAIES.........cvevevcvcrere e 46,24
OIS .ottt s e 1,83
TOTAL PARTIDA 53,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

21.02.08 Ud Seiial fotoluminiscente boca de incendio

Sefial fotoluminiscente BOCA DE INCENDIO plana clase A (350mcd 45mcd-4000min) plana de 210 x 210 mm
para distancia de observacion hasta 10 m. de aluminio.

Fabricada segun normas UNE 23033:2019 y UNE 23035-4:2003.

Vida atil 11 afios.

Capa soporte de 1 mm, material luminiscente inerte resistente a altas temperaturas con proteccion exterior UV.
Modelo MAA210297 de IMPLASER

Fijacion soporte 9-10mm T0501B de IMPLASER

Certificada con marca N de AENOR. Montaje en pared con tornillos y marco de aluminio.

Completamente instalada segun memoria, planos y especificaciones técnicas.
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Modelo EX204L 21x21 de IMPLASER o equivalente

0_PCI_01 0,100 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 55,21 5,52

SNALFOTLUMBOC 1,000 Ud  Sefial fotoluminiscente BOCA DE INCENDIO 13,76 13,76

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 19,30 0,39

%03119 1,500 %  Costes indirectos 19,70 0,30
Man0 A€ ODIA.......ucvviiricieieise s 5,52
MaLEHIAIES.......eoereeeeieeee et 13,76
OFF0S .ottt 0,69
TOTAL PARTIDA 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

21.03.01 Ud Central de incendios (2 lazos)

Suministro e instalacion de central de deteccion de incendios analdgica multiprogramable Siemens Sinteso
KFC2020-AZ (P) o equivalente aprobado por DF,

Central compacta Permite hasta 252 direcciones FDNet y hasta 2(4) lazos de hasta 126 direccciones cada uno.
Incluye tarjeta de 2 lazos para perifEricos Sinteso FDNet o equivalente aprobado de 1,5A, fuente de alimentacion
de 70 W, con espacio para baterias de 12 Ah.

Incluye salidas de alarma y averia para transmision remota supervisada, dos salidas de sirena supervisadas y

12 E/S libremente programables. Disefiada y certificada de acuerdo a EN54-2, EN54-4, VdS.

Conectable en red FCnet (hasta 32 subestaciones), velocidad méaxima 312 kbps. Puerto Ethernet integrado en la
propia central. Acceso remoto mediante protocolo TCP/IP. Se puede conectar a red local IP, y utilizar una de las
subestaciones como punto de acceso (CAP), y

acceder al resto de centrales a través de ella. Comunicacion con sistemas de gestion mediante el estandar BAC-
net. Ranuras para médulos RS-232, RS-485, y mddulos de conexion en red (SAFEDLINK).

Terminales repetidores integrados y alimentados en lazo de detectores. Certificada CE y VdS. Incluye baterias
12Ah y licencia S2

Totalmente instalada, programada y funcionando segun planos y pliego de condiciones. Durante la puesta en mar-
cha, se recomienda realizar una lectura/diagnostico de los circuitos analégicos.

Marca Siemens Sinteso KFC2020-AZ (P) o equivalente aprobado por la DF.

O_PCLEQ 5,000 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 56,53 282,65

CDETINCA4LAZ 1,000 Ud Central de deteccién microprocesada 2 lazos 2.516,59 2.516,59

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 2.799,20 55,98

%03119 1,500 %  Costes indirectos 2.855,20 42,83
Mano de Obra..........ccccvuiiiiie i 282,65
Materiales...........ovvuiuiiiiii i 2.516,59
OROS oottt s 98,81
TOTAL PARTIDA 2.898,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CENTIMOS
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21.03.02 Ud Modulo de conexion de red
Médulo conexién en red SAFEDLINK FN2001-A1 o equivalente aprobado por la DF.
Cumple con EN54.Para centrales Sinteso (FCNet) o CerberusPRO (C-WEB), permite conectar en anillo las cen-
trales de deteccion de un sistema.
Totalmente instalada, programada y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

O_PCI_EQ 0,200 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 56,53 11,31

TARJRS232 1,000 Ud Tarjeta interfaz de comunicacion serie RS232 397,54 397,54

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 408,90 8,18

%03119 1,500 %  Costes indirectos 417,00 6,26
Man0 de ODIa........c.vurrieiiie e 11,31
MaLEHIAIES.......ev ettt 397,54
OROS vttt 14,44
TOTAL PARTIDA 423,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

21.03.03 Ud Detector 6ptico humos

Suministro e instalacion de detector dptico de humo analdgico inteligente con algoritmos de deteccion. Direcciona-
miento automatico individual.

Comportamiento de deteccion seleccionable e inmunidad contra las falsas alarmas y contra las interferencias elec-
tromagneticas.

Indicador de accion visible a 360°. Aislador contra cortocircuitos incorporado. Cableado con la central con cable

de dos hilos en lazo, linea abierta o derivacion en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no
apantallado) T:-25°C a +60 °C, Hum. Rel.95%. Compatibilidad e.m.:50V/m.

Certificado CE acorde a norma EN54-7, certificado VdS.

Proteccion EN60529/IEC529 con zécalo IP43, con acoplamiento de zdcalo IP44.

Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca SIEMENS Sinteso C-Line FDO221 con base direccionable Sinteso FDB222 o equivalente aprobado por
la DF. Incluye Accesorio para falso techo SFT 2000 o equivalente aprobado para la entrada del tubo flexible.

O_PCLEQ 0,200 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 56,53 11,31

DETOHAMB 1,000 Ud Detector analdgico dptico de humo Ambiente 80,55 80,55

SFT2000 1,000 Ud  Accesorio montaje tubo falso techo 2,46 2,46

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 94,30 1,89

%03119 1,500 %  Costes indirectos 96,20 1,44
Mano de Obra..........cccoviuiiir i 11,31
Materiales...........ovvuiuiiiiii i 83,01
OOS oottt s 3,33
TOTAL PARTIDA 97,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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21.03.04 Ud Detector dptico humos superficie (sup)
Suministro e instalacion de detector dptico de humo para instalacion en superficie analdgico inteligente con base pa-
ra acoplamiento en superficie con algoritmos de deteccion. Direccionamiento automatico individual.
Comportamiento de deteccion seleccionable e inmunidad contra las falsas alarmas y contra las interferencias elec-
tromagneticas.
Indicador de accion visible a 360°. Aislador contra cortocircuitos incorporado. Cableado con la central con cable
de dos hilos en lazo, linea abierta o derivacién en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no
apantallado) T:-25°C a +60 °C, Hum. Rel.95%. Compatibilidad e.m.:50V/m.
Certificado CE acorde a norma EN54-7, certificado VdS.
Proteccion EN60529/IEC529 con zocalo IP43, con acoplamiento de zécalo IP44.
Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca SIEMENS Sinteso C-Line FDO221TUB con base direccionable Sinteso FDB221 y base de seuperficie
FDB291 o equivalente aprobado por la DF.

O_PCILEQ 0,200 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 56,53 11,31

DETOHFT 1,000 Ud Detector analdgico dptico de humo Falso Techo 82,71 82,71

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 94,00 1,88

%03119 1,500 %  Costes indirectos 95,90 1,44
Mano de ODra........ccuveecreree e 11,31
Materiales.. . 82,71
OF0S .ot 3,32
TOTAL PARTIDA 97,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

21.03.06 Ud Detector térmico
Suministro e instalacion de detector térmico de humo analdgico inteligente con algoritmos de deteccion, doble sen-
sor de temperatura. Deteccion clase 1. Direccionamiento automatico individual.
Comportamiento de deteccion seleccionable e inmunidad contra las falsas alarmas y contra las interferencias elec-
tromagneticas.
Indicador de accion visible a 360°. Aislador contra cortocircuitos incorporado. Cableado con la central con cable
de dos hilos en lazo, linea abierta o derivacién en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no
apantallado) T:-25°C a +60 °C, Hum. Rel.95%. Compatibilidad e.m.:50V/m.
Certificado CE acorde a norma EN54-7, certificado VdS.
Proteccion EN60529/IEC529 con zocalo IP43, con acoplamiento de zécalo IP44.
Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca SIEMENS Sinteso C-Line FDT221 con base direccionable Sinteso FDB221 o equivalente aprobado por
la DF. Incluye Accesorio para falso techo SFT 2000 o equivalente aprobado para la entrada del tubo flexible.

0_PCILEQ 0,200 H.  Equipo PCI [O13+EF+1/2PF] 56,53 11,31

DETTV 1,000 Ud  Detector analdgico térmico 64,25 64,25

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 75,60 1,51

%03119 1,500 %  Costes indirectos 77,10 1,16
Mano de ODra........ccuiveicetee e 11,31
MaLEHAIES.........cvevevcvcrere e 64,25
OHOS ettt 2,67
TOTAL PARTIDA 78,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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21.03.07 Ud Cémara analisis humos conductos
Suministro e instalacion de caja de analisis Camara de analisis para conductos. Conectable directamente al bucle
de deteccion. Seleccionable el juego de parametros ASA. Velocidades de aire 1-20m/s.
Incluye
1 Camara de andlisis para conductos
1 Kit de sellado
1 Dispositivo de montaje
1 Tubo de muestreo, 600 mm
Totalmente instalada, programada y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca SIEMENS modelo BFDBZ292C06 o equivalente aprobado por la DF.

O_PCILEQ 0,300 H.  Equipo PCI[O12+EF+1/2PF] 56,53 16,96

DETCOND 1,000 Ud Detector de humos para montaje en conductos 279,52 279,52

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 296,50 5,93

%03119 1,500 %  Costes indirectos 302,40 454
Mano de ODra........ccuiveecrcee e 16,96
MaLEHAIES.........cvieeicrcreeecte et 279,52
OF0S .ot e 10,47
TOTAL PARTIDA 306,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

21.03.08 Ud Detector humo conductos
Suministro e instalacion de detector 6ptico térmico de humos para uso en modo colectivo, base colectiva acople a
tubo Incluye dos sensores opticos (frontal y retrodispersion) y dos sensores térmicos para aplicacion en todo tipo
de riesgos
Incluye algoritmos de deteccion ASA Technology configurables segun el ambiente en el que estén instalados para
discriminar fenémenos engafiosos. Aplicable para fuegos latentes y fuegos abiertos.
Linea abierta o derivacion en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no apantallado) T:-25°C a
+60 °C, Hum. Rel.95%. Compatibilidad e.m.:50V/m.
Certificado CE acorde a norma EN54-7, certificado VdS.
Proteccion EN60529/IEC529 con zocalo IP43, con acoplamiento de zdcalo IP44.
Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca SIEMENS modello BFDOOT241-A9 con base colectiva FDB201-AA y acople de tubo FDB291 o equiva-
lente aprobado por la DF.

O_PCLLEQ 0,200 H.  Equipo PCI [O13+EF+1/2PF] 56,53 11,31

DETOTCOLEC 1,000 Ud  Detector analdgico dptico-térmico CONDUCTOS 84,78 84,78

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 96,10 1,92

%03119 1,500 %  Costes indirectos 98,00 1,47
Man0 de ODra........ccuieiceie e 11,31
MaLEHAIES.........cveeevceeeeee et 84,78
OIS .ottt s e 3,39
TOTAL PARTIDA 99,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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21.03.09 Ud Pulsador alarma
Suministro e instalacién de pulsador manual de alarma tipo A con elemento rearmable, direccionable y con aisla-
dor de cortocircuito
Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decadicos (01-159).
Dispone de Led que permite ver el estado del equipo.
Tapa protectora
Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.
Pulsador direccional compatible con FCNet y C-NET. Aislador incorporado. Grado de proteccion P44, humedad
hasta 95%, temperaturas de operacion -25 70°C. Certificado CE acorde a normativa EN54, certificado VDS y
LPCB
Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca SIEMENS Modelo BFDM221-R con unidad electronica FDME221 y caja roja con llave FDMH291-R o
equivalente aprobado por la DF.

O_PCI_EQ 0,100 H.  Equipo PCI [O13+EF+1/2PF] 56,53 5,65

PULALARMDIREC 1,000 Ud Pulsador de alarma direccionable estanco 80,08 80,08

pFDMC291 1,000 Ud Tapa protectora 10,30 10,30

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 96,00 1,92

%03119 1,500 %  Costes indirectos 98,00 1,47
Man0 de ODra........cevieiceei s 5,65
MaLEHAIES. ..ot 90,38
OROS vttt b 3,39
TOTAL PARTIDA 99,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

21.03.10 Ud Avisador 6ptico-acustico de alarma

Sirena con flash de lazo Siemens FDS226-RW, color rojo y flash blanco. Para montaje en pared, comunicacién y
alimentacién mediante FCNet / C-Net, Flash color blanco con 4 niveles diferentes de alarma (High W-3,2-10,

Med W 2,4-7,5, Low 0-2-6,2 o Indicator (funcionando como VID)).

Sirena con 16 tonos seleccionables y 3 niveles de sonido, hasta 99 DBA. Grado de proteccion IP33C con base
de montaje en pared

Monitorizacion automatica de funcionamiento 6ptico y actstico. Aislador de linea incorporado, certificado EN54-3,
EN54-17 y EN54-23

Totalmente instalada, programada y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca Siemens FDS226-RW o equivalente aprobado por la DF

O_PCI_EQ 0,100 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 56,53 5,65

SIRENFLASH 1,000 Ud  Sirena de alarma direccionable con flash 128,79 128,79

bmsir 1,000 Ud Base montaje para sirenas y flashes 5,24 5,24

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 139,70 2,79

%03119 1,500 %  Costes indirectos 142,50 2,14
Mano de ODra........ccvieeiecie s 5,65
MaLEHAIES.........cvieevciee e 134,03
OHOS oottt 4,93
TOTAL PARTIDA 144,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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21.03.11 Ud Modulo 4E/4S
Suministro e instalacién de médulo con 4 entradas de contacto monitorizadas, para confirmacion de estados o para
activacion de alarma, 4 salidas de control con contactos de relé sin potencial para la activacion de equipos auxilia-
res.
Alimentado por el lazo de control. Configuracion independiente de cada entrada. Aislador incorporado. Incluye ca-
ja de montaje o carcasa.
Indicacion de estado a través de LED’s. Materiales reciclables y respetuosos con el medioambiente.
Admite diferentes tipo de cable (apantallado/ no apantallado). T:-25°C a +60 °C, Hum. Rel. < 95%.Compatibilidad
e.m.:50V/m. Proteccion EN60529/IEC529 IP65.
Certificado acorde a normativa EN54, VDS y LPCB
Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca Siemens Modelo BFDCI0222 o equivalente aprobado por la DF

O_PCLEQ 0,150 H.  Equipo PCI [O13+EF+1/2PF] 56,53 8,48

MM2E 1,000 Ud  Modulo 4E/4S 243,92 243,92

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 252,40 5,05

%03119 1,500 %  Costes indirectos 257,50 3,86
Mano de ODra........ccviveecrcree e 8,48
Materiales.... 243,92
OF0S .ot 8,91
TOTAL PARTIDA 261,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

21.03.12 Ud Médulo 1E/1S
Suministro e instalacion de médulo direccionable con 1 entrada o contacto vigilada para notificacion de estados téc-
nicos o para la activacion de alarma y una salida de control con contacto de relé sin potencial para la activacion de
equipos auxiliares.
Alimentado por el lazo de control. Configuracion independiente de cada entrada. Aislador incorporado. Incluye caja
de montaje o carcasa
Indicacién de estado a través de LED's. Materiales reciclables y respetuosos con el medioambiente.
Admite diferentes tipo de cable (apantallado/ no apantallado). T:-25°C a +60 °C, Hum. Rel. < 95%.Compatibilidad
€.m.:.50V/m. Proteccion EN60529/IEC529 IP65.
Certificado acorde a normativa EN54, VDS y LPCB
Totalmente instalado, programado y funcionando segun planos y pliego de condiciones.

Marca Siemens Modelo BFDCI0221 o equivalente aprobado por la DF

O_PCI_EQ 0,150 H.  Equipo PCI [O13+EF+1/2PF] 56,53 8,48

MC1E1S 1,000 Ud  Médulo 1E/1S 92,92 92,92

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 101,40 2,03

%03119 1,500 %  Costes indirectos 103,40 1,55
Man0 A€ ODFA ..o 8,48
MALEHIAIES.....vvorvrveirrireeie et eenes 92,92
OIS .ottt 3,58
TOTAL PARTIDA 104,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

21.03.13 Ud Punto deteccion tubo rigido

Punto de deteccién de incendios instalacion eléctrica vista de detectores, pulsadores, sirenas y mddulos analégi-
cos, detectores falso techo, realizado en tubo de rigido enchufable tipo EHF de EHF32:

RESISTENCIA A LA COMPRESION: >1250 N

RESISTENCIA AL IMPACTO: >6J a -5°C

TEMPERATURA MIN. Y MAX. DE UTILIZACION: -5+60°C

RIGIDO S

RIGIDEZ DIELECTRICA: >2000 V

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: >100 MOhm

INFLUENCIAS EXTERNAS: IP54

PROPAGADOR DE LA LLAMA: NO

COLOR: GRIS RAL. 7035

ETIQUETADO con cinta roja para facilitar tareas de mantenimiento.

NO ESTA PERMITIDO DOBLAR EL TUBO EN CALIENTE, se deben utilizar piezas normalizadas.
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Incluyendo cable manguera de par trenzado y apantallado de 2x1,5 mmz2 libre de halégenos resistente al fuego
Cca-s1b,d1,a1, tipo AFUMEX CLASS FIIRS DETEC-SINAL de PRYSMIAN o equivalente aprobado, cajas de
derivacion (identificacion de pegatina, dentro y fuera de la caja) con racor incluido, accesorios de union y material
de fijacién.

Caracteristicas del cableado:

Cobre electrolitico recocido.

Flexible, clase 5 segiin UNE EN 60228.

Temperatura méxima en el conductor: 90 oC en servicio permanente, 250 oC en cortocircuito.
Resistencia al fuego UNE-EN 50200 PH120 (842°C, 120 minutos); IEC 60331-1
Clase de reaccion al fuego: Cca-s1b,d1,a1.

Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.

Clasificacion respecto al fuego: EN 13501-6.

Aplicacion de los resultados: CLC/TS 50576.

Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.
Ensayo de tensién alterna durante 5 min: 2000 V.

Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estafiado de 0,22mm2. Solape del 25% (cobertura
100%)

Completamente instalado segun memoria, planos y especificaciones técnicas.

Modelo EHF de AISCAN EHF32 o equivalente

O_PCLEQ 0,100 H.  Equipo PCI [O13+EF+1/2PF] 56,53 5,65

PUNDETTUBACE 1,000 Ud  Punto deteccién tubo rigido 64,79 64,79

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 70,40 1,41

%03119 1,500 %  Costes indirectos 71,90 1,08
Man0 de ODra........c.cveveecvcreee e 5,65
MaLEHAIES. ...t 64,79
OIS .ot 2,49
TOTAL PARTIDA 72,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

21.03.14 Ud Punto deteccion tubo flexible
Punto de sefial para instalacion eléctrica vista de conexion de contactos de relés de alarma/averia, presostatos, fi-
nales de carrera, interruptores de flujo, retenedores, EV Control, etc. a modulos de entradas y salidas realizado en
tubo de plastico libre de halégenos tipo CHF de AISCAN M32,

RESISTENCIA A LA COMPRESION: >320 N

RESISTENCIA AL IMPACTO: >2J a -5°C

TEMPERATURA MIN. Y MAX. DE UTILIZACION: -5+60°C
CURVABLE SI

RIGIDEZ DIELECTRICA: >2000 V

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: >100 MOhm

INFLUENCIAS EXTERNAS: IP54

PROPAGADOR DE LA LLAMA: NO

COLOR: GRIS

ETIQUETADO con cinta roja para facilitar tareas de mantenimiento.

NO SE PERMITE EMPALMES DE TUBO FLEXIBLE DURANTE LA EJECUCION.

Incluyendo cable manguera de par trenzado y apantallado de 2x1,5 mmz2 libre de halégenos resistente al fuego
Cca-s1b,d1,a1, tipo AFUMEX CLASS FIIRS DETEC-SINAL de PRYSMIAN o equivalente aprobado, cajas de
derivacion (identificacion de pegatina, dentro y fuera de la caja) con racor incluido, accesorios de unién y material
de fijacion.

Caracteristicas del cableado:

Cobre electrolitico recocido.

Flexible, clase 5 segin UNE EN 60228.

Temperatura méxima en el conductor: 90 oC en servicio permanente, 250 oC en cortocircuito.
Resistencia al fuego UNE-EN 50200 PH120 (842°C, 120 minutos); IEC 60331-1

Clase de reaccion al fuego: Ccaca-s1b,d1,a1.

Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
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Clasificacion respecto al fuego: EN 13501-6.
Aplicacién de los resultados: CLC/TS 50576.
Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2.
Ensayo de tensién alterna durante 5 min: 2000 V.

Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estafiado de 0,22mm2. Solape del 25% (cobertura
100%)

Completamente instalado segun memoria, planos y especificaciones técnicas.

Modelo FHF de AISCAN CHF32 o equivalente

O_PCILEQ 0,100 H.  Equipo PCI[O12+EF+1/2PF] 56,53 5,65

PDETGFLEX 1,000 Ud  Punto deteccién analégico tubo de plastico flexible 21,77 21,77

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 33,40 0,67

%03119 1,500 %  Costes indirectos 34,10 0,51
Mano de OBra........c.ccuiveicvcreie e 5,65
MaLEHAIES.........cviveicrcreeee e 27,77
OFF0S .ot 1,18
TOTAL PARTIDA 34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.03.15 Ml Instalacion eléctrica red
Instalacion eléctrica red SAFEDLINK o equivalente aprobadoT en bucle cerrado entre Centrales de incendio con
cable resistente al fuego Cca-s1b,d1,a1 de par trenzado y apantallado, clase V de 2 x 2.5 mm2 impedancia 120
ohmios , tubo de plastico EHF/CHF M32 de AISCAN libre de halégenos, cajas derivacion, accesorios de union
y pequefio material de fijacion.
Completamente instalada segiin memoria, planos y especificaciones técnicas.

O_PCILEQ 38,000 H.  Equipo PCI [O12+EF+1/2PF] 56,53 2.148,14

INSTIredfire 1,000 Ud Instalacion eléctrica red 9,26 9,26

%02119 2,000 %  Medios auxiliares 2.157,40 43,15

%03119 1,500 %  Costes indirectos 2.200,60 33,01
Mano de ODra........ccuiveicvceee s 214814
MaLEHAIES.........cveveicvcteece e 9,26
OF0S .ot 76,16
TOTAL PARTIDA 2.233,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y SEIS
CENTIMOS
21.03.16 Ud Ingenieria de programacion y puesta en marcha
con elaboraci_'f3n de los planos gr_'e1ficos necesarios (m_'ednimo 1 plano por planta/edificio + 1 Cl + 1 PCon-
trol). _par
_par
Completamente instalado seg_'fan memoria, planos y especificaciones t_'e9cnicas._par
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