
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
ST-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACIÓN 

CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

13 de Agosto de 2026 Página 1 

 

 01.01 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 

 Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de car- 

 ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, se justificaran los trabajos correspondientes. Siendo estos estimidos a ra- 

 zon de trabajos correspondientes a actuaciones de 500m2. 

 O01OA070 0,180 h Peón ordinario 20,50 3,69 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 3,70 0,07 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 3,80 0,06 

 Mano de obra .....................................................................  3,69 

 Otros ..................................................................................  0,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.02 m2 LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO 

 Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para posteriores trabajos de replanteo, 

 etc., incluso retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro- 

 porcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición 

 de superficie realmente ejecutada. 

 O01OA070 0,150 h Peón ordinario 20,50 3,08 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 3,10 0,06 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 3,10 0,05 

 Mano de obra .....................................................................  3,08 

 Otros ..................................................................................  0,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 01.03 m3 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE C/COMPRESOR 

 Demolición de tabique de fábrica de ladrillo hueco doble a partir de pie y medio de espesor, con compresor, inclu- 

 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios 

 auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen real- 

 mente ejecutado. 

 O01OA060 3,000 h Peón especializado 20,55 61,65 
 O01OA070 3,000 h Peón ordinario 20,50 61,50 
 M06CM030 1,300 h Compresor portátil diésel media presión 5 m3/min 7 bar 7,71 10,02 
 M06MR110 1,300 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 2,30 2,99 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 136,20 2,72 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 138,90 2,08 

 Mano de obra .....................................................................  123,15 

 Maquinaria .........................................................................  13,01 

 Otros ..................................................................................  4,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  140,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 01.04 m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO 

 Demolición de falsos techos continuos de placas de yeso laminado con estructura portante metálica descolgada, 

 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 

 parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente eje- 

 cutada. 

 O01OA070 0,520 h Peón ordinario 20,50 10,66 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 10,70 0,21 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 10,90 0,16 

 Mano de obra .....................................................................  10,66 

 Otros ..................................................................................  0,37 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 01.08 u TALADRO FORJADO HORMIGÓN D=110-120 mm e=30 cm 

 Taladro sobre forjado de hormigón, con un espesor máximo de 30 cm, para un diámetro de taladro de 110-120 

 mm, realizado mediante máquina de perforación con barrena hueca con corona de widia, con refrigeración de coro- 

 na con agua; válido para soportes en vertical o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantación del equi- 

 po, preparación de la zona de trabajo y ejecución del taladro; incluida parte proporcional de transporte de maquina- 

 ria, desmontaje y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida la unidad ejecutada. 
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 O01OA070 0,090 h Peón ordinario 20,50 1,85 
 P33BTH160 1,000 u Taladro hormigón forjado D=110-120 mm e=30 cm 29,54 29,54 
 P01DW050 0,018 m3 Agua 1,33 0,02 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 31,40 0,63 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 32,00 0,48 

 Mano de obra .....................................................................  1,85 

 Materiales ...........................................................................  29,56 

 Otros ..................................................................................  1,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 01.10 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO 

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios 

 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje 

 y con parte proporcional de medios auxiliares. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmen- 

 te ejecutada. 

 O01OA050 0,300 h Ayudante 20,96 6,29 
 O01OA070 0,300 h Peón ordinario 20,50 6,15 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 12,40 0,25 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 12,70 0,19 

 Mano de obra .....................................................................  12,44 

 Otros ..................................................................................  0,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 01.12 UD Levantado de actual instalación de climatización y ventilación, 

 Levantado de actual instalación de climatización y ventilación, incluso accesorios, por medios manuales, incluso 

 limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia- 

 res. 

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, se justificaran los trabajos correspondientes. Siendo estos estimidos a ra- 

 zon de trabajos correspondientes a actuaciones de 500m2. 

 O01OA040 100,000 h Oficial segunda 21,59 2.159,00 
 O01OA070 100,000 h Peón ordinario 20,50 2.050,00 

 Mano de obra .....................................................................  4.209,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4.209,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS 

 01.13 u APERTURA DE HUECOS EN FALSOS TECHOS INCLUSO REPOSICIÓN Y PINTADO 

 Apertura de falsos techos para colocación de instalaciones de saneamiento y electricidad /datos. Incluso reposi- 

 ción y pintado de falsos techos existentes. Totalmente terminado. 

 O01OA060 50,000 h Peón especializado 20,55 1.027,50 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 1.027,50 20,55 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 1.048,10 15,72 

 Mano de obra .....................................................................  1.027,50 

 Otros ..................................................................................  36,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.063,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 01.18 M2 Cerramientos provisionales de obra 

 Cerramientos provisionales de obra con tabique de carton yeso o similares, incluso sellado de puertas, patinillos 

 de instalaciones etc, con el fin de aislar la zona de actuación del resto de la planta y evitar el paso de polvo o de- 

 más partículas y demás actuaciones previas que se establezcan por los distintos agentes y/o servicios del hospi- 

 tal, incluso p.p. de medios auxiliares 

 O01OA030 0,460 h Oficial primera 22,55 10,37 
 O01OA050 0,128 h Ayudante 20,96 2,68 
 O01OA070 0,130 h Peón ordinario 20,50 2,67 
 P04PY190 1,050 m2 Placa yeso suelo-techo 7 cm. 7,38 7,75 
 P04PW040 0,500 kg Pasta para juntas Pladur 0,86 0,43 

 Mano de obra .....................................................................  15,72 

 Materiales ...........................................................................  8,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 02.07 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x15A)+70+(2x15A) c/4 

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 2 placas estándar (Tipo A 

 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero gal- 

 vanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con 

 una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior 

 del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, 

 listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instala- 

 ciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a 

 CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Mate- 

 riales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OA030 0,500 h Oficial primera 22,55 11,28 
 O01OA050 0,500 h Ayudante 20,96 10,48 
 P04PS040 4,200 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 6,65 27,93 
 P07TL995 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,07 5,32 
 P04PNB020 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,66 1,16 
 P04PPC030 0,900 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,34 1,21 
 P04PPM030 3,330 m Montante tabique PYL 70 mm 1,42 4,73 
 P04POP010 20,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20 
 P04POP020 40,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40 
 P04POC020 4,000 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04 
 P04PNA010 0,120 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,08 
 P04PNJ010 1,250 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 1,71 
 P04PNC010 6,300 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,32 
 P04PNC020 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,69 0,17 
 %PM0050 0,500 % Pequeño Material 65,00 0,33 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 65,40 1,31 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 66,70 1,00 

 Mano de obra .....................................................................  21,76 

 Materiales ...........................................................................  43,60 

 Otros ..................................................................................  2,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 02.08 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA AISL. MW (15H1+15A)+70+(2 

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de 

 baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A 

 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a una cara; y 2 placas estándar (Tipo A se- 

 gún UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de 

 canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modula- 

 ción de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique 

 formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para 

 imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, 
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 pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE 

 DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. 

 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OA030 0,500 h Oficial primera 22,55 11,28 
 O01OA050 0,500 h Ayudante 20,96 10,48 
 P04PHH020 1,050 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 11,32 11,89 
 P04PS040 3,150 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 6,65 20,95 
 P07TL995 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,07 5,32 
 P04PNB020 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,66 1,16 
 P04PPC030 0,900 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,34 1,21 
 P04PPM030 3,330 m Montante tabique PYL 70 mm 1,42 4,73 
 P04POP010 20,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20 
 P04POP020 40,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40 
 P04POC020 4,000 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04 
 P04PNA010 0,120 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,08 
 P04PNJ010 0,875 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 1,20 
 P04PNJ020 0,375 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,83 0,69 
 P04PNC010 6,300 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,32 
 P04PNC020 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,69 0,17 
 %PM0050 0,500 % Pequeño Material 70,10 0,35 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 70,50 1,41 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 71,90 1,08 

 Mano de obra .....................................................................  21,76 

 Materiales ...........................................................................  48,71 

 Otros ..................................................................................  2,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 02.09 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. AISL. MW (15H1+15A)+70+(15A+15H1 

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL) de placa múltiple, formado por 1 una placa hidrófuga de 

 baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor y 1 placa estándar (Tipo A 

 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornilladas a cada lado de una estructura de acero 

 galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), 

 con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el inte- 

 rior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o 

 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de 

 instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Con- 

 forme a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos ma- 

 yores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo 

 (UE) 305/2011. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OA030 0,500 h Oficial primera 22,55 11,28 
 O01OA050 0,500 h Ayudante 20,96 10,48 
 P04PHH020 2,100 m2 Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 15 mm 11,32 23,77 
 P04PS040 2,100 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 6,65 13,97 
 P07TL995 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 5,07 5,32 
 P04PNB020 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 0,66 1,16 
 P04PPC030 0,900 m Canal tabiquería PYL 73 mm 1,34 1,21 
 P04PPM030 3,330 m Montante tabique PYL 70 mm 1,42 4,73 
 P04POP010 20,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,20 
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 P04POP020 40,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x35 mm 0,01 0,40 
 P04POC020 4,000 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04 
 P04PNA010 0,120 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,08 
 P04PNJ010 0,625 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 0,86 
 P04PNJ020 0,625 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,83 1,14 
 P04PNC010 6,300 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,32 
 P04PNC020 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,69 0,17 
 %PM0050 0,500 % Pequeño Material 75,10 0,38 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 75,50 1,51 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 77,00 1,16 

 Mano de obra .....................................................................  21,76 

 Materiales ...........................................................................  53,75 

 Otros ..................................................................................  2,67 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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 02.10 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES YESO 

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to- 

 talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real- 

 mente ejecutada. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OA030 0,310 h Oficial primera 22,55 6,99 
 O01OA050 0,310 h Ayudante 20,96 6,50 
 P01UC030 0,105 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 2,76 0,29 
 A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 121,15 1,09 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 14,90 0,30 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 15,20 0,23 

 Mano de obra .....................................................................  13,49 

 Materiales ...........................................................................  1,38 

 Otros ..................................................................................  0,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 02.11 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERNOS YESO 

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, 

 totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real- 

 mente ejecutada. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OA030 0,430 h Oficial primera 22,55 9,70 
 O01OA050 0,430 h Ayudante 20,96 9,01 
 P01UC030 0,135 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 2,76 0,37 
 A01A030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 121,15 3,63 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 22,70 0,45 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 23,20 0,35 

 Mano de obra .....................................................................  18,71 

 Materiales ...........................................................................  4,00 

 Otros ..................................................................................  0,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 02.12 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR 

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mor- 

 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, totalmente colocado y aplomado. Incluso material 

 auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 
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 O01OA030 0,350 h Oficial primera 22,55 7,89 
 O01OA050 0,350 h Ayudante 20,96 7,34 
 P01UC030 0,090 kg Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 2,76 0,25 
 A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 98,14 2,94 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 18,40 0,37 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 18,80 0,28 

 Mano de obra .....................................................................  15,23 

 Materiales ...........................................................................  3,19 

 Otros ..................................................................................  0,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 02.14 m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES 

 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilación, aire acondicionado, y 

 telecomunicaciones, en local comercial, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta- 

 pado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre suma de los pre- 

 supuestos de las instalaciones). 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, se justificaran las ayudas correspondientes. Siendo estas estimidas a ra- 

 zon de ayudas correspondientes a 500m2 

 O01OA030 0,200 h Oficial primera 22,55 4,51 
 O01OA050 0,200 h Ayudante 20,96 4,19 
 O01OA070 0,200 h Peón ordinario 20,50 4,10 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 12,80 0,26 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 13,10 0,20 

 Mano de obra .....................................................................  12,80 

 Otros ..................................................................................  0,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 02.15 m2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 Limpieza final de obra desprendiendo morteros adheridos en suelo sanitarios, barrido y retirada de escombros a pie 

 de carga, incluso carga y transporte a vertedero incluso p.p. de productos de limpieza y medios auxiliares. Medi- 

 do el m2 construído 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, la contrata se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre las característi- 

 cas, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales.. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 O01OA070 0,120 h Peón ordinario 20,50 2,46 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 2,50 0,05 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 2,50 0,04 

 Mano de obra .....................................................................  2,46 

 Otros ..................................................................................  0,09 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 02.16 m2 PARTICIÓN INT. 1 HOJA LADRILLO PERF. 7 cm 1/2 PIE REVEST. YESO ( 

 Partición interior vertical de fábrica de ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm de espesor (1/2 pie), en piezas de di- 

 mensiones aprox. de 24x11,5x7 cm, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río, de ti- 

 po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra; revestido por una cara mediante guarnecido maestrea- 

 do con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm de espesor medio. Totalmente terminado, listo para pin- 

 tar o capa de acabado; i/p.p. de replanteo, aplomado, humedecido de piezas, roturas, formación de rincones, guar- 

 niciones, guardavivos, limpieza y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos. Compatible con particiones 

 P1.4 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. U=1.83 W/(m²·K). RA=40 dBA, para ESV emple- 

 ados en tabiquería de uso residencial privado, incluso para delimitación de sector de incendio. Resistencia al fuego 

 EI-240. Conforme a CTE DB-SI, CTE DB-HR, CTE DB-HE, CTE DB-SE-F, NTE-PTL, UNE-EN 998-2:2018, 

 RC-16 y NTE-RPG. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Euro- 

 peo (UE) 305/2011. 

 E07LP030 1,050 m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR 28,01 29,41 

 MORTERO M-5 
 E08PEM010 2,100 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 13,09 27,49 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 56,90 1,14 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 58,00 0,87 

 Mano de obra .....................................................................  41,16 
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 Materiales ...........................................................................  13,82 

 Otros ..................................................................................  3,93 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 03.01 m2 REVESTIMIENTO VERTICAL VINÍLICO HOMOGÉNEO (PVC) TARKETT mod. TIP 

 Revestimiento vertical vinílico homogéneo en rollos de pvc tipo Tarkett IQ Optima o similar, grupo T según norma 

 En 660, antibacteriano, con clasificación al fuego clase Bfl s1, y clase 2 según norma de deslizamiento/resbala- 

 miento UNE-ENV 12633. En rollos de 2m de ancho y 2 mm de espesor, con un peso total de 2,8 kg/m2, con tra- 

 tamiento IQ-PUR Reinforced de poliuretano incorporado. Clasificación al uso comercial 34 según norma EN 685. 

 Recibido con adhesivo unilateral, con paños invertidos y juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, in- 

 cluso p.p. de piezas especiales, tendido de paramentos para conseguir una perfecta planeidad, escocías etc. I/p.p. 

 barrido, limpieza y preparación, materiales, medios auxiliares, mano de obra y cualquier elemento, material o me- 

 dio que se solicitase o fuera necesario para su ejecución según lo requerido por la DF o la Propiedad. Medida en 

 superficie realmente ejecutada 

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OA030 0,300 h Oficial primera 22,55 6,77 
 O01OA070 0,300 h Peón ordinario 20,50 6,15 
 P08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 3,43 1,20 
 P08MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,52 1,04 
 MULTISAFE 1,100 m2 Pavimento multisafe 28,49 31,34 
 %03000300 3,000 % Medios auxiliares y pequeño material 46,50 1,40 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 47,90 0,72 

 Mano de obra .....................................................................  12,92 

 Maquinaria .........................................................................  31,34 

 Materiales ...........................................................................  2,24 

 Otros ..................................................................................  2,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 03.03 m ESQUINERO PVC ÁNGULO RECTO 5x5 CM VERTICAL. 

 Esquinero de pvc en ángulo recto de 5x5 cm en vertical en tabiques de pladur de iguales caractaristicas a los ya 

 instalados en centro. En color igual al existente o a elegir por la propiedad. Con p.p. de medios auxiliares, sin me- 

 didas de protección colectivas. Medidos los metros realmente ejecutados. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

  

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB920 0,089 h. Ayudante revocador 16,00 1,42 
 P33XB190 1,000 m. Perfil pvc guardavivos 2,29 2,29 
 %03000300 3,000 % Medios auxiliares y pequeño material 3,70 0,11 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 3,80 0,06 

 Mano de obra .....................................................................  1,42 

 Materiales ...........................................................................  2,29 

 Otros ..................................................................................  0,17 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 03.05 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm 

 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A se- 

 gún UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero 
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 galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre 

 ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 

 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante pie- 

 zas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, 

 listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tor- 

 nillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a UNE 

 102043:2013 y ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento 

 (UE) 305/2011. 

 O01OA030 0,250 h Oficial primera 22,55 5,64 
 O01OA050 0,250 h Ayudante 20,96 5,24 
 P04PS030 1,050 m2 Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A) 6,13 6,44 
 P04PNB005 0,400 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,26 0,10 
 P04PPW010 0,400 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 1,52 0,61 
 P04PPO030 3,200 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 2,15 6,88 
 P04TO010 1,200 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,22 1,46 
 P04TO040 1,200 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,69 0,83 
 P04TO020 0,600 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,34 0,20 
 P04TO030 2,300 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,61 1,40 
 P04POP010 17,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17 
 P04PNA010 0,100 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,07 
 P04PNJ010 0,400 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,37 0,55 
 P04PNC010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,08 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 29,70 0,30 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 30,00 0,60 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 30,60 0,46 

 Mano de obra .....................................................................  10,88 

 Materiales ...........................................................................  19,09 

 Otros ..................................................................................  1,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 03.06 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA CONTRA CONDENSACIONES 1 

 Falso techo liso de placa de cartón yeso tipo H1, formado por: 

  

 - Placa de cartón-yeso (BA) H1 (resistente a la humedad) de 13 mm de espesor 

 - Perfiles de chapa galvanizada primarios y secundarios 

 - Piezas regulables de cuelgue Nonius 

 - Piezas de cruce entre primarios y secundarios 

 - Perfil lateral de encuentro con paramentos de 30x30mm 

 - Varillas galvanizadas de cuelgue D6mm y piezas de suspensión F 530 

 - Tacos expansivos D8 para fijación de las varillas de cuelgue a forjado 

 - Juntas de dilatación cada 11 m 

 - Parte proporcional de tabicas 

 - Parte proporcional de trampillas para registro 

 - Cortes y taladros para recibidos de todo tipo de instalaciones 

 - Sellado con pasta y cinta en juntas y tornillos (respetando periodos de secado). Nivel de acabados de tratamien- 

 to de juntas Q2. 

 - Cortes, tornillería y pequeño material 

 - Carga, transporte y descarga en vertederos (ida+vuelta) y canon de vertido de material sobrante con gestión de 

 residuos 

  

 Construido s/NTE-PTP, ATEDY, memoria, pliego de condiciones, planos de proyecto e instrucciones de la DF en 

 obra 

  

 I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an- 

 clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de- 

 corar. 

  

 Se medirá por m2 terminado según planos deduciendo huecos ?2m2  incluyendo en el precio la mano de obra, los 

 materiales, medios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados. 

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, y a la conclusión de : 

 A).- Trabajos de Replanteo Auxiliar. 

 B).- Terminación del Montaje (sin haber procedido a los  Repasos ni Encintados ni Emplastecidos, es decir: con 

 las Perfilerías y Placas yá montadas). 

 C).- Terminación definitiva del montaje. 
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 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OA030 0,250 h Oficial primera 22,55 5,64 
 O01OA050 0,250 h Ayudante 20,96 5,24 
 P04PHH040 1,050 m2 PYL hidrófuga Tipo H1 (contra condensaciones) espesor 13 mm 12,17 12,78 
 P04PNB005 0,400 m Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm 0,26 0,10 
 P04PPW010 0,400 m Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm 1,52 0,61 
 P04PPO030 3,200 m Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm 2,15 6,88 
 P04TO010 1,200 u Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL 1,22 1,46 
 P04TO040 1,200 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,69 0,83 
 P04TO020 0,600 u Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,34 0,20 
 P04TO030 2,300 u Caballete maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL 0,61 1,40 
 P04POP010 17,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,17 
 P04PNA010 0,100 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,67 0,07 
 P04PNJ020 0,400 kg Pasta para juntas PYL ambiente húmedo 1,83 0,73 
 P04PNC010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,05 0,08 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 36,20 0,36 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 36,60 0,73 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 37,30 0,56 

 Mano de obra .....................................................................  10,88 

 Materiales ...........................................................................  25,67 

 Otros ..................................................................................  1,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  37,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 03.07 Ud TRAMPILLA DE REGISTRO 60x60 

 Suministro y montaje de trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAUF", o equivalente, 

 de 600x600 mm, formada por marco, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo continuo de placas de 

 yeso laminado. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada. 

 Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. 

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

 Proyecto. 

 O01OB110 0,900 h Oficial yesero o escayolista 22,55 20,30 
 O01OB120 0,900 h Ayudante yesero o escayolista 20,96 18,86 
 mt12ppk060e 1,000 Ud Trampilla de registro de acero, Revo 13 GKFI, sistema D171 "KNAU 103,59 103,59 
 P04PW040 0,500 kg Pasta para juntas Pladur 0,86 0,43 
 P04PW005 2,500 m. Cinta de juntas rollo 150 m. 0,05 0,13 
 P04TW070 2,500 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,00 5,00 
 P04PW065 40,000 u Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,40 
 P04PW100 20,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,01 0,20 
 P04PW030 0,600 kg Material de agarre Pladur 0,43 0,26 
 %0200 2,000 % Legalizaciones 149,20 2,98 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 152,20 3,04 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 155,20 2,33 

 Mano de obra .....................................................................  39,16 

 Materiales ...........................................................................  110,01 

 Otros ..................................................................................  8,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  157,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 03.10 M2 Alicatado de plaqueta de gres tipo mosaico de 31 x 31 cm o 

 Alicatado de plaqueta de gres tipo mosaico de 31 x 31 cm o similar de primera calidad (Blb, BIIa s/UNE_EN 

 1441) recibido en paredes de pladur con adhesivo tipo Ibersec flexible, incluso p.p. de guardavivos de acero ino- 

 xidable en angulo recto tipo Schlutter o similar, rejuntado con borada tapajuntas Ibersec o similar limpieza según 

 NTE-RPA-3.Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. I/p.p. barrido, limpieza y preparación, materiales, me- 

 dios auxiliares, mano de obra y cualquier elemento, material o medio que se solicitase o fuera necesario para su 

 ejecución según lo requerido por la DF o la Propiedad. 

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 
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 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB090 0,090 h Oficial solador alicatador 22,55 2,03 
 O01OB100 0,090 h. Ayudante solador, alicatador 24,31 2,19 
 O01OA070 0,250 h Peón ordinario 20,50 5,13 
 P09ABV170 1,100 m2 Azulejo porcelanico  31x31 cm. 43,94 48,33 
 P01FA405 1,840 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,92 1,69 
 P01FJ006 0,200 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,64 0,33 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 59,70 1,19 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 60,90 0,91 

 Mano de obra .....................................................................  9,35 

 Materiales ...........................................................................  50,35 

 Otros ..................................................................................  2,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 04.03 M2 Solado de aseos de baldosa de gres porcelánico 

 Solado de aseos de baldosa de gres porcelánico de primera calidad no esmaltado de 31 x 31 cm o similar (AI, 

 AIIa s/ UNE-EN-67) recibido con adhesivo o cemento cola C2TE S1 s/EN-12004 flexible, sobre solera de ce- 

 mento previa de 4-5 cm de espesor incluída y rejuntado con borada tapajuntas Ibersec o similar incluso limpieza. 

 Medido en superficie realmente ejecutada 

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB090 0,100 h Oficial solador alicatador 22,55 2,26 
 O01OB100 0,100 h. Ayudante solador, alicatador 24,31 2,43 
 O01OA070 0,250 h Peón ordinario 20,50 5,13 
 P08EPO004 1,100 m2 Bald.gres porcel.  31x31 cm. 41,38 45,52 
 P01FA050 2,420 kg Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl 1,39 3,36 
 P01FJ060 0,500 kg Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible 1,66 0,83 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 59,50 1,19 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 60,70 0,91 

 Mano de obra .....................................................................  9,82 

 Materiales ...........................................................................  49,71 

 Otros ..................................................................................  2,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  61,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 04.06 m2 PAVIMENTO VINÍLICO HOMOGÉNEO (PVC) TARKETT mod. TIPO IQ. 

 Pavimento vinílico homogéneo (pvc) marca Tarkett modelo tipo IQ Optima, o similar, grupo T según norma EN 

 660, antibacteriano según norma DIN EN ISO 846-A/C, con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma EN 

 13501-1. Clase 2 según norma de deslizamiento/resbalamiento UNE-ENV 12633. En rollos de 2m de ancho y 

 2mm de espesor, con un peso total de 2,8 kg/m², con tratamiento IQ-PUR Reinforced (poliuretano) incorporado. 

 Clasificación al uso comercial 34 según norma EN 685. Recibido con adhesivo unilateral, con paños invertidos y 

 juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura incluso remontado sobre el paramento hasta una altura de 15 

 cm, incluso p.p. de escocia de pvc de 30x30 mm y pieza o perfil de remate tipo T-36 o similar en subida de para- 

 mentos verticales a modo de rodapié. En ángulos interiores el corte s.02e realizará a 45º y en los ángulos exterio- 

 res en forma de “V” a 45º a ambas partes del ángulo. La solera no debe tener una humedad superior al 3%. Se 

 aplicará capa de pasta alisadora o niveladora tipo P3 o superior, al menos en dos o tres capas según las zonas. 

 Garantía no inferior a 10 años. Medición de superficie realmente ejecutada en proyección horizontal, incluido en el 

 mismo la repercusión del remontado en vertical de rodapié de 15 cm. Incluso p.p. de medios auxiliares, adhesi- 

 vos, materiales, piezas especiales y limpieza. Totalmente terminado e instalado según  especificaciones del fabri- 

 cante , norma NTE-RSF-7 y requisitos del CTE. Medido la superficie de la dependencia en proyección horizontal 

 (se considera incluida la parte proporcional de remontado sobreparamento de 15 cm) 

  

 - Pavimento vinílico en rollo modelo IQ OPTIMA de Tarkett, 2mm espesor, homogeneo, resistente al ensucia- 

 miento, s/UNE 23.727. Solidez de los colores EN ISO 105-B02 ?6/8. Resistencia punzonamiento 0,10, EN 433. 

 Clase 2 resbaladicidad. Resistencia al fuego Bfl-s1 

 -  Lijado y limpieza del soporte 

 - Tratamiento con productos y procesos adecuados de fisuras, grietas, oquedades o cualquier otro desperfecto en 
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 el soporte (soleras, morteros, pavimentos de terrazo o piedra, etc.) 

 - Imprimación del soporte 

 - Mortero autonivelante Sika Level según espesor necesario, se daran al menos dos manos de pasta, siendo el 

 número de estas las necesarias para que quede la superficie totalmente lisa y preparada para pegar el paviemento) 

 - Colocación del pavimento cuando la Hr de la solera sea <2,5% 

 - Adhesivo de contacto a determinar 

 - Soldaduras mediante cordón termo fusible del color a elegir por la DF 

 - Formación de juntas, espesor 8 mm, en el perímetro de paramentos y pilares, y en juntas de solado (cada ? 

 6x6m) y estructurales de dilatación del soporte 

 - Pletinas tipo slutter de acero inoxidable, a elegir por la DF, AISI 305 en cambio de pavimentos, juntas de dilata- 

 ción del solado y de la estructura 

 - Limpieza según instrucciones del fabicante y conservación hasta entrega de la obra 

 - Protección del pavimento una vez terminado con el material adecuado. 

 - Carga, transporte y descarga en vertederos (ida+vuelta) y canon de vertido de material sobrante 

  

 Construido s/NTE-RSL, DB SU, memoria, pliego de condiciones, planos de proyecto e instrucciones de la DF en 

 obra. 

  

 Se medirá por m² terminado según lo realmente ejecutado, incluyendo en el precio la mano de obra, los materia- 

 les, medios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

  

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, antes del en el momento de la entrada de los materia- 

 les en Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en po- 

 sesión del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OA030 0,200 h Oficial primera 22,55 4,51 
 O01OA070 0,200 h Peón ordinario 20,50 4,10 
 P08MA020 0,350 kg Adhesivo contacto 3,43 1,20 
 P08MA040 2,000 kg Pasta niveladora 0,52 1,04 
 MULTISAFE 1,100 m2 Pavimento multisafe 28,49 31,34 
 %03000300 3,000 % Medios auxiliares y pequeño material 42,20 1,27 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 43,50 0,65 

 Mano de obra .....................................................................  8,61 

 Maquinaria .........................................................................  31,34 

 Materiales ...........................................................................  2,24 

 Otros ..................................................................................  1,92 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  44,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 04.07 m PERFIL DE ACERO REMATE PAVIMENTO EN BORDE. 

 Perfil de acero inoxidable para remate de pavimentos de PVC y Ceramicos con perfil/chapa antideslizante de de 

 acero inoxidable 150X1,6 mm. 

  

 - Perfil de acero a elegir DF 

 - Atornillado al suelo mediante taco hilti 

 - recibido con adhesivo, 

 - i/alisado y limpieza 

  

 Construido s/Instrucciones del fabricante, planos de proyecto e instrucciones de la DF en obra. 

 Se medirá por ml totalmente terminada según planos, incluyendo en el precio la mano de obra, los materiales, me- 

 dios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, incluira cualquier otro 

 material, elemento, taladro, sellado que no este contemplado explicitamente en le presupuesto. 

  

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 
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 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OA030 0,041 h Oficial primera 22,55 0,92 
 O01OA070 0,020 h Peón ordinario 20,50 0,41 
 P08MA020 0,091 kg Adhesivo contacto 3,43 0,31 
 P08WB020AC 1,000 m. Perfil acero inox 5,88 5,88 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 7,50 0,15 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 7,70 0,12 

 Mano de obra .....................................................................  1,33 

 Materiales ...........................................................................  6,19 

 Otros ..................................................................................  0,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 04.08 m2 PROTECCIÓN SOLADO INTERIOR. 

 Protección de solado de moqueta, madera, piedra natural u otro material, en el interior de la zona de actuazión, me- 

 diante la cubrición con e lámina de plástico sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en 

 todo el perímetro, sobre el solado, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante los trabajos de 

 rehabilitación o reforma. Incluso vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los trabajos, fijación de 

 la protección en todas las juntas con cinta adhesiva, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o 

 contenedor. 

 O01OA070 0,030 h Peón ordinario 20,50 0,62 
 P08MA021 1,050 kg Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor. 0,14 0,15 
 P08MA022 1,050 kg Cartón rizado para embalaje. 0,29 0,30 
 P08MA023 0,040 kg Cinta plástica autoadhesiva. 0,47 0,02 
 %03000300 3,000 % Medios auxiliares y pequeño material 1,10 0,03 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 1,10 0,02 

 Mano de obra .....................................................................  0,62 

 Materiales ...........................................................................  0,47 

 Otros ..................................................................................  0,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 05.01 UD PUERTA CORTAFUEGOS DOS HOJA EI-90-C5 

 Puerta metálica cortafuegos de una dos pivotante de medidas hasta 1,70 x 2,10m y 80mm de espesor cada hoja, 

 homologada EI2-90-C5, tipo GISMERO o similar, construída con dos chapas de acero galvanizado de 1,20 mm 

 de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco telescopico abierto de chapa de acero 

 galvanizado de 1,20mm de espesor con banda intumescente incorporada, pernios cilindrex 20x100mm en niquel 

 brillo, con siete patillas de fijación a obra, cerradura embutida y Cremona de cierre automático, muelle de cierra- 

 puertas con brazo GEZE TS-2000 con marcado CE, maneta tipo HSS 1 en acero inoxidable aisi 304 con placa 

 alargada, acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, incluso mirilla circular de 225mm de acero inoxidable 

 con vidrio pilkinton o similar  y barra antipánico. Incluso retenedor electromagnético con pulsador, selector de cie- 

 rre de brazo abatible, soportes metalicos de brazo telescopico y regulable anclado a pared fijado mediante cuatro 

 tornillos con taco quimico totalmente instaladado y p.p. de instalación eléctrica y conexión con central de incendios 

 general del hospital. I/pp de medios auxiliares, mano de obra, costes indirectos, pequeño material, herrajes y cual- 

 quier otro elemento no contemplado para su instalación. Medida la unidad totalmente terminada. 

 O01OB130 1,136 h Oficial 1º cerrajero 22,55 25,62 
 O01OB140 1,136 h Ayudante cerrajero 20,96 23,81 
 P23FM220 1,000 ud P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 170x210 cm 838,51 838,51 

 Mano de obra .....................................................................  49,43 

 Materiales ...........................................................................  838,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  887,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 05.03 m2 PUERTA DE PASO DE UNA O DOS HOJAS. 

 Suministro e instalación de puerta de paso de una o dos hojas lisa, maciza, acabada en formica de 5mm, cantea- 

 da perimetralmente en formica, de 1 hoja o 2 hojas de 720, 820, 920 y 120 mm y altura de 2100mm, incluso pre- 

 cerco de pino de ancho variable y espesor 30mm, galce o cerco visto de aluminio anodizado en su color natural y 

 extensible para varios anchos de tabique, 4 herrajes de colgar y tornillería en acero inoxidable y cierre en acero 

 inoxidable, en función del tipo de cerradura que se instale se mecanizará la hoja, según sea electrónica o no, con 

 chapa inferior de remate de 50 cm de algto en acero inoxidable, maneta tipo tesa igual a existente, cerradura y he- 

 rrajes en acero inoxidable, montada, incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medidos los m² total- 

 mente terminados. 
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 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

  

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB150 3,000 h Oficial 1ª carpintero 22,55 67,65 
 O01OB160 1,265 h Ayudante carpintero 20,96 26,51 
 P11PD040 5,200 m Cerco aluminio anonizado 6,10 31,72 
 P11CA010 1,000 u P.paso maciza, acabada en formica haya  canteda perimetralmente 157,94 157,94 
 P11RB040 3,000 u Pernio acero inox 80/95 mm. codillo 0,46 1,38 
 P11WP080 18,000 u Tornillo ensamble acro inox 0,01 0,18 
 P11RP020 1,000 u Pomo latón pul.brillo c/resbalón 9,14 9,14 
 P13WW010 0,360 m Chapa acero inox. 59,77 21,52 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 316,00 6,32 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 322,40 4,84 

 Mano de obra .....................................................................  94,16 

 Materiales ...........................................................................  221,88 

 Otros ..................................................................................  11,16 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  327,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 05.04 u VENTANA FIJA DE ALUMINIO, 1000x700 mm, ACABADO LACADO RAL 

 Suministro y colocación de ventana fija de aleación similar a existentes, UNE-EN AW-6060 según norma 

 UNE-EN 573-3 y control dimensional según la norma UNE-EN 12020-2, con características mecánicas T-6 se- 

 gún norma UNE-EN 755-2, realizado en aluminio reciclado, con un espesor medio de pared de 1,6 mm, con rotu- 

 ra de puente térmico realizada con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio y fijadas a los 

 perfiles de aluminio mediante proceso industrial con sello NF252. Dimensiones 1000x700 mm, acabado lacado 

 RAL con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de marco 

 de 85 mm y junquillos. Transmitancia térmica del marco Uhm=3,2 W/m2K. Clasificación a la permeabilidad al aire 

 Clase 4 según UNE-EN-12207. Clasificación a la estanqueidad al agua Clase E1500, según UNE-EN 12208. 

 Clasificación a la resistencia a la carga de viento Clase C5, según UNE-EN 12210. Atenuación acústica hasta 

 44 dB. Premarco y persiana no incluidas en el precio. Totalmente montada, incluso p.p. de patillas de anclaje para 

 la fijación de la carpintería, sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e inte- 

 rior, entre la carpintería y la obra. Producto provisto de Marcado CE, cumpliendo los requisitos esenciales del Re- 

 glamento Europeo de Productos de Construcción Nº 305/2011. 

 O01OB150 1,410 h Oficial 1ª carpintero 22,55 31,80 
 O01OB160 1,010 h Ayudante carpintero 20,96 21,17 
 P12A70dhkb 1,000 u Ventana fija de aluminio, 1000x700 mm, acabado lacado ral 293,00 293,00 
 P01DW090 4,340 u Pequeño material 1,63 7,07 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 353,00 7,06 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 360,10 5,40 

 Mano de obra .....................................................................  52,97 

 Materiales ...........................................................................  300,07 

 Otros ..................................................................................  12,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  365,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 05.06 u VENTANAL FIJO ALUMINIO LACADO COLOR PARA ACRISTALAR 2,00x1,60 m 

 Suministro y colocación de carpintería de aluminio lacado color con rotura de puente térmico, en ventanales fijos 

 para acristalar de dimensiones 2,40x1,60 m, conforme UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017, compuesta por marco 

 de aluminio lacado color montado y fijado mediante tornillería sobre precerco de acero galvanizado, incluso junqui- 

 llo de fijación de vidrio, ambos equipados con juntas de estanqueidad EPDM. Incluso p.p. de medios auxiliares. 

 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 O01OB130 0,480 h Oficial 1º cerrajero 22,55 10,82 
 O01OB140 0,240 h Ayudante cerrajero 20,96 5,03 
 P12W010 8,800 m Premarco acero galvanizado 4,50 39,60 
 P12A33cdc 1,000 u Ventanal fijo de aluminio lacado color para acristalar 2,00x1,60 477,52 477,52 
 P12AX120 8,800 m Junquillo de aluminio lacado color para ventanal fijo 24,08 211,90 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 744,90 14,90 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 759,80 11,40 
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 Mano de obra .....................................................................  15,85 

 Materiales ...........................................................................  729,02 

 Otros ..................................................................................  26,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  771,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 05.07 m2 MAMPARA ATENCION PUBLICO. 

 Venatana de atencion al publico realizado con cerco de perfil de aluminio anodizado en color natural y perfil exten- 

 sible idem puertas de paso, incluso precerco de madera de pino, para vidrio laminar de seguridad de 6+6mm. In- 

 cluido mostrador de compacto de 19mm de 2700x1300mm, Incluso bastidor de tubo de acero anclado a forjado de 

 hormigón con tacos químicos según detalles en planos, igual a modelo existente en el Hospital. I/pp de mano de 

 obra, medios auxiliares, pequeño material. Medidos los m² totalmente terminados. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

  

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB130 1,369 h Oficial 1º cerrajero 22,55 30,87 
 O01OB140 1,500 h Ayudante cerrajero 20,96 31,44 
 P13CB070 3,500 m2 Mampara fija acero laminado 139,77 489,20 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 551,50 11,03 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 562,50 8,44 

 Mano de obra .....................................................................  62,31 

 Materiales ...........................................................................  489,20 

 Otros ..................................................................................  19,47 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  570,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 05.09 u CABINA SANITARIA 250x150 cm 42 mm 

 Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas con puerta corredera y paredes de 42 mm de espesor de 

 dimensiones 250x150 cm , en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nailon reforza- 

 dos con acero. Totalmente instalada. 

 O01OA060 1,500 h Peón especializado 20,55 30,83 
 O01OA070 1,500 h Peón ordinario 20,50 30,75 
 P34IC410 1,000 u Panel puerta 60 cm 42 mm 644,65 644,65 
 P01DW090 24,000 u Pequeño material 1,63 39,12 
 P34IC311 1,000 u Panel cabina sanitaria 250x150 cm 42 mm 448,49 448,49 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 1.193,80 23,88 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 1.217,70 18,27 

 Mano de obra .....................................................................  61,58 

 Materiales ...........................................................................  1.132,26 

 Otros ..................................................................................  42,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.235,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 
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 05.11 u MANETA CERRADURA TESA. 

 Suministro e instalación de maneta con cerradura TESA electrónica con lector de tarejta/chip para control de acce- 

 so con tres posiciones: cerrado, abierto y en paso. Medida la unidad totalmente terminada. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

  

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB200 1,203 h Oficial 1ª electricista 22,55 27,13 
 P15KA610 1,000 u Lector de tarjeta Tesa 100,99 100,99 
 P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,63 1,63 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 129,80 2,60 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 132,40 1,99 

 Mano de obra .....................................................................  27,13 

 Materiales ...........................................................................  102,62 

 Otros ..................................................................................  4,59 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  134,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 05.13 u TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS 

 Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo. Materiales con marcado CE 

 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 O01OB140 0,150 h Ayudante cerrajero 20,96 3,14 
 P13P470 1,000 u Tope goma y acero inoxidable 6,56 6,56 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 9,70 0,19 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 9,90 0,15 

 Mano de obra .....................................................................  3,14 

 Materiales ...........................................................................  6,56 

 Otros ..................................................................................  0,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 05.14 m ENCIMERA FORMICA ROBLE/MÁRMOL C/HUECO 62x3 cm 

 Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble o mármol de 62x3 cm con hueco para pi- 

 la, con zócalo, incluso anclajes, colocada, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de pres- 

 taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 O01OB150 0,500 h Oficial 1ª carpintero 22,55 11,28 
 O01OB160 0,500 h Ayudante carpintero 20,96 10,48 
 P09ED020 1,000 m Encimera formica roble/mármol 62x3 cm 53,58 53,58 
 P09EA110 1,000 u Material auxiliar anclaje encimera 13,24 13,24 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 88,60 1,77 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 90,40 1,36 

 Mano de obra .....................................................................  21,76 

 Materiales ...........................................................................  66,82 

 Otros ..................................................................................  3,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 06.01 m2 VIDRIO AISLANTE GUARDIAN SELECT 6/10-16/4 CLIMAGUARD PREMIUM2 

 Doble acristalamiento Guardian Select conforme UNE-EN 1279 y sello de calidad Applus/AENOR o equivalente, 

 formado por un vidrio Float Guardian ExtraClear de 6 mm en el vidrio exterior y un vidrio Float Guardian Extra- 

 Clear de 4 mm con tratamiento de capa magnetrónica con características bajo emisivas ClimaGuard Premium2 en 

 el vidrio interior (tratamiento en cara 3), separados por cámara de aire deshidratado de 10 a 16 mm con perfil sepa- 

 rador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri- 

 metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Atenuación del conjunto 

 aproximada 33 dBA (-1;-3). Totalmente instalado según UNE-EN 12488:2017. 

 O01OB250 0,200 h Oficial 1ª vidriería 22,55 4,51 
 P14EXB030 1,006 m2 Guardian Select 6/10-16/4 ClimaGuard Premium2 44,97 45,24 
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 P14KW050 7,000 m Sellado con silicona incolora 1,22 8,54 
 P01DW090 1,500 u Pequeño material 1,63 2,45 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 60,70 1,21 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 62,00 0,93 

 Mano de obra .....................................................................  4,51 

 Materiales ...........................................................................  56,23 

 Otros ..................................................................................  2,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 06.02 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.2 INCOLORO (NIVEL 1B1/P2A) 

 Vidrio laminar SGG STADIP PROTECT 66.2 formado por dos hojas en sustrato incoloro PLANICLEAR de 6 

 mm unidas mediante 2 PVB incoloro de 0,76 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal- 

 zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de 

 junquillos, según NTE-FVP-8. Nivel de seguridad de uso 1B1 según norma UNE-EN 12600. Nivel de seguridad 

 anti-agresión P2A según norma UNE-EN 356. 

 O01OB250 1,000 h Oficial 1ª vidriería 22,55 22,55 
 P14DAB030 1,006 m2 Vidrio de seguridad Stadip Protect 66.2 45,98 46,26 
 P14KW060 7,000 m Sellado con silicona neutra 1,22 8,54 
 P01DW090 1,500 u Pequeño material 1,63 2,45 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 79,80 1,60 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 81,40 1,22 

 Mano de obra .....................................................................  22,55 

 Materiales ...........................................................................  57,25 

 Otros ..................................................................................  2,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 06.04 u ESPEJO 800x900 mm HORIZONTAL/VERTICAL 

 Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 800 mm y alto 900 mm, para colocar en vertical u horizontal, 

 totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. 

 O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 5,64 
 M12T050 0,250 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,30 
 P18CE020 1,000 u Espejo 800x900 mm 139,51 139,51 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 145,50 1,46 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 146,90 2,94 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 149,90 2,25 

 Mano de obra .....................................................................  5,64 

 Maquinaria .........................................................................  0,30 

 Materiales ...........................................................................  140,97 

 Otros ..................................................................................  5,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  152,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 07.01 M2 PINTURA PLASTICA INTERIORES 

 Pintura plástica para interiores sobre paramentos verticales y horizontales de placa de yeso laminado tipo Juno 

 Krill de alta resistencia al frote, o similar, incluso p.p. de enfondado, preparación, plastecido, lijado, tendido y míni- 

 mo de dos manos y una final, incluso protección de solados y sellados con masillas o siliconas acrílicas, según 

 especificaciones del fabricante 

 O01OB230 0,159 h Oficial 1ª pintura 22,55 3,59 
 O01OB240 0,160 h Ayudante pintura 20,96 3,35 
 P25OZ040 0,070 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 10,46 0,73 
 P25OG040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,91 0,11 
 P25EI020 0,300 l. P. pl. acrílica obra b/col. Mate 3,28 0,98 
 P25WW220 0,200 u Pequeño material 1,12 0,22 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 9,00 0,18 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 9,20 0,14 

 Mano de obra .....................................................................  6,94 

 Materiales ...........................................................................  2,04 

 Otros ..................................................................................  0,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 07.02 m2 PROTECCIÓN HIDROFUGANTE EN REVOCOS Y HORMIGÓN, KEIM LOTEXAN 

 Tratamiento protector e hidrofugante incoloro a base de silanos/siloxanos KEIM Lotexan, sobre revoques, pinturas 

 minerales, hormigón visto, elementos prefabricados de hormigón, hormigón lavado, piedra arenisca y placas de fi- 

 brocemento. Aplicación mediante saturación a cepillo o por inundación, aplicando dos manos abundantes, mojado 

 sobre mojado en intervalo de aprox. 10 min, para conseguir una penetración mínima del producto de al menos 2 

 mm de profundidad. Limpieza previa del soporte no incluido en el precio. 

 O01OA030 0,150 h Oficial primera 22,55 3,38 
 O01OA070 0,150 h Peón ordinario 20,50 3,08 
 P25WW0f 0,400 l Hidrofugante incoloro KEIM Lotexan 22,81 9,12 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 15,60 0,31 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 15,90 0,24 

 Mano de obra .....................................................................  6,46 

 Materiales ...........................................................................  9,12 

 Otros ..................................................................................  0,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 08.01.02 ML Bandeja metálica perforada 300x60 mm., c/tapa 

 Bandeja metálica perforada, galvanizada por procedimiento Sendzimir, según norma UNE 50114 y DIN 17162, 

 de 300 x 60 mm., de 0,8 mm. de espesor, con  tapa y p.p. de uniones, accesorios y soportes, completamente 

 instalada. 

 O_ELEC_O1 0,324 h Oficial 1ª electricista 22,55 7,31 
 O_ELEC_O2 0,324 h Oficial 2ª electricista 21,59 7,00 
 PeSOP30550ACE 0,300 m Soportación vert. band. acero 305x50 mm 11,60 3,48 
 PeACC30550ACE 0,750 ud Accesorios bandeja acero 305x50 mm 3,63 2,72 
 PeBANACE30550 1,000 m Bandeja perf. acero 305x50 mm 21,38 21,38 
 PETAP30550ACE 1,000 m Tapa bandeja acero 305x50 mm 15,71 15,71 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 57,60 1,15 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 58,80 0,88 

 Mano de obra .....................................................................  14,31 

 Materiales ...........................................................................  43,29 

 Otros ..................................................................................  2,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 09.01.02 u Lavabo mural gama media blanco 70x40 cm 

 Lavabo de porcelana vitrificada, mural asimétrico, en color blanco, de 70x40 cm, gama media, tipo Roca Finece- 

 ramic o equivalente aprobado, colocado con anclajes a la pared, incluso sellado con silicona; conforme UNE-EN 

 14688:2016+A1:2019. Válvula de desagüe de 32 mm y acoplamiento a pared acodado cromado con plafón. Total- 

 mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP 

 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 
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 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB170 0,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 13,53 
 O01OB180 0,600 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 12,95 
 P18LU100 1,000 u Lavabo mural gama media blanco 70x40 cm c/anclajes 269,79 269,79 
 P17SV100 1,000 u Válvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapón y cadena 6,37 6,37 
 P17SA090 1,000 u Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafón 21,40 21,40 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 324,00 3,24 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 327,30 6,55 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 333,80 5,01 

 Mano de obra .....................................................................  26,48 

 Materiales ...........................................................................  300,80 

 Otros ..................................................................................  11,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  338,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 
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 09.01.06 u Inodoro suspendido gama básica tanque empotrado 

 Inodoro de porcelana vitrificada tipo Roca Ona o equivalente aprobado, para colocar suspendido en pared, con cis- 

 terna empotrada, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable; con 

 sistema de cisterna compacta empotrada de doble descarga 4,5/3 litros de 48x86x8 cm y accesorios de instala- 

 ción; conforme UNE-EN 997:2019. Instalado con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, codo de descar- 

 ga enchufable y placa pulsador, incluso racor de unión y brida . Instalado y funcionando. Inodoro con marcado 

 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 22,55 
 O01OB180 1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 21,59 
 P18GX070 1,000 u Soporte bastidor inodoro/bidé suspendido 110,64 110,64 
 P18IS010 1,000 u Inodoro suspendido gama básica blanco 168,60 168,60 
 P18GX060 1,000 u Sistema cisterna empotrada inodoro suspendido 48x68x8 cm 4,5/3 l 249,94 249,94 
 P18GX020 1,000 u Placa accionamiento blanca 44,37 44,37 
 P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,48 5,48 
 P18GWI040 1,000 u Manguito conexión tubo descarga 22,45 22,45 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 645,60 6,46 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 652,10 13,04 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 665,10 9,98 

 Mano de obra .....................................................................  44,14 

 Materiales ...........................................................................  607,94 

 Otros ..................................................................................  23,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  675,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 09.01.11 u Pila de acero inoxidable 

 Fregadero de acero inoxidable, de 40x00 cm, de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin in- 

 cluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo. Roca o similar 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB170 3,208 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 72,34 
 P18FA250 1,000 ud Fregadero 40x40cm. 1 seno Roca 60,87 60,87 
 P17SV060 1,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 3,34 3,34 
 P17XT030 2,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,48 10,96 
 P17SS020 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 4,25 4,25 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 151,80 1,52 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 153,30 3,07 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 156,40 2,35 

 Mano de obra .....................................................................  72,34 

 Materiales ...........................................................................  80,94 

 Otros ..................................................................................  5,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  158,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 09.01.11cgm u Pila de acero inoxidable, con grifo monomando 

 Fregadero de acero inoxidable, de 40x00 cm, de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin in- 

 cluir), válvula de desagüe de 40 mm y desagüe sifónico sencillo. Roca o similar 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 
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 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB170 3,208 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 72,34 
 P18FA250 1,000 ud Fregadero 40x40cm. 1 seno Roca 60,87 60,87 
 P18GF100 1,000 ud Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n. 81,44 81,44 
 P17SV060 1,000 ud Válvula para fregadero de 40 mm. 3,34 3,34 
 P17XT030 2,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,48 10,96 
 P17SS020 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 4,25 4,25 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 233,20 2,33 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 235,50 4,71 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 240,20 3,60 

 Mano de obra .....................................................................  72,34 

 Materiales ...........................................................................  163,19 

 Otros ..................................................................................  8,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  243,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 CÉNTIMOS 

 09.01.12 u Grifo electrónico mezclador empotrado en pared sensor infrarrojo 

 Grifo electrónico con agua premezclada empotrado en pared Tipo Loft-E de Roca o equivalente aprobado, apertura 

 por sensor integrado en el caño; caudal 4 l/min, tiempo de apertura 10 s, cierre automático de la electroválvula in- 

 tegrada en caso de fallo eléctrico, alimentación por transformador de 12 V; conforme UNE-EN 15091:2014; con 

 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2", transformador. Totalmente instalado y conexio- 

 nado, i/p.p. de pequeño material. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 

 O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 5,64 
 P18GEL051 1,000 u Grifo electrónico tipo Loft-E de Roca 386,87 386,87 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 392,50 3,93 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 396,40 7,93 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 404,40 6,07 

 Mano de obra .....................................................................  5,64 

 Materiales ...........................................................................  390,80 

 Otros ..................................................................................  14,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  410,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 09.01.14 u Grifo monomando mural hospitalario c/palanca gerontológica y cañ 

 Grifo mezclador monomando mural, para aplicaciones hospitalarias, acabado latón cromado, apertura por palanca 

 gerontológica de 150 mm, caño giratorio de 200 mm, cartucho cerámico de 40 mm multifunción con limitador de Tª 

 con 7 posiciones de regulación, doble caudal 6-12 l/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida libre, cone- 

 xiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Conforme a UNE 19703:2016. Totalmente instalado y cone- 

 xionado, i/p.p. de pequeño material. 

  

 NOTA: En la ejecución de esta Partida, el suministrador/montador se atendrá a lo dispuesto por el fabricante sobre 

 las características, consejos y recomendaciones presentes en sus Manuales. Asi mismo, esta incluido los Traba- 

 jos de Replanteo Auxiliar y coordinación con instalaciónes varias. y a la inclusión de cualquier material, elemento, 

 medio auxiliar o herramienta no incluido implicitamente en el presupuesto. 

 Requerirá de Jefatura de Obra los correspondientes Vistos Buenos sobre lo actuado. 

 Jefatura de Obra, de otro lado, requerirá al anterior para que, en el momento de la entrada de los materiales en 

 Obra, le haga entrega de los Certificados, Acreditaciones, Marcados CE y Sellos de los productos en posesión 

 del fabricante en cumplimiento de lo dispuesto por el CTE. 
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 O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 5,64 
 P18GPH010 1,000 u Monomando hospitalario mural c/palanca gerontológica y caño gir. 316,26 316,26 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 321,90 3,22 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 325,10 6,50 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 331,60 4,97 

 Mano de obra .....................................................................  5,64 

 Materiales ...........................................................................  319,48 

 Otros ..................................................................................  11,47 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  336,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 

 09.01.15 u Portarrollos acero inoxidable c/tapa 

 Portarrollos con tapa, de instalación mural, de dimensiones 130x60x74 mm, fabricado en acero inoxidable, con 

 sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios 

 auxiliares. 

 O01OB170 0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 3,61 
 M12T050 0,160 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,19 
 P18CAA040 1,000 u Portarrollos acero inoxidable c/tapa 54,26 54,26 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 58,10 0,58 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 58,60 1,17 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 59,80 0,90 

 Mano de obra .....................................................................  3,61 

 Maquinaria .........................................................................  0,19 

 Materiales ...........................................................................  54,84 

 Otros ..................................................................................  2,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.01.16 u Percha simple acero inoxidable 

 Percha simple de instalación mural, de dimensiones 42x64x42 mm, fabricada en acero inoxidable, con sistema de 

 fijación oculto. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares. 

 O01OB170 0,080 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 1,80 
 M12T050 0,080 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,10 
 P18CAA060 1,000 u Percha simple acero inox. 30,96 30,96 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 32,90 0,33 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 33,20 0,66 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 33,90 0,51 

 Mano de obra .....................................................................  1,80 

 Maquinaria .........................................................................  0,10 

 Materiales ...........................................................................  31,29 

 Otros ..................................................................................  1,17 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 09.01.17 u Escobillero mural acero inoxidable 

 Escobillero de instalación mural, de dimensiones 83x109x407 mm, soporte fabricado en acero inoxidable y reci- 

 piente de cristal, con sistema de fijación oculto. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de 

 fijaciones y medios auxiliares. 

 O01OB170 0,080 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 1,80 
 M12T050 0,080 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,10 
 P18CAA080 1,000 u Escobillero mural acero inox. 72,96 72,96 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 74,90 0,75 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 75,60 1,51 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 77,10 1,16 

 Mano de obra .....................................................................  1,80 

 Maquinaria .........................................................................  0,10 

 Materiales ...........................................................................  73,71 

 Otros ..................................................................................  2,67 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 09.01.18 u Contenedor higiénico abs 28 l c/tapa 

 Contenedor higiénico rectangular de 28 litros de capacidad, fabricado en ABS en color blanco, con tapa basculante 

 que impide la visión del contenido accionada mediante pedal, de dimensiones 570 mm alto x 180 mm ancho x 360 
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 mm fondo. Totalmente colocado. 

 O01OB170 0,050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 1,13 
 P18CAW030 1,000 u Contenedor higiénico ABS c/tapa 28 l 82,65 82,65 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 83,80 1,68 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 85,50 1,28 

 Mano de obra .....................................................................  1,13 

 Materiales ...........................................................................  82,65 

 Otros ..................................................................................  2,96 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 09.01.19 u Dosificador jabón manual acero inoxidable 1,3 l 

 Dosificador de jabón metálico, de 1,3 l de capacidad; de instalación mural adosada a pared mediante tornillos y ta- 

 cos. Formado por cuerpo en acero inoxidable AISI-304 con acabado brillante o satinado, con visor transparente de 

 nivel; depósito interior de polietileno, pulsador en plástico ABS de accionamiento manual, con válvula antigoteo; 

 cierre con llave especial suministrada. Dimensiones: 165x185x98 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instala- 

 do; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares. 

 O01OB170 0,167 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 3,77 
 M12T050 0,167 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,20 
 P18CJA010 1,000 u Dosificador jabón manual acero inox. AISI 304 1,3 l 75,93 75,93 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 79,90 1,60 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 81,50 1,22 

 Mano de obra .....................................................................  3,77 

 Maquinaria .........................................................................  0,20 

 Materiales ...........................................................................  75,93 

 Otros ..................................................................................  2,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 09.01.20 u Dispensador toalla plegado c/z 400-600 usos acero inoxidable 

 Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para 400-600 usos, formado por cuerpo de monta- 

 je a pared mediante tornillos y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido fabricados en chapa de acero inoxi- 

 dable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado en brillo o satinado. Incorpora llave para la apertura de la car- 

 casa. Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios 

 auxiliares. 

 O01OB170 0,167 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 3,77 
 M12T050 0,167 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,20 
 P18CDP020 1,000 u Dispensador toallas plegadas c/z 400-600 usos acero inox. AISI 3 68,87 68,87 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 72,80 1,46 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 74,30 1,11 

 Mano de obra .....................................................................  3,77 

 Maquinaria .........................................................................  0,20 

 Materiales ...........................................................................  68,87 

 Otros ..................................................................................  2,57 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  75,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.02.01.01 m NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 20 mm 

 Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resis- 

 tente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // 

 (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Clase 

 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R 

 AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento 

 con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para tra- 

 siego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: 

 Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalacio- 

 nes de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua 

 sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espe- 

 sor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la nor- 

 ma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presenta- 

 ción en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL2073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN. 

 U27TNIRCL2073 1,000 m Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ 2,86 2,86 

 Serie 3.2, 
 AB115022AZ 2,560 u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 1,22 3,12 
 OB_FONTA 0,171 h Cuadrilla Fontanería 43,05 7,36 
 27NMAN20 0,250 u Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm 0,59 0,15 
 27NT20 0,100 u Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm 0,86 0,09 
 27NG20 0,100 u Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm 0,69 0,07 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 13,70 0,27 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 13,90 0,21 

 Mano de obra .....................................................................  7,36 

 Materiales ...........................................................................  6,29 

 Otros ..................................................................................  0,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 09.02.01.02 m NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 25 mm 

 Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resis- 

 tente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // 

 (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Clase 

 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R 

 AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento 

 con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para tra- 

 siego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: 

 Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalacio- 

 nes de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua 

 sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espe- 

 sor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la nor- 

 ma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presenta- 

 ción en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL2573 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN. 

 U27TNIRCL2573 1,000 m Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ 4,05 4,05 

 Serie 3.2, 
 AB115028AZ 2,200 u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 1,35 2,97 
 OB_FONTA 0,148 h Cuadrilla Fontanería 43,05 6,37 
 27NMAN25 0,250 u Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm 0,70 0,18 
 27NT25 0,100 u Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm 1,16 0,12 
 27NG25 0,100 u Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm 0,86 0,09 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 13,80 0,28 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 14,10 0,21 

 Mano de obra .....................................................................  6,37 

 Materiales ...........................................................................  7,41 

 Otros ..................................................................................  0,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 09.02.01.03 m NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 32 mm 

 Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resis- 

 tente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // 

 (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase 

 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R 

 AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento 

 con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para tra- 

 siego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: 

 Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalacio- 

 nes de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua 

 sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espe- 

 sor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la nor- 

 ma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presenta- 

 ción en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL3273 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN. 

 U27TNIRCL3273 1,000 m Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ 6,80 6,80 

 Serie 3.2, 
 AB115035AZ 1,920 u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 1,47 2,82 
 OB_FONTA 0,130 h Cuadrilla Fontanería 43,05 5,60 
 27NMAN32 0,250 u Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm 1,08 0,27 
 27NT32 0,100 u Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm 1,82 0,18 
 27NG32 0,100 u Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm 1,37 0,14 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 15,80 0,32 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 16,10 0,24 

 Mano de obra .....................................................................  5,60 

 Materiales ...........................................................................  10,21 

 Otros ..................................................................................  0,56 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 09.02.01.04 m NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 40 mm 

 Suministro y montaje de tubo NIRON PREMIUM de polipropileno copolímero random PP-RCT RA 7050 resis- 

 tente a la degradación oxidativa por hipoclorito de sodio, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-RCT // 

 (2/4)PP-RCT+FV // (1/4)PP-RCT, SDR 7,3, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase 

 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R 

 AENOR RP 1,78 y ASTM F2389 con clasificación según ASTMF876 CLASE 3. Certificado de cumplimiento 

 con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para tra- 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
ST-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACIÓN 

CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

13 de Agosto de 2026 Página 27 

 

 siego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F2023: 

 Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalacio- 

 nes de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua 

 sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espe- 

 sor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la nor- 

 ma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presenta- 

 ción en barras de 4 m y 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL4073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN. 

 U27TNIRCL4073 1,000 m Tubo PP-RCT Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ 11,37 11,37 

 Serie 3.2, 
 AB115040AZ 1,540 u Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON 1,76 2,71 
 OB_FONTA 0,110 h Cuadrilla Fontanería 43,05 4,74 
 27NMAN40 0,250 u Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm 1,94 0,49 
 27NT40 0,100 u Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm 3,39 0,34 
 27NG40 0,100 u Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm 2,63 0,26 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 19,90 0,40 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 20,30 0,30 

 Mano de obra .....................................................................  4,74 

 Materiales ...........................................................................  15,17 

 Otros ..................................................................................  0,70 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.02.02.01 Ml Tubo flexible aislamiento 10X020 

 Calorifugado de tubería de DN-20  mm., anticondensación, realizado mediante coquilla de espuma elastomérica- 

 con reacción al fuego mínima BL S3 Do de acuerdo a CTE, de 10 mm de espesor, incluso parte proporcional de 

 aislamiento de codos y piezas especia les, pequeño material y mano de obra de montaje. Con marcado CE. 

 MAISL10-020 1,000 Ml Aislam. Tub. DN20-espesor 10mm. 0,65 0,65 
 FO0106 0,080   0,00 0,00 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 0,70 0,02 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 0,70 0,02 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 0,70 0,01 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 0,70 0,01 

 Materiales ...........................................................................  0,65 

 Otros ..................................................................................  0,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.02.02.02 Ml Tubo flexible aislamiento 10X025 

 Calorifugado de tubería de DN-25  mm., anticondensación, realizado mediante coquilla de espuma elatomérica con 

 reacción al fuego mínima BL S3 Do de acuerdo a CTE, de 10 mm de espesor, incluso parte proporcional de aisla- 

 miento de codos y piezas especia les, pequeño material y mano de obra de montaje.Con marcado CE. 

 MAISL10-025 1,000 Ml Aislam. Tub. DN25-espesor 10mm. 0,94 0,94 
 FO0106 0,080   0,00 0,00 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 0,90 0,02 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 1,00 0,03 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 1,00 0,02 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 1,00 0,02 

 Materiales ...........................................................................  0,94 

 Otros ..................................................................................  0,09 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 09.02.02.03 Ml Tubo flexible aislamiento 10X032 

 Calorifugado de tubería de DN-32  mm., anticondensación, realizado mediante coquilla de espuma elatomérica con 

 reacción al fuego mínima BL S3 Do de acuerdo a CTE, de 10 mm de espesor, incluso parte proporcional de aisla- 

 miento de codos y piezas especia les, pequeño material y mano de obra de montaje.Con marcado CE. 

 MAISL10-032 1,000 Ml Aislam. Tub. DN32-espesor 10mm. 1,09 1,09 
 FO0106 0,080   0,00 0,00 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 1,10 0,03 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 1,10 0,03 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 1,20 0,02 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 1,20 0,02 

 Materiales ...........................................................................  1,09 

 Otros ..................................................................................  0,10 
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 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 09.02.02.04 Ml Tubo flexible aislamiento 10X040 

 Calorifugado de tubería de DN-40  mm., anticondensación, realizado mediante coquilla de espuma elatoméricacon 

 reacción al fuegomínima BL S3 Do de acuerdo a CTE, de 10 mm de espesor, incluso parte proporcional de aisla- 

 miento de codos y piezas especia les, pequeño material y mano de obra de montaje.Con marcado CE. 

 MAISL10-040 1,000 Ml Aislam. Tub. DN40-espesor 10mm. 1,35 1,35 
 FO0106 0,090   0,00 0,00 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 1,40 0,04 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 1,40 0,04 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 1,40 0,03 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 1,50 0,02 

 Materiales ...........................................................................  1,35 

 Otros ..................................................................................  0,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 09.02.02.05 Ml Tubo flexible aislamiento 30X020 

 Calorifugado de tubería de DN-20 mm. para redes de ACS y Retorno, de 30 mm de espesor según RITE, , reali- 

 zado mediante coquilla de espuma elastomérica con reacción al fuego mínima BL S3 Do de acuerdo a CTE, inclu- 

 so parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de monta- 

 je.Con marcado CE. 

 MAISL30-020 1,000 Ml Aislam. Tub. DN20-espesor 30mm. 2,74 2,74 
 FO0106 0,080   0,00 0,00 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 2,70 0,07 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 2,80 0,07 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 2,90 0,04 

 Materiales ...........................................................................  2,74 

 Otros ..................................................................................  0,24 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 09.02.02.06 Ml Tubo flexible aislamiento 30X025 

 Calorifugado de tubería de DN-25 mm. para redes de ACS y Retorno, de 30 mm de espesor según RITE, , reali- 

 zado mediante coquilla de espuma elastomérica con reacción mínima BL S3 Do al fuego de acuerdo a CTE, inclu- 

 so parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de monta- 

 je.Con marcado CE. 

 MAISL30-025 1,000 Ml Aislam. Tub. DN25-espesor 30mm. 3,10 3,10 
 FO0106 0,080   0,00 0,00 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 3,10 0,08 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 3,20 0,08 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 3,30 0,07 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 3,30 0,05 

 Materiales ...........................................................................  3,10 

 Otros ..................................................................................  0,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 09.02.02.07 Ml Tubo flexible aislamiento 30X032 

 Calorifugado de tubería de DN-32 mm. para redes de ACS y Retorno, de 30 mm de espesor según RITE, , reali- 

 zado mediante coquilla de espuma elastomérica con reacción al fuego mínima BL S3 Do de acuerdo a CTE, inclu- 

 so parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de monta- 

 je.Con marcado CE. 

 MAISL30-032 1,000 Ml Aislam. Tub. DN32-espesor 30mm. 3,56 3,56 
 FO0106 0,080   0,00 0,00 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 3,60 0,09 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 3,70 0,09 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 3,70 0,07 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 3,80 0,06 

 Materiales ...........................................................................  3,56 

 Otros ..................................................................................  0,31 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 09.02.02.08 Ml Tubo flexible aislamiento 35X040 

 Calorifugado de tubería de DN-40 mm. para redes de ACS y Retorno, de 35 mm de espesor según RITE, , reali- 

 zado mediante coquilla de espuma elastomérica con reacción al fuego mínima BL S3 Do de acuerdo a CTE, inclu- 

 so parte proporcional de aislamiento de codos y piezas especiales, pequeño material y mano de obra de montaje. 

 Con marcado CE. 

 MAISL35-040 1,000 Ml Aislam. Tub. DN40-espesor 35mm. 5,24 5,24 
 FO0106 0,090   0,00 0,00 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 5,20 0,13 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 5,40 0,14 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 5,50 0,11 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 5,60 0,08 

 Materiales ...........................................................................  5,24 

 Otros ..................................................................................  0,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 09.02.02.09 m Tubo protección PVC-U PN20 D=20 mm 

 Tubería de policloruro de vinilo no plastificado PVC-U, de 20 mm de diámetro, para unión encolada, PN=20 atm, 

 conforme UNE-EN ISO 1452-2:2010; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o 

 ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, tes, etc.), protección de tubo corrugado de polipro- 

 pileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP 

 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 m21P17VU010 1,000 m Tubo PVC-U junta encolada PN20 20 mm 1,01 1,01 
 FO0106 0,060   0,00 0,00 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 1,00 0,03 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 1,00 0,03 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 1,10 0,02 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 1,10 0,02 

 Materiales ...........................................................................  1,01 

 Otros ..................................................................................  0,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 09.02.02.10 M2 Chapa de aluminio de terminación de tuberias 

 Terminación de aislamiento en chapa de aluminio brillante de 0,6 mm de espesor. Con uniones abordonadas en 

 transversal,  longitudinal y en todos los cortes. 

 OB_CALEF 0,350 H. Cuad. CALEF 53,35 18,67 
 P66401 1,000 m2 Terminación de aislamiento 64,01 64,01 
 P%011605 5,000 % Pequeño material y accesorios 64,00 3,20 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 85,90 1,72 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 87,60 1,31 

 Mano de obra .....................................................................  18,67 

 Materiales ...........................................................................  64,01 

 Otros ..................................................................................  6,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  88,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.02.03.01 u Válvula corte a bola cierre palanca 1/2" con entronque PP20 

 Ud Válvula de corte a bola con cuerpo y bola de acero inoxidable y asiento PTFE, incluso unión roscada macho 

 de 15/18, extremos roscados, DN-15 mm. (1/2"), PN-20,  para accionamiento manual mediante palanca o palomi- 

 lla, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Con entronque de PP de 15/20 mm y racord desmontable. 

 - 0,173 h Equipo Fontanería 53,36 9,23 
 15.20A1 1,000 u Válvula corte 1/2" inox 10,86 10,86 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 20,10 0,50 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 20,60 0,41 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 21,00 0,32 

 Mano de obra .....................................................................  9,23 

 Materiales ...........................................................................  10,86 

 Otros ..................................................................................  1,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 09.02.03.02 u Válvula corte a bola cierre palanca 3/4" con entronque PP25 

 Ud válvula de corte a bola con cuerpo y bola de acero inoxidable y asiento ptfe, incluso unión roscada macho de 

 22, extremos roscados, dn-20 mm. (3/4"), Pn-20, para accionamiento manual mediante palanca o palomilla, insta- 

 lada y funcionando. S/cte-hs-4. Con entronque de PP de 20/25 mm y racord desmontable. 

 - 0,217 h Equipo Fontanería 53,36 11,58 
 15.20B1 1,000 u Válvula corte 3/4"  inox 12,62 12,62 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 24,20 0,61 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 24,80 0,50 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 25,30 0,38 

 Mano de obra .....................................................................  11,58 

 Materiales ...........................................................................  12,62 

 Otros ..................................................................................  1,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 09.02.03.03 u Válvula corte a bola cierre palanca 1" con entronque PP32 

 Ud válvula de corte a bola con con cuerpo y bola de acero inoxidable y asiento ptfe, incluso unión roscada macho 

 de 28 extremos roscados, dn-25 mm. (1"), Pn-20, para accionamiento manual mediante palanca o palomilla, insta- 

 lada y funcionando. S/cte-hs-4.Con entronque de PP de 25/32 mm y racord desmontable. 

 MOO_FONT 0,261 h Cuadrilla Fontanería 41,94 10,95 
 15.20C1 1,000 u Válvula corte 1"  inox 17,75 17,75 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 28,70 0,57 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 29,30 0,44 

 Mano de obra .....................................................................  10,95 

 Materiales ...........................................................................  17,75 

 Otros ..................................................................................  1,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,71 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.02.03.04 u Válvula corte a bola cierre palanca 1 1/4" con entronque PP40 

 Ud Válvula de corte a bola con cuerpo y bola de acero inoxidable y asiento PTFE, incluso unión roscada macho 

 de 35 mm  extremos roscados, DN-32 mm. (1.1/4"), PN-20, para accionamiento manual mediante palanca o pa- 

 lomilla, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Con entronque de PP de 32/40 mm y racord desmontable. 

 - 0,303 h Equipo Fontanería 53,36 16,17 
 15.20D1 1,000 u Válvula corte 1 1/4" inox 23,97 23,97 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 40,10 1,00 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 41,10 0,82 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 42,00 0,63 

 Mano de obra .....................................................................  16,17 

 Materiales ...........................................................................  23,97 

 Otros ..................................................................................  2,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 09.02.03.07 u Válvula retención de 1/2" con entronque PP20 

 Ud válvula de retención,  con muelle de acero inoxidable colocada mediante unión roscada macho 18 mm ,  de 

 DN 1/2" (15 mm.) de instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. Con entronque de PP de 15/20 mm. 

 - 0,217 h Equipo Fontanería 53,36 11,58 
 15.20A_15 1,000 u Válvula retención 1/2" inox 16,87 16,87 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 28,50 0,71 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 29,20 0,58 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 29,70 0,45 

 Mano de obra .....................................................................  11,58 

 Materiales ...........................................................................  16,87 

 Otros ..................................................................................  1,74 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 09.02.03.09 u Válvula retención 1 1/2" con entronque PP40 

 Ud válvula de retención,  con muelle de acero inoxidable colocada mediante unión roscada macho 40 mm ,  de 

 dn 1 1/2" (40 mm.) De instalada y funcionando. S/cte-hs-4. Con entronque de PP de 32/40 mm. 

 - 0,346 h Equipo Fontanería 53,36 18,46 
 15.20D_1 1,000 u Válvula retención 1 1/2" inox 34,23 34,23 
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 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 52,70 1,32 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 54,00 1,08 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 55,10 0,83 

 Mano de obra .....................................................................  18,46 

 Materiales ...........................................................................  34,23 

 Otros ..................................................................................  3,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 09.02.03.10 u Válvula equilibrado térmico dn 15 con entronque PP20 

 Válvula de equilibrado térmico  automático en instalaciones de acs con termometro, elemento termostatico para fun- 

 ción de apoyo a la desinfección térmica, drenaje, de extremos roscados, de la marca IMI, honeywell o similar al 

 modelo TA THERM, alwa kombi 4 o equivalente aprobado de DN15 mm montada y en orden de funcionamiento. 

 Con entronque de PP de 15/20 mm y racord desmontable. 

 - 0,303 h Equipo Fontanería 53,36 16,17 
 MFVTHAK15 1,000 u Válvula equilibrado  15 mm 82,15 82,15 
 TH07K 1,000 u Termometro 12,17 12,17 
 VA2400 1,000 u Elemento termostático 17,79 17,79 
 VA3400 1,000 u Adaptador drenaje 14,05 14,05 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 142,30 3,56 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 145,90 2,92 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 148,80 2,23 

 Mano de obra .....................................................................  16,17 

 Materiales ...........................................................................  126,16 

 Otros ..................................................................................  8,71 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  151,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 09.02.03.11 u Purgador de aire automatico 

 ud. purgador de aire automatico con válvula de cierre  instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 

 - 0,261 h Equipo Fontanería 53,36 13,93 
 15.20S1 1,000 u Purgador automático 9,18 9,18 
 15.20A1 1,000 u Válvula corte 1/2" inox 10,86 10,86 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 34,00 0,85 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 34,80 0,70 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 35,50 0,53 

 Mano de obra .....................................................................  13,93 

 Materiales ...........................................................................  20,04 

 Otros ..................................................................................  2,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  36,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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 09.02.03.12 u Punto vaciado con llave de paso 1/2" y pvc 

 Punto de vaciado para redes o columnas con Desague de PVC DN 25 y válvula de esfera, incluso material com- 

 plementario y  mano de obra de montaje instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 

 - 0,433 h Equipo Fontanería 53,36 23,10 
 15.20A1 1,000 u Válvula corte 1/2" inox 10,86 10,86 
 15.20M1 1,000 u Grifo racor manguera 1/2" 4,99 4,99 
 MFTPVCBM1040 1,000 Ml Tub pvc une en 1453 sb m1 dn 40 2,45 2,45 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 41,40 1,04 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 42,40 0,85 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 43,30 0,65 

 Mano de obra .....................................................................  23,10 

 Materiales ...........................................................................  18,30 

 Otros ..................................................................................  2,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 09.02.03.13 u Compensador de 1/2" con entronque PP20 

 Compensador de dilatación axial dn 1/2" con tirantes, fuelle y tubo guía de acero inox., roscado  o embridado con 

 testigos de dilatación tipo tubo guia o patín deslizante, con p.P. de medios auxiliares, totalmente instalado y funcio- 

 nando, según cte-hs-4.Con entronque de PP de 15/20 mm y racord desmontable. 

 - 0,519 h Equipo Fontanería 53,36 27,69 
 PfCOMDIL018 1,000 u Compensador tub 1/2" 97,40 97,40 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 125,10 3,13 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 128,20 2,56 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 130,80 1,96 

 Mano de obra .....................................................................  27,69 

 Materiales ...........................................................................  97,40 

 Otros ..................................................................................  7,65 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  132,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 09.02.03.15 u Compensador de 1" con entronque PP32 

 Compensador de dilatación axial dn 1" con tirantes, fuelle y tubo guía de acero inox., roscardo o embridado con 

 testigos de dilatación tipo tubo guia o patín deslizante, con p.P. de medios auxiliares, totalmente instalado y funcio- 

 nando, según cte-hs-4.Con entronque de PP de 25/32 mm. 

 - 0,519 h Equipo Fontanería 53,36 27,69 
 PfCOMDIL028 1,000 u Compensador tub 1" 127,92 127,92 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 155,60 3,89 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 159,50 3,19 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 162,70 2,44 

 Mano de obra .....................................................................  27,69 

 Materiales ...........................................................................  127,92 

 Otros ..................................................................................  9,52 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  165,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 09.02.03.16 u Compensadores de 1 1/4" con entrqnque PP40 

 Compensadores de dilatación axial dn 1 1/4" con tirantes, fuelle y tubo guía de acero inox., soldado o embridado 

 con testigos de dilatación tipo tubo guia o patín deslizante, con p.P. de medios auxiliares, totalmente instalado y 

 funcionando, según cte-hs-4. Con entronque de PP de 32/40 mm. 

 - 0,519 h Equipo Fontanería 53,36 27,69 
 PfCOMDIL035 1,000 u Compensador tub 1 1/4" 141,28 141,28 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 169,00 4,23 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 173,20 3,46 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 176,70 2,65 

 Mano de obra .....................................................................  27,69 

 Materiales ...........................................................................  141,28 

 Otros ..................................................................................  10,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  179,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.03.01 m Desague pvc  terrain ø 40mm. Une-en 1329-1 

 Tubo de PVC TERRAIN  o equivalente de Ø 40 mm. de diámetro, fabricado según UNE-EN 1329-1 con con 

 unión encolada color gris Ral 7003,  para la unión de tubos,  incluso parte proporcional de codos, derivaciones y 

 piezas especiales, soportes, material complementario pequeño material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5. 

 - 0,100 h Equipo Fontanería 53,36 5,34 
 MFTPVCT040D 1,000 m Tubería pvc terrain ø40 2,06 2,06 
 ACCTPVCT1200 1,000 Ud Accesorios encolar pvc terrain 2,45 2,45 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 9,90 0,25 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 10,10 0,25 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 10,40 0,21 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 10,60 0,16 

 Mano de obra .....................................................................  5,34 

 Materiales ...........................................................................  4,51 

 Otros ..................................................................................  0,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 09.03.05 Ud Válvula automática ventilación 

 Válvula automática de ventilación, Ø110 mm., instalada en principio de bajante, en falsos techos o tabiques palo- 

 meros, a un mínimo de 0,70 cms. por encima del sanitario mas alto, según CTE.Instalada 

 15.50T1 1,000 Ud Terminal de ventilación con válvula automatica 70,25 70,25 
 - 0,170 h Equipo Fontanería 53,36 9,07 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 79,30 1,98 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 81,30 2,03 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 83,30 1,67 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 85,00 1,28 

 Mano de obra .....................................................................  9,07 

 Materiales ...........................................................................  70,25 

 Otros ..................................................................................  6,96 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 09.03.06 Ud Válvula automática ventilación terciaria 

 Válvula automática de ventilación terciaria, Ø50 mm., STUDOR minivent o equivalentte aprobada,, instalada en 

 colector a aparato sanitario, a un mínimo de 0,10 cms. por encima según CTE.Instalada 

 15.50T13 1,000 Ud Terminal de ventilación terciaria con válvula automatica 51,52 51,52 
 O_FONTA_EQ 0,170 h Equipo fontanero [o1ª+o2º+1/2pf] 55,64 9,46 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 61,00 1,53 
 %AY0250 2,500 % Ayudas a las instalaciones 62,50 1,56 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 64,10 1,28 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 65,40 0,98 

 Mano de obra .....................................................................  9,46 

 Materiales ...........................................................................  51,52 

 Otros ..................................................................................  5,35 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

 09.03.09 Ud Desvio colectores de bajantes existentes 

  

 Desvio de tuberia de saneamiento colgada, PP insonora, incluyendo el desmontaje de la tuberia existente, acopio 

 seguro par su reaprovechamiento  en caso necesario a criterio de DF o traslado a vertedero y remontaje de tuberia 

 insonora compatibble con la bajante existente , Bs3 d0 segun CTE, multicapa fonoabsorvente (inferior a 12dBA a 

 2l/s segun UNE EN 14366)  PP RAUPIANO Plus, SILERE o equivalente aprobado, segun EN 1451-1 con sis- 

 tema de fijación por abrazadera doble, de  soporte y de fijación de acuerdo con ensayo e instrucciones de montaje 

 del fabricante. 

 S/ CTE-HS-5. Incluso parte proporcional de pasa muros, piezas especiales  en desvios, accesorios, codos, 

 "Ts", anillos, injertos, reducciones, manguitos, parte proporcional de registros, etc. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 

 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

 - 0,120 h Equipo Fontanería 53,36 6,40 
 TTBPP110 5,000 Ml Tubería PP insonoro ø110 14,48 72,40 
 %ACCTPP110 150,000 % Piezas y accesorios sistema insonoro 78,80 118,20 
 %SOPPVC1000 10,000 % Soportes tub. Pp 197,00 19,70 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 216,70 4,33 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 221,00 3,32 

 Mano de obra .....................................................................  6,40 

 Materiales ...........................................................................  72,40 

 Otros ..................................................................................  145,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  224,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 09.03.10 Ud Sellado de paso de tuberias combustibles de 83 a 125mm 

 Sellado de pasos de tuberías combustibles en paredes y forjados hasta EI180 o superior conforme a CTE. 

 COMPOSICIÓN: Láminas intumescentes de grafito intumescente de espesor 2,5mm sobre carcasa metálica de 

 acero 

 Incluye 1 o 2 abrazaderas metálicas y material intumescente. 

 Instalación realizada en su totalidad y CERTIFICADA por empresa especializada en PROTECCIÓN PASIVA 

 CONTRA INCENDIOS. 

 Ensayo UNE EN 1366-3 (Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes de pe- 

 netración) e informe de clasificación de laboratorio acreditado por ENAC según UNE EN 13501-2. 

 Incluye placa de identificacion (nombre de la empresa, tipo de sellado, resistencia al fuego y fecha de ejecución). . 

 Completamente instalado según memoria, planos y especificaciones técnicas. Diámetro exterior de 83 a 125 mm 

  

 Numero de aletas (ganchos) en función del Diametro de la tuberia: 

 50/1,5"-2 M6. 

 63/2"-2 M6. 

 75/2,5"-3 M6. 

 90/3"-3 M6. 

 110/4"-4 M6. 

 125/5"-4 M6. 

 160/6"-6 M6. 

 180/7"-8 M6. 

 200/8"-8 M6. 

 225/9"-10 M6. 

 250/10"-12 M6. 
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 - Todas las plantas 

 Antes de realizar la instalación se entregara para aprobación por parte de la DF  informe DdP (Declaración de 

 Prestaciones) y la ETE Evaluación Tecnica Europea (en ingles ETA, European Technical Assessment) 

  

 Sistema PROMAT o equivalente aprobado por la DF 

 O_PCI_01 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 55,21 5,52 
 SELLADO2 1,000 Ud Sellado de pasos de tuberías combustibles  de 83 a 125 mm 19,11 19,11 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 24,60 0,49 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 25,10 0,38 

 Mano de obra .....................................................................  5,52 

 Materiales ...........................................................................  19,11 

 Otros ..................................................................................  0,87 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 09.04.01 Ud Limpieza y desinfección de tuberías 

 Ud. Limpieza de tuberias antes de la entrega de la instalación comprendiendo la totalidad de pruebas y ensayos de 

 acuerdo con la Normativa vigente según RD 865-2003 y las contempladas en el Pliego de Condiciones de este 

 proyecto, debiendo además suministrar la siguiente documentación: 

 - Documentación con registro sellado de pruebas realizadas . 

 - 5,000 h Equipo Fontanería 53,36 266,80 
 MFLT 1,000 u Limpieza tuberias 187,34 187,34 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 454,10 9,08 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 463,20 6,95 

 Mano de obra .....................................................................  266,80 

 Materiales ...........................................................................  187,34 

 Otros ..................................................................................  16,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  470,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 09.04.02 Ud Ayudas fontanería y saneamiento 

 Ud. Ayudas de fontanería a la instalación de aire acondicionado facilitando los puntos de agua en salas de climati- 

 zadores y clip en bajadas para desagües de elementos terminales, sin incluir instalación entre elementos termina- 

 les y bajada. 

 - 5,000 h Equipo Fontanería 53,36 266,80 
 MFYFCL 1,000 Ud Material ayudas climat 140,51 140,51 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 407,30 8,15 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 415,50 6,23 

 Mano de obra .....................................................................  266,80 

 Materiales ...........................................................................  140,51 

 Otros ..................................................................................  14,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  421,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 09.04.03 Ud Señalización tuberías 

 Señalización según normas UNE o DIN de todas las tuberías de la instalación, e identificación con etiquetas gra- 

 badas de todos los equipos y circuitos.Totalmente instalada. 

 - 3,000 h Equipo Fontanería 53,36 160,08 
 MST1A 1,000 u Señalizacion de tuberias 140,51 140,51 
 %P.M 2,500 % Pequeño material + Accesorios. 300,60 7,52 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 308,10 6,16 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 314,30 4,71 

 Mano de obra .....................................................................  160,08 

 Materiales ...........................................................................  140,51 

 Otros ..................................................................................  18,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  318,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 11.01 m Tuberia cobre limpia y desengrasada d=10 mm 

 Suministro e instalación de Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medici- 

 nales, según EN-13348 de 10 mm de diámetro soldada con varilla aleación de plata >30%, A.P.F. libre de cad- 

 mio (ISO 17672) y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación metálicos para varios gases y abrazade- 

 ras anti electrostáticas; completamente instalada, señalizada con el nombre/símbolo del gas y sentido del flujo, pro- 

 bada y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases medici- 

 nales: Parte 1: Sistemas de canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío”. 

 O01-O0101 0,300 H Cuadrilla GM 44,14 13,24 
 P21-76145 1,000 Ml Accesorios, AG y sop Tubería de cobre de 10 mm. 2,78 2,78 
 446.64 0,005 % SAT 133,31 0,67 
 76145 1,000 M TUBERIA10 4,63 4,63 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 21,30 0,43 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 21,80 0,33 

 Mano de obra .....................................................................  13,24 

 Materiales ...........................................................................  7,41 

 Otros ..................................................................................  1,43 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 11.02 m Tuberia cobre limpia y desengrasada d=12 mm 

 Suministro e instalación de Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medici- 

 nales, según EN-13348 de 12 mm de diámetro soldada con varilla aleación de plata >30%, A.P.F. libre de cad- 

 mio (ISO 17672) y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación metálicos para varios gases y abrazade- 

 ras anti electrostáticas; completamente instalada, señalizada con el nombre/símbolo del gas y sentido del flujo, pro- 

 bada y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases medici- 

 nales: Parte 1: Sistemas de canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío”. 

 O01-O0101 0,300 H Cuadrilla GM 44,14 13,24 
 P21-149267 1,000 Ml Tubería de cobre de 12 mm accesorios 2,73 2,73 
 446.64 0,005 % SAT 133,31 0,67 
 149267 1,000 m tubo 12 5,46 5,46 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 22,10 0,44 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 22,50 0,34 

 Mano de obra .....................................................................  13,24 

 Materiales ...........................................................................  8,19 

 Otros ..................................................................................  1,45 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 11.03 m Tuberia cobre limpia y desengrasada d=15 mm 

 Suministro e instalación de Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medici- 

 nales, según EN-13348 de 15 mm de diámetro soldada con varilla aleación de plata >30%, A.P.F. libre de cad- 

 mio (ISO 17672) y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación metálicos para varios gases y abrazade- 

 ras anti electrostáticas; completamente instalada, señalizada con el nombre/símbolo del gas y sentido del flujo, pro- 

 bada y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases medici- 

 nales: Parte 1: Sistemas de canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío”. 

 O01-O0101 0,300 H Cuadrilla GM 44,14 13,24 
 P21-76146 1,000 Ml Tubería de cobre de 15 mm. accesorios 3,59 3,59 
 446.64 0,005 % SAT 133,31 0,67 
 76146 1,000 m Tubo de 15 7,18 7,18 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 24,70 0,49 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 25,20 0,38 

 Mano de obra .....................................................................  13,24 

 Materiales ...........................................................................  10,77 

 Otros ..................................................................................  1,54 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 11.04 m Tuberia cobre limpia y desengrasada d=22 mm 

 Suministro e instalación de  Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medici- 

 nales, según EN-13348 de 22 mm de diámetro soldada con varilla aleación de plata >30%, A.P.F. libre de cad- 

 mio (ISO 17672) y con p.p. de accesorios y elementos de sustentación metálicos para varios gases y abrazade- 

 ras anti electrostáticas; completamente instalada, señalizada con el nombre/símbolo del gas y sentido del flujo, pro- 

 bada y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases medici- 

 nales: Parte 1: Sistemas de canalización para gases medicinales comprimidos y de vacío”. 

 M-O-Montador 0,300 H Oficial primera 41,66 12,50 
 P21-76147 1,000 Ml Tubería de cobre de 22 mm. 5,07 5,07 
 446-64SAT 0,005 % SAT 144,96 0,72 
 76147 1,000 M TUBERIA DE 22 10,13 10,13 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 28,40 0,57 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 29,00 0,44 

 Mano de obra .....................................................................  12,50 

 Materiales ...........................................................................  15,20 

 Otros ..................................................................................  1,73 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 11.05 ud Conexionado 2 líneas de gas a red existente 

 Conexión a redes existentes para tres líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanqueidad y finales nece- 

 sarias. 

 P21-262L 0,300 Ud Material propio de esta unidad 226,32 67,90 
 446-64SAT 1,000 % SAT 144,96 144,96 
 O01-O0101 6,000 H Cuadrilla GM 44,14 264,84 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 477,70 9,55 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 487,30 7,31 

 Mano de obra .....................................................................  264,84 

 Materiales ...........................................................................  67,90 

 Otros ..................................................................................  161,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  494,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 11.06 ud Placa señalizacion 

 Suministro e instalación de Placa de señalización de válvulas en techo, totalmente instalada. 

 P21-234L 1,000 Ud Placa de señalización 1,99 1,99 
 O01-O0101 0,050 H Cuadrilla GM 44,14 2,21 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 4,20 0,08 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 4,30 0,06 

 Mano de obra .....................................................................  2,21 

 Materiales ...........................................................................  1,99 

 Otros ..................................................................................  0,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 11.07 Ud Válvula de 15 mm - 1/2" 

 Suministro e instalación de Válvula de Independización del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico para la 

 interrupción manual del suministro de Gases Medicinales y Vacío en instalaciones hospitalarias en baja presión. 

 Equipo diseñado y conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases medicina- 

 les” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoría IIa según directiva 

 93/42/CEE. Fabricadas con materiales compatibles con Oxígeno que garantizan su robustez, estanqueidad y fia- 

 bilidad; limpias y desengrasadas con sus correspondientes uniones desmontables de Ø 15 - 1/2" y completamen- 

 te instaladas, probadas y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1. 

 446-64SAT 0,010 % SAT 144,96 1,45 
 190531 1,000 ud Válvula esfera 2 vías HH 1/2" - maneta 11,77 11,77 
 75992 2,000 ud Racor desmontable 1/2" - 15 mm 6,32 12,64 
 O01-O0101 0,450 H Cuadrilla GM 44,14 19,86 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 45,70 0,91 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 46,60 0,70 

 Mano de obra .....................................................................  19,86 

 Materiales ...........................................................................  24,41 

 Otros ..................................................................................  3,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 11.08 Ud Valvula de 22 mm - 3/4" 

 Suministro e instalación de Válvula de Independización del tipo de accionamiento rápido y cierre esférico para la 

 interrupción manual del suministro de Gases Medicinales y Vacío en instalaciones hospitalarias en baja presión. 

 Equipo diseñado y conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases medicina- 

 les” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoría IIa según directiva 

 93/42/CEE. Fabricadas con materiales compatibles con Oxígeno que garantizan su robustez, estanqueidad y fia- 

 bilidad; limpias y desengrasadas con sus correspondientes uniones desmontables de Ø 22 - 3/4" y completamen- 

 te instaladas, probadas y funcionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1. 

 446-64SAT 0,010 % SAT 144,96 1,45 
 190532 1,000 UD VALVULA 3/4" 12,55 12,55 
 75993 2,000 UD DESMONTABLES 3/4" 9,70 19,40 
 O01-O0101 0,455 H Cuadrilla GM 44,14 20,08 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 53,50 1,07 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 54,60 0,82 

 Mano de obra .....................................................................  20,08 

 Materiales ...........................................................................  31,95 

 Otros ..................................................................................  3,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  55,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 11.09 Ud Tomas de gases, oxigeno 

 Suministro e instalación de Toma de gases medicinales de Oxígeno, CARBUROS METALICOS de enchufe rá- 

 pido por presión para la conexión/desconexión selectiva a la canalización de suministro específico. Equipo diseña- 

 do y conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1 “Unidades terminales para sistemas de canalización de ga- 

 ses medicinales” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoría IIa según directi- 

 va 93/42/CEE. Fabricado con materiales robustos y compatibles con Oxígeno que le confieren una gran durabili- 

 dad, garantizando su estanqueidad y ausencia de desgaste durante su vida útil, limpia y desengrasada.Incluyen 

 caja empotrable o en superficie selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento 

 sin necesidad de interrupción del suministro, válvula de toma con el color característico del gas y con doble selec- 

 tividad: acoplamiento selectivo a la caja y selectivo al conector CM para evitar la intercambiabilidad con otros ga- 

 ses, doble posición de aparcado y paso de gas en su conexión al conector selectivo CM, sin necesidad de ejer- 

 cer una excesiva presión en la toma,  tapa y placa embellecedora con el rótulo del gas. 

 Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas, probadas y funcionando conforme a la normativa UNE-EN 

 ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases medicinales” 

 446-64SAT 0,050 % SAT 144,96 7,25 
 75906 1,000 ud Caja toma CM superior O2 26,69 26,69 
 75920 1,000 ud Tapa O2 5,38 5,38 
 158827 1,000 ud Cerco 2,26 2,26 
 81062 1,000 ud Valvula CM O2 26,03 26,03 
 O01-O0101 0,455 H Cuadrilla GM 44,14 20,08 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 87,70 1,75 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 89,40 1,34 

 Mano de obra .....................................................................  20,08 

 Materiales ...........................................................................  60,36 

 Otros ..................................................................................  10,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  90,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 11.10 Ud Tomas de gases, vacío 

 Suministro e instalación de Toma de gases medicinales de Vacío, CARBUROS METALICOS de enchufe rápido 

 por presión para la conexión/desconexión selectiva a la canalización de suministro específico. Equipo diseñado y 

 conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1 “Unidades terminales para sistemas de canalización de gases me- 

 dicinales” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoría IIa según directiva 

 93/42/CEE. Fabricado con materiales robustos y compatibles con Oxígeno que le confieren una gran durabilidad, 

 garantizando su estanqueidad y ausencia de desgaste durante su vida útil, limpia y desengrasada.Incluyen caja 

 empotrable o en superficie selectiva para cada gas con dispositivo de cierre para favorecer el mantenimiento sin 

 necesidad de interrupción del suministro, válvula de toma con el color característico del gas y con doble selectivi- 

 dad: acoplamiento selectivo a la caja y selectivo al conector CM para evitar la intercambiabilidad con otros gases, 

 doble posición de aparcado y paso de gas en su conexión al conector selectivo CM, sin necesidad de ejercer una 

 excesiva presión en la toma,  tapa y placa embellecedora con el rótulo del gas. 

 Incluida p.p. de material auxiliar, totalmente instaladas, probadas y funcionando conforme a la normativa UNE-EN 

 ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases medicinales” 

 446-64SAT 0,050 % SAT 144,96 7,25 
 75910 1,000 ud Caja toma Vacio 26,90 26,90 
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 75922 1,000 ud Tapa toma Vac 5,38 5,38 
 158827 1,000 ud Cerco 2,26 2,26 
 81064 1,000 ud Valvula Vacio 24,57 24,57 
 O01-O0101 0,455 H Cuadrilla GM 44,14 20,08 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 86,40 1,73 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 88,20 1,32 

 Mano de obra .....................................................................  20,08 

 Materiales ...........................................................................  59,11 

 Otros ..................................................................................  10,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 11.11 ud Cuadro alarma de zona 1 gas y vacío 

 Suministro e instalación de Cuadro de Control y Alarmas de Zona para el control de 1 gas y vacío, unidad que in- 

 tegra la visualización instantánea del estado de alarmas y avisos que se generen en la zona de forma óptica y 

 acústica. Equipo diseñado y conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases 

 medicinales” con certificado CE como producto sanitario incluyéndose dentro de la categoría IIb según directiva 

 93/42/CEE. Uso de materiales resistentes y duraderos de gran calidad, con un acabado suave y permanente an- 

 te agentes corrosivos para su limpieza. Acceso seguro a la aplicación mediante clave de acceso. Compuesto por 

 armario empotrable fabricado en chapa blanca con pintura epoxi polvo microtexturado RAL 9010, con placa de 

 montaje para alojar a los sensores de los diferentes gases y panel frontal. 

 Incluye los siguientes elementos: 

 - Microcontrolador 

 - Pantalla táctil de control y monitorización en color de 4,3" (DS1) de bajo consumo. Con función de indicación de 

 presión de suministro, aviso de alarmas y pulsador de prueba, según UNE EN ISO 7396-1. 

 - Transformador de alimentación a 24Vdc insertada en la tarjeta electrónica para alimentación de transmisores 

 - Transformador 230/115 Vac para el uso de una u otra tensión de red de alimentación en la instalación. 

 - Micro interruptor de corte eléctrico 

 - Avisador acústico de alarma. 

 - Un bornero de 3 terminales para la alimentación eléctrica 

 - Un bornero de 24 terminales de entradas analógicas/digitales, para un máximo de 8 entradas: 1 entrada para 3 

 terminales contiguos. 

 - Un bornero de 16 terminales de salidas digitales libres de tensión, para un máximo de 8 salidas: 1 salida para 2 

 terminales contiguos. 

 - Dos borneros de tres terminales cada uno, para comunicación RS-485. 

 - Ocho zócalos con relés libres de tensión (los relés no se incluyen en el equipo, por lo que hay pedirlos codifica- 

 dos aparte) 

 - Transmisores para presión de gases y vacío. 

 Totalmente instalado, incluyendo p.p. de elementos de conexionado, material auxiliar y suportación, probado y fun- 

 cionando conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemas de canalización de gases medicinales” 

 446-64SAT 0,500 % SAT 144,96 72,48 
 P21-GGV 1,000 Ud Cuadro control 2 gases+vacio 961,46 961,46 
 O01-O0101 4,000 H Cuadrilla GM 44,14 176,56 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 1.210,50 24,21 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 1.234,70 18,52 
 P21-GV 1,000 Ud Cuadro control 2 gases+vacio 594,00 594,00 

 Mano de obra .....................................................................  176,56 

 Materiales ...........................................................................  1.555,46 

 Otros ..................................................................................  115,21 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.847,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES 

 CÉNTIMOS 

 12.01.01 UD Pasahilos horizontales 19", 1U. 

 Pasahilos organizadores de cableado horizontales, de dimensiones 19"x 1Ux45mm, con 5 guias plásticas XL de 

 84mm de profundidad para latiguillos categoría 6A , sin tapa. 

 P61004 1,000 ud Pasahilos horizontales 19", 1U. 16,99 16,99 
 O_ELEC_O1 0,100 h Oficial 1ª electricista 22,55 2,26 
 O_ELEC_AY 0,100 h Ayudante electricista 20,96 2,10 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 21,40 0,43 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 21,80 0,33 

 Mano de obra .....................................................................  4,36 

 Materiales ...........................................................................  16,99 

 Otros ..................................................................................  0,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 12.01.02 UD Panel modular horizontal 19", 24 puertos 

 Panel Modular de Distribución Horizontal Kerpen E-line Premium 19 " o equivalente, 1U, 24 puertos RJ45 UTP 

 Cat.6,según estándar ISO/IEC 11801 y EN 50173 (2ªedición) Clase E aumentado (500 MHz), testeado hasta 

 625 MHz, libre de halógenos, óptimo para el estándar de transmisión de 10 GBE (IEEE 802.3an), completamente 

 blindado con apantallamiento a 360º, completamente instaladas y funcionando. 

 P61005 1,000 ud Pan.mod.de dis. horizontal 19 ", 24 puertos. 116,63 116,63 
 O_ELEC_O1 2,000 h Oficial 1ª electricista 22,55 45,10 
 O_ELEC_AY 2,000 h Ayudante electricista 20,96 41,92 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 203,70 4,07 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 207,70 3,12 

 Mano de obra .....................................................................  87,02 

 Materiales ...........................................................................  116,63 

 Otros ..................................................................................  7,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  210,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 12.01.03 UD Tomas simples UTP 1xRJ45S, CAT.6A. 

 Toma Simple con Conector KERPEN Eline 250 RJ45U o equivalente, categoría 6, según estándar ISO/IEC 

 11801 y EN 50173 (2ªedición) Clase E, para instalación en cajas de suelo o pared, con placa adaptadora 45x45, 

 completamente instaladas y funcionando. 

 P61009 1,000 ud Tomas simples UTP 1xRJ45S, CAT.6A. 7,28 7,28 
 O_ELEC_O1 0,100 h Oficial 1ª electricista 22,55 2,26 
 O_ELEC_AY 0,100 h Ayudante electricista 20,96 2,10 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 11,60 0,23 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 11,90 0,18 

 Mano de obra .....................................................................  4,36 

 Materiales ...........................................................................  7,28 

 Otros ..................................................................................  0,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 12.01.04 UD Tomas dobles  UTP 2xRJ45S, CAT.6A. 

 Toma Doble con Conector KERPEN Eline 250 RJ45U o equivalente, categoría 6, según estándar ISO/IEC 

 11801 y EN 50173 (2ªedición) Clase E, para instalación en cajas de suelo o pared, con placa adaptadora 45X45, 

 completamente instaladas y funcionando. 

 P61010 1,000 ud Tomas dobles  UTP 2xRJ45S, CAT.6A. 14,28 14,28 
 O_ELEC_O1 0,200 h Oficial 1ª electricista 22,55 4,51 
 O_ELEC_AY 0,200 h Ayudante electricista 20,96 4,19 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 23,00 0,46 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 23,40 0,35 

 Mano de obra .....................................................................  8,70 

 Materiales ...........................................................................  14,28 

 Otros ..................................................................................  0,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
ST-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACIÓN 

CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

13 de Agosto de 2026 Página 44 

 

 12.01.05 ML Cable ML623 UTP Cat. 6A LSHF General Cable 

 Cable  General Cable ELine ML623 UTP o equivalente, Categoría 6A, de 4 pares AWG24 PiMF-100Ohm, resis- 

 tente al fuego según IEC 60332-1-2 Cat. C., libre de hálogenos según IEC 60754-2, Transmisión de Datos hasta 

 350MHz, instalado. 

 P61011 1,000 m Cable ML623 UTP Cat. 6A LSHF General Cable 0,46 0,46 
 O_ELEC_O1 0,010 h Oficial 1ª electricista 22,55 0,23 
 O_ELEC_AY 0,010 h Ayudante electricista 20,96 0,21 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 0,90 0,02 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 0,90 0,01 

 Mano de obra .....................................................................  0,44 

 Materiales ...........................................................................  0,46 

 Otros ..................................................................................  0,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 12.01.06 UD Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 1 metro. 

 Latiguillos de interconexión Kerpen, de 1m- RJ45S/RJ45S con tipo de Cable ML6 SE Flex - Categoría 6 A  o 

 equivalente. 

 P61012 1,000 ud Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 1 metro. 2,50 2,50 
 O_ELEC_O1 0,010 h Oficial 1ª electricista 22,55 0,23 
 O_ELEC_AY 0,010 h Ayudante electricista 20,96 0,21 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 3,00 0,05 

 Mano de obra .....................................................................  0,44 

 Materiales ...........................................................................  2,50 

 Otros ..................................................................................  0,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 12.01.07 UD Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 2 metros. 

 Latiguillos de interconexión Kerpen, de 2m- RJ45S/RJ45S con tipo de Cable ML6 SE Flex - Categoría 6 A o 

 equivalente. 

 P61013 1,000 ud Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 2 metros. 2,93 2,93 
 O_ELEC_O1 0,010 h Oficial 1ª electricista 22,55 0,23 
 O_ELEC_AY 0,010 h Ayudante electricista 20,96 0,21 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 3,40 0,07 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 3,40 0,05 

 Mano de obra .....................................................................  0,44 

 Materiales ...........................................................................  2,93 

 Otros ..................................................................................  0,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 12.01.08 UD Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 3 metros. 

 Latiguillos de interconexión Kerpen, de 3m- RJ45S/RJ45S con tipo de Cable ML6 SE Flex - Categoría 6 A o 

 equivalente. 

 P61014 1,000 ud Latiguillos Cat.6 A RJ45S/RJ45S 3 metros. 3,34 3,34 
 O_ELEC_O1 0,010 h Oficial 1ª electricista 22,55 0,23 
 O_ELEC_AY 0,010 h Ayudante electricista 20,96 0,21 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 3,80 0,08 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 3,90 0,06 

 Mano de obra .....................................................................  0,44 

 Materiales ...........................................................................  3,34 

 Otros ..................................................................................  0,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 12.01.09 UD Medición y certi. final red pasiva de nodo 

 Medición y Certificación Final de la red pasiva de nodo (x170RJ), necesaria para obtención de garantía final dada 

 por fabricante del sistema, incluyendo y toda la señalización documentación final. 

 O_TELEC_TI 6,000 h Técnico informático 27,60 165,60 
 O_ELEC_O1 12,000 h Oficial 1ª electricista 22,55 270,60 
 O_ELEC_AY 12,000 h Ayudante electricista 20,96 251,52 
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 %02119 2,000 % Medios auxiliares 687,70 13,75 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 701,50 10,52 

 Mano de obra .....................................................................  687,72 

 Otros ..................................................................................  24,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  711,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 12.01.10 UD Canalizacion para voz/datos. 

 Canalización para Tomas de VOZ/ DATOS  realizada con tubo de acero, rigido o aislante flexible libre de halóge- 

 nos, grado de protección 7, con armario de registro, incluso p.p. de elementos de fijación  hasta tomas RJ, (inclui- 

 das en red de datos); incluso pequeño material y fijaciones. 

 P17010220 1,000 ud Canalizacion para voz/datos. 6,44 6,44 
 O_ELEC_O1 0,010 h Oficial 1ª electricista 22,55 0,23 
 O_ELEC_AY 0,010 h Ayudante electricista 20,96 0,21 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 6,90 0,14 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 7,00 0,11 

 Mano de obra .....................................................................  0,44 

 Materiales ...........................................................................  6,44 

 Otros ..................................................................................  0,25 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 12.01.11 ML Bandeja metálica perforada 200x60 mm., c/tapa 

 Bandeja metálica perforada, galvanizada por procedimiento Sendzimir, según norma UNE 50114 y DIN 17162, 

 de 200 x 60 mm., de 0,8 mm. de espesor, con  tapa y p.p. de uniones, accesorios y soportes, completamente 

 instalada. 

 O_ELEC_O1 0,324 h Oficial 1ª electricista 22,55 7,31 
 O_ELEC_O2 0,324 h Oficial 2ª electricista 21,59 7,00 
 PeSOP20550ACE 0,280 m Soportación vert. band. acero 205x50 mm 11,60 3,25 
 PeACC20550ACE 0,750 ud Accesorios bandeja acero 205x50 mm 3,63 2,72 
 PeBANACE20550 1,000 m Bandeja perf. acero 205x50 mm 14,33 14,33 
 PeTAP20550ACE 1,000 m Tapa bandeja acero 205x50 mm 9,65 9,65 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 44,30 0,89 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 45,20 0,68 

 Mano de obra .....................................................................  14,31 

 Materiales ...........................................................................  29,95 

 Otros ..................................................................................  1,57 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 12.01.12 ML Conductor de cobre desnudo 50 mm². 

 Conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm2, para montaje en bandeja. 

 O_ELEC_O1 0,052 h Oficial 1ª electricista 22,55 1,17 
 O_ELEC_O2 0,052 h Oficial 2ª electricista 21,59 1,12 
 PEDES_50 1,000 m Conductor de cobre desnudo 1x50 mm2 5,35 5,35 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 7,60 0,15 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 7,80 0,12 

 Mano de obra .....................................................................  2,29 

 Materiales ...........................................................................  5,35 

 Otros ..................................................................................  0,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 12.01.17 ud Prueba de cobertura móvil, wifi y bluetooth 

 Prueba de cobertura de la instalación de comunicaciones móvil, wifi y bluetooth para garantizar la correcta llegada 

 de la señal a todos los puntos necesarios. Incluyendo todos los equipos necesarios para su estudio. 

 O_ELEC_O1 5,000 h Oficial 1ª electricista 22,55 112,75 
 O_ELEC_O2 5,000 h Oficial 2ª electricista 21,59 107,95 
 %MA10100 1,000 % Medios auxiliares 220,70 2,21 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 222,90 4,46 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 227,40 3,41 

 Mano de obra .....................................................................  220,70 

 Otros ..................................................................................  10,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  230,78 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 12.03.01 UD Desmontaje instalación de telecomunicaciones 

 Desmontaje de la instalacion de telecomunicaciones existente, incluye el desmontaje de todos aquellos elementos 

 existentes a sustituir o que interfieran con la nueva instalacion, incluso carga en camion, retirada a vertedero de los 

 mismos y limpieza de zonas afectadas. Incluido la reparacion de posibles desperfectos y la reposicion de elemen- 

 tos dañados. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente desmontada, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 O_ELEC_O1 27,000 h Oficial 1ª electricista 22,55 608,85 
 O_ELEC_O2 27,000 h Oficial 2ª electricista 21,59 582,93 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 1.191,80 23,84 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 1.215,60 18,23 

 Mano de obra .....................................................................  1.191,78 

 Otros ..................................................................................  42,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.233,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO 

 CÉNTIMOS 

 12.03.02 UD Desvio instala. telecomunicaciones existente 

 Desmontaje de la instalacion de telecomunicaciones existente, incluye el desmontaje de todos aquellos elementos 

 existentes a sustituir o que interfieran con la nueva instalacion, incluso carga en camion, retirada a vertedero de los 

 mismos y limpieza de zonas afectadas. Incluido la reparacion de posibles desperfectos y la reposicion de elemen- 

 tos dañados. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente desmontada, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 O_ELEC_O1 10,000 h Oficial 1ª electricista 22,55 225,50 
 O_ELEC_O2 10,000 h Oficial 2ª electricista 21,59 215,90 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 441,40 8,83 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 450,20 6,75 

 Mano de obra .....................................................................  441,40 

 Otros ..................................................................................  15,58 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  456,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO 

 CÉNTIMOS 
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 14.07.01 Ud Punto toma altavoz empotrado 

 Punto de toma para altavoz, realizado en tubo flexible reforzado, libre de halógenos, en plantas y rígido, libre de 

 halógenos, en la vertical, cajas de empotrar y conductor trenzado de 2x2,5 mm2, incluso la instalación hasta los 

 amplificadores, mandos, módulos, micrófonos, etc., instalado.Según especificaciones del C.T.E. 

 O_ELEC_O1 0,500 h Oficial 1ª electricista 22,55 11,28 
 O_ELEC_O2 0,500 h Oficial 2ª electricista 21,59 10,80 
 PALTMEG 1,000 m Punto dse Altavoz Megafonía 46,23 46,23 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 68,30 1,37 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 69,70 1,05 

 Mano de obra .....................................................................  22,08 

 Materiales ...........................................................................  46,23 

 Otros ..................................................................................  2,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 14.07.02 Ud Altavoz empotrable 4'' 6W, 88 dB 1W/1m 

 Altavoz montaje empotrado OPTIMUS o equivalente, modelo A-264-ATM de 4", 6W, con conexiones a 3 ó 1,5W 

 (o 8 Ohm),  sensibilidad 88 dB 1W/1m, presión acústica máxima 95 dB, con rejilla metálica plana de 125 mm, 

 instalado.Según especificaciones del C.T.E. 

 O_ELEC_O1 0,200 h Oficial 1ª electricista 22,55 4,51 
 O_ELEC_O2 0,200 h Oficial 2ª electricista 21,59 4,32 
 MEG1 1,000 m Altavoz Megafonía 65,42 65,42 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 74,30 1,49 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 75,70 1,14 

 Mano de obra .....................................................................  8,83 

 Materiales ...........................................................................  65,42 

 Otros ..................................................................................  2,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 15.01 UD Comprobación de la conformidad de placas de yeso laminado, 

 mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar el aspecto superficial y las dimensiones, la for- 

 ma, la masa, la resistencia a flexión, la resistencia al impacto y la absorción, s/UNE-EN 520-2005 

 P32EY020 1,733 ud Aspecto, prefabricados 153,49 266,00 
 P32EY010 1,000 ud Características geométricas, prefabricados 306,98 306,98 
 P32EY030 1,000 ud Resistencia a flexión, prefabricados 921,01 921,01 
 P32EY040 1,000 ud Resistencia a impacto, prefabricados 409,30 409,30 
 P32EY003 1,000 ud Absorción de agua, prefabricados 306,98 306,98 

 Materiales ...........................................................................  2.210,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.210,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 15.02 UD Comprobación de la conformidad de techos registrables de escayo- 

 la o similar, mediante ensayos de laboratorio para determinar el aspecto superficial, las tolerancias dimensionales 

 y la masa, la resistencia a flexión y el contenido de humedad 

 P32EY020 1,000 ud Aspecto, prefabricados 153,49 153,49 
 P32EY010 1,000 ud Características geométricas, prefabricados 306,98 306,98 
 P32EY130 1,000 ud Cntdº en agua libre, yesos 235,34 235,34 
 P32EY030 1,000 ud Resistencia a flexión, prefabricados 921,01 921,01 

 Materiales ...........................................................................  1.616,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.616,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 15.03 UD Prueba de presión interior de la red de fontanería con carga 

 hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y la estanqueidad 

 O01OB520 1,501 h. Equipo técnico laboratorio 101,99 153,09 

 Mano de obra .....................................................................  153,09 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  153,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 15.04 UD Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la 

 instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100% de la grifería y elementos de regulación 

 O01OB520 0,991 h. Equipo técnico laboratorio 101,99 101,07 

 Mano de obra .....................................................................  101,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  101,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 15.05 UD Prueba de funcionamiento de la red interior de desagues de la 

 instalación de fontanería, mediante el llenado y vaciado de las cubetas y descarga de todos los aparatos instalados 

 O01OB520 1,133 h. Equipo técnico laboratorio 101,99 115,55 

 Mano de obra .....................................................................  115,55 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  115,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 15.06 UD Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadro general y 

 protección e instalaciones eléctricas así como de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz y medición de 

 aislamiento de los conductores 

 O01OB520 2,266 h. Equipo técnico laboratorio 101,99 231,11 

 Mano de obra .....................................................................  231,11 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  231,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 15.07 UD Prueba térmica para la instalación de Climatización y Ventila- 

 ción y comprobación de compuertas, conexiones etc 

 O01OB520 2,478 h. Equipo técnico laboratorio 101,99 252,73 

 Mano de obra .....................................................................  252,73 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  252,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 15.08 UD Comprobación de la conformidad de suelos de pvc continuos, 

 mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar las características dimensionales y de aspecto, 

 dureza, densidad y humedad y estabilidad dimensional 

 P32EB400 1,000 ud Dimensiones 255,82 255,82 
 P32EB410 1,000 ud Aspecto superficial 214,86 214,86 
 P32EB420 1,000 ud Densidad 153,49 153,49 
 P32EB421 1,000 ud Dureza 204,65 204,65 
 P32EB440 1,000 ud Humedad 306,98 306,98 
 P32EB450 1,000 ud Estabilidad 460,47 460,47 

 Materiales ...........................................................................  1.596,27 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.596,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 15.09 UD Ensayo de las características geométricas y físicas de los per- 

 files de aluminio anodizado para la fabricación de la carpintería interior y exterior, con la comprobación de la masa 

 por superficie y geometría, calidad del sellado y espesor del anodizado 

 P32QC010 1,000 ud Masa, perfiles de aluminio 255,82 255,82 
 P32QC020 1,000 ud Calidad del sellado, perfiles de aluminio 306,98 306,98 
 P32QC030 1,000 ud Espesor de recubrimiento s/ metales 153,49 153,49 

 Materiales ...........................................................................  716,29 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  716,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 15.10 UD Ensayo de las características mecánicas y físicas de los lamina- 

 dos empleados en la carpintería interior con la determinación de la resistencia, flexión, estabilidad dimensional, as- 

 pecto etc 

 P32QC091 1,000 ud Geometría, masa, res. flexión, aspecto de laminados 2.200,08 2.200,08 

 Materiales ...........................................................................  2.200,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.200,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 16.08.03 m Desague pvc terrain ø 50mm. Une-en 1329-1 

 Ml. Tubo de PVC TERRAIN de Ø 50 mm. de diámetro, fabricado según UNE-EN 1329-1 con con unión encola- 

 da color gris Ral 7003,  para la unión de tubos,  incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas espe- 

 ciales, soportes, material complementario pequeño material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5. 

 - 0,110 h Equipo Fontanería 53,36 5,87 
 MFTPVCT050 1,000 m Tubería pvc terrain ø50 3,94 3,94 
 %ACCTPVCT1200 60,000 % Accesorios encolar pvc terrain 9,80 5,88 
 %SOPPVC1000 10,000 % Soportes tub. Pp 15,70 1,57 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 17,30 0,35 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 17,60 0,26 

 Mano de obra .....................................................................  5,87 

 Materiales ...........................................................................  3,94 

 Otros ..................................................................................  8,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 16.08.04 m Desague pvc  terrain ø 83 mm. Une-en 1329-1 

 Ml. Tubo de PVC TERRAIN de Ø 83 mm. de diámetro, fabricado según UNE-EN 1329-1 con con unión encola- 

 da color gris Ral 7003,  para la unión de tubos,  incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas espe- 

 ciales, soportes, material complementario pequeño material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5. 

 - 0,110 h Equipo Fontanería 53,36 5,87 
 MFTPVCT083D 1,000 m Tuberia pvc terrain 83 6,63 6,63 
 %ACCTPVCT1200 60,000 % Accesorios encolar pvc terrain 12,50 7,50 
 %SOPPVC1000 10,000 % Soportes tub. Pp 20,00 2,00 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 22,00 0,44 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 22,40 0,34 

 Mano de obra .....................................................................  5,87 

 Materiales ...........................................................................  6,63 

 Otros ..................................................................................  10,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 16.08.05 m Desague pvc terrain ø 110mm. Une-en 1329-1 

 Ml. Tubo de PVC TERRAIN de Ø 110 mm. de diámetro, fabricado según UNE-EN 1329-1 con con unión enco- 

 lada color gris Ral 7003,  para la unión de tubos,  incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas es- 

 peciales, soportes, material complementario pequeño material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5. 

 - 0,110 h Equipo Fontanería 53,36 5,87 
 MFTPVCT110D 1,000 m Tuberia pvc terrain 110 7,49 7,49 
 %ACCTPVCT1200 60,000 % Accesorios encolar pvc terrain 13,40 8,04 
 %SOPPVC1000 10,000 % Soportes tub. Pp 21,40 2,14 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 23,50 0,47 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 24,00 0,36 

 Mano de obra .....................................................................  5,87 

 Materiales ...........................................................................  7,49 

 Otros ..................................................................................  11,01 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 16.08.06 m Desague pvc terrain ø 125mm. Une-en 1329-1 

 Ml. Tubo de PVC TERRAIN de Ø 125 mm. de diámetro, fabricado según UNE-EN 1329-1 con con unión enco- 

 lada color gris Ral 7003,  para la unión de tubos,  incluso parte proporcional de codos, derivaciones y piezas es- 

 peciales, soportes, material complementario pequeño material y mano de obra de montaje s/ CTE-HS-5. 

 - 0,130 h Equipo Fontanería 53,36 6,94 
 MFTPVCT125 1,000 m Tuberia pvc terrain 125 8,99 8,99 
 %ACCTPVCT1200 60,000 % Accesorios encolar pvc terrain 15,90 9,54 
 %SOPPVC1000 10,000 % Soportes tub. Pp 25,50 2,55 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 28,00 0,56 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 28,60 0,43 

 Mano de obra .....................................................................  6,94 

 Materiales ...........................................................................  8,99 

 Otros ..................................................................................  13,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS 

 16.08.06RE m Repososicion bajantes y saneamiento colgado 

 Sumnistro y montaje de sumidero de PVC TERRAIN  salida de Ø 110 mm. de diámetro, fabricado según 

 UNE-EN 1329-1 con con unión encolada color gris Ral 7003,  para la unión de tubos,  incluso parte proporcional 

 de codos, derivaciones y piezas especiales, soportes, material complementario pequeño material y mano de obra 

 de montaje s/ CTE-HS-5. 

 - 0,130 h Equipo Fontanería 53,36 6,94 
 MFTPVCT110D 36,000 m Tuberia pvc terrain 110 7,49 269,64 
 MFTPVCT125 20,000 m Tuberia pvc terrain 125 8,99 179,80 
 %ACCTPVCT1200 60,000 % Accesorios encolar pvc terrain 456,40 273,84 
 %SOPPVC1000 10,000 % Soportes tub. Pp 730,20 73,02 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 803,20 16,06 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 819,30 12,29 

 Mano de obra .....................................................................  6,94 

 Materiales ...........................................................................  449,44 

 Otros ..................................................................................  375,21 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  831,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 

 CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
ST-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACIÓN 

CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

13 de Agosto de 2026 Página 51 

 

 16.08.06se m Sumidero en PVC 

 Sumniiistro y montaje de sumidero de PVC TERRAIN  salida de Ø 110 mm. de diámetro, fabricado según 

 UNE-EN 1329-1 con con unión encolada color gris Ral 7003,  para la unión de tubos,  incluso parte proporcional 

 de codos, derivaciones y piezas especiales, soportes, material complementario pequeño material y mano de obra 

 de montaje s/ CTE-HS-5. 

 - 0,180 h Equipo Fontanería 53,36 9,60 
 MFTPVCT1SU 1,000 m Sumidero pvc terrain cuarto tecnico 22,99 22,99 
 %ACCTPVCT1200 60,000 % Accesorios encolar pvc terrain 32,60 19,56 
 %SOPPVC1000 10,000 % Soportes tub. Pp 52,20 5,22 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 57,40 1,15 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 58,50 0,88 

 Mano de obra .....................................................................  9,60 

 Materiales ...........................................................................  22,99 

 Otros ..................................................................................  26,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  59,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 17.01.01 m ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm². 

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 

 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 

 intermedios cada 2,50 m. instalada. 

 mo200 0,070 h Oficial 1ª electricista 19,00 1,33 
 P31CE035 1,000 m Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 22,83 22,83 

 Mano de obra .....................................................................  1,33 

 Materiales ...........................................................................  22,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 17.01.02 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 

 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de 

 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu- 

 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 O01OB170 0,080 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 1,80 
 P31BA020 1,000 u Acometida prov. fonta.a caseta 136,32 136,32 

 Mano de obra .....................................................................  1,80 

 Materiales ...........................................................................  136,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  138,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 17.01.03 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO 

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima 

 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te- 

 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go- 

 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 

 masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

 O01OB170 0,080 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 1,80 
 P31BA030 1,000 u Acometida prov. sane.a caseta 220,20 220,20 

 Mano de obra .....................................................................  1,80 

 Materiales ...........................................................................  220,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  222,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS 
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 17.01.04 u ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA 

 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 

 mo200 0,090 h Oficial 1ª electricista 19,00 1,71 
 P31BA040 1,000 u Acometida prov. telef. a caseta 179,83 179,83 

 Mano de obra .....................................................................  1,71 

 Materiales ...........................................................................  179,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  181,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 17.01.05 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,40 

 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 

 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 

 acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 

 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 

 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos 

 ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma 

 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans- 

 porte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,085 h Peón ordinario 20,50 1,74 
 P31BC200 1,000 u Alq. caseta comedor 7,87x2,33 146,40 146,40 
 P31BC220 0,085 u Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 85,81 7,29 

 Mano de obra .....................................................................  1,74 

 Materiales ...........................................................................  153,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  155,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 17.01.06 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS 18,40 m². 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,40 

 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. 

 reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 

 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. 

 Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,085 h Peón ordinario 20,50 1,74 
 P31BC140 1,000 u Alq. caseta almacén 7,87x2,33 146,40 146,40 
 P31BC220 0,085 u Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 85,81 7,29 

 Mano de obra .....................................................................  1,74 

 Materiales ...........................................................................  153,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  155,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 17.01.07 u PERCHA PARA DUCHA O ASEO 

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM010 1,000 u Percha para aseos o duchas 5,02 5,02 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  5,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 17.01.08 u PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 

 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM020 0,333 u Portarrollos indust.c/cerrad. 42,00 13,99 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  13,99 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 17.01.09 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 
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 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM030 1,000 u Espejo vestuarios y aseos 18,07 18,07 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  18,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 17.01.10 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 

 usos). 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM040 0,333 u Jabonera industrial 1 l. 38,81 12,92 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  12,92 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 17.01.11 u SECAMANOS ELÉCTRICO 

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM050 0,333 u Secamanos eléctrico 145,74 48,53 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  48,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  50,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 17.01.12 u HORNO MICROONDAS 

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM060 0,200 u Horno microondas 18 l. 700W 169,16 33,83 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  33,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 17.01.13 u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa- 

 tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, 

 colocada, (amortizable en 3 usos). 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM070 0,333 u Taquilla metálica individual 115,32 38,40 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  38,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  40,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 17.01.14 u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM080 0,250 u Mesa melamina para 10 personas 271,25 67,81 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  67,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 17.01.15 u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM090 0,500 u Banco madera para 5 personas 134,05 67,03 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 
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 Materiales ...........................................................................  67,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 17.01.16 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM100 0,500 u Depósito-cubo basuras 74,46 37,23 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  37,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 17.01.17 u BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM110 1,000 u Botiquín de urgencias 109,05 109,05 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  109,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  111,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 17.01.18 u REPOSICIÓN BOTIQUÍN 

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM120 1,000 u Reposición de botiquín 83,00 83,00 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  83,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  85,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 17.01.19 u CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM130 0,100 u Camilla portátil evacuaciones 131,88 13,19 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  13,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 17.01.20 u CONVECTOR ELÉCT. MURAL  1500 W. 

 Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos) 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31BM150 0,200 u Radiador eléctrico 1500 W. 63,83 12,77 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  12,77 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 17.02.01 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,130 h Peón ordinario 20,50 2,67 
 P31SB050 0,600 UD Baliza luminosa intermitente 86,27 51,76 

 Mano de obra .....................................................................  2,67 

 Materiales ...........................................................................  51,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  54,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 17.02.02 m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE 

 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres 

 usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,050 h Peón ordinario 20,50 1,03 
 P31SB020 1,100 m. Banderola señalización reflect. 0,35 0,39 

 Mano de obra .....................................................................  1,03 

 Materiales ...........................................................................  0,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 17.02.03 m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES 

 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 

 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,050 h Peón ordinario 20,50 1,03 
 P31SB020 1,100 m. Banderola señalización reflect. 0,35 0,39 
 P31SV050 0,333 UD Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,31 3,43 

 Mano de obra .....................................................................  1,03 

 Materiales ...........................................................................  3,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 17.02.04 u SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca- 

 ción y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,150 h Peón ordinario 20,50 3,08 
 P31SV010 0,200 UD Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 55,87 11,17 
 P31SV155 0,200 UD Caballete para señal D=60 L=90,70 35,07 7,01 

 Mano de obra .....................................................................  3,08 

 Materiales ...........................................................................  18,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 17.02.05 u SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 

 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmon- 

 taje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31SV020 0,200 UD Señal cuadrada L=60 61,10 12,22 
 P31SV050 0,200 UD Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,31 2,06 
 A01RH060 0,044 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 93,86 4,13 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  18,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 17.02.06 u SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 

 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 

 desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,200 h Peón ordinario 20,50 4,10 
 P31SV030 0,200 UD Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 72,81 14,56 
 P31SV050 0,200 UD Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 10,31 2,06 
 A01RH060 0,064 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 93,86 6,01 

 Mano de obra .....................................................................  4,10 

 Materiales ...........................................................................  22,63 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 17.02.07 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, 

 incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 O01OA070 0,150 h Peón ordinario 20,50 3,08 
 P31SV120 0,333 UD Placa informativa PVC 50x30 8,48 2,82 

 Mano de obra .....................................................................  3,08 

 Materiales ...........................................................................  2,82 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 17.03.01 m2 CERRAMIENTOS Y SELLADOS VERTICALES PLADUR 15A+48+15A c/400 

 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE-EN 

 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de ca- 

 nales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a 

 ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral 

 (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; 

 i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille- 

 ría, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 

 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y 

 DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Base de precios de la Construc- 

 ción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

 O01OA030 0,320 h Oficial primera 22,55 7,22 
 O01OA050 0,320 h Ayudante 20,96 6,71 
 CM1P04PS040 2,100 m2 Placa yeso laminado estándar 15 mm (Tipo A) 7,91 16,61 
 CM1P07TL990 1,050 m2 Panel lana mineral (MW) 70 mm (0,036 W/mK) 3,92 4,12 
 CM1P04PNB010 1,750 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,50 0,88 
 CM1P04PPC020 0,900 m Canal tabiquería PYL 48 mm 1,21 1,09 
 CM1P04PPM020 3,330 m Montante tabique PYL 46 mm 1,37 4,56 
 CM1P04POP010 36,000 u Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,01 0,36 
 CM1P04POC020 4,000 u Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,01 0,04 
 CM1P04PNA010 0,100 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,71 0,07 
 CM1P04PNJ010 0,750 kg Pasta para juntas PYL estándar 1,42 1,07 
 CM1P04PNC010 3,150 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,06 0,19 
 CM1P04PNC020 0,250 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,76 0,19 
 %PM0050 0,500 % Pequeño Material 43,10 0,22 

 Mano de obra .....................................................................  13,93 

 Materiales ...........................................................................  29,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 17.03.02 m BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS 

 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos colocados cada 

 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 

 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), pa- 

 ra aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.   s/ R.D. 486/97. 

 O01OA030 0,125 h Oficial primera 22,55 2,82 
 O01OA070 0,125 h Peón ordinario 20,50 2,56 
 P31CB010 0,065 u Puntal metálico telescópico 3 m. 13,96 0,91 
 P31CB210 0,240 m Pasamanos tubo D=50 mm. 8,53 2,05 
 P31CB040 0,003 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 215,83 0,65 
 P31CB220 0,150 u Brida soporte para barandilla 2,97 0,45 

 Mano de obra .....................................................................  5,38 

 Materiales ...........................................................................  4,06 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 17.03.03 m ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN. 

 Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 

 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca- 

 liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por- 

 tón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 

 O01OA060 0,050 h Peón especializado 20,55 1,03 
 O01OA070 0,050 h Peón ordinario 20,50 1,03 
 P31CB090 1,000 m Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m. 2,92 2,92 

 Mano de obra .....................................................................  2,06 

 Materiales ...........................................................................  2,92 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 17.03.04 u LÁMPARA PORTATIL MANO 

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D. 486/97. 

 P31CE010 0,333 u Lámpara portáil mano 16,76 5,58 

 Materiales ...........................................................................  5,58 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 17.03.05 u TOMA DE TIERRA R80 Ohm R=150 Ohm 

 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm formada por arqueta 

 de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero 

 cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, 

 con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 

 614/2001. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 1. 

 O01OA030 1,500 h Oficial primera 22,55 33,83 
 O01OA050 0,750 h Ayudante 20,96 15,72 
 O01OA070 0,500 h Peón ordinario 20,50 10,25 
 mo200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,00 19,00 
 mo210 1,000 h Oficial 2ª electricista 16,00 16,00 
 CM1P01LT040 0,045 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 155,94 7,02 
 CM1A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 96,42 1,93 
 CM1P04RR070 0,950 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,68 1,60 
 CM1P02EAT020 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 20,49 20,49 
 CM1P17VPC040 0,500 u Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 75 mm 2,46 1,23 
 CM1P31CE040 2,000 m Pica cobre para toma tierra 14,3 mm 14,26 28,52 
 CM1P31CE020 3,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm 1,84 5,52 
 CM1P31CE050 1,000 u Grapa para pica 3,01 3,01 
 CM1P15EC020 1,000 u Puente de prueba 23,14 23,14 

 Mano de obra .....................................................................  95,50 

 Maquinaria .........................................................................  0,03 

 Materiales ...........................................................................  91,74 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  187,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 17.03.06 u CUADRO DE OBRA 100 A MODELO 20 

 Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con salida inferior 

 por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, 

 con cerradura, MT General de 4x100 A, 4 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 

 4x63 A 30 mA, respectivamente, 10 MT por base, dos de 2x16 A, dos de 4x16 A, uno de 4x32 A, uno de 4x63 

 A y cuatro de 2x16 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación, 10 bases de salida y p.p. de conexión a tie- 

 rra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN 

 61439-4:2013. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el 

 Área 1. 

 mo200 1,200 h Oficial 1ª electricista 19,00 22,80 
 CM1P31CE360 0,250 u Cuadro de obra 100 A Modelo 20 5.186,43 1.296,61 

 Mano de obra .....................................................................  22,80 

 Materiales ...........................................................................  1.296,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.319,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 17.03.07 u CUADRO GENERAL OBRA Pmáx.40kW 

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario 

 metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor auto- 

 mático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 in- 

 terruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, 

 bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortiza- 

 ble en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. 

 mo200 1,200 h Oficial 1ª electricista 19,00 22,80 
 P31CE150 0,250 u Cuadro general obra pmáx.40kW 981,92 245,48 

 Mano de obra .....................................................................  22,80 

 Materiales ...........................................................................  245,48 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  268,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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 17.03.08 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor- 

 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.  s/ 

 R.D. 486/97. 

 O01OA070 0,100 h Peón ordinario 20,50 2,05 
 P31CI010 1,000 u Extintor polvo ABC 6 kg. 65,41 65,41 

 Mano de obra .....................................................................  2,05 

 Materiales ...........................................................................  65,41 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 17.03.09 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES 

 Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a clavazón, in- 

 cluso instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97. 

 O01OA030 0,250 h Oficial primera 22,55 5,64 
 O01OA050 0,250 h Ayudante 20,96 5,24 
 P31CB030 0,040 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 215,83 8,63 
 P31CB200 0,100 kg Puntas planas acero 20x100 1,30 0,13 

 Mano de obra .....................................................................  10,88 

 Materiales ...........................................................................  8,76 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 17.04.01 u CASCO DE SEGURIDAD 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA010 1,000 u Casco seguridad 3,04 3,04 

 Materiales ...........................................................................  3,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 17.04.02 u PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR 

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ 

 R.D. 773/97. 

 P31IA100 0,200 u Pantalla mano seguridad soldador 11,88 2,38 

 Materiales ...........................................................................  2,38 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 17.04.03 u PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 

 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 

 P31IA105 0,200 u Casco pantalla soldador 29,62 5,92 

 Materiales ...........................................................................  5,92 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 17.04.04 u GAFAS CONTRA IMPACTOS 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA120 0,333 u Gafas protectoras 15,25 5,08 

 Materiales ...........................................................................  5,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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 17.04.05 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA150 0,333 u Semi-mascarilla 1 filtro 39,93 13,30 

 Materiales ...........................................................................  13,30 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 17.04.06 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA158 1,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,61 1,61 

 Materiales ...........................................................................  1,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 17.04.07 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA200 0,333 u Cascos protectores auditivos 15,18 5,05 

 Materiales ...........................................................................  5,05 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 17.04.08 u JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IA210 1,000 u Juego tapones antiruido silicona 2,23 2,23 

 Materiales ...........................................................................  2,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 17.04.09 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 

 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97. 

 P31IC050 0,250 u Faja protección lumbar 18,13 4,53 

 Materiales ...........................................................................  4,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 17.04.10 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). 

 P31IC060 0,250 u Cinturón portaherramientas 38,13 9,53 

 Materiales ...........................................................................  9,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 17.04.11 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IC098 1,000 u Mono de trabajo poliéster-algod. 17,51 17,51 

 Materiales ...........................................................................  17,51 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
ST-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACIÓN 

CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

13 de Agosto de 2026 Página 61 

 

 17.04.12 u PAR DE POLAINAS SOLDADURA 

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, 

 UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de con- 

 formidad CE. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área 

 1. 

 CM1P31IP090 0,333 u Par polainas para soldador 4,99 1,66 

 Materiales ...........................................................................  1,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 17.04.13 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 

 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IC130 0,333 u Mandil cuero para soldador 18,48 6,15 

 Materiales ...........................................................................  6,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 17.04.14 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 

 P31IC140 0,333 u Peto reflectante a/r. 34,36 11,44 

 Materiales ...........................................................................  11,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 17.04.15 u PAR GUANTES DE LONA 

 Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IM005 1,000 u Par guantes lona protección estandar 3,28 3,28 

 Materiales ...........................................................................  3,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 17.04.16 u PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. 

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IM010 1,000 u Par guantes de goma látex-antic. 2,04 2,04 

 Materiales ...........................................................................  2,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 17.04.17 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IM030 1,000 u Par guantes uso general serraje 2,23 2,23 

 Materiales ...........................................................................  2,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 17.04.18 u PAR GUANTES SOLDADOR 

 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IM040 0,333 u Par guantes p/soldador 9,11 3,03 

 Materiales ...........................................................................  3,03 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS 
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 17.04.19 u PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. 

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 

 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IM060 0,333 u Par guantes aislam. 10.000 V. 62,03 20,66 

 Materiales ...........................................................................  20,66 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 17.04.20 u PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS 

 Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos).  Certificado 

 CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IM070 0,500 u Par guantes fibra resist.fuego 124,97 62,49 

 Materiales ...........................................................................  62,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 17.04.21 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 

 773/97. 

 P31IP025 0,333 u Par botas de seguridad 46,64 15,53 

 Materiales ...........................................................................  15,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  15,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 17.04.22 u PAR RODILLERAS 

 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 P31IP100 0,333 u Par rodilleras 12,73 4,24 

 Materiales ...........................................................................  4,24 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 17.05.01 u COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi- 

 cial de 2ª. 

 P31W030 1,000 u Costo mensual de conservación 210,00 210,00 

 Materiales ...........................................................................  210,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  210,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS 

 17.05.02 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi- 

 nario. 

 P31W040 1,000 u Costo mensual limpieza-desinfec. 215,00 215,00 

 Materiales ...........................................................................  215,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  215,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS 

 17.05.03 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 

 por un encargado. 

 P31W050 1,000 u Costo mens. formación seguridad 120,00 120,00 

 Materiales ...........................................................................  120,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  120,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS 
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 17.05.04 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I 

 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre 

 y orina con 6 parámetros. 

 P31W060 1,000 u Reconocimiento médico básico I 90,00 90,00 

 Materiales ...........................................................................  90,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  90,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS 

 19.02.01 ud Dispositivo de llamada empotrable 

 Pulsador de llamada con toma de 15 polos, Mini-DIN, VDE. Tipo Zettler ref EZ.127.7410S o equivalente aprobado 

 por la DF. 

 O_ELEC_O1 0,620 h Oficial 1ª electricista 22,55 13,98 
 O_ELEC_O2 0,620 h Oficial 2ª electricista 21,59 13,39 
 PeLLAMEN01 1,000 ud Dispositivo de llamada ref 127.7410S 60,47 60,47 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 87,80 1,76 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 89,60 1,34 

 Mano de obra .....................................................................  27,37 

 Materiales ...........................................................................  60,47 

 Otros ..................................................................................  3,10 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  90,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 19.02.02 ud Manipulador 

 Manipulador desinfectable con pulsador de llamada, comunicación, dos encendidos, llamada de servicio y dos 

 pulsadores configurables, antibacteriano. Tipo ZETTLER. ref EZ.127.5765 o equivalente aprobado por la DF. 

 O_ELEC_O1 0,541 h Oficial 1ª electricista 22,55 12,20 
 O_ELEC_O2 0,541 h Oficial 2ª electricista 21,59 11,68 
 PeLLAMEN02 1,000 ud Manipulador ref.1275765 159,29 159,29 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 183,20 3,66 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 186,80 2,80 

 Mano de obra .....................................................................  23,88 

 Materiales ...........................................................................  159,29 

 Otros ..................................................................................  6,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  189,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 19.02.04 ud Terminal de habitación 

 Terminal de habitación para evaluación y mando de los dispositivo de habitación, para instalación empotrada, con 

 Intercomunicación DÚPLEX. Conteniendo: 

 Electrónica de mando con microprocesador, técnica SMD. Con memoria de llamada para fallos de corriente. 

 4 circuitos autovigilados de llamada. 

 Módulo altavoz con lámpara de Intercomunicación. 

 Módulo microfónico con 5 teclas de manejo con Led: 2 teclas de presencia y 3 teclas de llamadas de paciente, 

 médico y personal. 

 Módulo (Puesto Secundario de Interrogación) con display alfanumérico y 3 teclas de: Interrogación, En recuerdo y 

 Pasar página. 

 Tipo ZETTLER.ref EZ.130.7511 o equivalente aprobado por la DF, con marco EZ.130.7600. 

 O_ELEC_O1 0,541 h Oficial 1ª electricista 22,55 12,20 
 O_ELEC_O2 0,541 h Oficial 2ª electricista 21,59 11,68 
 PeLLAMEN04 1,000 ud Terminal de habitación ref.138.1720SE 813,21 813,21 
 PeLLAMEN19 1,000 ud Caja de montaje empootrado ref. 01.11 1,00 1,00 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 838,10 16,76 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 854,90 12,82 

 Mano de obra .....................................................................  23,88 

 Materiales ...........................................................................  814,21 

 Otros ..................................................................................  29,58 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  867,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE 

 CÉNTIMOS 

 19.02.05 ud Cuadro de 4 lámparas 

 Cuadro de 4 lámparas de pasillo, tipo ZETTLER ref EZ.138.4000s o equivalente aprobado por la DF y lámparas 

 LED de color transparente, roja, verde y amarilla (sin electrónica) completamente instalado. 
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 O_ELEC_O1 0,541 h Oficial 1ª electricista 22,55 12,20 
 O_ELEC_O2 0,541 h Oficial 2ª electricista 21,59 11,68 
 PeLLAMEN05 1,000 ud Cuadro 4 lámp. ref.138.4000s 57,52 57,52 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 81,40 1,63 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 83,00 1,25 

 Mano de obra .....................................................................  23,88 

 Materiales ...........................................................................  57,52 

 Otros ..................................................................................  2,88 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  84,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 19.02.06 ud Central de estación 

 Central de Estación, con microteléfono, display y teclados alfanumérico y de funciones. Con Señalización ópti- 

 co-acústica de acontecimiento, para todas las funciones de gestión de llamadas y conversación DÚPLEX con los 

 Terminales de Comunicación del Sistema. Tipo ZETTLER ref EZ.130.3631 o equivalente aprobado por la DF. Con 

 soporte EZ.130.3641. 

 O_ELEC_O1 5,406 h Oficial 1ª electricista 22,55 121,91 
 O_ELEC_O2 5,406 h Oficial 2ª electricista 21,59 116,72 
 PeLLAMEN12 1,000 ud Central de estación ref. EZ.130.3631 2.745,10 2.745,10 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 2.983,70 59,67 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 3.043,40 45,65 

 Mano de obra .....................................................................  238,63 

 Materiales ...........................................................................  2.745,10 

 Otros ..................................................................................  105,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3.089,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 19.02.07 ud Interfaz TCP/IP 

 Interfaz TCP/IP.  Unidad de Control de comunicacones para control de audio 

 y gestión de hasta 5 Estaciones y 120 nodos. Tipo ZETTLER. ref EZ.130.8005 o equivalente aprobado por la DF. 

 O_ELEC_O1 2,162 h Oficial 1ª electricista 22,55 48,75 
 O_ELEC_O2 2,162 h Oficial 2ª electricista 21,59 46,68 
 PeLLAMEN13 1,000 ud Unidad de control ref.138.5310SE 2.080,03 2.080,03 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 2.175,50 43,51 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 2.219,00 33,29 

 Mano de obra .....................................................................  95,43 

 Materiales ...........................................................................  2.080,03 

 Otros ..................................................................................  76,80 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.252,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS 

 CÉNTIMOS 

 19.02.08 ud Cable de programación 

 Cable de programación linea LON y su toma correspondiente. Tipo ZETTLER, ref EZ.700.022 y EZ.700.021 o 

 equivalente aprobado por la DF. 

 PeLLAMEN15 1,000 ud Cable de programación ref.700.022 13,76 13,76 
 PELLAMTRJ45 1,000 ud Toma de programación ref.700.021 15,13 15,13 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 28,90 0,58 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 29,50 0,44 

 Materiales ...........................................................................  28,89 

 Otros ..................................................................................  1,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 19.02.09 ud Repetidor 

 Repetidor con separación galvánica para reconstrucción de las señales en el BUS de habitaciones (uno por cada 

 30 nodos). Tipo ZETTLER, ref EZ.130.5110 o equivalente aprobado por la DF. 

 O_ELEC_O1 1,081 h Oficial 1ª electricista 22,55 24,38 
 O_ELEC_O2 1,081 h Oficial 2ª electricista 21,59 23,34 
 PeLLAMEN16 1,000 ud Repetidor ref.130.5110 82,60 82,60 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 130,30 2,61 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 132,90 1,99 

 Mano de obra .....................................................................  47,72 

 Materiales ...........................................................................  82,60 
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 Otros ..................................................................................  4,60 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  134,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 19.02.10 ud Fuente de alimentación 220/24 V. 

 Fuente de alimentación 220 V c.a./24 V c.c.,10 A. Tipo ZETTLER, ref EZ.015.070 o equivalente aprobado por la 

 DF. Incluso filtro según EN 61000-3-2. 

 O_ELEC_O1 1,081 h Oficial 1ª electricista 22,55 24,38 
 O_ELEC_O2 1,081 h Oficial 2ª electricista 21,59 23,34 
 PeLLAMEN18 1,000 ud Filtro para F. ref. 15.003 55,28 55,28 
 PeLLAMEN17 1,000 ud Fuente de alimentación 220V. REF.015.070 326,07 326,07 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 429,10 8,58 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 437,70 6,57 

 Mano de obra .....................................................................  47,72 

 Materiales ...........................................................................  381,35 

 Otros ..................................................................................  15,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  444,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS 

 CÉNTIMOS 

 19.02.11 ud Programación del sistema 

 Programacion del sistema mediante descarga del software en cada central de estación del sistema, con la parame- 

 trización de los números de habitación, sistemas de vigilancia, etc, realizado por técnicos del fabricante del siste- 

 ma, mediante el empleo de una jornada de programación y chequeo del la instalación por cada central de estación. 

 O_ELEC_O1 5,000 h Oficial 1ª electricista 22,55 112,75 
 O_ELEC_O2 5,000 h Oficial 2ª electricista 21,59 107,95 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 220,70 4,41 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 225,10 3,38 

 Mano de obra .....................................................................  220,70 

 Otros ..................................................................................  7,79 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  228,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
ST-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACIÓN 

CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

13 de Agosto de 2026 Página 66 

 

 19.02.12 ud Cableado de habitación 

 Cableado de habitación mediante canalización con tubo de doble capa forroplant de 16 mm con cable JY(St)Y 

 2x2x0,6 y JY(St)Y 4x2x0,6, según esquema de cableado expuesto en la memoria, para la conexión del sistema 

 entre el terminal de habitación y los distintos dispositivos de llamada e indicación de la habitación. 

 O_ELEC_O1 3,243 h Oficial 1ª electricista 22,55 73,13 
 O_ELEC_O2 3,243 h Oficial 2ª electricista 21,59 70,02 
 PeR.EE651 40,000 m Tubo PVC M 25 2,04 81,60 
 PeJYSTY2206 100,000 m Cable JY(St)Y2x2x0.6 0,93 93,00 
 PeJYSTY4206 30,000 m Cable JY(St)Y4x2x06 1,32 39,60 
 PePMATE 14,000 ud Pequeño material eléctrico 1,03 14,42 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 371,80 7,44 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 379,20 5,69 

 Mano de obra .....................................................................  143,15 

 Materiales ...........................................................................  228,62 

 Otros ..................................................................................  13,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  384,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 19.02.13 m BUS conexión sistema 

 Bus de conexion del sistema para conexion de los terminales de habitación con las centrales de estación, realiza- 

 do con cable JY(St)Y 4x2x0.8 canallizado bajo tubo forroplans 20 mm, con cajas de registro en cada derivación, 

 identificadas con rotulación en la tapa; conexionado. 

 O_ELEC_O1 0,043 h Oficial 1ª electricista 22,55 0,97 
 O_ELEC_O2 0,043 h Oficial 2ª electricista 21,59 0,93 
 PeR.EE651 1,000 m Tubo PVC M 25 2,04 2,04 
 PeJYSTY4208 1,000 m Cable JY(St)Y4x2x08 1,44 1,44 
 PePMATE 0,070 ud Pequeño material eléctrico 1,03 0,07 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 5,50 0,11 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 5,60 0,08 

 Mano de obra .....................................................................  1,90 

 Materiales ...........................................................................  3,55 

 Otros ..................................................................................  0,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 21.01.01 Ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B 

 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B; equipado con sopor- 

 te, manguera de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro comproba- 

 ble. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la ra- 

 diación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Normas UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 y UNE-EN 

 3-10:2010, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada. 

 O01OA060 0,500 h Peón especializado 20,55 10,28 
 M12T050 0,500 h Taladro percutor eléctrico pequeño 1,19 0,60 
 P23EPI050 1,000 u Extintor portátil polvo ABC 6 kg eficacia 34A 233B C 29,46 29,46 
 P23EW030 1,000 u Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,07 1,07 
 %PM0100 1,000 % Pequeño Material 41,40 0,41 
 %0118 2,000 % Medios auxiliares 41,80 0,84 
 %0119 3,000 % Costes indirectos 42,70 1,28 

 Mano de obra .....................................................................  10,28 

 Maquinaria .........................................................................  0,60 

 Materiales ...........................................................................  30,94 

 Otros ..................................................................................  2,12 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  43,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 21.01.02 Ud SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 210x210 mm 

 Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), de alta lumi- 

 niscencia, Clase A (350mcd 45mcd-4000min); fabricada en material plástico, de dimensiones 210x210 mm, con- 

 forme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4. 

  

 Polvo Modelo EX201L 21x21 de IMPLASER 

 CO2 Modelo EX219L 21x21 de IMPLASER 

 O01OA060 0,067 h Peón especializado 20,55 1,38 
 P23SPA030 1,000 u Señal alta luminiscencia Clase A 210x210 mm (CTE) 6,36 6,36 
 %PM0200 2,000 % Pequeño Material 7,70 0,15 
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 %0118 2,000 % Medios auxiliares 7,90 0,16 
 %0119 3,000 % Costes indirectos 8,10 0,24 

 Mano de obra .....................................................................  1,38 

 Materiales ...........................................................................  6,51 

 Otros ..................................................................................  0,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 21.01.03 Ud ARMARIO EXTINTOR 6 kg ACERO INOX. 

 Armario para extintor portátil de 6 kg, fabricado en acero inoxidable aisi 304, con encastrada ciega acero inoxida- 

 ble AISI 304y cerradura reversible con precinto de segurida, incluido marco para instalación empotrada marca 

 EACI AREX CI6 o equivalente aprobado por la DF. Totalmente instalado, i/p.p. de materiales de fijación y medios 

 auxiliares. 

 O01OA060 0,500 h Peón especializado 20,55 10,28 
 P23EM040 1,000 u Armario extintor 6 kg inoxidable m.emppotrado 171,54 171,54 
 %PM0200 2,000 % Pequeño Material 181,80 3,64 
 %0118 2,000 % Medios auxiliares 185,50 3,71 
 %0119 3,000 % Costes indirectos 189,20 5,68 

 Mano de obra .....................................................................  10,28 

 Materiales ...........................................................................  175,18 

 Otros ..................................................................................  9,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  194,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 21.02.01 Ud Bie empotrada 25 mm 

 Boca de incendio equipada de 25 mm de diámetro compacta (Conjunto vertical empotrable formado por BIE fija 

 certificada según norma EN 671-1, extintor y módulo técnico), certificada por AENOR y marcado CE. 

 Presión máxima de trabajo 12 bar. 

 Compuesta por: 

  

 Armario formado por 2 cuerpos independientes en confIguración vertical 

 Armario para alojar hasta 2 extintores. 

 Cajón empotramiento y frontal extraíble con marco biselado. 

 Con departamento para extintor y registro módulo técnico. 

 Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección. 

 Dimensiones del cajón Altura= 1280, Ancho= 730, Fondo= 160 mm. 

 Dimensiones del frontal Altura=1365, Ancho= 815, Fondo= 30 mm. 

 Frontal extraible fabricado en acero inoxidable. Marco brillante. 

 Puertas “ciegas” en acero inoxidable grafilado. 

 Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar. 

 Cerraduras de resbalón en termoplástico. 

 Precintos de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento. 

 Carrete fijo Eacisystem en latón con alimentación axial. 

 Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 

 Sistema ROTEX para alimentación de la B.I.E. 

 8 Posibles entradas de alimentación. 

 Lanza-boquilla VIPER ST-1550 V DN 25 (MODELO PV). con empuñadura tipo pistola y valvula de bola incorpo- 

 rada de 25mm, en aluminio anodizado negro, con dientes giratorios y rosca interior de 1" BSP. 

 Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera. 

 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694. 

 Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera. 

 Válvula de bola 1” en latón cromado. 

 Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico. 

 Manómetro glicerina escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”. 

 Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”. 

  

 Completamente instalada según memoria, planos y especificaciones técnicas. 

  

 Modelo BIE 25NARROW 3IV de EACI o equivalente aprobado por la DF. 

 O_PCI_EQ 1,000 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 56,53 
 BIE25COMPNAR 1,000 Ud Boca de incendio equipada de 25 mm 619,44 619,44 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 676,00 13,52 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 689,50 10,34 

 Mano de obra .....................................................................  56,53 
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 Materiales ...........................................................................  619,44 

 Otros ..................................................................................  23,86 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  699,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 
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 21.02.02 Ud Válvula de mariposa dn 50 ranurada 

 Válvula de mariposa DN 50 para montaje con acoplamientos ranurados, manorreductor, final de carrera conectado 

 a la central de incendios mediante módulo 1 entrada. Homologación UL/FM. 

 Cuerpo acero y disco en acero encapsulado. 

 Presión máx. de trabajo 21,4 bar. Máx. tª de trabajo 120 ºC. 

 Debe ser registrable, incluye registro 

 Completamente instalada según memoria, planos y especificaciones técnicas. 

  

 Modelo VIKING BVW-1-050 o equivalente aprobado por la DF 

 O_PCI_EQ 1,000 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 56,53 
 VMRDN65 1,000 Ud Válvula de mariposa DN 65 ranurada 288,81 288,81 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 345,30 6,91 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 352,30 5,28 

 Mano de obra .....................................................................  56,53 

 Materiales ...........................................................................  288,81 

 Otros ..................................................................................  12,19 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  357,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES 

 CÉNTIMOS 

 21.02.03 Ud Interruptor de flujo dn 50 

 Interruptor de flujo con temporizador ajustable DN 50 IP 56. Contactos dobles SPDT. Marcado CE según directi- 

 va de productos de la construcción y aprobación VdS/LPCB/UL/ FM. 

 Completamente instalado según memoria, planos y especificaciones técnicas. 

 El interruptor no se debe instalar a  menos de 15 cm de un accesorio que cambia el sentido del flujo o a 60 cm de 

 una válvula o drenaje. 

 Incluye conexion a la central de incendios mediante módulo de 1 entrada  y campana MBA con caja estanca 

 El retardo neumático ajustable y reemplazable en campo proporcionará un retraso de 0-30 segundos e indicación 

 visual de activación. (en caso de no indicar retraso se ajustará a 10segundos) 

 Al finalizar el retardo programado se activarán de forma simultánea dos juegos de contactos de interruptor de tipo 

 SPDT clasificados en 10A, 250VAC y 2A, 30VDC. 

 Cada contacto del interruptor debe tener una cámara de cableado separada y una entrada de conducto separada. 

  

 Modelo VSR-CE-DN 50 de POTTER o equivalente aprobado por la DF 

  

 El desagüe se conectará al baño mas cercano con tuberia de acero negro DN 110. 

 O_PCI_EQ 1,000 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 56,53 
 FireLock 747 1,000 Ud Vitaulic FireLock Serie 747 257,17 257,17 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 313,70 6,27 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 320,00 4,80 

 Mano de obra .....................................................................  56,53 

 Materiales ...........................................................................  257,17 

 Otros ..................................................................................  11,07 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  324,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 21.02.04 Ml Tubería de acero con soldadura negra  DN 32 X 3,2 MM 

 Tubería de acero con soldadura según UNE-EN 10255 (DIN 2440) serie M, material S195T, prefabricada en taller 

 con extremos ranurados. 

  

 Incluye parte proporcional de codos, tes, reducciones, juntas ranuradas VITAULIC FireLock EZ (estilo 009N) ban- 

 da violeta con junta EPDM tipo A pre-lubricada,  pasamuros metálicos galvanizados, soportes completos (tipo 

 Abrazadera Sprinkler RSL N con taco TSM-IM, tipo 6x55 código 115721, profundidad de anclaje 55mm, diametro 

 nominal de perforación 6mm y profundidad de taladro 60mm), varillas M10 DIN 975, limpieza superficial y aplica- 

 ción de pintura resina poliéster color RAL 3000 o similar con espesor mínimo de 60 micras, con imprimacion antio- 

 xidante con poliuretano, señalización y prueba hidráulica. 

  

 Distancia maxima entre soportes 3m. 

 Se instalará 1 soporte a menos de 1 metro de cada junta mecánica. 

 Se instalarán 2 soportes en los codos a menos de 1 metro de cada junta mecánica 

 Se instalarán 3 soportes en las "T", cada uno a menos de 1 metro de cada junta mecánica 

  

 Durante la fase de montaje se entregara a la DF Certificado de inspección 2.2 o 3.1 de acuerdo con la norma euro- 
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 pea EN 10204 de cada pedido realizado. 

 Completamente instalada según memoria, planos y especificaciones técnicas. DN 32 x 3,2 mm. 

  

 Modelo ACS NG DN 32 de EFP o equivalente aprobado por la DF. 

 O_PCI_01 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 55,21 5,52 
 TUBNDN32 1,000 Ml Tubería de acero con soldadura negra DN 32 x 3,2 mm 5,80 5,80 
 TSM-IM 0,300 Ud Tornillo de hormigón con manguito de conexión TSM-IM 1,05 0,32 
 VARILLA M10 0,300 Ud Varilla M10 DIN 975 1,63 0,49 
 RSL N 0,300 Ud Abrazadera Sprinkler RSL N 0,70 0,21 
 TR102R 0,300 Ud Acoplamiento rapido FireLock 009N Rigido con junta EDPM prelubri 2,69 0,81 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 13,20 0,26 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 13,40 0,20 

 Mano de obra .....................................................................  5,52 

 Materiales ...........................................................................  7,63 

 Otros ..................................................................................  0,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 21.02.05 Ml Tubería de acero con soldadura negra  DN 40 X 3,2 MM 

 Tubería de acero con soldadura según UNE-EN 10255 (DIN 2440) serie M, material S195T, prefabricada en taller 

 con extremos ranurados. 

  

 Incluye parte proporcional de codos, tes, reducciones, juntas ranuradas VITAULIC FireLock EZ (estilo 009N) 

 banda violeta, con junta EPDM tipo A pre-lubricada, pasamuros metálicos galvanizados, soportes completos (tipo 

 Abrazadera Sprinkler RSL N con taco TSM-IM, tipo 6x55 código 115721, profundidad de anclaje 55mm, diametro 

 nominal de perforación 6mm y profundidad de taladro 60mm), varillas M10 DIN 975, limpieza superficial y aplica- 

 ción de pintura resina poliéster color RAL 3000 o similar con espesor mínimo de 60 micras, con imprimacion antio- 

 xidante con poliuretano, señalización y prueba hidráulica. 

  

 Distancia maxima entre soportes 3m. 

 Se instalará 1 soporte a menos de 1 metro de cada junta mecánica. 

 Se instalarán 2 soportes en los codos a menos de 1 metro de cada junta mecánica 

 Se instalarán 3 soportes en las "T", cada uno a menos de 1 metro de cada junta mecánica 

  

 Durante la fase de montaje se entregara a la DF Certificado de inspección 2.2 o 3.1 de acuerdo con la norma euro- 

 pea EN 10204 de cada pedido realizado. 

 Completamente instalada según memoria, planos y especificaciones técnicas. DN 40 x 3,2 mm. 

  

 Modelo ACS NG DN 40 de EFP o equivalente aprobado por la DF. 

 O_PCI_EQ 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 5,65 
 TUBASGDN40 1,000 Ml Tubería de acero con soldadura negra DN 40 x 3,2 mm 6,67 6,67 
 TSM-IM 0,300 Ud Tornillo de hormigón con manguito de conexión TSM-IM 1,05 0,32 
 VARILLA M10 0,300 Ud Varilla M10 DIN 975 1,63 0,49 
 RSL N 0,300 Ud Abrazadera Sprinkler RSL N 0,70 0,21 
 TR103R 0,300 Ud Acoplamiento rapido FireLock 009N Rigido con junta EDPM prelubri 2,72 0,82 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 14,20 0,28 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 14,40 0,22 

 Mano de obra .....................................................................  5,65 

 Materiales ...........................................................................  8,51 

 Otros ..................................................................................  0,50 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 21.02.06 Ml Tubería de acero con soldadura negra  DN 50 X 3,6 MM 

 Tubería de acero con soldadura según UNE-EN 10255 (DIN 2440) serie M, material S195T, prefabricada en taller 

 con extremos ranurados. 

  

 Incluye parte proporcional de codos, tes, reducciones, juntas ranuradas VITAULIC FireLock EZ (estilo 009N) ban- 

 da violeta,  con junta EPDM tipo A pre-lubricada,pasamuros metálicos galvanizados, soportes completos (tipo 

 Abrazadera Sprinkler RSL N con taco TSM-IM, tipo 6x55 código 115721, profundidad de anclaje 55mm, diametro 

 nominal de perforación 6mm y profundidad de taladro 60mm), varillas M10 DIN 975, limpieza superficial y aplica- 

 ción de pintura resina poliéster color RAL 3000 o similar con espesor mínimo de 60 micras, con imprimacion antio- 

 xidante con poliuretano, señalización y prueba hidráulica. 

  

 Distancia maxima entre soportes 3m. 

 Se instalará 1 soporte a menos de 1 metro de cada junta mecánica. 

 Se instalarán 2 soportes en los codos a menos de 1 metro de cada junta mecánica 

 Se instalarán 3 soportes en las "T", cada uno a menos de 1 metro de cada junta mecánica 

  

 Durante la fase de montaje se entregara a la DF Certificado de inspección 2.2 o 3.1 de acuerdo con la norma euro- 

 pea EN 10204 de cada pedido realizado. 

 Completamente instalada según memoria, planos y especificaciones técnicas. DN 50 x 3,6 mm. 

  

 Modelo ACS NG DN 50 de EFP o equivalente aprobado por la DF 

 O_PCI_01 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 55,21 5,52 
 TUBNDN50 1,000 Ml Tubería de acero con soldadura negra DN 50 x 3,6 mm 9,42 9,42 
 TSM-IM 0,300 Ud Tornillo de hormigón con manguito de conexión TSM-IM 1,05 0,32 
 VARILLA M10 0,300 Ud Varilla M10 DIN 975 1,63 0,49 
 RSL N 0,300 Ud Abrazadera Sprinkler RSL N 0,70 0,21 
 TR104R 0,300 Ud Acoplamiento rapido FireLock 009N Rigido con junta EDPM prelubri 2,24 0,67 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 16,60 0,33 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 17,00 0,26 

 Mano de obra .....................................................................  5,52 

 Materiales ...........................................................................  10,44 

 Otros ..................................................................................  1,26 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 

 21.02.07 Ud Punto de vaciado red de bies 

 Punto de vaciado en vertical de BIES compuesto de válvula con final de carrera y conectada mediante un módulo 

 de entrada a la central de incendios DN25 con palanca manual, 6 m.l. de tubería de acero galvanizado DN25, ac- 

 cesorios roscados y soportes hasta bajante o arqueta. 

 Incluye registro. 

 Se conectará al baño mas cercano mediante tuberia de acero negro DN 25. 

  

 Completamente instalado según memoria, planos y especificaciones técnicas. 

 O_PCI_01 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 55,21 5,52 
 VACBIES 1,000 Ud Punto de vaciado en vertical red de BIES 46,24 46,24 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 51,80 1,04 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 52,80 0,79 

 Mano de obra .....................................................................  5,52 

 Materiales ...........................................................................  46,24 

 Otros ..................................................................................  1,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  53,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 21.02.08 Ud Señal fotoluminiscente boca de incendio 

 Señal fotoluminiscente BOCA DE INCENDIO plana clase A (350mcd 45mcd-4000min) plana de 210 x 210 mm 

 para distancia de observación hasta 10 m. de aluminio. 

 Fabricada según normas UNE 23033:2019 y UNE 23035-4:2003. 

 Vida útil 11 años. 

 Capa soporte de 1 mm, material luminiscente inerte resistente a altas temperaturas con protección exterior UV. 

 Modelo MAA210297 de IMPLASER 

 Fijación soporte 9-10mm T0501B de IMPLASER 

 Certificada con marca N de AENOR. Montaje en pared con tornillos y marco de aluminio. 

 Completamente instalada según memoria, planos y especificaciones técnicas. 
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 Modelo EX204L 21x21 de IMPLASER o equivalente 

 O_PCI_01 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 55,21 5,52 
 SÑALFOTLUMBOC 1,000 Ud Señal fotoluminiscente BOCA DE INCENDIO 13,76 13,76 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 19,30 0,39 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 19,70 0,30 

 Mano de obra .....................................................................  5,52 

 Materiales ...........................................................................  13,76 

 Otros ..................................................................................  0,69 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 21.03.01 Ud Central de incendios (2 lazos) 

 Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica multiprogramable Siemens Sinteso 

 KFC2020-AZ (P) o equivalente aprobado por DF, 

  

 Central compacta Permite hasta 252 direcciones FDNet y hasta 2(4) lazos de hasta 126 direccciones cada uno. 

 Incluye tarjeta de 2 lazos para perifÉricos Sinteso FDNet o equivalente aprobado de 1,5A, fuente de alimentación 

 de 70 W, con espacio para baterías de 12 Ah. 

 Incluye salidas de alarma y averÍa para transmisión remota supervisada, dos salidas de sirena supervisadas y 

 12 E/S libremente programables. Diseñada y certificada de acuerdo a EN54-2, EN54-4, VdS. 

 Conectable en red FCnet (hasta 32 subestaciones), velocidad máxima 312 kbps. Puerto Ethernet integrado en la 

 propia central. Acceso remoto mediante protocolo TCP/IP. Se puede conectar a red local IP, y utilizar una de las 

 subestaciones como punto de acceso (CAP), y 

 acceder al resto de centrales a través de ella. Comunicación con sistemas de gestión mediante el estándar BAC- 

 net. Ranuras para módulos RS-232, RS-485, y módulos de conexión en red (SAFEDLINK). 

 Terminales repetidores integrados y alimentados en lazo de detectores. Certificada CE y VdS. Incluye baterías 

 12Ah y licencia S2 

 Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. Durante la puesta en mar- 

 cha, se recomienda realizar una lectura/diagnóstico de los circuitos analógicos. 

  

 Marca Siemens Sinteso KFC2020-AZ (P) o equivalente aprobado por la DF. 

 O_PCI_EQ 5,000 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 282,65 
 CDETINC4LAZ 1,000 Ud Central de detección microprocesada 2 lazos 2.516,59 2.516,59 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 2.799,20 55,98 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 2.855,20 42,83 

 Mano de obra .....................................................................  282,65 

 Materiales ...........................................................................  2.516,59 

 Otros ..................................................................................  98,81 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.898,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO 

 CÉNTIMOS 
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 21.03.02 Ud Módulo de conexión de red 

 Módulo conexión en red SAFEDLINK FN2001-A1  o equivalente aprobado por la DF. 

 Cumple con EN54.Para centrales Sinteso (FCNet) o CerberusPRO (C-WEB), permite conectar en anillo las cen- 

 trales de detección de un sistema. 

 Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

 O_PCI_EQ 0,200 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 11,31 
 TARJRS232 1,000 Ud Tarjeta interfaz de comunicación serie RS232 397,54 397,54 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 408,90 8,18 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 417,00 6,26 

 Mano de obra .....................................................................  11,31 

 Materiales ...........................................................................  397,54 

 Otros ..................................................................................  14,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  423,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 21.03.03 Ud Detector óptico humos 

 Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente con algoritmos de detección. Direcciona- 

 miento automatico individual. 

 Comportamiento de detección seleccionable e inmunidad contra las falsas alarmas y contra las interferencias elec- 

 tromagneticas. 

 Indicador de accion visible a 360º. Aislador contra cortocircuitos incorporado. Cableado con la central con cable 

 de dos hilos en lazo, linea abierta o derivación en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no 

 apantallado) T:-25ºC a +60 ºC, Hum. Rel.95%. Compatibilidad e.m.:50V/m. 

 Certificado CE acorde a norma EN54-7, certificado VdS. 

 Protección EN60529/IEC529 con zócalo IP43, con acoplamiento de zócalo IP44. 

 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

  

 Marca SIEMENS Sinteso C-Line FDO221 con base direccionable Sinteso FDB222  o equivalente aprobado por 

 la DF. Incluye Accesorio para falso techo SFT 2000 o equivalente aprobado para la entrada del tubo flexible. 

 O_PCI_EQ 0,200 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 11,31 
 DETOHAMB 1,000 Ud Detector analógico óptico de humo Ambiente 80,55 80,55 
 SFT2000 1,000 Ud Accesorio montaje tubo falso techo 2,46 2,46 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 94,30 1,89 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 96,20 1,44 

 Mano de obra .....................................................................  11,31 

 Materiales ...........................................................................  83,01 

 Otros ..................................................................................  3,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 21.03.04 Ud Detector óptico humos superficie (sup) 

 Suministro e instalación de detector óptico de humo para instalación en superficie analógico inteligente con base pa- 

 ra acoplamiento en superficie con algoritmos de detección. Direccionamiento automatico individual. 

 Comportamiento de detección seleccionable e inmunidad contra las falsas alarmas y contra las interferencias elec- 

 tromagneticas. 

 Indicador de accion visible a 360º. Aislador contra cortocircuitos incorporado. Cableado con la central con cable 

 de dos hilos en lazo, linea abierta o derivación en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no 

 apantallado) T:-25ºC a +60 ºC, Hum. Rel.95%. Compatibilidad e.m.:50V/m. 

 Certificado CE acorde a norma EN54-7, certificado VdS. 

 Protección EN60529/IEC529 con zócalo IP43, con acoplamiento de zócalo IP44. 

 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

  

 Marca SIEMENS Sinteso C-Line FDO221TUB con base direccionable Sinteso FDB221 y base de seuperficie 

 FDB291 o equivalente aprobado por la DF. 

 O_PCI_EQ 0,200 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 11,31 
 DETOHFT 1,000 Ud Detector analógico óptico de humo Falso Techo 82,71 82,71 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 94,00 1,88 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 95,90 1,44 

 Mano de obra .....................................................................  11,31 

 Materiales ...........................................................................  82,71 

 Otros ..................................................................................  3,32 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 21.03.06 Ud Detector térmico 

 Suministro e instalación de detector térmico de humo analógico inteligente con algoritmos de detección, doble sen- 

 sor de temperatura. Detección clase 1. Direccionamiento automatico individual. 

 Comportamiento de detección seleccionable e inmunidad contra las falsas alarmas y contra las interferencias elec- 

 tromagneticas. 

 Indicador de accion visible a 360º. Aislador contra cortocircuitos incorporado. Cableado con la central con cable 

 de dos hilos en lazo, linea abierta o derivación en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no 

 apantallado) T:-25ºC a +60 ºC, Hum. Rel.95%. Compatibilidad e.m.:50V/m. 

 Certificado CE acorde a norma EN54-7, certificado VdS. 

 Protección EN60529/IEC529 con zócalo IP43, con acoplamiento de zócalo IP44. 

 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

  

 Marca SIEMENS Sinteso C-Line FDT221 con base direccionable Sinteso FDB221  o equivalente aprobado por 

 la DF. Incluye Accesorio para falso techo SFT 2000 o equivalente aprobado para la entrada del tubo flexible. 

 O_PCI_EQ 0,200 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 11,31 
 DETTV 1,000 Ud Detector analógico térmico 64,25 64,25 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 75,60 1,51 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 77,10 1,16 

 Mano de obra .....................................................................  11,31 

 Materiales ...........................................................................  64,25 

 Otros ..................................................................................  2,67 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 21.03.07 Ud Cámara análisis humos conductos 

 Suministro e instalación de caja de análisis Cámara de análisis para conductos. Conectable directamente al bucle 

 de detección. Seleccionable el juego de parámetros ASA. Velocidades de aire 1-20m/s. 

 Incluye 

 1 Cámara de análisis para conductos 

 1 Kit de sellado 

 1 Dispositivo de montaje 

 1 Tubo de muestreo, 600 mm 

 Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

  

 Marca SIEMENS modelo BFDBZ292C06 o equivalente aprobado por la DF. 

 O_PCI_EQ 0,300 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 16,96 
 DETCOND 1,000 Ud Detector de humos para montaje en conductos 279,52 279,52 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 296,50 5,93 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 302,40 4,54 

 Mano de obra .....................................................................  16,96 

 Materiales ...........................................................................  279,52 

 Otros ..................................................................................  10,47 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  306,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 21.03.08 Ud Detector humo conductos 

 Suministro e instalación de detector óptico térmico de humos para uso en modo colectivo, base colectiva acople a 

 tubo Incluye dos sensores ópticos (frontal y  retrodispersión) y dos sensores térmicos para aplicación en todo tipo 

 de riesgos 

 Incluye algoritmos de detección ASA Technology configurables según el ambiente en el que estén instalados para 

 discriminar fenómenos engañosos. Aplicable para fuegos latentes y fuegos abiertos. 

 Linea abierta o derivación en T, admite diferentes tipo de cable (trenzado, apantallado/ no apantallado) T:-25ºC a 

 +60 ºC, Hum. Rel.95%. Compatibilidad e.m.:50V/m. 

 Certificado CE acorde a norma EN54-7, certificado VdS. 

 Protección EN60529/IEC529 con zócalo IP43, con acoplamiento de zócalo IP44. 

 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

  

 Marca SIEMENS modello BFDOOT241-A9 con base colectiva FDB201-AA y acople de tubo FDB291 o equiva- 

 lente aprobado por la DF. 

 O_PCI_EQ 0,200 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 11,31 
 DETOTCOLEC 1,000 Ud Detector analógico óptico-térmico CONDUCTOS 84,78 84,78 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 96,10 1,92 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 98,00 1,47 

 Mano de obra .....................................................................  11,31 

 Materiales ...........................................................................  84,78 

 Otros ..................................................................................  3,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  99,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 21.03.09 Ud Pulsador alarma 

 Suministro e instalación de pulsador manual de alarma tipo A con elemento rearmable, direccionable y con aisla- 

 dor de cortocircuito 

 Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos (01-159). 

 Dispone de Led que permite ver el estado del equipo. 

 Tapa protectora 

 Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. 

 Pulsador direccional compatible con FCNet y C-NET. Aislador incorporado. Grado de protección IP44, humedad 

 hasta 95%, temperaturas de operacion -25 70ºC. Certificado CE acorde a normativa EN54, certificado VDS y 

 LPCB 

 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

  

 Marca SIEMENS  Modelo BFDM221-R con unidad electrónica FDME221 y caja roja con llave FDMH291-R o 

 equivalente aprobado por la DF. 

 O_PCI_EQ 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 5,65 
 PULALARMDIREC 1,000 Ud Pulsador de alarma direccionable estanco 80,08 80,08 
 pFDMC291 1,000 Ud Tapa protectora 10,30 10,30 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 96,00 1,92 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 98,00 1,47 

 Mano de obra .....................................................................  5,65 

 Materiales ...........................................................................  90,38 

 Otros ..................................................................................  3,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  99,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 21.03.10 Ud Avisador óptico-acustico de alarma 

 Sirena con flash de lazo Siemens FDS226-RW, color rojo y flash blanco. Para montaje en pared, comunicación y 

 alimentación mediante FCNet / C-Net, Flash color blanco con 4 niveles diferentes de alarma (High W-3,2-10, 

 Med W 2,4-7,5, Low O-2-6,2 o Indicator (funcionando como VID)). 

 Sirena con 16 tonos seleccionables y 3 niveles de sonido, hasta 99 DBA. Grado de protección IP33C con base 

 de montaje en pared 

 Monitorización automática de funcionamiento óptico y acústico. Aislador de línea incorporado, certificado EN54-3, 

 EN54-17 y EN54-23 

 Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

  

 Marca Siemens FDS226-RW o equivalente aprobado por la DF 

 O_PCI_EQ 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 5,65 
 SIRENFLASH 1,000 Ud Sirena de alarma direccionable con flash 128,79 128,79 
 bmsir 1,000 Ud Base montaje para sirenas y flashes 5,24 5,24 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 139,70 2,79 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 142,50 2,14 

 Mano de obra .....................................................................  5,65 

 Materiales ...........................................................................  134,03 

 Otros ..................................................................................  4,93 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  144,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 21.03.11 Ud Módulo 4E/4S 

 Suministro e instalación de módulo con 4 entradas de contacto monitorizadas, para confirmación de estados o para 

 activación de alarma, 4 salidas de control con contactos de relé sin potencial para la activación de equipos auxilia- 

 res. 

 Alimentado por el lazo de control. Configuración independiente de cada entrada. Aislador incorporado. Incluye ca- 

 ja de montaje o carcasa. 

 Indicación de estado a través de LED´s. Materiales reciclables y respetuosos con el medioambiente. 

 Admite diferentes tipo de cable (apantallado/ no apantallado). T:-25ºC a +60 ºC, Hum. Rel. < 95%.Compatibilidad 

 e.m.:50V/m. Protección EN60529/IEC529 IP65. 

 Certificado acorde a normativa EN54, VDS y LPCB 

 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

  

 Marca Siemens Modelo BFDCIO222 o equivalente aprobado por la DF 

 O_PCI_EQ 0,150 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 8,48 
 MM2E 1,000 Ud Módulo 4E/4S 243,92 243,92 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 252,40 5,05 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 257,50 3,86 

 Mano de obra .....................................................................  8,48 

 Materiales ...........................................................................  243,92 

 Otros ..................................................................................  8,91 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  261,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 21.03.12 Ud Módulo 1E/1S 

 Suministro e instalación de módulo direccionable con 1 entrada o contacto vigilada para notificación de estados téc- 

 nicos o para la activación de alarma y una salida de control con contacto de relé sin potencial para la activación de 

 equipos auxiliares. 

 Alimentado por el lazo de control. Configuración independiente de cada entrada. Aislador incorporado. Incluye caja 

 de montaje o carcasa 

 Indicación de estado a través de LED´s. Materiales reciclables y respetuosos con el medioambiente. 

 Admite diferentes tipo de cable (apantallado/ no apantallado). T:-25ºC a +60 ºC, Hum. Rel. < 95%.Compatibilidad 

 e.m.:50V/m. Protección EN60529/IEC529 IP65. 

 Certificado acorde a normativa EN54, VDS y LPCB 

 Totalmente instalado, programado y funcionando según planos y pliego de condiciones. 

  

 Marca Siemens Modelo BFDCIO221 o equivalente aprobado por la DF 

 O_PCI_EQ 0,150 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 8,48 
 MC1E1S 1,000 Ud Módulo 1E/1S 92,92 92,92 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 101,40 2,03 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 103,40 1,55 

 Mano de obra .....................................................................  8,48 

 Materiales ...........................................................................  92,92 

 Otros ..................................................................................  3,58 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  104,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 21.03.13 Ud Punto detección tubo rigido 

 Punto de detección de incendios instalación eléctrica vista de detectores, pulsadores, sirenas y módulos analógi- 

 cos, detectores falso techo, realizado en tubo de rigido enchufable tipo EHF de EHF32: 

  

 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: >1250 N 

 RESISTENCIA AL IMPACTO: >6J a -5ºC 

 TEMPERATURA MÍN. Y MÁX. DE UTILIZACION: -5+60ºC 

 RÍGIDO SI 

 RIGIDEZ DIELÉCTRICA: >2000 V 

 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: >100 MOhm 

 INFLUENCIAS EXTERNAS: IP54 

 PROPAGADOR DE LA LLAMA: NO 

 COLOR: GRIS RAL. 7035 

 ETIQUETADO con cinta roja para facilitar tareas de mantenimiento. 

  

 NO ESTA PERMITIDO DOBLAR EL TUBO EN CALIENTE, se deben utilizar piezas normalizadas. 
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 Incluyendo cable manguera de par trenzado y apantallado de 2x1,5 mm2 libre de halógenos resistente al fuego 

 Cca-s1b,d1,a1, tipo AFUMEX CLASS FIIRS DETEC-SINAL de PRYSMIAN o equivalente aprobado, cajas de 

 derivación (identificacion de pegatina, dentro y fuera de la caja) con racor incluido, accesorios de unión y material 

 de fijación. 

  

 Caracteristicas del cableado: 

 Cobre electrolítico recocido. 

 Flexible, clase 5 según UNE EN 60228. 

 Temperatura máxima en el conductor: 90 oC en servicio permanente,  250 oC en cortocircuito. 

 Resistencia al fuego UNE-EN 50200 PH120 (842ºC, 120 minutos); IEC 60331-1 

 Clase de reacción al fuego: Cca-s1b,d1,a1. 

 Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. 

 Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. 

 Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. 

 Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2. 

 Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 2000 V. 

  

 Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,22mm2. Solape del 25% (cobertura 

 100%) 

  

 Completamente instalado según memoria, planos y especificaciones técnicas. 

  

 Modelo EHF de AISCAN EHF32 o equivalente 

 O_PCI_EQ 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 5,65 
 PUNDETTUBACE 1,000 Ud Punto detección tubo rigido 64,79 64,79 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 70,40 1,41 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 71,90 1,08 

 Mano de obra .....................................................................  5,65 

 Materiales ...........................................................................  64,79 

 Otros ..................................................................................  2,49 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 21.03.14 Ud Punto deteccion tubo flexible 

 Punto de señal para instalación eléctrica vista de conexión de contactos de relés de alarma/avería, presostatos, fi- 

 nales de carrera, interruptores de flujo, retenedores, EV Control, etc. a módulos de entradas y salidas realizado en 

 tubo de plástico libre de halógenos tipo CHF de AISCAN M32, 

  

 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: >320 N 

 RESISTENCIA AL IMPACTO: >2J a -5ºC 

 TEMPERATURA MÍN. Y MÁX. DE UTILIZACION: -5+60ºC 

 CURVABLE SI 

 RIGIDEZ DIELÉCTRICA: >2000 V 

 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: >100 MOhm 

 INFLUENCIAS EXTERNAS: IP54 

 PROPAGADOR DE LA LLAMA: NO 

 COLOR: GRIS 

 ETIQUETADO con cinta roja para facilitar tareas de mantenimiento. 

  

 NO SE PERMITE EMPALMES DE TUBO FLEXIBLE DURANTE LA EJECUCION. 

  

 Incluyendo cable manguera de par trenzado y apantallado de 2x1,5 mm2 libre de halógenos resistente al fuego 

 Cca-s1b,d1,a1, tipo AFUMEX CLASS FIIRS DETEC-SINAL de PRYSMIAN o equivalente aprobado, cajas de 

 derivación (identificacion de pegatina, dentro y fuera de la caja) con racor incluido, accesorios de unión y material 

 de fijación. 

  

 Caracteristicas del cableado: 

 Cobre electrolítico recocido. 

 Flexible, clase 5 según UNE EN 60228. 

 Temperatura máxima en el conductor: 90 oC en servicio permanente,  250 oC en cortocircuito. 

 Resistencia al fuego UNE-EN 50200 PH120 (842ºC, 120 minutos); IEC 60331-1 

 Clase de reacción al fuego: Ccaca-s1b,d1,a1. 

 Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016. 
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 Clasificación respecto al fuego: EN 13501-6. 

 Aplicación de los resultados: CLC/TS 50576. 

 Métodos de ensayo: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2. 

 Ensayo de tensión alterna durante 5 min: 2000 V. 

  

 Pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,22mm2. Solape del 25% (cobertura 

 100%) 

  

 Completamente instalado según memoria, planos y especificaciones técnicas. 

  

 Modelo FHF de AISCAN CHF32 o equivalente 

 O_PCI_EQ 0,100 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 5,65 
 PDETGFLEX 1,000 Ud Punto detección analógico tubo de plástico flexible 27,77 27,77 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 33,40 0,67 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 34,10 0,51 

 Mano de obra .....................................................................  5,65 

 Materiales ...........................................................................  27,77 

 Otros ..................................................................................  1,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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 21.03.15 Ml Instalación eléctrica red 

 Instalación eléctrica red SAFEDLINK o equivalente aprobadoT en bucle cerrado entre Centrales de incendio con 

 cable resistente al fuego Cca-s1b,d1,a1 de par trenzado y apantallado, clase V de 2 x 2.5 mm2 impedancia 120 

 ohmios , tubo de plástico EHF/CHF M32 de AISCAN libre de halógenos, cajas derivación, accesorios de unión 

 y pequeño material de fijación. 

 Completamente instalada según memoria, planos y especificaciones técnicas. 

 O_PCI_EQ 38,000 H. Equipo PCI [O1ª+EF+1/2PF] 56,53 2.148,14 
 INSTIredfire 1,000 Ud Instalación eléctrica red 9,26 9,26 
 %02119 2,000 % Medios auxiliares 2.157,40 43,15 
 %03119 1,500 % Costes indirectos 2.200,60 33,01 

 Mano de obra .....................................................................  2.148,14 

 Materiales ...........................................................................  9,26 

 Otros ..................................................................................  76,16 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.233,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

 CÉNTIMOS 

 21.03.16 Ud Ingeniería de programación y puesta en marcha 

 con elaboraci_'f3n de los planos gr_'e1ficos necesarios (m_'ednimo 1 plano por planta/edificio + 1 CI + 1 PCon- 

 trol). _par 

 _par 

 Completamente instalado seg_'fan memoria, planos y especificaciones t_'e9cnicas._par 

  


