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 M-O-Montador 21,000 H Oficial primera 41,66 874,86 

 Grupo M-O-Montad .................  874,86 

 MOOA11a 2,000 h Peón especializado construcción 19,47 38,94 

 Grupo MOOA11a .....................  38,94 

 MOOA12a 61,260 h Peón ordinario construcción 18,69 1.144,96 

 Grupo MOOA12a .....................  1.144,96 

 MOOF.8a 46,496 h Oficial 1ª fontanería 21,59 1.003,85 

 Grupo MOOF.8a ......................  1.003,85 

 MOOF.9a 0,340 h Oficial 2ª fontanería 23,87 8,12 

 Grupo MOOF.9a ......................  8,12 

 MOOF11a 23,770 h Especialista fontanería 20,35 483,72 

 Grupo MOOF11a .....................  483,72 

 MO_FONT 45,112 h Oficial 2ª fontanería 21,59 973,97 

 Grupo MO_FONT ....................  973,97 

 O01OA030 902,670 h Oficial primera 22,55 20.355,22 

 Grupo O01OA030 ....................  20.355,22 

 O01OA040 183,645 h Oficial segunda 21,59 3.964,90 

 Grupo O01OA040 ....................  3.964,90 

 O01OA050 540,695 h Ayudante 20,96 11.332,98 

 Grupo O01OA050 ....................  11.332,98 

 O01OA060 1.686,611 h Peón especializado 20,55 34.659,86 

 Grupo O01OA060 ....................  34.659,86 

 O01OA070 2.656,216 h Peón ordinario 20,50 54.452,44 

 Grupo O01OA070 ....................  54.452,44 

 O01OB090 12,166 h Oficial solador alicatador 22,55 274,34 

 Grupo O01OB090 ....................  274,34 

 O01OB100 12,166 h. Ayudante solador, alicatador 24,31 295,76 

 Grupo O01OB100 ....................  295,76 

 O01OB110 103,769 h Oficial yesero o escayolista 22,55 2.339,99 

 Grupo O01OB110 ....................  2.339,99 

 O01OB120 51,059 h Ayudante yesero o escayolista 20,96 1.070,20 

 Grupo O01OB120 ....................  1.070,20 

 O01OB130 27,425 h Oficial 1º cerrajero 22,55 618,43 

 Grupo O01OB130 ....................  618,43 

 O01OB140 16,886 h Ayudante cerrajero 20,96 353,93 

 Grupo O01OB140 ....................  353,93 

 O01OB150 166,040 h Oficial 1ª carpintero 22,55 3.744,20 

 Grupo O01OB150 ....................  3.744,20 

 O01OB160 95,426 h Ayudante carpintero 20,96 2.000,13 

 Grupo O01OB160 ....................  2.000,13 

 O01OB170 161,711 h Oficial 1ª fontanero calefactor 22,55 3.646,58 

 Grupo O01OB170 ....................  3.646,58 

 O01OB171 2,275 H. Oficial 1ª Climatización 22,55 51,30 

 Grupo O01OB171 ....................  51,30 

 O01OB180 126,179 h Oficial 2ª fontanero calefactor 21,59 2.724,21 

 Grupo O01OB180 ....................  2.724,21 

 O01OB190 58,333 h Ayudante fontanero 20,96 1.222,66 

 Grupo O01OB190 ....................  1.222,66 

 O01OB200 6,015 h Oficial 1ª electricista 22,55 135,64 

 Grupo O01OB200 ....................  135,64 

 O01OB230 190,846 h Oficial 1ª pintura 22,55 4.303,58 

 Grupo O01OB230 ....................  4.303,58 

 O01OB240 192,046 h Ayudante pintura 20,96 4.025,29 

 Grupo O01OB240 ....................  4.025,29 

 O01OB250 23,070 h Oficial 1ª vidriería 22,55 520,23 

 Grupo O01OB250 ....................  520,23 

 O01OB287 1,138 H. Peón Ordinario Climatización. 20,50 23,32 

 Grupo O01OB287 ....................  23,32 

 O01OB520 8,369 h. Equipo técnico laboratorio 101,99 853,55 

 Grupo O01OB520 ....................  853,55 

 O01OB920 2,937 h. Ayudante revocador 16,00 46,99 

 Grupo O01OB920 ....................  46,99 

 O_ELEC_AY 65,320 h Ayudante electricista 20,96 1.369,11 

 Grupo O_ELEC_AY .................  1.369,11 
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 O_ELEC_O1 189,487 h Oficial 1ª electricista 22,55 4.272,93 

 Grupo O_ELEC_O1 .................  4.272,93 

 O_ELEC_O2 124,167 h Oficial 2ª electricista 21,59 2.680,77 

 Grupo O_ELEC_O2 .................  2.680,77 

 O_FONTA_E 16,239 h Especialista Fontanero 20,55 333,71 

 Grupo O_FONTA_E ................  333,71 

 O_FONTA_O1 16,239 h Oficial 1ª fontanero/calefactor 22,55 366,19 

 Grupo O_FONTA_O1 ..............  366,19 

 O_FONTA_PO 8,112 h Peón Fontanero 20,50 166,29 

 Grupo O_FONTA_PO..............  166,29 

 O_TELEC_TI 6,000 h Técnico informático 27,60 165,60 

 Grupo O_TELEC_TI ................  165,60 

 mo200 3,770 h Oficial 1ª electricista 19,00 71,63 

 Grupo mo200 ...........................  71,63 

 mo210 1,000 h Oficial 2ª electricista 16,00 16,00 

 Grupo mo210 ...........................  16,00 

 TOTAL .......................................................................................  166.986,37 


