RESUMEN DE PRESUPUESTO

S$T-2026-0-46 OBRA CIVIL Y SIMILARES PARA REFORMA Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA IMPLANTACION DE LA NUEVA AREA DE SIMULACION
CLINICA BASICA Y AVANZADA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CAPITULO RESUMEN
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ....cooooeoeeeveveeeessessssssseeeeeseseesssssssssseseessssesessssssssseseeessseseesssssssssseessseseeen
2 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ...cococeceeeveeeeeeeseesesscseesssseesesssssssssseesessssesessesssssssesssssessssssssssssseseesseseessssssssssreees
3 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS........ovoveoeeeveeeeeeeseseseseeesesesesesesesssesesesesesssssssesesesesesesesesesesesesssssesesesesssesesesssssesesesens
4 PAVIMENTOS......oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesenenenen
5 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
6 VIDRIERIA ..o,
7 PINTURA.....oooeeeereeeeesesceereeeeeeessssses e
9 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ..
1 GASES MEDICINALES........ovoeeeeeeeeeeereeeeeee
12 COMUNICACIONES- VOZ Y DATOS.....
13 PROTECCION CONTRA INCENDIOS...
14 CONTROL DE CALIDAD...................
15 SEGURIDAD Y SALUD.....
16 GESTION DE RESIDUOS ......ooovveeeeeeveeeeeseeesesesesssesssssssssssssesssssssesssesssssssesesssesssssesesssesssssssesssesesssesesssssssesssesssesssesssesesssesesesens

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13,00 % Gastos generales.........ccocvvereerrunnes
6,00 % Beneficio industrial.........cccocveunenne

SUMADE G.G.yB.I.
21,00 % LVA oo 102.000,32
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

EUROS %

89.534,07 21,94
53.895,11 13,20
42439,36 10,40
2721954 6,67
4298359 10,53

441880 1,08
1148836 2,81
2794157 6,85
1135096 2,78
2532471 6,20
37.396,13 9,16

9.19328 225
1392732 341
11.051,75 2,711

408.164,55

77.551,26
102.000,32
587.716,13
587.716,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA'Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con TRECE

CENTIMOS

13 de Agosto de 2026
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