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TITULO

Informe en relacion con € contrato de obra civil y similares para reforma y adecuacion de espacios
para implantacion de la nueva area de simulacion clinica basica y avanzada del Hospital Universitario

Ramon y Cajal aadjudicar por procedimiento abierto simplificado con pluraidad de criterios.

CUANTIA

Presupuesto

Base imponible; 485.715,81 euros

Importe del 1.V.A.: 102.000,32 euros

Importe total: 587.716,13 euros

Vaor estimado del contrato: 485.715,81 euros

OBJETO

El Objeto de este contrato es la obra civil y similares para reforma y adecuacion de espacios para
implantacion de la nueva area de simulacion clinica bésica y avanzada del Hospital Universitario

Ramon y Cajal, segin se detalla en el PPT.

CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, conforme lo previsto en los articulos
159 y ss de la LCSP utilizando el sistema de pluralidad de criterios de adjudicacion orientados a

seleccionar la oferta con mejor calidad-precio.
MEMORIA EXPLICATIVA (OBJETO Y JUSTIFICACION):

El objeto del contrato es la ejecucion de las obras de reforma, adecuacion y obra civil necesarias para la
implantacion de la nueva Area de Simulacion Clinica Basica y Avanzada del Hospital. Estas
actuaciones tienen como finalidad adaptar los espacios existentes a las necesidades funcionales,
técnicas y docentes requeridas para el desarrollo de actividades de formacion y entrenamiento clinico
en entornos smulados, garantizando € cumplimiento de los requisitos de seguridad, accesibilidad,
habitabilidad e instalaciones.
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La ejecucion de estas obras resulta imprescindible para dotar al centro de unas instalaciones adecuadas
que permitan mejorar la capacitacion de los profesionales sanitarios y favorecer la calidad asistencia

mediante la incorporacion de herramientas avanzadas de simulacion clinica.
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