RESUMEN DE PRESUPUESTO

S$T-2026-0-45 OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES VARIAS DE LOS ESPACIOS DEL SERVICIO DE INFORMATICA Y EL
NUEVO CPD EN LA PLANTA SOTANO 2 DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y AYUDAS ......oocvvvrrrrrrrrersrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 21.738,38 524
11 CLIMATIZACION 176.166,25 42,45
13 COMUNICACIONES- VOZY DATOS ....ooooovemememmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenens 43.899,44 10,58
14 PROTECCION CONTRA INCENDIOS .....oovvvvvvvrvrrrrrreresssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssse s 131.375,84 31,66
15 GESTION DE RESIDUOS 1729946 417
16 SEGURIDAD Y SALUD......... 18.81517 4,53
17 CONTROL DE CALIDAD .....otuuimimeiseiseisseisseiss e s 567482 1,37
TOTAL EJECUCION MATERIAL 414.969,36
13,00 % Gastos generales..........cocoveereennes 53.946,02
6,00 % Beneficio industrial..............c.ccvevenee 24.898,16
SUMADE G.G.yB.I. 78.844,18
21,00 % LVA oo 103.700,84 103.700,84 —
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 597.514,38 =
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 597.514,38
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTAY

OCHO CENTIMOS

En Madrid, a 11 de agosto de 2026
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