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savecis INfAaNta Cristina

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES
MAQUINAS DE ANESTESIA (EQUIPO DE ANESTESIA Y MONITOR
HEMODINAMICO) PARA OFTALMOLOGIA, DERMATOLOGIA, UROLOGIA Y ORL,
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA. Expediente PA SUM 2026-
15HUIC.

MEMORIA

1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Bloque Quirurgico del Hospital Universitario Infanta Cristina dispone dentro de su parque de

11 méquinas de anestesia.

El parque (equipo de anestesia y monitor de hemodinamica) se distribuye asi, conforme al afio
de su entrada en funcionamiento:

6 equipos adquiridos en el ejercicio 2008 con la entrada en funcionamiento del Hospital.

1 equipo adquirido en el ejercicio 2020.

2 equipos adquirido en el ejercicio 2022.

1 equipos adquirido en el ejercici0 2024.

1 equipo adquirido en el gjercicio 2025.

Un 50 % del parque de méquinas de anestesia del Hospital, pues, tiene una antigliedad superior
a 18 afos. En algunos de esos equipos se suscitan problemas técnicos recurrentes que afectan

a la disponibilidad de los mismos.

En los ultimos ejercicios, se ha acometido un proceso de renovacién progresiva del parque de

maquinas de anestesia.

Para asegurar los programas de actividad quirdrgica, resulta preciso acometer un programa de
renovacion, que sustituya 3 de los equipos de mayor antigiiedad (maquina de anestesia y
monitor hemodindmico), que se utilizan en los procesos quirdrgicos de los servicios de

Oftalmologia, Dermatologia, Urologia y ORL.
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El Hospital dispone de 9 quirdfanos instalados y en funcionamiento. Las averias recurrentes, y
efectos sobre su disponibilidad, en las maquinas de 2008, pueden comprometer la planificaciéon

quirurgica del hospital.

Con esta licitacion, el Hospital no solo renovard los equipos mas antiguos, sino que

adicionalmente incorporard un equipo mas robusto y con prestaciones afadidas.

2.- Analisis de la aportacién en la mejora asistencial/evaluacién objetiva del beneficio para el
paciente.

El Pliego se ha realizado conforme a unos requerimientos técnicos actualizados, que superan

las prestaciones de los equipos adquirido en 2008.

3.- Motivacidn técnica de la Inversion.

- Obsolescencia por uso. Mejorar la disponibilidad de los equipos.

4.- Memoria econdmica

El precio maximo de licitacién de los equipos objeto del expediente ha sido establecido y
evaluado por la Direccién General de Infraestructura Sanitaria (DGIS), que a su vez ha ordenado
la correspondiente asignacion de presupuesto en el Capitulo VI del presupuesto de Gastos.

Esta inversion no conlleva ningdn impacto en los capitulos | y Il del Presupuesto de Gastos.

Parla,
Director de Gestion del Hospital Universitario Infanta Cristina.
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