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Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 

www.canaldeisabelsegunda.es 

.es 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Área: Planificación y Control 

  

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 

LICENCIAS DE PRODUCTOS AUTODESK PARA CANAL DE 

ISABEL II, S.A., M.P. 

 

EXPEDIENTE N.º: 59/2026 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

A. TIPO DE CONTRATO: 
 

☐ CONTRATO DE OBRAS 

☒ CONTRATO DE SUMINISTROS 

☐ CONTRATO DE SERVICIOS 

B. OBJETO DEL CONTRATO: 
 

El objeto del contrato es la suscripción de uso de licencias de los productos Autodesk que son 
necesarios para el diseño y modelado de redes, edificios y otras infraestructuras de Canal de 
Isabel II, S.A., M.P. 
 
Así mismo, dentro del alcance del contrato se incluye el suministro de suscripciones adicio-
nales. 
   

C. DIVISIÓN EN LOTES: 
 

☒ NO 

☐ SÍ 

 

Canal de Isabel II, S.A, M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido a que la 
realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del con-
trato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, debido a 
que dichas prestaciones forman parte de un único servicio global. En este sentido, el sumi-
nistro de suscripción del software conlleva su mantenimiento y su soporte técnico formando 
parte de un todo y lo proporciona el fabricante del software. 

 
 
2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de duración del contrato es de TRES (3) años a contar desde la fecha indicada en el acta 
de inicio de los trabajos. 

La suscripción de las licencias actualmente vigentes finaliza el día 31 de diciembre de 2026 por 
lo que se hace preciso dar continuidad al suministro a partir de esa fecha. 

 
3.   MEMORIA ECONÓMICA1 
 

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 
 
 

  BASE IVA TOTAL 

PBL 446.061,36 € 93.672,89€ 539.734,25€ 
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B. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

EMPRESA DEL GRUPO Importe 

CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 446.061,36 € 

TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA)  446.061,36 € 

 
 

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA 
 

Gasto:    
CEGE CUENTA POSICIÓN  ORDEN 

U166000 621200 G/621200/000003 62009263 

     
 

Línea Estratégica: 
 

* Descripción Línea Estratégica 
  

* 
 

Descripción Línea Estratégica 

☒ LE01: Garantía y continuidad del suministro  ☐ LE06: Nuestros profesionales 

☐ LE02: Calidad del agua  ☐ LE07: Transformación digital e innovación 

☐ LE03: Calidad ambiental  ☐ LE08: Gestión económico-financiera sostenible 

☐ LE04: Transición energética  ☐ N/A: No Aplica 

☐ LE05: Clientes y sociedad  

 
 

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES 
 

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL: 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA) 

2027 395.911,77 € 
 

395.911,77 € 

2028 32.385,96 €  32.385,96 € 

2029 17.763,63 €  17.763,63 € 

TOTAL (S/ IVA) 446.061,36 €    0,00 446.061,36 € 

 
En el año 2027 se pagarán a inicio de contrato los tres años de suministro de suscripción de 
licencias actuales con el fin de no incurrir en costes financieros en esta partida. 

 
E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN DE UNO YA EXISTENTE? 

 
☒ SI  Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.   
☐  NO  

 
 

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS SUSTITUÍDOS: 
 
EL CONTRATO Nº 67/2023 SUMINISTRO PARA LA RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LI-

CENCIAS DE PRODUCTOS AUTODESK PARA CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P. 
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F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE? 

 
☒ SI  Código asignado: PCCYII 26 - 084 
☐  NO  

 
 

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 
 

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER: 

 

Los productos de Autodesk, entre los que destaca el AutoCAD Map3D, son de uso muy ex-

tendido en Canal de Isabel II, S.A., M.P. (en adelante, Canal), especialmente para el diseño y 

edición de planos y modelado de infraestructuras, arquitectura y cartografía.  

 

En el año 2015 se licitó el contrato 202/2015 para la renovación por tres años del servicio de 

soporte y actualización de las 67 licencias en propiedad (licencias perpetuas) de Autocad 

MAP 3D. Este contrato finalizó el 31/12/2018. A lo largo del periodo de vigencia de este 

contrato se adquirieron más productos del mismo fabricante AUTODESK. 

 

Al vencimiento del anterior contrato, se formalizó el contrato del expediente 143/2018 vi-

gente desde 01/01/2019 hasta 31/12/2021. AUTODESK, fabricante de los productos objeto 

de contratación, dejó de vender licencias en propiedad (perpetuas) de sus productos, obli-

gando a la modalidad de suscripción de licencias, realizando ofertas especiales para la trans-

formación de las mismas en suscripciones; así mismo agrupó gran parte de sus productos en 

las suscripciones de AEC Collection que además permite el diseño y modelado BIM, meto-

dología de uso recomendado para todas las licitaciones públicas relacionadas con la cons-

trucción. Por esta última razón se decidió, al amparo de dicho contrato, transformar las li-

cencias a suscripciones y actualizar parte del parque de licencias de AutoCAD Map3d a AEC 

Collection que, además de AutoCAD, proporciona las herramientas necesarias para el di-

seño, modelado y gestión BIM (tales como Revit y Civil 3D). 

 

En septiembre de 2020, Canal fue informado de un nuevo y gran cambio en la política de 

licenciamiento de AUTODESK, por la que a partir del 01 de enero de 2021 dejaría de comer-

cializar las licencias en modalidad RED o Multi-User (que permiten el uso por un número 

indeterminado de usuarios, limitado por el uso concurrente de usuarios equivalente al nú-

mero de licencias disponibles) y comercializaría únicamente en modalidad NOMINAL (sólo 

un usuario asignado a dicha licencia puede hacer uso de la misma). Dadas estas circunstan-

cias, se negoció con AUTODESK la posibilidad de mantener el licenciamiento en RED durante 

dos años más (2022 y 2023) además del año que restaba del contrato vigente (2021). Estas 

negociaciones dieron sus frutos y AUTODESK accedió ampliar el plazo de uso a Canal de sus 

licencias en la modalidad en RED hasta diciembre de 2023. Para dar cobertura contractual 

se tramitó el expediente 166/2021 RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE 

SOFTWARE AUTODESK DE CANAL DE ISABEL II, S.A. por dos años de duración coincidentes 

con los años naturales 2022 y 2023. 
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El cambio en la política de licenciamiento de Autodesk ya se hizo inevitable, dicho fabricante 

no comercializaba licencias en la modalidad RED o Multi User de que disponía Canal, estando 

este obligado a la transformación de estas en licencias nominales (una licencia se asigna a 

un único usuario). Tras los correspondientes análisis basados en las auditorías de uso se for-

malizó el contrato 67/2023 que supuso un crecimiento en número de licencias que se mues-

tra en la siguiente tabla, económicamente contrarrestado por el uso de la versión limitada 

de Autocad, el Autodesk Docs. Por las razones expuestas, debe darse continuidad a este 

contrato ya que finaliza el próximo 31/12/2026: 

 

 
 

 

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA: 

 

Persistiendo la necesidad de uso de productos de Autodesk, y dados los antecedentes 

anteriores en cuanto a modo de licenciamiento, se ha realizado un nuevo análisis basado en 

una nueva auditoría del uso real de dichos productos concluyendo que se podría reducir el 

número total de licencias manteniendo el servicio a las áreas de negocio de Canal, pasando 

de 155 licencias a 129 de Autocad All-in-one. Así mismo, se hace innecesario el uso de 

Autodesk Docs al tener Canal licencias de uso ilimitado de este producto al amparo del 

contrato 160/2021 SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. El escenario 

del contrato queda como se detalla en la tabla siguiente: 

 

  SUSCRIPCIONES 2027-2029   

Núm. 
Licencias 

 
Continuidad  
Licencias 3 años 

Autocad All-in-one (Continuidad) 104 

 AEC Collection (Continuidad) 30 

 Autocad All-in-one (Continuidad) 25 

      
 

 

        A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS): 
 

        No Aplica. 

 
 
 
 

SUSCRIPCIONES años 2024-2026. Renovación y 
Nuevas Suscripciones necesarias Actuales 

Núm.Licencias a 
renovar/adquirir 

Autocad All-in-one (Renovación) - 3 años 52 104 

AEC Collection (Renovación) - 3 años 15 30 

Autodesk Docs (paquete de 100) - 3 años   1 

Autocad All-in-one (Nuevas)   51 
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B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS 
 
El presupuesto se ha obtenido de acuerdo con los precios de mercado del fabricante del 

software objeto del contrato.  

El presupuesto es el que se detalla en la tabla siguiente: 

 

 
 

El desglose del presupuesto es el siguiente: 

 

Costes directos: 

- Suministro de suscripciones vigentes     –   88,76% 

- Suministro de suscripciones adicionales                    –             11,24% 

 

Total Costes Directos         100,00% 

 

Costes indirectos y otros eventuales: No existen 

 

Este contrato se realiza de forma continuada en el tiempo. La previsión de crecimiento del 

contrato que se contempló en el contrato 67/2023 no llegó a materializarse. En este contrato se 

contempla crecimiento para los años 2 y 3. 

El importe de licitación del contrato propuesto supone un 59,64% respecto mismo importe del 

contrato renovado, este decremento de los precios es debido a la variación en el número de 

licencias y productos a renovar tras la optimización del uso de las mismas. 

 

 
5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 

☒ ABIERTO  
☐  NEGOCIADO  
☐ CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM) 
☐ CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 

(SDA) 
 

El presente contrato no se puede tramitar como específico del SDA 25/22 “SUMINISTRO DE 
SOFTWARE DE SISTEMA, DE DESARROLLO Y DE APLICACIÓN, DEL SISTEMA ESTATAL DE 

CONTRATACIÓN CENTRALIZADA” al ser una licitación para un productos concretos de un 

fabricante determinado (Autodesk™), estando excluido de su ámbito de aplicación de 
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conformidad con el artículo 1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas del SDA 25/2022, en 

el que se indica “ No se incluyen en este sistema dinámico de adquisición las aplicaciones de 
software específico (…) ni otros programas utilizados por los organismos o entidades en el 

ejercicio de funciones propias que, por sus particulares características, no pueden ser 

atendidas con el software de uso común”. 
 

Este software es necesario para Canal de Isabel II, S.A., M.P., tal y como se ha establecido 

anteriormente en el apartado 4 A) 2 del presente informe. 

 
 

RESPONSABLE DEL CONTRATO: 
 
 

Se designa como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el artículo 62 de la 

LCSP al Jefe de Área de Planificación y Control. 

 

 
 
 
 
 
 

JEFE ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL   
     
 

 

   
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS    

   
   
 

     
DIRECTOR DE INNOVACIÓN E INGENIERÍA  
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