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REDACCION DEL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA M-
226 Y M-235 EN LOS SANTOS DE LA HUMOSA

Expte: A/SER-022915/2026

Se da cumplimiento a continuacion a lo establecido en el articulo 116.4 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en adelante LCSP, que establece que:

“4. En el expediente se justificara adecuadamente:
a) La eleccion del procedimiento de licitacion.
b) La clasificacion que se exija a los participantes.

c¢) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y econémica y financiera, y los criterios que
se tendran en consideracion para adjudicar el contrato, asi como las condiciones especiales
de ejecucion del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicacion de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccion mediante la
contratacion de las prestaciones correspondientes; y su relacion con el objeto del contrato,
que debera ser directa, clara y proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

g) La decision de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.

1. ELECCION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION (Articulo 116.4.a) LCSP)

Dado que se trata de un contrato de servicios de los previstos en el articulo 17 de la LCSP, que
teniendo en cuenta su valor estimado (calculado de acuerdo al articulo 101 de la LCSP), es
procedente utilizar (Art. 159 LCSP) el PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE
CRITERIQOS, en garantia de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad
y trato no discriminatorio que permite garantizar la objetividad y la libre concurrencia de los
posibles licitadores interesados.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

Asimismo, la Disposicion Cuadragésima Primera de la LCSP reconoce la naturaleza de
prestaciones de caracter intelectual a los servicios de arquitectura, ingenieria, consultoria y
urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en la Ley.
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2. CLASIFICACION EXIGIDA A LOS PARTICIPANTES (Articulo 116.4.b) LCSP)

De conformidad con el articulo 77.1 b) de la LCSP, en el presente contrato no se exige
clasificacion del empresario pues el objeto del contrato no esta incluido en el ambito de
clasificacion de alguno de los grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo a los
cédigos CPV del contrato, segun el Vocabulario comun de contratos publicos aprobado por
Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de
2002 vy, al no ser exigible, a los empresarios se les van a exigir determinados requisitos de
solvencia econémica y financiera y de solvencia técnica, en los términos establecidos en los
articulos 87 y 90 de la Ley indicados en el parrafo siguiente.

3. CRITERIOS DE SOLVENCIA TECNICA’ O PROFESIONAL, Y ECONOMICA Y
FINANCIERA, CRITERIOS DE AJUDICACION Y CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION (Articulo 116.4.c) LCSP)

CRITERIOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL, Y ECONOMICA Y
FINANCIERA:

La solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica y profesional exigidas estan
vinculadas al objeto del contrato y son proporcionales al mismo para garantizar la posibilidad
de que las ofertas sean evaluadas en condiciones de competencia efectiva. En base al articulo
86 de la LCSP se establece que la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional
para un contrato se acreditara mediante la aportacion de los documentos que se determinen
por el érgano de contratacion de entre los previstos en los articulos 87 a 91 de dicha Ley.

Por lo que respecta a la solvencia econdémica y financiera, se requiere el cumplimiento de lo
establecido en el articulo 87.1.a) y el criterio para su acreditacion sera el volumen anual de
negocios, referido al afo de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos, que
debera ser al menos a una vez y media el valor estimado del contrato. En el presente contrato
no concurren riesgos especiales vinculados a la naturaleza de los servicios que aconsejen
exigir un importe superior al equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato.

Por lo que respecta a la solvencia técnica y profesional exigidas y con base en el 90.1 a) y se
considera adecuado que la referida solvencia se lleve a cabo mediante la presentacion de una
relacion de los servicios efectuados por los licitadores en el curso de los 3 afios anteriores a
la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones. Los trabajos deberan ser
de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del presente contrato. El
requisito minimo sera que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual
o superior al 100% de la base imponible del presente contrato.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

Criterio de similitud: Se entendera que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que
constituye el objeto del contrato cuando dicho trabajo se corresponda con cualquiera de los
codigos CPV siguientes:

e 71311210-6 Servicios de consultoria en materia de carreteras.
e 71311000-1 Servicios de consultoria en ingenieria civil.

Por lo que respecta al articulo 90.1.e la LCSP: Titulos académicos y profesionales del
empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables
de la ejecucion del contrato asi como de los técnicos encargados directamente de la misma,
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se considera que las titulaciones académicas y profesionales del autor del proyecto y el
delegado del contratista sean las de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (o Master en
Ingenieria de Caminos, Canales) porque ofrecen una garantia de correcta ejecucion del
contrato por tener la capacidad técnica y formacion académica necesaria para organizar y
desarrollar los trabajos de redaccion de proyecto.

Los criterios escogidos para que los licitadores justifiquen su solvencia figuran en la
documentacién que se pone a disposicion de los licitadores; son criterios que estan
relacionados con el objeto y el importe del contrato y se encuentran entre los enumerados en
la LCSP y son garantia de una correcta ejecucion.

Concrecién de condiciones de solvencia

Esta unidad promotora considera que, dada la especializacion de este tipo de contratos de
caracter intelectual, en los que la experiencia del personal que ejecuta el contrato es la base
de la contratacion, se ha de requerir un plus de experiencia a los licitadores admitidos a
licitacion y por ello es necesaria esta concrecion de solvencia exigida.

El articulo 76.2 LCSP, relativo al compromiso de adscripcion, establece que el érgano de
contratacion tiene la posibilidad de exigir un plus de solvencia a los licitadores, es decir que,
ademas de acreditar la solvencia o, en su caso clasificacion, les podra exigir que se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, mediante el establecimiento de la obligacion de senalar los
concretos medios personales.

En definitiva, este compromiso de adscripcion de medios humanos se configura, como una
obligacién adicional de proporcionar unos medios concretos para la ejecucion del contrato,
siendo indispensable para la ejecucién del contrato.

CRITERIOS QUE SE TENDRAN EN CONSIDERACION PARA ADJUDICAR EL CONTRATO:

En base al apartado 2 del articulo 131 y 145.1 y 3 de la LCSP, la adjudicacion se realizara
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion basados en el principio de mejor relaciéon
calidad — precio.

De acuerdo con la DA 412 de la LCSP, los contratos de servicios para la redaccion de estudios
informativos son prestaciones de caracter intelectual, lo que implica que los criterios de
adjudicacion cualitativos o relacionados con la calidad deben representar al menos el 51 por
ciento de la puntuacion asignable en la valoracion de las ofertas, de acuerdo con el articulo
145.4 de la LCSP.

Asimismo, en concordancia con el articulo 146.2 de la LCSP, se da preponderancia a los
criterios que puedan valorarse mediante cifras obtenidas de la mera aplicacién de las
férmulas.

Se cumple por tanto el art. 145.4 de la LCSP ya que se establecen diversos criterios
cualitativos, que representan el 51% de la puntuacién asignable, y un criterio econémico (el
precio ofertado), que representa el 49%:

e Criterios cualitativos: 51%.
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o Criterios cualitativos evaluables automaticamente: 31%
o Criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor: 20%

e Criterios relacionados con los costes: 49%.

Se cumple de igual manera el art. 146.2 de la LCSP ya que los criterios evaluables mediante
férmulas son la suma de los cualitativos evaluables automaticamente (31%) y los criterios
relacionados con los costes (49%), es decir, que resulta un 80% sobre la totalidad de la
puntuacion, cumpliendo el requisito de dar preponderancia a este conjunto de criterios.

La determinacion de varios criterios de adjudicacion, se justifican en el hecho de permitir a todo
empresario capacitado la presentacion de proposiciones y adjudicar el contrato al licitador que,
en su conjunto, efectue la proposicién mas ventajosa, sin atender exclusivamente al precio mas
bajo.

Los criterios cualitativos evaluables automaticamente (31%) puntuan la mayor experiencia de
los profesionales y se justifica porque una mayor experiencia profesional redundara en la
eficiencia en la gestion de los recursos, la mejor organizacion de los diferentes trabajos, la
optimizacién de la programacion de los informes y en una mayor calidad en los aspectos
cualitativos y cuantitativos de la ejecucion.

La calidad por el equipo de trabajo aportada por la experiencia es fundamental en la
consecucion de obtencion de la excelencia en el resultado, esto supone un valor afiadido a la
ejecucion y su relacion directa con el objeto del contrato

El personal que ha participado en trabajos similares acumula buenas practicas que benefician
la ejecucion del contrato y conocimientos que evitan que se reproduzcan déficit e incongruencias
en la elaboracion. Por ello, la experiencia es un factor indiscutible para afrontar con garantias la
correcta ejecucion del contrato.

En cuanto a los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor (20%) se justifica este
porcentaje en una memoria independiente.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

CONDICIONES ESPECIALES EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Siendo un objetivo de esta Administracion la mejora de la calidad en el empleo, de las diversas
consideraciones que ofrece el art. 202.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se ha
optado por incluir consideraciones de tipo social, en concreto las relativas a que, en los
supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, el adjudicatario contrate a
personas en situacion legal de desempleo. Se considera que esta obligacion esta vinculada
al objeto del contrato conforme a lo establecido en el apartado 6 del articulo 145 y que resulta
adecuada dado que no se justificaria su no observancia a lo largo de la vida del contrato, de
acuerdo con la Directiva 2014/24 (Considerandos 97 y 98 y los articulos 18.2 y 70), que
permite incluir como posibles criterios de adjudicacion o condiciones de ejecucion
relacionadas con aspectos sociales, fomentar la estabilidad y calidad en el empleo, todo ello
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con el objetivo de profundizar en una contratacion socialmente mas responsable.

4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Articulo
116.4.d) LCSP)

El Estudio objeto del contrato se desarrollara en tres fases denominadas A, By C.

Se justifica a continuacién el presupuesto y el valor estimado del contrato con indicacion de
todos los conceptos que lo integran, incluyendo los costes laborales.

Para ello se ha calculado primero el presupuesto base de licitacion de cada una de las fases
del Estudio teniendo en cuenta los costes directos e indirectos, de acuerdo con el articulo
100.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico (LCSP).

Dentro de los costes directos se han considerado los costes laborales de los profesionales
necesarios utilizados en funciones similares por otras administraciones como es la Direccion
General de Carreteras del Ministerio de Trasportes y Movilidad Sostenible, a través de la
Sociedad Mercantil Estatal Ingenieria y Economia del Transporte (INECO). Los precios
aplicados se han obtenido de la Resolucién del Secretario de Estado de Transportes y
Movilidad Sostenible por la que se aprueban las tarifas de aplicacion a la Administracion
General del Estado para la realizaciéon de encargos a la Sociedad Mercantil Estatal Ingenieria
y Economia del Transporte, S.M.E.M.P, S.A. (INECO), del 20 de marzo de 2026.

Las tarifas sujetas a imposicion indirecta incluidas en la citada Resolucién son las
siguientes:

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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Categoria Experiencia
Cficina Ineco!"
(Em)
> 15 afios 63,29
10 a 15 afios 53,04
Titulado Superior 5a 10 afios 46 26
2 a5 aiios 4153
<2 afios 38,57
=15 afios 56,34
10 a15 anos 48 88
Titulade Medio 5a10afios 4285
2ab5aiios 38,17
< 2 afios 32,20
> 10 afios 3881
Técnico 5a 10 afios 33,29
<5 alfios 28,85
=10 afios 3427
Delineante
<10 afios 3047
=10 afios 2748
Administrative
<10 afios 2383

Se ha tenido en cuenta el vigente XX Convenio colectivo del sector de empresas de ingenieria
y oficinas de estudios técnicos, que establece un horario de 1.792 horas anuales.

El precio del coste personal es el mismo tanto para hombres como para mujeres que cumplan
el perfil requerido. El desglose de los costes salariales con desagregacion por razén de género
no se efectla porque no existen diferencias retributivas que permitan desagregar los costes
salariales por género en el convenio colectivo de referencia, ni posibilidad de hacerlo por
desconocimiento del género del personal a adscribir al contrato.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

El calculo de los precios unitarios de cada una de las unidades que componen cada fase se
ha realizado a partir de los costes salariales mas otros costes unitarios en base a precios de
mercado actuales empleados por la Administracion General del Estado en sus licitaciones
mas recientes. En particular, para todos y cada uno de los precios no relacionados con costes
salariales, se ha usado como referencia la licitacion correspondiente al proyecto de Clave 12-
HU-5920.ACT “Actualizacion del proyecto de trazado y construccion: Autovia A-21, de los
Pirineos. Tramo: Puente de la Reina de Jaca — Fago (L.P. Huesca — Zaragoza). Provincia de
Huesca”, cuya documentacién se encuentra disponible en la Plataforma de Contratacion del
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Sector Publico y cuyo anuncio de publicacién en el BOE de 31 de diciembre de 2024 se puede
consultar en el siguiente enlace: Anuncio 47735 del BOE num. 315 de 2024. Asimismo, en el
Anexo de esta memoria, se recoge el listado de los precios no relacionados con costes
salariales considerados para la valoracion de este contrato.

A partir de este calculo del presupuesto de ejecucion material, se suman los gastos generales
del 13% y un 6% de beneficio industrial, ambos sobre el presupuesto de ejecucion material.
Dentro de los gastos generales se han considerado todos aquellos gastos de empresa que no
son costes directos de produccién asociados a este contrato, pero que son necesarios para
el funcionamiento de la empresa, como gastos financieros, amortizaciones, personal directivo,
etc.

Se ha considerado un 13% de gastos generales por ser un servicio vinculado a la ejecucion
de una obra. La redaccion del estudio informativo supone el primer paso del proceso de
ejecucion de la actuacién planteada, puesto que permite obtener el estudio de alternativas y
la Declaracion de Impacto Ambiental en la que se determinara la alternativa de construccion
viable para la actuacion y que se desarrollara en el posterior proyecto constructivo.

Tal y como se indica en el articulo 101 de la LCSP, para el célculo del valor estimado del
presente contrato de servicios se ha tenido en cuenta lo siguiente:

Se calcula el importe total de los trabajos, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Ahadido.
Ademas de los costes derivados de la aplicacion de las normativas laborales vigentes en
cuanto a la aplicacion de los convenios colectivos sectoriales de aplicacion para el calculo de
los costes laborales, se han tenido en cuenta otros costes que se deriven de la ejecucion
material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

A continuacion, se detallan numéricamente los calculos indicados para cada una de las tres
fases de Estudio denominadas A, B y C. En las tablas siguientes, se detalla tanto el importe
total de cada una de las unidades incluidas en cada fase, asi como el porcentaje que
representa sobre el importe total de cada fase. Se incluye como anexo a esta memoria el
desglose pormenorizado de estos calculos Asimismo, el anexo recoge el listado de los precios
no relacionados con costes salariales considerados para la valoracion de este contrato. Estos
importes se han extraido del contrato de la Administracién General del Estado mencionado
anteriormente, tomado como referencia para este expediente.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LAVARIANTE DE LACARRETERAM-226 Y M-235 EN LOS SANTOS
DE LAHUMOSA

Fase A= 6 meses

CALCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Precio % sobre el

ud. Definicion €Ud) TOTAL

( FASE A

A1|ANTECEDENTES. 3.187,31 € 5,01%
A2[JUSTIFICACION DE LA ACTUACION 3.187,31 € 5,01%
A3|DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LATRAMITACION AMBIEN 3.824,78 € 6,00%
AA|DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 3.187,31 € 5,01%
A5|DATOS BASICOS 8.090,88 € 12,71%
A.5.1 Datos Basicos Cartograficos 171625 €| 2,695%

A.5.2 Datos Basicos Medioambientales 1.716,25 € 2,695%

A.5.3 Datos Basicos Geoldgicos y Geotécnicos 858,12 € 1,348%

A.5.4 Datos Basicos Climaticos 858,12 € 1,348%

A.5.5 Datos Basicos de Trafico 1.716,25 € 2,695%

A.5.6 Datos Basicos Socioeconémicos 73553 € 1,155%

A.5.7 Datos Basicos de Planificaciéon 490,36 € 0,770%

| AG6|CARACTERIZACION DEL TERRITORIO 6.350,10 € 9,97%
A.6.1 Planos de Sintesis. 2942 14 4.620%

A.6.2 Variables a considerar en la caracterizacién del territorio 3407,96 5,350%

A.6.2.1 Condicionantes fisicos 858,12 1,348% £ 5

A.6.2.2 Condicionantes ambientales 858,12 1,348% § g

A.6.2.3 Condicionantes territoriales 858,12 1,348% 2 E)

A.6.2.4 Condicionantes culturales 416,80 0,655% Sé%

Otros elementos del medio susceptibles de ser g“\é g

A.6.2.5 afectados 416,80 0,655% § E 2

A 7|PRIMERA SELECCION DE CORREDORES 9.670,25 € 15,19% é:é%
A8/EVALUACION AMBIENTAL EN FASE A 9.392,24 € 14,75% 2 §§
A9PLANTEAMIENTO Y CARACTERIZACION DE ALTERNATIVAS | 7.70247 € 12,10% 3 8,§
A.9.1 Planteamiento de altemativas 1.967,78 3,090% 35%%“
A.9.2 Caracterizacion de las alternativas 5734,69 9,010% 2 ;:‘907;

A.9.2.1 Caracterizacion de alternativas respecto al medio fi 1012,00 1,589% %3;3

A.9.2.2 Caracterizacion de alternativas respecto al territorio 1068,23 1,678% SE2

A.9.2.3 Caracterizacién ambiental de alternativas 1405,56 2,207%

A.9.2.4 Caracterizacion de alternativas respecto a su funcig 1349,34 2,119%

A.9.2.5 Caracterizacion econémica de altemativas 899,56 1.413%
A10/SELECCION DE ALTERNATIVAS QUE PASAN ALAFASE B 6.465,58 € 10,20%
A11|DOCUMENTO DE SINTESIS DE LAFASE A 393,56 € 0,62%

A12(EDICION 222416 € 3,49%
| TOTAL FASE A 63.67595€ 100%
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) (sin IVA) 63.675,95 €
Gastos generales (13% de PEM) 8.277,87 €
Beneficio Industrial (6% de PEM) 3.820,56 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (sin IVA) 75.774,38 €
VA 15.91262 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (con IVA) 91.687,00 €
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ESTUDIO INFORMATIVO DE LA VARIANTE DE LA CARRETERA M-226 Y M-235 EN LOS SANTOS
DE LAHUMOSA

Fase B = 9 meses

CALCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Precio % sobre el
Ud. Definicion (€/Ud) TOTAL
FASE B
B.1 TRABAJOS PRELIMINARES 5.295,85 € 4,62%
B.1.1 Analisis de antecedentes 2.353,71 € 2,05%
B.1.2 Justificacién de la actuacion 1.471,07 € 1,30%
B.1.3 Procedimiento ambiental 1.471,07 € 1,30%
| B.2 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 6.472,15 € 5,65%
B.2.1 Cartografia 954,00 € 0,832%
B.2.2 Vuelo, apoyo y restitucion 4.452,00 € 3,884%
B.2.3 Topografia 705,75 € 0,616%
B.2.4 Poligonales basicas 169,60 € 0,148%
B.2.5 Trabajos topograficos complementarios 190,80 € 0,166%
B.3 ESTUDIO DE TRAFICO 5.453,57 € 4,76%
B.4 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 11.754,99 € 10,26%
B.4.1 Estudio geoldgico-geotécnico 3.255,21 € 2,840%
B.4.2 Estudio geotécnico 8.499,78 € 7,415%
| B.5 PROCEDENCIA DE MATERIALES 3.260,91 € 2,84%
B.5.1 Canteras 1.068,23 € 0,932%
B.5.2 Yacimientos granulares 1.068,23 € 0,932% B
B.5.3 Instalaciones de suministro 1.124,45 € 0,981% g g
| B.6 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DRENAJE 4.329,13 € 3,78% E £
B.6.1 Datos climaticos y pluviométricos 562,22 € 0,490% %aé
B.6.2 Hidrologia. 562,22 € 0,490% gg g
B.6.3 Calculo de los caudales de disefio. 1.068,23 € 0,932% gw‘g g
B.6.4 Delimitacién y caracteristicas fisicas de las cuencas. 1.068,23 € 0,932% §§§o
B.6.5 Drenaje 1.068,23 €| 0,932% TEe
B.7 TRAZADO 11.183,21 € 9,76% s g%
B.8 SECCION TRANSVERSAL 3.317,12 € 2,89% ;: §§D
B.9 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.509,80 € 4,81% R
B.10 COORDINACION CON LOS PLANES URBANOS Y OTROS 1.91% Izé’og
"~ PLANEAMIENTOS VIGENTES 2.192,67 € ’ SE3
B.11 REPOSICION DE CARRETERAS Y CAMINOS 2.192,67 € 1,91% —=E
B.12 SECCIONES DE FIRMES 2.192,67 € 1,91%
B.13 TIPOLOGIA ESTRUCTURAL Y TUNELES 3.260,90 € 2,84%
B.14 EXPROPIACIONES 3.280,57 € 2,86%
B.15 REPOSICIONES 2.192,67 € 1,91%
B.16 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 21.981,95 € 19,18%
B.A7 INFORME DE EVALUACION DE IMPACTO DE LAS 0.93%
" INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN LA SEGURIDAD. 1.068,23 € s
B.18 SISTEMAS DE TRANSPORTE INTELIGENTE (ITS). 1.068,23 € 0,93%
B.19 PRESUPUESTO DE INVERSION 1.124,45 € 0,98%
B.20 ANALISIS COSTE - BENEFICIO 1.124,45 € 0,98%
B.21 SELECCION DE LA ALTERNATIVA. ANALISIS MULTICRITERI( 4.385,35 € 3,83%
B.22 REDACCION DE DOCUMENTOS DE FASE B 9.765,62 € 8,52%
B.23 EDICION 2.224,16 € 1,94%
TOTAL FASE B 114.631,32 100%
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) (sin IVA) 114.631,32 €
Gastos generales (13% de PEM) 14.902,07 €
Beneficio Industrial (6% de PEM) 6.877,88 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (sin IVA) 136.411,27 €
IVA 28.646,37 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (con IVA) 165.057,64 €

ESTUDIO INFORMATIVO DE LAVARIANTE DE LACARRETERA M-226 Y M-235 EN LOS
SANTOS DE LAHUMOSA
Fase C = 5 meses
CALCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

. . Precio GGl

Ud. Definicion (€/Ud) TOTAL

FASE C

C.1 INFORMACION PUBLICA 2.186,67 € 16,33%

C.2 DOCUMENTO DE SINTESIS FASE C 8.976,61 € 67,05%

C.3 EDICION 2.224,16 € 16,61%

| TOTAL FASEC| 13.387,44 100%

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) (sin IVA) 13.387,44 €
Gastos generales (13% de PEM) 1.740,37 €
Beneficio Industrial (6% de PEM) 803,25 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (sin IVA) 15.931,06 €
IVA 3.345,52 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (con IVA) 19.276,58 €

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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E INFRAESTRUCTURAS

Porcentaje que representa cada fase sobre el importe total del contrato

IMPORTE MAXIMO SIN % sobre el IMPORTE
FASES IVA (Euros) TOTAL
FASE A 75.774,38 33,22%
FASE B 136.411,27 59,80%
FASE C 15.931,06 6,98%
TOTAL FASES 228.116,71 100,00%
RESUMEN DEL PRESUPUESTO IMPORTE (Euros)
TRABAJOS DE FASE A 75.774,38
TRABAJOS DE FASE B 136.411,27
TRABAJOS DE FASE C 15.931,06
BASE IMPONIBLE DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO 228.116,71
IVA 21% 47.904,51
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 276.021,22
g £
a o
g %
CALCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO § :f)
552
7] g e
Importe de los trabajos (sin IVA) 228.116,71 %:f &
Importe maximo de eventuales prérrogas (sin IVA) 0,00 € gﬁgo
<5
Importe maximo de primas o pago a licitadores (sin IVA) 0,00 € ;g%
Importe de modificaciones previstas (sin IVA) 0,00 € 5558
o < b
Posibilidad de incrementar 10% el precio del contrato segun art. 309 LCSP 22.811,67 ,‘5}5%"
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (sin IVA) 250.928,38 éé"é
=
Anualidades:
Anualidad Importe sin IVA IVA 21% Importe TOTAL
2027 75.774,38 £ 15.912,62 € 91.687,00 €
2028 152.342,33 € 31.991,89€ 184.334,22 €
TOTAL 228.116,71 € 47.904,51 € 276.021,22 €

Partida 22706 / Programa: 453A Anualidad 2026: 0,00 €
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Necesidad de comprometer otras anualidades:

Se ha considerado que este contrato se inicia el dia 1 de febrero de 2027 por lo tanto se
abonara en el afo 2027 la fase A, en el 2028 se abonaran las fases B y C. Por lo tanto, a la
vista del plazo de ejecucién y su fecha prevista de inicio se hace preciso comprometer dos
anualidades.

Por lo tanto, se trata de un gasto plurianual de los definidos en el articulo 55.2 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, el cual
dispone que: “Podran adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los limites y anualidades
fijiados en el apartado 4 de este articulo”. Ademas, cabe sefialar que en el programa de
trabajos se ha previsto que el ejercicio presupuestario termina en noviembre a efectos de
reconocimiento de obligaciones, de forma que las unidades ejecutadas en el mes de diciembre
cargan en la anualidad del siguiente afio.

Forma de pago: Tres pagos con posibilidad de pagos parciales mensuales.

Se efectuaran tres pagos (certificaciones) por cada una de las fases descritas en el PPT previa
entrega y recepcion parcial de cada fase segun el punto 11 del PPT. Cada uno de los pagos
mencionados correspondera a la totalidad de los trabajos de cada una de las fases. A
continuacion, se indica el importe maximo SIN IVA de los trabajos de cada fase asi como el
porcentaje que representan sobre el importe total del contrato:

1) Alos 6 meses del inicio de la ejecucidn del contrato (Fase A): 75.774,38€ (33,22% del total)
2) Alos 9 meses de la entrega de la fase A (Fase B): 136.411,27€ (59, 80% del total)
3) Alos 5 meses de la entrega de la fase B. (Fase C): 15.931,06€ (6,98% del total)

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

7

=

g

£

IMPORTE MAXIMO SIN | % sobre el IMPORTE !

FASES IVA (Euros) TOTAL g
1-TRABAJOS DE FASE A 75.774,38 33,22% :
2-TRABAJOS DE FASE B 136.411,27 59,80% E
o0

3-TRABAJOS DE FASE C 15.931,06 6,98% Z
=

Sin perjuicio de los tres pagos descritos en el parrafo anterior, si el contratista lo solicita y el
organo de contratacion lo autoriza, el abono de los trabajos dentro de cada fase se podra
realizar mediante certificaciones parciales mensuales. Las citadas certificaciones parciales
mensuales se referiran, en todo caso, a unidades completamente ejecutadas. Los porcentajes
que representa cada unidad, se encuentran reflejados en las tablas de desglose del
presupuesto base de licitacion incluidas en la presente memoria y correspondientes a los
trabajos a desarrollar en cada fase. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el articulo
198 de la LCSP y en el articulo 200 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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Ppsibilidad de incrementar el numero de unidades hasta el 10 por 100 del precio del contrato:
SlI, en base al articulo 309 de la LCSP

Férmula de valoracion de la proposicion econémica:

Para determinar la puntuacion econdmica de una oferta (PEi) se procedera del siguiente
modo.

Se consideraran los importes de todas ofertas econdmicas, donde la oferta econémica (OEi)
sera el presupuesto de ejecucioén ofertado, IVA excluido.

Se considerara como referencia el presupuesto base de licitacién (PBL).

Se ordenaran todas las ofertas econémicas , de mayor a menor, y se excluiran todas aquellas
ofertas econdmicas propuestas por los licitadores que superen el PBL.

Se calculara la baja de cada oferta econdémica (BOi) de la siguiente manera:

BO. = 100 (1 — 25

Donde:
BOi = Baja de la oferta econdmica del licitador.
OEi = Oferta econdmica del licitador, IVA excluido.

PBL = Presupuesto Base de Licitacion.

Se calculara la puntuacion econdmica de cada oferta (PEi) de acuerdo con la siguiente

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

férmula:
P, = P [t~ (20 |
Bmnax  \Bmax
Donde:
PEi = Puntuacién econémica de la oferta, no incursa en temeridad.
BOi = Baja de la oferta.

Bmax = Baja de la oferta mas econdémica no incursa en temeridad.

PEmax = 100 puntos.
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Todas las puntuaciones seran redondeadas al segundo decimal, salvo que por dicho
redondeo se produzca la asignacién de la misma puntuacién a dos ofertas econémicas de
distinto importe, en cuyo caso se consignaran los decimales que sean necesarios para que la
puntuacion otorgada no sea la misma a las ofertas de distinto importe.

La formula para puntuar la oferta econdémica utilizada tiene en consideracion la Resolucion
51/2019, de 6 de febrero del TACP de la Comunidad de Madrid que establece que para la
determinacion de la formula se han de respetar tres principios fundamentales: la mayor baja
sera la que obtenga la totalidad de los puntos del criterio, no se tendran en cuenta relaciones
matematicas que recaigan sobre la baja media de las ofertas, la oferta igual al tipo no obtendra
puntuacion y no se incluirdn umbrales.

Asimismo, la férmula es de tipo parabdlica y de contrastada eficacia en las licitaciones
publicas. Se pone como ejemplo en el ambito de la Comunidad de Madrid, el pliego de
clausulas administrativas particulares que ha de regir en el contrato de obras denominado
‘RAMAL DE ENLACE DE LA CARRETERA M-609 CON LA M-607, SENTIDO
NAVACERRADA”, a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios (exped.
A/OBR-001142/2025). El citado Pliego recoge exactamente la misma formulacién ahora
propuesta y ha sido informado favorablemente por la Letrada Jefe en la Consejeria de
Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid el pasado 4 de noviembre
de 2025.

La razén de emplear una formula parabdlica en lugar de una lineal, radica en que distintas
ofertas econdmicas en las que el precio ofertado esté en el mismo orden de magnitud y
cercano al precio de adjudicacion, obtengan una puntuacién sensiblemente parecida, no
resultando determinante en la puntuacion obtenida diferencias de precio insignificantes entre
las ofertas mas ventajosas, hecho que si sucede cuando se emplea una formula lineal.

A continuacion, se muestra una simulacién para una licitacion con un presupuesto base de
licitacion de 230.000 €, con 21 licitadores que han ofertado un precio desde los 180.000 €
hasta los 230.000 € ordenados de mayor a menor puntuacion.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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Licitador OE Boj Bmax PE
1 180000 21,74 21,74 100,00
120,00 2 182500 20,65 21,74 99,75
3 185000 19,57 21,74 99,00
100,00 4 187500 18,48 21,74 97,75
5 190000 17,39 21,74 96,00
80,00 6 192500 16,30 21,74 93,75
7 195000 15,22 21,74 91,00
60,00 8 197500 14,13 21,74 87,75
9 200000 13,04 21,74 84,00
40,00 10 202500 11,96 21,74 79,75
1 205000 10,87 21,74 75,00
20,00 12 207500 9,78 21,74 69,75
13 210000 8,70 21,74 64,00
0,00 R 14 212500 7,61 21,74 57,75
TP FE B LD WP F B PP aF P PP TS PP 15 215000 6,52 21,74 51,00
16 217500 5,43 21,74 43,75
17 220000 4,35 21,74 36,00
18 222500 3,26 21,74 27,75
19 225000 2,17 21,74 19,00

20 227500 1,09 21,74 9,75

21 230000 0,00 21,74 0,00

Como se puede apreciar, entre el primer licitador y el tercero, la diferencia de precio ofertado
es de 5.000 €, lo que se traduce en una diferencia de 1 punto. A partir del tercero, que empieza
a alejarse del precio de adjudicacion, la diferencia en puntuaciones empieza a ser cada vez
mayor, en comparacion con los primeros.

Con esto se consigue que, las ofertas econdmicas mas ventajosas, opten a la adjudicacion
primando la calidad de los servicios intelectuales sin penalizar en exceso una diferencia de
precio insignificante en aras de conseguir una mejor calidad en la ejecucién del contrato, lo
que redunda en menos costes para la Administracion y por tanto, en beneficio del interés
general.

Foérmulas de puntuacion final y Puntuacion final total:

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

Las puntuaciones de los diferentes grupos de criterios se realizan, como se describe en la
propuesta, de 0 puntuacion minima a 100 puntuacion maxima. Una vez puntuados los grupos
de criterios de 0 a 100, la puntuacion final total de cada oferta se calculara con arreglo a las
siguientes formulas.

Puntuacion final de los criterios cualitativos evaluables automaticamente (maximo 31 puntos)

La puntuacion de cada licitador i del criterio cualitativo evaluable automaticamente asignado
PCAI, sera su puntuacion total en estos criterios por su porcentaje correspondiente en el total,
es decir:

PCAi = 0,31 x PETTi
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La valoracién total de los criterios de cada oferta (PETTi) se obtendra como resultado de
sumar la valoracién obtenida en cada uno de los apartados, redondeada al segundo
decimal.

Puntuacion final de los criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor (maximo 20
puntos)

La puntuacion a cada licitador i del criterio cualitativo evaluable mediante juicio de valor PCJVi
sera la puntuacién de la calidad de la documentacién técnica obtenida anteriormente
ponderada por su porcentaje correspondiente en el total, es decir:

PCJVi = 0,20 x PCDTi

La valoracion total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta (PCDTi)
se obtendra como resultado de sumar la valoracién obtenida en cada uno de los apartados,
redondeada al segundo decimal.

Puntuacidn final del criterio econdmico (maximo 49 puntos)

La puntuacién de cada licitador i del criterio econdmico asignado PCEi, sera su puntuacion
econdmica ponderada por su porcentaje correspondiente en el total, es decir:

PCEi = 0,49 x PEi

La puntuacion resultante sera redondeada a dos decimales, salvo que por dicho redondeo se
produzca la asignacion de la misma puntuacién a ofertas econémicas de distinto importe, en
Cuyo caso, se consignaran los decimales que sean necesarios para que la puntuacion
otorgada no sea la misma a las ofertas de distinto importe. En este caso, el resto de ofertas
econdmicas se puntuaran con el mismo numero de decimales que los necesarios para el
desempate.

Puntuacion final total (maximo 100 puntos)

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

La puntuacién total Sera la suma de la puntuacién obtenida por los criterios cualitativos
evaluables automaticamente mas los criterios cualitativos evaluados mediante juicio de valor
mas la puntuacién del criterio econémico

PTi = PCAi+ PCJVi + PCEi

Ofertas anormalmente bajas.

En el presente expediente se ha tenido en cuenta el criterio precio como el unico susceptible
de tomar en consideracion para considerar si la oferta puede resultar o no anormalmente baja,
de acuerdo con la interpretacion del articulo 149.2 B de la LCSP, del informe de la Junta
Consultiva de Contratacion del Estado 119/2018, en el que se indica que “...no es necesario
que los parametros objetivos contemplen todos los diferentes criterios de adjudicacion, sino
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unicamente aquellos que sean relevantes para determinar la viabilidad de la oferta del licitador
considerada en su conjunto”

En el presente expediente de contratacion, de todos los criterios de adjudicacion previstos, el
unico parametro objetivo que permite identificar que una oferta pueda considerarse anormal,
es el bajo importe del precio ofertado. Dicho de otro modo, la maxima puntuacion posible en
el presente contrato derivada de los criterios de adjudicacion distintos del precio, no seria
susceptible de suponer que la oferta pudiera resultar inviable por resultar anormalmente baja.
Los criterios de adjudicacién cualitativos del expediente se refieren a la calidad técnica de la
oferta y, una puntuacién éptima en cualquiera de estos criterios, no es un dato susceptible de
implicar que la oferta pudiera resultar inviable por resultar anormalmente baja.

Por consiguiente, y dado que el érgano de contratacién en base a la normativa de aplicacion,
dispone de un margen de discrecionalidad para configurar los parametros objetivos utiles para
determinar cuando una oferta es anormalmente baja y, al amparo de la interpretacion de la
interpretacion del articulo 149.2 B de la LCSP dada por la Junta Consultiva de Contratacion
del Estado en su Informe 119/2018, se ha seleccionado el criterio que se considera mas
apropiado a estos efectos, siendo éste el precio, pues el resto de criterios de seleccion, no
impactarian en la anormalidad de la oferta.

5. JUSTIIfICACI()N DE LA NECESIDAD A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO Y SU
RELACION CON EL OBJETO DEL CONTRATO (Articulo 116.4.e) LCSP)

De conformidad con lo que establecen los articulos 28 y 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, se exponen a continuacion la naturaleza y extensién de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato y la idoneidad del objeto y contenido
del contrato para satisfacerlas:

El presente contrato de servicios tiene como objeto la preparacion, de acuerdo con lo exigido al
respecto por la legislacion vigente, de los documentos que conforman el Estudio Informativo y
el Estudio de Impacto Ambiental de la nueva carretera. El estudio informativo consiste en la
definicion y comparacién, en lineas generales, de diferentes alternativas de trazado, de
conexién y de explotaciéon de la actuacion objeto de estudio, a efectos de que pueda servir de
base al expediente de informacion publica y al tramite de evaluacion de impacto ambiental, con
objeto de poder seleccionar la alternativa mas adecuada.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

La justificacién del contrato responde a la necesidad de descongestionar el trafico actual,
aumentando la seguridad de circulacion y disminuyendo los tiempos de recorrido.

6. INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS (Articulo 116.4.f) LCSP)

La Direccion General de Carreteras no cuenta actualmente con medios suficientes para poder
llevar a cabo la redaccion del proyecto indicado.

La magnitud del estudio supera la capacidad de este Centro Directivo dada la indole técnica y
pluralidad de actuaciones que conlleva por la necesidad de contar con personal técnico y medios

Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion
Area de Planificacién
Calle Orense n° 60
28020 Madrid
17


JAVIER CAMPOS MOTREL
Nota adhesiva
None definida por JAVIER CAMPOS MOTREL

JAVIER CAMPOS MOTREL
Nota adhesiva
MigrationNone definida por JAVIER CAMPOS MOTREL

JAVIER CAMPOS MOTREL
Nota adhesiva
Unmarked definida por JAVIER CAMPOS MOTREL


Direccién General de Carreteras

% ok ok

* %k CONSEJERIA DE VIVIENDA,
TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad
de Madrid

especializados para disefiar una obra de gran complejidad técnica.

En concreto, el Area de Planificacion, a quien corresponde la Direccién del contrato, solo cuenta
en su equipo con cuatro Ingenieros e Ingenieras de Caminos, Canales y Puertos para atender
todos los expedientes en tramitacion y ejecucion de redaccidn de proyectos. La dedicacién del
escaso personal del Area para el desarrollo de las actuaciones que conlleva este contrato no es
factible dado el perjuicio que ello ocasionaria a las actividades que ya tiene encomendadas.

Por todo ello, no resulta posible acometer los trabajos objeto de este contrato con empleados
publicos adscritos al Area de Planificacion, resultando imprescindible acudir a la contratacion
externa mediante un contrato de servicios que ponga a disposicion los medios necesarios para
la redaccién del proyecto, bajo la supervisién de este Area.

7. JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES (Articulo 116.4.g) LCSP)

Del analisis de los trabajos a desarrollar descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y la necesaria planificacion y coordinacion en el desarrollo de los mismos se
desprende la necesidad de no dividir el objeto del contrato en lotes. (Articulo 99.3 LCSP).

Para este tipo de contrato la planificacion de las tareas y la coordinacién entre los diferentes
profesionales es fundamental para el funcionamiento del equipo y la realizacion de un trabajo
de calidad cumpliendo el plazo establecido en el contrato. Por otro lado, la concordancia y la
coherencia de los documentos redactados es mas facil de conseguir con una Unica empresa o
unién temporal de empresas.

Se tiene mayor garantia de obtener unos documentos bien enlazados entre si y con soluciones
mas homogéneas cuando los trabajos objeto del contrato son desempefiados por una empresa
0 union temporal de empresas, minimizandose los riesgos de incongruencias entre documentos.

La realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo dado que se perderia la optimizacion del
control de la ejecucion global del contrato, se dificultaria la coordinacion de la ejecucion de las
prestaciones, se incrementarian los costes de la ejecucion por la existencia de una pluralidad
de contratistas diferentes y por otro lado, la incorporacion de diferentes empresas a la ejecucion
del contrato principal, podria dar lugar a que se aportasen soluciones dispares o incluso
contradictorias, lo cual supondria desvirtuar el propio objeto del contrato.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

En base a todo lo expuesto, la Direccion General de Carreteras no considera adecuado la
division en lotes de este contrato de servicios.

8. Pdlizas de seguros.

La ejecucion de un estudio informativo requiere imperativamente actuaciones de campo, tales
como inspecciones técnicas, levantamientos y prospecciones geotécnicas, que conllevan
riesgos intrinsecos de dafos a personas o bienes que la garantia definitiva, por su propia
cuantia y finalidad, no alcanza a cubrir. En este sentido, la doctrina citada por el érgano de
control avala la exigencia del seguro cuando la naturaleza de la prestacién asi lo requiera,
supuesto que concurre plenamente en este caso. La omision de esta garantia supondria una
quiebra de la diligencia exigible a la Administracion y una anomalia respecto a los pliegos que
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rigen contratos idénticos a nivel estatal. Por tanto, la pdliza no busca cubrir una defectuosa
ejecucion técnica, sino asegurar la solvencia financiera del adjudicatario ante contingencias
fisicas reales durante la toma de datos, resultando las cuantias exigidas proporcionales al riesgo
de intervencion en el entorno de infraestructuras publicas y a los estandares habituales del
sector.

Se aclara que la pdliza de seguro exigida no incurre en una duplicidad de coberturas con la
garantia definitiva. Mientras que la garantia definitiva responde estrictamente de la correcta
ejecucion del contrato, de las penalidades impuestas y de la incautacion en caso de resolucion
por culpa del contratista (art. 110 LCSP), la pdliza de responsabilidad civil tiene como objeto
exclusivo la indemnizacién de dafos y perjuicios causados a terceros o bienes ajenos al contrato
con motivo de las actividades de campo (accidentes, dafos en fincas colindantes, etc.). Por
tanto, al tratarse de riesgos y ambitos de responsabilidad diferenciados —uno contractual y otro
extracontractual—, la exigencia de ambos niveles de proteccion es técnica y juridicamente
necesaria, ajustandose plenamente a la doctrina que impide cubrir con el seguro lo que ya
protege la garantia, pero permitiendo la cobertura de riesgos civiles externos.

9. COMPARATIVA CON LICITACIONES SIMILARES ANTERIORES

No hay contratos recientes, es decir de hace menos de 5 afnos, de redaccion de estudios
informativos, y los anteriores contratos de redaccion de estudios informativos datados en el
2019, no son similares al estudio informativo objeto de este contrato.

Se entiende que los anteriores contratos de redaccion de estudio informativos de carreteras
autondémicas no son similares al que nos ocupa, ya que se trata de proyectos muy diferentes
debido a la gran casuistica, si comparamos longitudes de carril, tipologia de estructuras y plazo
de redaccion, sin olvidar las diferencias econdémicas en las unidades de los contratos de hace
cinco afos.

La autenticidad de este documento se puede compro
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

https://gestiona.comunidad.madrid/csv
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