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1. OBJETO DEL CONTRATO 

A. TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRAS
CONTRATO DE SUMINISTROS 
CONTRATO DE SERVICIOS 

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es el suministro, instalación, programación y puesta en marcha de los 
equipos necesarios para la automatización, mediante robot industrial, del despaletizado, 
apertura y vertido de dos variedades de floculante en la planta nueva de fangos de la 
Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Valmayor. 

C. DIVISIÓN EN LOTES:

NO
SÍ 

- Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la 
realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato (suministro, instalación, programación, integración y puesta en marcha) dificultaría 
la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, al requerirse una plena 
compatibilidad e interoperabilidad entre los equipos mecánicos, eléctricos, de control, 
programación y seguridad que conforman la instalación automatizada. Por todo ello, al 
constituir el objeto del contrato una única unidad funcional cuyo rendimiento depende de 
la integración de todos sus componentes y prestaciones, se considera técnicamente inviable 
la división en lotes del presente procedimiento. 

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN 

El plazo de duración de las prestaciones objeto del contrato será de veinticuatro (24) meses, a 
contar desde la fecha indicada en el acta de inicio de los trabajos. 

3.   MEMORIA ECONÓMICA1

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 

  BASE IVA TOTAL 
PBL 180.000,00 37.800,00 217.800,00 

1 NOTA: Desde el Área de Presupuestos y la Subdirección de Control de Gestión, podrá solicitarse infor-
mación adicional y/o complementaria para completar el análisis.
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B. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

EMPRESA DEL GRUPO Importe 
CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 180.000,00 

TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA) 180.000,00 

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA 

Inversión: 
CEGE CUENTA POSICIÓN  Elem. PEP 

 F114004  236231  Y/236231/000462   

Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica * Descripción Línea Estratégica 
LE01: Garantía y continuidad del suministro LE06: Nuestros profesionales 

LE02: Calidad del agua LE07: Transformación digital e innovación 

LE03: Calidad ambiental LE08: Gestión económico-financiera sostenible 

LE04: Transición energética N/A: No Aplica 

LE05: Clientes y sociedad 

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES 

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA)

2026 0 90.000,00 90.000,00
2027 0 90.000,00 90.000,00

TOTAL (S/ IVA)    0,00 180.000,00 180.000,00

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE? 

SI  Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.  
 NO

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE? 

SI  Código asignado: PCCYII 26 - 203
 NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER: 
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El proceso de separación de las fases fango/agua que se llevan a cabo en las estaciones de 
tratamiento de agua potable (ETAP) resulta crucial dentro del proceso global del tratamiento 
de agua potable. En los diferentes procesos de separación de las fases fango/agua intervie-
nen dos agentes floculantes que juegan un papel clave para que esta separación sea efectiva. 
La preparación de estos floculantes en la actualidad se realiza de manera manual. Con el fin 
de mejorar la automatización, eficiencia y la continuidad del servicio se propone la automa-
tización de este proceso, sin que sea necesaria la intervención del personal más allá de la 
supervisión del proceso. La automatización de este proceso también implica una mejora en 
la salud de nuestros profesionales, ya que se elimina el contacto por completo con el agente 
floculante y se evitan posibles trastornos musculo-esqueléticos al eliminar el trasiego ma-
nual de sacos de floculante. 

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA: 

Para la automatización de la reposición de sacos de floculante se propone la instalación de 
un brazo robótico industrial dotado con sistema de visión artificial 3D y pinza de amarre, que 
sea capaz de: 

- Identificar el tipo de floculante que es necesario. 
- Identificar posición y forma del saco que contiene el floculante necesario. 
- Amarre del saco para su elevación y transporte hasta la zona de apertura 

correspondiente. 
- Apertura automática y vaciado del contenido del saco. 
- Depósito del saco, una vez vacío, a la zona de reciclaje de residuos destinada. 

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS 

Los robots industriales se diseñan exprofeso para satisfacer necesidades específicas de un 
determinado proceso. Los principales parámetros que definen estos equipos son el número 
de ejes, las características de precisión, el alcance y par máximo, así como las características 
técnicas del sistema de visión 3D.  

Se ha realizado un análisis de los precios habituales de mercado para el suministro de los 
diferentes componentes necesarios para la aplicación particular que ocupa en este contrato 
por analogía con contratos públicos que guardan similitud con el suministro objeto del 
presente expediente: 

Expediente 2024/AR46U/00001429 para el “Suministro de un brazo escáner para 
realizar mediciones 3D, en las turbinas instaladas a bordo de las Fragatas F80 Y 
F100”, con un presupuesto de licitación de 173.500,00  y de adjudicación de 
171.400,00 . 

Expediente Nº 20246231 para el suministro de “SISTEMA DE BRAZO ROBOT DE 
INSPECCION POR CORRIENTES INDUCIDAS Y VISION ARTIFICIAL - FASE I”, con un 
valor estimado del contrato de 80.000,00 . 



Expediente 117/2026 
Informe Necesidad e Idoneidad 

Página 5 de 5 

Expediente 016A-24 para el “SUMINISTRO DE UNA CELDA ROBÓTICA 
COLABORATIVA PARA DEMOSTRAR TAREAS DE CORTE DE CARNE Y DESMOLDEADO 
DE JUGUETES/PLÁSTICOS”, con un valor estimado de contrato de 92.000,00 . 

Expediente 241/2019 para el “Suministro, integración en línea de la planta 
embotelladora de Colmenar y mantenimiento de un equipo soplador de envases 
plásticos”, con un importe de adjudicación de 267.708,00 . 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera que el expediente 
2024/AR46U/00001429, para el suministro de un brazo escáner para realizar mediciones 3D, 
constituye una referencia válida y reciente para equipos robóticos de alta precisión de 
complejidad análoga a la del equipo que se pretende contratar. Su presupuesto base 
(173.500 ) y adjudicación (171.400 ) respaldan que el coste de equipos de similar 
complejidad se sitúa en ese rango. 

Por todo lo anterior, el presupuesto estimado resulta razonable, proporcionado y 
plenamente justificable dentro del mercado actual. 

La justificación de los costes se estima en: 
- Costes directos: 83% referidos a los equipos y materiales empleados. 
- Costes indirectos: 17% referidos a la mano de obra y otros gastos generales. 

  
5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

ABIERTO (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado…)  
 NEGOCIADO  
CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)
CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 
(SDA) 

RESPONSABLE DEL CONTRATO: 

Se propone designar como responsable del contrato a efectos de lo establecido en el artículo 62 de la LCSP 
al Titular de la Jefatura del Área Tratamiento Aguas Guadarrama.  

Firma/s: 

Felipe J. González Perea 
Jefe de Área Tratamiento 
de Aguas Guadarrama  

Eduardo Arozamena Ramos 
Coordinador de  
Tratamiento de Aguas  

Marta Soriano Roncero  
Subdirectora de Planifica-
ción  
Recursos Hídricos y Abas-
tecimiento 

Belén Benito Martínez  
Directora de Operaciones 
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