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INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

CONTRATO ESPECIFICO DERIVADO
DEL SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION 249/2022
CATEGORIA 7 LOTE 1

SUMINISTRO DE COAGULANTES DE ALUMINIO PARA LAS
ETAP

EXPEDIENTE N.2: 168/2023
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CONTRATO DE SUMINISTROS
0 CONTRATO DE SERVICIOS
B. OBIJETO DEL CONTRATO:
- El objeto del contrato es el suministro de coagulante basico aluminio a las ETAP de las Areas de

Tratamiento de Canal de Isabel Il, Sociedad Andnima, M.P.

C. DIVISION EN LOTES:

ONO

si

- Los Lotes se diferencian Unicamente en el alcance del suministro (reparto 70%/30%).
- LOTE 1: Suministro de coagulante basico aluminio a las ETAP-70% [1.947,792 t]

- LOTE 2: Suministro de coagulante basico aluminio a las ETAP-30% [834,768 t]

2. PLAZO DE DURACION O DE EJECUCION

- El plazo de duracion del contrato es de ciento cuarenta y seis (146) dias, a partir de la fecha que
establezca el acta de inicio.

3. MEMORIA ECONOMICA*?

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

BASE IVA TOTAL
Lote 1 720.683,04 € 151.343,44 € 872.026,48 €
Lote 2 308.864,16 € 64.861,47 € 373.725,63 €
TOTAL 1.029.547,20 € 216.204,91 € 1.245.752,11 €

B. AMBITO DE APLICACION

EMPRESA DEL GRUPO Importe
CANAL DE ISABEL 11, S.A. (M.P.) 1.029.547,20 €
TOTAL (Presupuesto Base de Licitacion s/ IVA) 1.029.547,20 €

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

I NOTA: Desde el Area de Presupuestos y la Subdireccién de Control de Gestién, podra solicitarse infor-
macidn adicional y/o complementaria para completar el analisis.
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Linea Estratégica:

Colmenar F113001 94002325
Santillana F114005 94002330
El Bodonal F113002 94002329
Valmayor F114004 94002860
La Acefia F114001 94002323
La Jarosa F114002 94002317
Navacerrada F114003 94002318
Majadahonda F115003 94002316
Grifign F115002 94002319
Rozas de Puerto Real | F115004 94002324
Pelayos F115005 60005221

e Posicidn: G/602009/000001
e C(Clase de coste: 602009

Descripcidn Linea Estratégica

* | Descripcidn Linea Estratégica

O |LEO7: Transparencia, buen gobierno y com-

[ | LEO1: Asegurar garantia de Suministro promiso
[ | LEO8: Talento, compromiso y salud profesio-
LEO2: Garantizar calidad agua de consumo nales
O | LEO3: Fortalecer continuidad de servicio O | LEO9: Liderar innovacion y desarrollo
LEO4: Calidad ambiental y eficiencia energé- O | LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestion
[ |tica.
LEQS: Cooperacién con municipios de Ma- O | N/A: No Aplica
O |[drid
[ | LEO6: Compromiso y cercania con usuario
D. ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES
D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:
LOTE 1
ANO GASTO INVERSION TOTAL (s/IVA)
2024 720.683,04 € 0 720.683,04
TOTAL (S/ IVA) 720.683,04 0,00 720.683,04
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D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRORROGAS:

No aplica.

¢ESTE CONTRATO ES SUSTITUCION O RENOVACION DE UNO YA EXISTENTE?
Sl Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.

O No

SIHA RESPONDIDO Si, INDICAR CUAL/CUALES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:
270/2020, SUMINISTRO DE COAGULANTES DE ALUMINIO EN SOLUCION PARA LAS ETAP

¢SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACION PLURIANUAL VIGENTE?

Sl Codigo asignado: S_PLANH_009
O NO

MEMORIA JUSTIFICATIVA

A.

NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO
A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

El RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del
agua de consumo, su control y suministro exige que el valor de percentil 0.95 de la turbidez en agua
filtrada sea inferior a 0,3 NTU. Dichos requisitos exigen el empleo de un coagulante, que en ciertos
casos debe ser alternativo al sulfato de aluminio. Se ha encontrado que es alternativo al sulfato de
aluminio en diversas ETAP siendo la ETAP de Colmenar la que tiene mayor consumo debido a las
caracteristicas especiales de sus aguas y sus instalaciones. Anteriormente a 2022 esta ETAP no ha
empleado este reactivo con asiduidad, pero los nuevos requisitos han obligado al empleo del mismo
con determinadas calidades de aguas.

El contrato 270/2020 debe ser renovado por la exigencia legal del pardametro turbidez del agua pota-
ble que emana del RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios
de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

El policloruro de aluminio se emplea como coagulante para ciertas aplicaciones muy especificas,
cuando el sulfato de aluminio no es eficiente, debido a multiples causas: baja alcalinidad del agua
bruta, necesidad de un rango de pH amplio. El coagulante favorece la unién de particulas coloidales
presentes en el agua, aumenta su tamafio y posibilita que éstas puedan retenerse en las fases poste-
riores del tratamiento (decantacidn y filtracion), para su posterior retirada en la planta de fangos. Por
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JUSTIFICACION DE LOS VALORES ECONOMICOS

El calculo del presupuesto base de licitacion se establece con los consumos medios de los ultimos
afios en todas las plantas excepto la ETAP de Colmenar, asi como el consumo medio que ha existido
en los ultimos meses en la ETAP de Colmenar. El incremento notable del consumo que se refleja en la
prevision se debe a la necesidad de cumplir, en la ETAP de Colmenar, con el RD 3/2023 y
concretamente con el requisito de calidad referente a la turbidez, como valor operacional. El
mantenimiento de la dosificacién en la ETAP de Colmenar (calculado con una dosis de 19.8 ppm para
un caudal de 7,5 m3/s) conlleva el incremento de consumo notable reflejado, respecto al anterior
contrato.

Es previsible que dicho consumo se mantenga, especialmente por el requisito declarado en el
apartado A.1. El precio estimado corresponde a la “CONSULTA DE PRECIOS DE MERCADO SOBRE EL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC) A LAS ETAP DE CANAL DE ISABEL
Il S.A. MP.” realizado por la Subd. de Estudios y Programas y actualizado a 18/08/2023. En dicho
estudio se establece un rango de precios de 300-370 €/t. Se escoge el precio maximo de la horquilla
establecida en dicho estudio de mercado para no limitar la concurrencia. En consecuencia, el precio
unitario recomendado, y utilizado en la confeccion del presupuesto base de licitacion de los contratos
resulta ser de 370 €/tonelada.

No obstante, dado que a la hora de elaborar dicho estudio se ha consultado directamente con agentes
del mercado de aplicacion en este contrato, se considera en dicho informe que las cifras en él refle-
jadas dan cumplimiento a lo establecido en el articulo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
en el sentido de que sirven de base para establecer un presupuesto maximo de licitacion adecuado a
los precios reales de mercado.

La situacidn actual en el mercado, asi como los precios permiten afirmar que se mejora la eficiencia
del contrato si se proponen dos lotes al 70% y 30% del suministro respectivamente en lugar del re-
parto con lotes al 60% y 40% del suministro del anterior contrato.

Los precios utilizados para el calculo aumentan moderadamente con respecto al contrato al que se
sustituye, correspondiendo con el maximo de la horquilla establecida en el Informe de consulta de
precios, para no limitar la concurrencia.

No es posible conocer exactamente la evolucion de los precios de los productos de la industria qui-
mica basica, a largo plazo, especialmente tras las fluctuaciones en el precio de la alimina, acido clor-
hidrico y del acido sulfdrico, materias primas utilizadas para la fabricacion del producto. Por diversas
razones ambas se encuentran en una fuerte tendencia alcista que se prevé mantenida en los préximos
afios. Asimismo, nos encontramos en un escenario de incremento en los costes del transporte por el
alza en los carburantes y de fuerte escalada de los precios de la energia. Ello ha introducido un alza
en los precios de mercado.
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Rozas de Puerto Real 32,00 11.840,00 € 8.288,00 € 3.552,00 €
Torrelaguna 816,00 301.920,00 € 211.344,00 € 90.576,00 €
Colmenar 1834,56 678.787,20 € 475.151,04 € 203.636,16 €
TOTAL 2782,56 1.029.547,20 € 720.683,04 € 308.864,16 €

Las cantidades indicadas se entienden como meramente orientativas, basadas en los datos de los que
se dispone en base a |la experiencia anterior, y se facilitan Unicamente a efectos informativos de los
licitadores. La utilizacion de policloruro de aluminio en el proceso de tratamiento de agua de consumo
humano de las ETAP queda supeditada a la calidad del agua a tratar. Ademas, se trata de un reactivo
que es directamente proporcional al caudal a tratar, valor dificil de conocer a priori. Debido a esta

particular naturaleza del Contrato, no se puede realizar una prevision exacta de consumo del pro-
ducto.

Para realizar el desglose de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para
la determinacion del presupuesto base de licitaciéon, dado que la técnica de fabricacién de este reac-
tivo estandarizado no es homogénea, no se puede definir una Unica estructura de costes y la que se

refiere a continuacion es aproximada:

e Costes directos: 95.0% corresponden a los costes de insumos (materias primas, energia,

mano de obra directa, distribucidn).

e Costesindirectos: 5,0% sin tener en cuenta amortizacién, por semejanza con otras industrias.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

[0 ABIERTO (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...}

[0 NEGOCIADO

[0 CONTRATACION BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)

CONTRATACION ESPECIFICA DERIVADA DE SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION (SDA)

EN LOS CASOS DE PROCEDIMIENTO CONTRATOS BASADO EN AM O ESPECIFICOS DERIVADOS DE UN SDA,

INDENTIFICAR EL AM O SDA CORRESPONDIENTE:

El presente procedimiento se deriva del SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION PARA LOS
SUMINISTROS DE REACTIVOS QUIMICOS (EXPEDIENTE N2: 249/2022). y se encuadra en la siguiente

categoria:
Categoria | Lote Descripcién _b reve del Ambito de aplicacién Objeto de cada categoria
reactivo
- ETAP de Areas de Trata- Suministro de coagulantes de
7 1 Coagulante de aluminio . . g
miento aluminio en solucion
o La entidad que promovié el SISTEMA DINAMICO DE ADQUISICION PARA LOS SUMINISTROS DE

REACTIVOS QUIMICOS fue Canal de Isabel II, Sociedad Andnima. MP.
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Felipe J. Gonzélez Perea
Jefe de Area Tratamiento
de Aguas Guadarrama
Por delegacion:

David Martin Garcia
Responsable Area de
Tratamiento de Aguas
Guadarrama

04/01/2024 certificado
por SIA SUBDL.

Eduardo Arozamena Ramos
Coordinador de
Tratamiento de Aguas

P.O.

Firmade por DIEGC
PEREZ-CECILIA AGUILAR
(R: ARBE4BBOBT) el dia
04/01/2024

Marta Soriano Roncero
Subdirectora Planificacion
Recursos Hidricos y Abas-
tecimiento

BRI Al Rl ] el DR

Martinez’él dia 08/01/2024
con un certificado emitido
por SIA SUBO1

Belén Benito Martinez
Directora de Operaciones
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