

Expediente: PA SER 103/26
Presupuesto de licitación: 165.468,80 euros, sin IVA
Plazo de ejecución: 15 meses

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL ÁREA DE TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA, INCLUIDA LA RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS, DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

Expediente: PA SER 103/26

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se informa de la insuficiencia de medios propios disponibles para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer mediante este contrato.

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón no cuenta con personal suficiente y especializado para el aseguramiento de la realización efectiva de la planificación, control y dirección técnica y ejecución de los trabajos derivados de objeto de este expediente, asegurando los umbrales de calidad necesarios, por lo que es preciso proceder a la contratación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud con una empresa externa especializada.

La contratación del servicio que es objeto del expediente (redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma del área de tratamiento renal sustitutivo y enfermedad renal crónica avanzada, incluida la renovación de la instalación de tratamiento de agua de hemodiálisis) sirve para satisfacer la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento del objeto social y de los fines de interés general establecidos en los Estatutos del Hospital, haciendo posible la prestación del tratamiento de hemodiálisis a los pacientes en condiciones adecuadas de seguridad y calidad asistencial.

En Alcorcón, a la fecha de la firma.

Firmado digitalmente por: MODOALDO GARRIDO MARTIN - ***[REDACTED]**
Fecha: 2026.10.01 13:50

Fdo.: Dr. Modoaldo Garrido Martín
Director Gerente.