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PLIEGO DE PRESCRIPIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
EMBALAJE/DESEMBALAJE Y TRANSPORTE DE CONCENTRACION/ DISPERSION CON MOTIVO DE LA
EXPOSICION MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO EN EL MUSEO CENTRO
DE ARTE DOS DE MAYO (MCA2M)

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacidn de los servicios culturales
de transporte necesarios para la adecuada ejecucion de la exposicion Maria Gomez. Cada cierto
tiempo se lee el mismo libro que se celebrara del 30 de enero al 13 de junio de 2027 en la tercera
planta del edificio del Museo CA2M, situado en la calle Constitucién n2 23 de Méstoles.

Esta exposicion, comisariada por Tania Pardo, presentard un recorrido por la obra de la artista Maria
Gomez (Salamanca,1953) desde la producida a comienzos de los afios 80 hasta la mas reciente. La
muestra se organizard combinando el orden cronolégico y temdatico y tomara algunas series de
trabajos que han tenido un desarrollo constante en el tiempo como una suerte de bajo continuo, o
también como estribillos, para ayudar a construir ritmos en el relato. Entre estas series se pueden
incluir las pinturas sobre las hojas de viejas guias telefénicas en Paginas amarillas, que comenzé a
realizar a mediados de la década de los afios o los llamados Soles, en homenaje al artista mininalista
Sol Lewitt.

Ademas de los temas, se subrayaran algunos de sus “modos de hacer” en los que estd presente lo
azaroso, lo procesual, lo serial y el establecimiento de unas normas propias, las que a veces le pide
la propia pintura, que se han visto en ocasiones cercanos a algunos de los presupuestos del que se
ha dado en llamar arte conceptual, aunque tienen seguramente mas que ver con una reflexion
continua sobre la propia disciplina pictérica y la forma en la que Gémez la asume y con estrategias
muy vinculadas a la literatura. Entre estas series pueden incluirse sus paisajes nocturnos estrellados
y las constelaciones, la historia de la pintura y del arte.
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La exposicidn, concebida como una itinerancia desde su origen, viajara tras su clausura en el Museo
CA2M al DA2 Domus Artium 2002 de Salamanca —ciudad natal de la artista— que inaugurara la
exposicién de Maria Gomez en el mes de julio de 2027.
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SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR

Todos los procedimientos a seguir en la realizacion del transporte deberdn ser aprobados por la
unidad responsable del contrato y cumplir las normativas, estandares y recomendaciones vigentes
relativas a la manipulacidn y traslado de obras de arte. Asimismo, los movimientos y manipulaciones
de las obras deberan ser realizados por personal especializado.

El contratista velara por el cumplimiento de las condiciones detalladas en el presente pliego por

parte de todos los agentes que contrate para la realizacion de los servicios en el extranjero. Lo
expuesto anteriormente serd tenido en cuenta en todos los puntos relativos a los trabajos a realizar.

Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID
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La realizacion del servicio incluye segun lo establecido en el ANEXO I. Listado de obras: la
construccién y suministro de embalajes (rigidos o en proteccién), el transporte de concentracién
desde los puntos de origen situados en Espafia —Barcelona, Valencia, Burgos, Santander y Madrid
— hasta el Museo CA2M (Méstoles), el desembalaje en el Museo, el almacenaje de embalajes vacios,
el re- embalaje de todas las obras tras la clausura de la exposicion y la posterior dispersion al lugar
de origen de las obras que no formen parte de la itinerancia. El transporte de las obras de las obras
que itineran al DA2 Domus Artium 2002 serd cubierto y gestionado por dicha institucién.

Asimismo, como servicios generales se incluyen en su caso: la gestiéon de permisos y tramites
aduaneros necesarios para el transporte, el suministro de materiales, medios y herramientas para
las manipulaciones necesarias durante todo el proceso del servicio, la coordinacidon de viajes y
supervisién de correos y la coordinacion de los servicios de seguridad que sean necesarios.

1.- REALIZACION DE EMBALAJES

La realizacidon de embalajes para el transporte de las piezas sera acorde con las caracteristicas y
naturaleza de las mismas y a los estdndares internacionales de embalaje de obras de arte. Los
embalajes se ajustardn a la naturaleza, tamafio y peso de las obras, verificando las medidas y peso
previamente a su fabricacidn.

1.1.- EMBALAJES DE PROTECCION

Segun se detalla en el ANEXO I. Listado de obras se prevé el viaje en embalajes de proteccién de
determinado nimero de obras. Igualmente, todas estas piezas deberan perfectamente embaladas,
en ocasiones sobre pallets, con materiales de pH neutro, no abrasivos, y debidamente cubiertas con
materiales amortiguantes blandos, tissue, papel burbuja, cartdn, esquineras, etc. siguiendo los
estandares establecidos por el transporte y manipulacién de obras de arte.

En caso de que alguno de los embalajes sufriera algun deterioro durante el transporte, la empresa se
comprometera a repararlo y, si fuera necesario, a sustituirlo, a fin de garantizar condiciones 6ptimas
para el embalaje y transporte de las obras.

Preferiblemente, los embalajes de proteccion a utilizar seran sostenibles y ecolédgicos intentando
sustituir el plastico o reducir la cantidad de esta materia prima en los procesos de fabricacidn de
dichos embalajes.

1.2.- EMBALAJES RiGIDOS

Las obras que viajan en embalajes rigidos estan detalladas también en el ANEXO I. Listado de obras.
Como en el caso anterior, los embalajes se ajustaran a la naturaleza, tamafio y peso de las obras,
verificando las medidas y peso previamente a su fabricacion.

Para aquellas obras que necesiten la fabricacion de las cajas, el servicio incluira la visita previa
al lugar en el que se encuentre la pieza para tomar medidas exactas y valorar todas las
necesidades que requieran obra y prestador.
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Las cajas serdn especificas para cada una de las obras atendiendo a su naturaleza, y podran ser
propias o compartidas, segun el tamano y las condiciones de conservacion preventiva que las
obras exijan. En el caso de cajas compartidas por varias piezas, cada una dispondrd de su
ubicacién independiente, con su silueta recortada de forma que la pieza quede completamente
inmovilizada.

Todos los materiales utilizados para el embalaje de las piezas deberdan cumplir las normas ISO, en
relacidn con material de embalaje de obras de arte. Ademas, seran neutros y quimicamente
estables. Aquellos que estén en contacto directo con la obra deberan ser ademads no abrasivos y
resistentes a la rotura.

Las cajas de embalaje seran metalicas o de madera resistente (no de tablero aglomerado),
tratada con ignifugantes y antiparasitarios. Deberd garantizarse la estabilidad, rigidez e
indeformabilidad de las cajas. Se deberan aportar caracteristicas, dibujos o esquemas de los tipos
principales de cajas cuando éstas tengan que realizarse.

Las cajas irdan impermeabilizadas al exterior mediante un tratamiento adecuado, y al interior
mediante un material de barrera antihumedad. Asimismo, se aplicaran los tratamientos aislantes e
ignifugos preceptivos. Las tapas iran atornilladas con cierres de pletina con rosca metalica interior o
bien con cierres de presidn o cerradura en el caso de embalajes para piezas fragiles, que permitan la
colocacién de precintos. Las tapas irdn ajustadas con materiales que garanticen su estanqueidad y
no se dejaran juntas en la cara superior de la caja. Asimismo, habran de estar reforzadas con listones,
y la base se protegera con patines. También deberan tener asas laterales que faciliten el manejo.

Exteriormente las cajas irdn rotuladas con los signos convencionales de posicion, fragilidad y
necesidad de proteccidn de la intemperie. Los numeros clave identificadores del contenido irdn
rotulados al menos en los dos frentes menores. En todo caso, la empresa deberd adaptarse a los
requisitos acerca de las indicaciones del contenido de las cajas expresadas por los prestadores.

El interior de las cajas llevara un material amortiguador de golpes y vibraciones, asi como de
aislamiento térmico y de humedad. Los antedichos materiales de recubrimiento interno deberan ser
guimicamente estables y autoextinguibles. Los materiales de embalaje interior de las obras que
entren en contacto directo con éstas deberan ser quimicamente estables, no abrasivos y de pH
neutro. Preferentemente, la madera utilizada para la fabricacion de los embalajes rigidos sera
sostenible (con certificacién FSC/PEFC) y sin PVC, sustituyendo los quimicos en la esterilizacion de las
cajas por el procedimiento con altas temperaturas.

Si hubiera deterioro de las cajas se repararan, si no fuera posible se sustituirdn. De igual forma se
suministrara material de envoltura nuevo si no procede su reaprovechamiento.

2.- EMBALAIJE DE LAS OBRAS

El embalaje de todas las obras que forman la exposicion se realizard en el lugar de recogida, segun la
relacidn de obra adjunta en el ANEXO I. Listado de obras.
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La empresa de transporte deberd aportar todo el material de embalaje necesario para la correcta
realizacion del embalaje, incluyendo mesas, focos, materiales de embalaje, alargadores de cable y
cualquier medio mecanico que fuera preciso.

La empresa deberd aportar el personal adecuado en numero de técnicos para la correcta
manipulacion de las obras, observando cuantas medidas sean necesarias para garantizar la
conservacién y seguridad de las mismas durante la realizacidn del embalaje, atendiendo a su
tipologia, caracteristicas y fragilidad.

La manipulacion de las piezas se realizara con guantes adecuados. Cada pieza se envolvera con papel
neutro antes de ser acondicionada en la caja. Si fuera necesario se anadird otro material para
completar lainmovilizacion de la pieza. En todo caso, los materiales en contacto con el objeto tendran
un pH neutro. No deberan reutilizarse los envoltorios de las piezas usados en anteriores movimientos,
si no procede su reaprovechamiento.

El presupuesto de embalaje de las obras constituird un precio cerrado, independiente del nimero de
dias y operarios de transporte que se empleen en su realizacién.

3.- RETIRADA DE OBRAS EMBALADAS DEL DOMICILIO DE RECOGIDA

Se emplearan todos los medios humanos, materiales y mecdnicos necesarios, destinados
especificamente a este servicio, incluyendo cuanta maquinaria especial se requiera para el correcto
movimiento y manipulacién de las obras. También deberd aportar el personal adecuado en nimero
de técnicos para la correcta manipulacién de las obras, observando cuantas medidas sean necesarias
para garantizar la conservacion y seguridad de las mismas, durante la retirada de las obras de los
domicilios de los prestadores, atendiendo a su tipologia, caracteristicas y fragilidad.

La recogida y devolucién de obras debera realizarse teniendo en cuenta los periodos de préstamo de
las obras, asi como los requerimientos especificos de plazos de recogida, seguro, asi como de las
indicaciones de horario que establezcan los prestadores. A estos plazos y horarios deberd ajustarse
la empresa durante el proceso de embalaje y retirada de las obras.

La empresa de transporte debera gestionar los distintos permisos de acceso y estacionamiento
donde sea necesario por cumplimiento de la normativa vigente.

4.- TRANSPORTE DE LAS OBRAS

Los medios y rutas de transporte deberan ser aprobados previamente por la unidad responsable del
contrato. La empresa adjudicataria aportara un Programa de trabajo donde se detallen los planes de
viaje con todos los términos de las rutas de transporte de las obras y los viajes y estancias de los
correos que acompafen las piezas.

La empresa adjudicataria procurara realizar el traslado de las obras por la ruta mas directa posible y
evitando en la medida de lo posible las concentraciones de obras en almacenes. Como norma
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general, y salvo indicaciéon en otro sentido por parte de los organizadores, los transportes por
carretera se presupuestaran como servicios de transporte exclusivo, o conjuntos con obras de
distintos prestadores de la misma exposicion y entrega directa.

La empresa adjudicataria deberd, en caso de producirse almacenajes intermedios para la
consolidacion de obras, aportar informacidon detallada de las instalaciones propuestas y éstas
deberan garantizar las condiciones de seguridad y conservacién de las obras. Asimismo, en caso de
ser necesaria la realizaciéon de pernoctas en ruta en instalaciones de agentes se deberan aportar los
informes de las instalaciones de dichos agentes.

4.1.- TRANSPORTE DE CONCENTRACION DE LAS OBRAS

Dado que el montaje de piezas de la exposicidn se iniciard el dia 21 de enero de 2027, la entrega la
obra en el MCA2M debera realizarse con anterioridad (entre el 18 y el 20 de enero de 2027), salvo
que, por necesidades especificas del montaje de la exposicién, la entrega deba realizarse con
posterioridad.

La empresa adjudicataria debera presentar, junto con el programa de trabajo exigido, una propuesta
de calendario factible que habrd de ajustarse a las indicaciones de cada prestador, a las exigencias
del montaje y a las necesidades de las obras. La unidad promotora del contrato serd la responsable
de la aprobacién de dicho calendario.

Se tendra en consideracion para el calendario de concentracidon de obras la fecha de inicio de la
cobertura del seguro, que sera suscrito por el Museo CA2M (aproximadamente 30 dias antes de la
inauguracion de la exposicion. Véase apartado 7 del presente pliego).

Una vez clausurada la exposicién se procedera a la devolucion de las obras a los prestadores, segun
relacion adjunta en el ANEXO |I. Listado de obras, que tendrd en cuenta tanto los periodos de
préstamo indicados por los prestadores como plazo maximo la fecha de vencimiento del seguro
(aproximadamente un mes después de la clausura de la exposicion. Véase apartado 7 del presente
pliego). Una vez concluida integramente la dispersion, debera comunicarse por escrito a la unidad
responsable del contrato, asi como cualquier incidencia que surja durante el proceso.

Cuando las obras vayan acompafadas por responsables de las instituciones prestadoras (correos), se
deberan adaptar las fechas de su viaje al calendario establecido, para garantizar su presencia durante
la entrada/salida de las obras, apertura/cierre de embalajes, en los procesos de manipulacion e
instalacidn de obras y desembalaje/re-embalaje de las mismas.

Nota: la gestion del seguro de las obras sera realizada por la propia institucién. La informacion
facilitada en el punto 7 tiene caracter informativo, a tener en cuenta en la organizacidn de la logistica
del transporte por las empresas licitadoras.
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4.1.1.- TRANSPORTE AEREO

Las empresas licitadoras elaboraran su oferta, con conocimiento de las rutas existentes y su
idoneidad en funcidn del tamafio de las obras a transportar, eligiendo por norma los vuelos que
realicen el trayecto mas directo posible. Siempre que existan otras posibilidades de envio, se evitaran
trayectos aéreos que realicen escalas en ruta. Igualmente, y en caso de ser inevitables, las escalas
s6lo podran ser escalas técnicas (sin cambio de avién o compafiia aérea) y con la obligacion de
contratar seguridad adicional en pista y teniendo en cuenta que la carga nunca podrad ser
despaletizada y/o manipulada.

Los planes de trabajo incluirdn detalles sobre la ruta del vuelo propuesto (incluyendo mencion
expresa de paradas técnicas y/o escalas, si las hay; si éstas implican descarga, cambio de avidn y/o
de terminal; tiempos estimados; y cualquier otro detalle técnico o logistico). Se indicara asimismo la
compafiia aérea que la realiza y la capacidad y medidas de bodega, palés y/o contenedores de carga
del aparato o aparatos que operan dicha ruta. Las empresas licitadoras elaboraran sus ofertas
tomando en consideracién las normas y requerimientos de las companias aéreas, autoridades
aeroportuarias y prestadores con respecto a la reserva y contratacién de la carga aérea. El Museo
CA2M entendera que las empresas licitadoras han recabado toda la informacién antedicha para
elaborar su oferta.

Las empresas licitadoras tomaran en consideracién la necesidad de contratar tarifas especiales
prioritarias que se adecuen a las necesidades de transporte de obras de arte. El Museo CA2M no
asumira cargos derivados de cambios en este sentido. No se podran realizar los traslados aéreos con
tarifas de carga general y con carga remontable.

Se prestara especial atencidn a los tamafios de bodegas, contenedores y pallets de los aparatos que
realizardn las rutas propuestas, a fin de verificar que las obras pueden ser transportadas en los
mismos, asi como las necesidades de ocupacidn de pallets o contenedores en funcién del tamafio de
éstos y de las cajas a transportar. No se contemplard la posibilidad de emplear vuelos de carga no
paletizada.

Las obras no serdn paletizadas o introducidas en contenedores junto con mercancias que puedan
ponerlas en peligro o dafarlas en manera alguna.

Serd imprescindible la subcontratacién de servicios de seguridad en los aeropuertos, tanto en origen
como en destino, y dicha seguridad deberd comprender la vigilancia de todas las manipulaciones,
incluyendo la paletizacion, carga, descarga y demas traslados y operaciones que se realicen en las
pistas y recintos aeroportuarios. Asimismo, el servicio de seguridad incluira el depdsito de las obras
en recintos vigilados durante tiempos de espera. En caso de que se propongan rutas que hagan
necesaria la estancia de las obras embaladas en un depdsito o almacén de aeropuerto, ademas de
garantizarse la vigilancia se indicaran las condiciones de seguridad y ambientales del recinto de
almacenaje propuesto.

El contratista deberd gestionar los permisos de acceso a pista y zonas restringidas para el personal
que lo requiera (y en particular para correos acompafiantes de obras), a fin de garantizar la correcta
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supervision de todos los procesos. Asimismo, gestionara permisos de acceso a pistas y/o naves para
supervisién de cargas y descargas para los correos, siempre que sea posible.

Todos los servicios que impliquen envios por via aérea deberdan ser realizados por empresas que se
encuentren registradas como Agente Acreditado (RA) de acuerdo con el régimen de seguridad de la
carga aérea (modelo RAKC) establecido en el Reglamento [UE] n2 185/10. En el caso de empresas
radicadas fuera del territorio de la Unidn Europea, estas deberdn estar registradas como Agente
Acreditado u ostentar estatus equivalente en el territorio en el que operen. Dichas empresas
deberan mantener tal condicidn de Agente Acreditado (o equivalente) durante toda la vigencia del
contrato, o al menos deberan ostentar tal condicion en el momento en el que intervengan en la
prestacion de servicios objeto del contrato.

4.1.2.- TRANSPORTE TERRESTRE

El traslado de las obras por via terrestre debera realizarse en vehiculos que rednan las siguientes
caracteristicas:

— Capacidad adecuada al tamafio y éptima ubicaciéon de las obras

— Suspension neumatica

— Carroceria adecuada y con aislamiento térmico

— Trampillas elevadoras

— Paredes interiores con sistemas de agarre. Cinchas, pulpos, y demas herramientas
necesarias para la correcta estiba de las obras.

— Los vehiculos iran equipados con carros y traspalés para el correcto traslado de
cajas.

— Sistemas de control de temperatura y humedad controlables desde la cabina

— Sistemas de alarma y extincién de incendios

— Sistemas de alarma contra intrusion

— Dos conductores

— Teléfonos méviles con operatividad internacional.

En la medida que sea posible, se utilizaran vehiculos eléctricos o con etiquetas ECO.

Estos vehiculos deberan tener capacidad para acomodar a un correo ademas de a los conductores,
excepto cuando se transporten en ellos obras que no viajan acompafiadas de correo.

En el plan de trabajo se indicaran los vehiculos que los licitadores proponen destinar de forma
efectiva a la ejecucién del servicio, asi como los planes de estiba de los transportes terrestres
propuestos.

4.1.3. — TRANSPORTE MARITIMO

En caso de ser necesario el uso de transportes maritimos, se tomara en consideracién la necesidad
de que los embalajes estan especialmente preparados para este tipo de transporte y la necesidad
de contratar tarifas especiales prioritarias que se adecten a las necesidades del transporte de obra
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de arte. Ademas, se empleardn exclusivamente barcos que cumplan con las condiciones de
clasificacidn y antigliedad requerida por las compafiias aseguradoras para este tipo de transporte.

Las empresas licitadoras elaboraran sus ofertas y planes de trabajo tomando en consideracién las
normas y requerimientos de las companias de transporte maritimo, autoridades de navegacion y
portuarias, y prestadores con respecto a la reserva y contratacién de la carga. La unidad promotora
del contrato entendera que las empresas licitadoras han recabado toda la informacidn anterior para
la elaboracidn de sus ofertas y por tanto no se asumiran alteraciones que puedan derivarse de la
notificacién posterior de modificaciones en las condiciones de transporte.

El contratista deberd gestionar los permisos de acceso a muelles y zonas restringidas para el personal
o correos que lo requieran, a fin de garantizar las supervisiones necesarias de todos los procesos. La
empresa adjudicataria aportara detalles sobre la ruta de navegacidn propuesta.

4.1.4. - CORRESPONSALES

La empresa adjudicataria deberd contar con una empresa transportista corresponsal (Agente)
especializada en el transporte de obras de arte, en los diferentes paises objeto del contrato,
debiendo presentar en su oferta toda la informacién técnica sobre los mismos, consignando en
partidas claramente identificadas los servicios a realizar por cada agente corresponsal.

Se atenderd ademas a lo expresado en las presentes prescripciones con respecto a la necesidad de
que los agentes de transporte, asi como todas las empresas que tomen parte en envios aéreos, estén
registrados como agentes acreditados (RA) de acuerdo con el régimen de seguridad de la carga aérea
(modelo RAKC) establecido en el Reglamento [UE] n? 185/10 o equivalente, en el caso de empresas
radicadas fuera del territorio de la Unién Europea.

La empresa adjudicataria serd responsable de velar por el buen desarrollo de los trabajos realizados
en el extranjero por parte de los Agentes contratados, tanto si han sido los indicados por los
prestadores como si no.

4.1.5.- TRAMITES Y DOCUMENTACION

La empresa de transporte deberd tener personal cualificado para la gestion de tramites aduaneros y
permisos de importacion y exportacion tanto en los procesos de concentracién como de dispersion
de las obras.

La empresa incluird en sus servicios la realizacién de los tramites documentales necesarios para el
correcto transporte de los bienes, asi como la gestion de la exencidn de garantia y los permisos y
autorizaciones necesarios para presentar declaraciones aduaneras en la Agencia Tributaria en el
nombre del Museo CA2M.

El contratista se encargara de realizar los tramites necesarios a fin de que, en el caso de que las
autoridades de aduanas requirieran una inspeccion fisica de las obras transportadas, dicha
inspeccidn se realizara en la sede de la exposicidon o en el domicilio del propietario.
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5.- ENTREGA Y DESEMBALAJE EN EL MUSEO CA2M, MOSTOLES

La llegada de las obras al Museo CA2M deberd producirse con anterioridad al dia 21 de enero de
2027, (entre el 18 y el 20 de enero de 2027) fecha en que estd previsto el inicio de las labores de
montaje, salvo que, por necesidades especificas de la exposicidon, la entrega deba realizarse con
posterioridad.

5.1. - CARGA/DESCARGA Y ACCESO AL MCA2M

El Museo CA2M esta situado en el centro de la ciudad de Méstoles, en un drea peatonal.

La carga/descarga de las obras debera realizarse de lunes a viernes en horario de 9:00h a 17:30h. El
control de estos movimientos los realizara el personal facultativo, junto con el servicio de Seguridad
del centro.

La altura de la puerta del muelle de carga del Museo CA2M es de 4 metros.

Los vehiculos permaneceran unicamente en el muelle de carga durante el tiempo necesario para
realizar las tareas de carga/descarga no pudiendo estacionar en el mismo.

5.1.1. - ACCESO HABITUAL DE VEHICULOS

Se accede desde la Calle de la Independencia. Se ha de tener en cuenta que el tamafio maximo para
el acceso y giro en esta via es de 12 metros.

5.1.2. - ACCESO ESPECIAL DE VEHICULOS

Previo a la carga/descarga sera preciso acotar y sefializar el espacio de trabajo para evitar el acceso
de peatones al drea de carga/descarga.

- En caso de estar justificado por el tipo de obra a transportar y previa autorizacion del
personal del Museo CA2M, se usaran vehiculos de mayor altura, cuya carga/descarga sera
necesaria realizar en la via publica. Las cargas/descargas se haran en horario de 9:00h a
17:30h, previo aviso al Museo CA2M con 5 dias de antelacion.

- Exclusivamente en caso de que el tipo de embalajes a transportar tengan unas dimensiones
que lo justifiquen, se podra acceder con vehiculos de grandes dimensiones, sin limitacion. En
tal caso la empresa de transporte debera avisar al Museo CA2M con al menos 15 dias de
antelacion para que el Museo CA2M realice la gestién de retirada de bolardos, en
coordinacién con Policia Municipal, retirada de terrazas y permiso especial de
carga/descarga. La entrada y salida del vehiculo se hard por Av. Constitucién (acceso desde
Av. Portugal).

El Museo CA2M cuenta con un traspalé manual y una apiladora eléctrica. En el caso de que el Museo
CA2M ponga a disposicion del adjudicatario el traspalé manual o la apiladora eléctrica con capacidad
para 1.000 kg y altura aproximada de 3 metros, para el mejor cumplimiento del contrato, su
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utilizacidon y manipulacién debera ser siempre correcta, adecuada y reservada al fin para el que dicho
bien fue facilitado. El responsable del contrato coordinard con el coordinador de la exposicion los
cronogramas de uso del mismo, sin perjuicio de su uso por el personal del Museo.

5.2. - DESEMBALAJE

La empresa deberd aportar el personal para la realizacién de la entrega de las obras y su
desembalaje en el Museo CA2M. La distribucién entre jornadas de trabajo y n° de operarios se
realizara por el personal facultativo del Departamento de Exposiciones del Museo CA2M, segln
necesidades del servicio.

Asimismo, debera aportar todo el material necesario para la correcta realizacién de cada uno de los
trabajos, incluyendo mesas, guantes, focos, materiales de embalaje, precintos, alargadores de cable
y medios mecanicos que fueran precisos.

Con el fin de evitar desperfectos y/o roturas del suelo en las zonas comunes del Museo CA2M, asi
como en la sala de exposiciones, se exige la utilizacidn de maquinaria con ruedas de goma vy la
proteccién del suelo con tableros de madera, en el caso de pesos excesivos.

Todos los movimientos y manipulaciones autorizados de las obras deberan ser realizados por
personal especializado en el manejo y traslado de obras de arte, bajo la supervisiéon del correo
correspondiente y/o el personal del Museo CA2M. El personal que manipule las obras empleara para
ello guantes limpios de algoddn, nitrilo u otro material apto para el manejo de obras de arte,
aprobado por los propietarios y por el Museo CA2M, salvo que su uso sea expresamente excusado
por el correo correspondiente o por el personal del Museo CA2M.

Se emplearan todos los medios humanos y materiales necesarios, destinados especificamente a este
servicio, incluyendo cuanta maquinaria especial se requiera para el correcto movimiento vy
manipulacion de las obras. Sera necesario contar con un jefe o coordinador de la empresa
adjudicataria que gestione y controle el servicio in situ en todo momento.

A la llegada de las obras al Museo CA2M, la ubicacidn de las cajas, la apertura de las cajas y el
desembalaje de las piezas serd realizado por la empresa de transporte asignada, asi como la retirada
de los embalajes vacios de la sala y del propio edificio, siguiendo las indicaciones del personal
facultativo del Museo CA2M.

Siguiendo los estdndares de acondicionamiento climatico de obras de arte, el desembalaje
comenzara pasadas 24h desde la entrega de las obras en sala.

6.- ALMACENAJE DE TODOS LOS EMBALAJES, ENTREGA, RE- EMBALAJE Y DISPERSION DE TODAS LAS
PIEZAS TRAS LA CLAUSURA DE LA EXPOSICION

6.1.- ALMACENAJE Y ENTREGA DE EMBALAJES

Desde el desembalaje de las piezas en sala y durante toda la exposicién, es decir, desde el momento
del desembalaje de las obras y hasta el 13 de junio de 2027, fecha de clausura de la muestra, todos
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los embalajes utilizados para el transporte de las piezas serdn custodiados y almacenados por la
empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria deberd almacenarlos en condiciones ambientales similares a las de las salas
del Museo CA2M (50 % HR, +/-5 % en periodos de 24h; 22°C, +/-2 en periodos de 24h).

En el caso de que no se vayan a conservar los embalajes vacios en un espacio de almacenaje que
cumpla las condiciones ambientales expresadas en el punto anterior, ello se hard constar
expresamente en la oferta. En todo caso, siempre deberd garantizarse el almacenaje de los embalajes
vacios en un espacio seco y cerrado.

Durante el periodo de almacenamiento, asi como al final de dicho periodo, el Museo CA2M podra
solicitar en cualquier momento a la empresa adjudicataria evidencia de las condiciones de
almacenamiento.

Todos los embalajes serdn entregados al Museo CA2M al término de la muestra, el 13 de junio de
2027, para su reutilizacién en el transporte de dispersion.

Si durante el desembalaje inicial en sala realizado antes de la inauguracidn, se notificara que alguno
de los embalajes estuviera deteriorado, o no cumpliera con los estandares de calidad establecidos,
la empresa adjudicataria tendrd el tiempo de almacenaje coincidiendo con la exposiciéon para
reparar, modificar o sustituir dichos embalajes, siempre bajo aprobacidon del Departamento de
Exposiciones del Museo CA2M.

6.2.- RE-EMBALAJE DE TODAS LAS OBRAS DE LA EXPOSICION

La empresa adjudicataria del servicio serd responsable también de acometer las labores de re-
embalaje en salas de todas las obras integrantes en la exposicion que se detallan en el ANEXO I.
Listado de obras de la exposicion.

Inmediatamente después al término de la muestra, el 13 de junio de 2027, la empresa adjudicataria
realizard el traslado y entrega de los embalajes vacios al MCA2M, para proceder al re-embalaje de
las obras.

Para esta fase, la empresa adjudicataria presentard un calendario especifico de re-embalaje
atendiendo a todas las necesidades. Esta propuesta de calendario debera ser aprobada por la unidad
responsable del contrato, siguiendo los requerimientos del desmontaje de la muestra.

Se empleardn todos los medios humanos y materiales necesarios, destinados especificamente a este
servicio, incluyendo cuanta maquinaria especial se requiera para el correcto movimiento vy
manipulaciéon de las obras. Serd necesario contar con un jefe o coordinador de la empresa
adjudicataria que gestione y controle el servicio in situ en todo momento.

Para la realizacion del re-embalaje, la empresa deberd aportar el personal para su realizacion en el
Museo CA2M. La distribucion entre jornadas de trabajo y n° de operarios se realizard por el personal
facultativo del Departamento de Exposiciones del Museo CA2M, segun necesidades del servicio.
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Asimismo, debera aportar todo el material necesario para la correcta realizacién de cada uno de los
trabajos, incluyendo mesas, guantes, focos, materiales de embalaje, precintos, alargadores de cable
y medios mecanicos que fueran precisos.

Aunque todas las obras contardn con sus propios embalajes rigidos y de proteccién utilizada en la
concentraciéon de la muestra, sin embargo, la empresa adjudicataria debera comprobar y confirmar
la calidad de dichos embalajes durante la etapa de desembalaje en salas y aprobar asi su utilizaciéon
para un correcto transporte de dispersion tras el término de la muestra. El objetivo serd siempre
garantizar el embalaje mas adecuado a cada una de ellas, avalando su correcta configuracidn y/o
adaptacion.

En el caso de que sea necesario un reacondicionamiento de los embalajes ya existentes, todos los
materiales utilizados para dicho servicio serdn neutros y quimicamente estables. Aquellos que estén
en contacto directo con la obra deberan ser ademds no abrasivos y resistentes a la rotura. Tanto los
materiales como los embalajes utilizados deberan cumplir las normas UNE-EN-ISO. Para dicho
reacondicionamiento, se tendrd en cuenta el estado de los embalajes en la llegada al Museo CA2M
tras el transporte de la concentracién para que el transporte de dispersion sea lo mas sencillo posible
y las obras sean manipuladas lo menos posible.

6.3.- TRANSPORTE DE DISPERSION DE LAS OBRAS DE LA EXPOSICION Y DESEMBALAJE EN LOS
DOMICILIOS DE LOS PRESTADORES

Las labores de dispersion de las obras se referirdn sélo a las que no formen parte de la itinerancia al
DA2 Domus Artium 2002 de Salamanca segun se especifica en el ANEXO I. Listado de obras.

Tras el viaje de retorno de cada una de las obras, la entrega sera en el domicilio de los prestadores.
La empresa de transporte deberd aportar todos los medios humanos y técnicos necesarios para la
realizacion del desembalaje en los domicilios de destino y reubicacion de las piezas en su lugar
original, incluyendo mesas, focos, guantes, materiales de embalaje, alargadores de cable y cualquier
medio mecanico que fuera preciso.

Tras la devolucién de las obras a su domicilio de devolucidn, éstas seran desembaladas segun el
calendario que se fije con los prestadores y el Museo CA2M, de acuerdo a los plazos establecidos.
Las obras quedaran reubicadas en la misma situacién en la que fueron recogidas, siguiendo siempre
las instrucciones de los prestadores.

La empresa de transporte deberd gestionar los distintos permisos de acceso y estacionamiento en
aquellas localidades donde sea necesario por cumplimiento de la normativa vigente.

El adjudicatario sera responsable de la retirada y destino final de los materiales de embalaje, salvo
que algln propietario comunique su deseo de conservar los de su(s) obra(s). Todos los materiales
que sean desechados deberdn ser reciclados conforme a la normativa medioambiental vigente.

7.- SEGURO DEL TRANSPORTE

El Museo CA2M suscribird un seguro “clavo a clavo” para el transporte de las piezas.
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Dicho seguro “clavo a clavo” de valor convenido sin franquicia contemplara la cldusula de
exoneracién de recurso al transportista y manipuladores en que la compafiia aseguradora renuncia
expresamente a todo recurso que tuviera derecho a ejercer contra embaladores, porteadores o
cualquier otra persona o entidad relacionada con el manejo, transporte e instalacién de las obras
aseguradas, por subrogacién de los derechos del asegurado como consecuencia de la indemnizacion
de un siniestro, excepto cuando los dafos indemnizados hayan sido causados por negligencia grave
o conducta dolosa de cualquiera de dichas personas o entidades.

Las fechas de cobertura de este seguro cubrira desde un mes antes del inicio de la exposicidn,
prevista para el 30 de enero de 2027 hasta un mes después de la clausura de la muestra el 13 de
junio de 2027 (periodo de cobertura: Del 29 de diciembre de 2026 al 13 de julio 2027).

8.- CONDICIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Se entenderd que para la elaboracién de su oferta los licitadores habran verificado las necesidades
de medios humanos y/o mecanicos para la correcta manipulacién en los domicilios de los
prestadores, asi como en las salas de exposiciones del Museo CA2M. La empresa adjudicataria del
transporte podrd desplazarse al Museo CA2M con el fin de observar las caracteristicas de la calle,
del muelle de carga, asi como de verificar las medidas del acceso, y prever los medios mecanicos y
técnicos necesarios para realizar en las condiciones adecuadas la descarga y traslado de las obras
desde sus vehiculos de transporte hasta la sala de exposiciones (andamios normalizados,
plataformas elevadoras, traspalé, etc.).

Los medios y rutas de transporte habran de incluirse en el Programa de trabajo exigido y deberan
ser siempre sometidas a la aprobacion previa de la unidad responsable del contrato en funcidén de
los requisitos establecidos por los prestadores de las obras. Se incluira informacidn detallada sobre
los planes de viaje en la que se especifique todos los términos de las rutas de transporte de las obras
y los viajes y estancias de los correos.

La empresa de transporte procurara, en todos los casos, realizar el traslado de las obras por la ruta
mas directa posible y evitando en la medida de lo posible las concentraciones de obras en
almacenes.

Como norma general, y salvo indicacion en otro sentido por parte de los organizadores, los
transportes por carretera se presupuestaran como servicios de transporte exclusivo, o conjuntos con
obras de distintos prestadores de la misma exposicion y entrega directa. Las empresas licitadoras
deberdan indicar el itinerario a seguir, paradas o estancia en almacenes y pernoctas determinadas por
el trayecto.

En caso de producirse almacenajes intermedios para la consolidacién de obras se debera aportar
informacidn detallada e informes de las instalaciones propuestas y éstas deberan garantizar las

condiciones de seguridad y conservacion de las obras.

Asimismo, en caso de ser necesaria la realizacién de pernoctas en ruta en instalaciones de agentes
se deberan aportar los informes de las instalaciones de dichos agentes.
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En el caso de transportes combinados, la empresa licitadora debera indicar la ruta exacta de éstos,
sometiéndola a la autorizacién previa de la unidad responsable del contrato en funcién de los
requisitos establecidos por los prestadores de las obras.

Los cambios no previstos de domicilio para la recogida/devolucién de las obras que supongan un
aumento de presupuesto, deberan ser comunicados previamente por escrito a la unidad
responsable del contrato para su aprobacion.

Si alguno de los trabajos ligados a este servicio hubieran de realizarse en fin de semana o festivo,
ello no supondra ningln coste extra para el Museo CA2M.

Los gastos que pudiera generar el incumplimiento del plan de viaje previamente aprobado por el
Museo CA2M repercutirdn en la empresa adjudicataria del transporte.

9.- CORREOS
El servicio de gestion y organizacion de los viajes de los correos consistird en:

Reserva y pago de billetes y traslados: se deberd contemplar el gasto correspondiente a dos
desplazamientos (ida y vuelta) para que los correos puedan estar presentes tanto en el desembalaje
e instalacién de las obras como en su desmontaje y re embalaje una vez finalizada la exposicion,
incluyendo las posibles pernoctas en ruta. En los casos en que los correos viajen en avion deberd
presupuestarse billete aéreo en clase turista en tarifa no Low Cost.

Pago de dietas por manutencién: seran las dietas correspondientes de acuerdo a lo establecido en
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razén del servicio. En caso de
que el prestador solicite otra cantidad, se indicard en el ANEXO |. Listado de obras.

Reservay pago de hoteles: alojamiento de una noche en hotel de minimo 4* en las inmediaciones de
la Estacién de Atocha (Madrid) para los correos de fuera de Madrid.

Desplazamientos menores: se contemplara el traslado en tren de cercanias hasta el Museo Centro
de Arte Dos de Mayo en Méstoles (precio del billete ida y vuelta) también seran cubiertos por la
empresa adjudicataria del servicio los gastos de traslados de los correos a/desde los aeropuertos o
estaciones de tren.

La duracion de los viajes de los correos, salvo excepciones indicadas en el listado, sera la siguiente:
para los correos procedentes de paises europeos distintos de Espafia, 2 noches de alojamiento y 3
dias de dietas, salvo para los correos con vuelos de una duracién superior a 3 horas y media que
tendran 3 noches en Madrid y 4 dias de dietas; para correos nacionales serd de 1 noche y 2 dias de
dietas (salvo que se indique otra cosa). Para correos locales o localidades de la comunidad se
preveran los gastos necesarios para su desplazamiento y medio dia de dieta de manutencién.

Cuando los correos viajen acompafando transportes de obras que requieran mas de un dia para
completarse, las dietas y gastos de alojamiento y atencidn a los correos durante esos viajes se
consideraran adicionales a los correspondientes de estancia en Madrid y se tendran que contemplar
asi en las ofertas econdmicas.
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En el ANEXO |I. Listado de obras, se especifican aquellas obras que irdn acompafiadas por un
responsable designado por las instituciones prestadoras (correo). El total de correos para este
contrato es de 6 por lo que sera necesario suplir el gasto de dietas, alojamiento y viajes.

En el Programa de trabajo la empresa adjudicataria aportara también detalles sobre los servicios de
atencién a los correos propuestos. La unidad responsable del contrato sera la competente para la
aprobacién.

10.- ALTERACIONES TECNICAS

Cualquier solicitud de alteracidn técnica en las condiciones del transporte solicitada por parte de las
instituciones prestadoras dirigida a la empresa de transporte serd comunicada por escrito al Museo
CA2M para su aprobacién previa.

El MCA2M no asumira ninguna alteracion técnica que no haya sido sometida a su aprobacién por
escrito antes de ser realizada.

11.- RECURSOS HUMANOS

Todas las tareas solicitadas se realizardn por personal especializado -propio o subcontratado- con
amplia experiencia en la realizacién de transportes y manipulacion de obras de arte. Al frente de
estos trabajadores, habra un jefe de equipo en continuo contacto con el coordinador que designe
la empresa. El jefe de equipo designado por la empresa adjudicataria deberd estar presente tanto
en el montaje como en el desmontaje de las obras, asi como en la llegada de las mismas al Museo
CA2M.

La empresa adjudicataria aportara una descripcion del equipo especializado que destinarad a la
realizacion de los trabajos en las distintas fases de ejecucion del proyecto.

Durante el desarrollo de este servicio, la empresa deberd contar con, al menos, una persona
dedicada a las tareas de coordinacidn y control de los trabajos contratados. La persona designada
como coordinador estara en contacto con la direccion facultativa designada para este servicio por
el Museo CA2M. La coordinacion incluird la notificacion inmediata al personal del Museo CA2M de
todas y cada una de las incidencias que surjan en cualquier momento.

TERCERO: SEDE, FECHAS Y RELACION DE OBRAS

- Lugar: MCA2M Museo Centro de Arte Dos de Mayo (Avda. Constitucién, 23, 28931
Méstoles).

- Fechas de la exposicion: del 30 de enero al 13 junio de 2027.
— Lallegada de las obras al Museo CA2M debera producirse con anterioridad al dia 21 de enero
de 2027 (entre el 18 y el 20 de enero de 2027), fecha en que esta previsto el inicio de las

labores de montaje, salvo que, por necesidades especificas de la exposicion, la entrega deba
realizarse con posterioridad.
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- Logistica y coordinacidn de transporte de concentracidn, toma de medidas y realizacion de
embalajes: desde el 29 de diciembre de 2026

- Fecha de entrega de las obras: entre el 18 y 20 de enero de 2027.

- Apertura de cajas y desembalaje de toda la exposicion: a realizar por la empresa de
transporte desde el jueves 21 al 26 de enero de 2027 ambos incluidos (4 jornadas).

- Fecha de recogida de embalajes vacios: Se podran ir retirando a medida que se vayan
desembalando las obras siendo el martes 26 de enero la fecha maxima de recogida.

- Fecha de entrega de embalajes vacios: lunes 14 de junio de 2027.

- Fecha de re embalaje de obras: desde el lunes 14 al jueves al 17 de junio de 2027, ambos
incluidos (4 jornadas).

- Logistica y coordinacién de transporte de dispersion de las obras que no itineran,
devolucién de obras a sus origenes: hasta el 13 de julio de 2027.

- Duracion del contrato: del 29 de diciembre de 2026 al 13 de julio de 2027.

- El nimero total de obras, sus caracteristicas, los lugares de recogida de las obras, asi como
informacién relativa a los embalajes consta en el anexo al presente pliego:

ANEXO I. Listado de obras

CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendra vinculacién alguna con la Comunidad de
Madrid y dependera unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira la condicion de
empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la
legislacion vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin que, en ningln caso, resulte
responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del contratista y sus trabajadores aun
cuando los despidos y demas medidas que puedan adoptar sean como consecuencia directa o
indirecta del cumplimiento, rescisién, modificacion o interpretacién del contrato.

QUINTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria debera presentar el programa de trabajo en el plazo de 10 dias desde la
formalizacién del contrato que recoja un calendario y una descripcién de los trabajos que desglose
los conceptos establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoracion
econdmica.
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SEXTO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccion General de Cultura e Industrias Creativas llevard a cabo el seguimiento y coordinacion
de los servicios contratados, a través del Museo CA2M, teniendo en cuenta las condiciones del
contrato. Se designara a un coordinador del departamento de exposiciones del Museo CA2M como
direccion facultativa del presente servicio.

Durante la ejecucion del contrato sdlo se facturardn aquellos gastos realizados y previamente
aprobados por la Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte, y el adjudicatario se sometera a las
instrucciones del Museo CA2M, que ejercera su seguimiento y supervision.

En Madrid, el dia de la firma

Fdo. Manuel Lagos Gismero
Director General de Cultura e Industrias Creativas

Firmado digitalmente por: LAGOS GISMERO MANUEL
Fecha: 2026.09.02 09:29
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22 Planta (SALAS 2 Y 3)

30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

§ MUSEO

* ok ok

il CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
(\ RECOGIDA:
. . Coleccién Barcelona
g | Maria ) Cualio | g4, | Olo 1100X100) rogtimonila| caja  [DEVOLUCION:
GOomez | caminos sobre tela cm :
Caixa Idem
CORREO: SI
RECOGIDA:
La . Coleccién Valencia
11 | Maria pprision fal yqqq | Oleo | 305X | regtimoni-la| Caja  |DEVOLUCION:
Gomez | llamada, sobre tela| 198,3 cm .
la lleqada Caixa Idem
? CORREO: SI
RECOGIDA:
= ) . Coleccién Valencia
15 Marla Paisaje | 1985 Oleo 55 x 175 Testimoni-La Caja DEVOLUCION:
Gomez sobre tela cm .
Caixa Idem
CORREO: SI
RECOGIDA:
. . . Coleccion Barcelona
g7 | Maria |Bibliotecal ,qqq | Oleo 1142X181) rocinoniia|  caja  |DEVOLUCION:
Gomez ria | sobre tela cm :
Caixa Idem
CORREO: SI
RECOGIDA:
. Familia , Coleccién Valencia
67 | Mana de 1995 | Oleo 120X 1601 1 ioniia| caja  |DEVOLUCION:
Gomez . sobre tela cm :
artistas Caixa Idem
CORREO: SI
: RECOGIDA:
Oleoy Fundacion Burgos
72 Marla Autorretr 1994 carboncill | 100 x 81 Caja de Caja DEVOLUCION:
Gomez ato 0 cm
sobre tela Burgos Idem
CORREO: SI
Carboncil I\R/IidcriodG;[I)r:z;lcén
14 GN(I’)?::z rzlrigilaa 1992 |° Zoct;)r r(;te 112c)r(n150 Ars Fundum Caja de Ordax
J DEVOLUCION:
pap ldem
1 03/08/2026




22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREOS
RECOGIDA:
. . Oleo Madrid, almacén
1 leéarl::z igr; J.gl:rr’ 2005 sobre 81 ;T}OO Ars Fundum Caja de Ordax
J lienzo DEVOLUCION:
Idem
RECOGIDA:
EDICT: Calle
Carpinteros 9/
Represen Coleccion P.E. Prado del
Maria |[tacién de Oleo 130 x 195 - : Espino
12 . . 2002 Fundacion Caja .
Gomez |catastrofe sobre tela cm . 28660 Boadilla
Montemadrid
. Atazar del Monte /
Madrid / Spain
DEVOLUCION:
Idem
Cada RECOGIDA:
cierto Oleoy Calle Batanes, 3,
Maria [tiempo se carboncil 100 x 81 Coleccion : CPD1 planta 1.
25 . 1993 o] Caja 28760 Tres
Gomez lee el cm BBVA .
mismo sobre Cantos, Madrid
: lienzo DEVOLUCION:
libro
Idem
Dos RECOGIDA: C.
figuras Oleo del Conde
Maria estan 114 x 146 | MAC Conde : Duque, 9 28015
24 . 1986 sobre Caja .
Gbomez |conectad lienzo cm Duque Madrid
asaun DEVOLUCION:
arbol Idem
RECOGIDA:
) Oleo Coleccion Alcala, 522.
3 lecl’)arl]:I:z n?::;rci)el 1990 sobre 191552 L(m Banco de Caja 28027 Madrid
lienzo ’ Espafia DEVOLUCION:
Idem
Oleo, RECOGIDA: C.
Una entre grafl'Fo, MUSeo de Sta. Isabel,
Maria mil o esgrafiado 100 x 81,5 Nacional 52, Centro,
71 Gomez la 1993 , sobre om ' Centro de arte Caja 28012 Madrid
) loneta ) iy DEVOLUCION:
mexicana Reina Sofia
pegada a Idem
tabla CORREOQO: SI
2 03/08/2026
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ANEXO

I

LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO

il CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
Dos RECOGIDA:
Maria , Oleo L Embalaje de|Madrid
26 GOmez figuras | 1996 sobre tela 38 x 46 cm| - Coleccion 2 Proteccion [DEVOLUCION:
sentadas
Idem
RECOGIDA:
Maria . Oleo L Embalaje de|Madrid
5 Gbomez El'humito) 1988 sobre tela 60x73 cm | Coleccion 2 Proteccién [DEVOLUCION:
Idem
Noche de RECOGIDA:
7 Maria dia 2001 Oleo |142x179 Coleccién 4 |EMbalaje de Madrid
Gbomez 0SCUTo sobre tela cm Proteccion [NO NECESARIA
DEVOLUCION
Sleo RECOGIDA:
Maria La 97 x 130 o Embalaje de|Madrid
32 GoOmez espera 1994 I?::;g cm Coleccion 4 Proteccion |NO NECESARIA
DEVOLUCION
Puerta Oleo RECOGIDA:
Maria abierta o Embalaje de|Madrid
115 Gbmez ala 2002 I?::;g 65x 54 cm| - Coleccion 4 Proteccion [NO NECESARIA
noche DEVOLUCION
RECOGIDA:
Sleo Ponzano, 24, 60
8 Marla La pesca| 1984 sobre 170 x 135 Coleccion 5 Embalajc_e,de centrp. 28003
Gomez lienzo cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
. Nendufar 8, bajo
. Cazador Oleo . !
6 Marla de 2020 sobre |82 x 72 cm| Coleccion 3 Embalajc_e,de dereqha. 28029
Gomez estrellas lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

IMAGEN

NO

AUTOR

TITULO

FECHA

TECNICA

MEDIDAS

PRESTADOR

EMBALAJE

LUGAR DE
RECOGIDA/
DEVOLUCION
Y CORREOS

10

Maria
Gomez

Le
pregunté
como
he de
hacer
para
que la
perla...

1998

Oleo
sobre
lienzo

142 x 179
cm

Coleccién 3

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

22

Maria
Gbomez

Barquero
S

1986

Oleo
sobre
arpillera

54 x 65 cm

Coleccién 3

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

29

Maria
Gbomez

Esta es
mi luz

1999

Oleo
sobre
lienzo

101 x 81
cm

Coleccién 3

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nendfar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

78

Maria
Gbmez

Familia
de
artistas.
Flautista

1988

Oleo
sobre
arpillera

98 x 148
cm

Coleccién 3

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

23

Maria
Gbmez

Cubito de
luz

1993

Aguafuert
e

33x25cm

Coleccién 7

Particular/
Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

39

Maria
Gbmez

Odisea |
yll

1995

Técnica
mixta

48 x 44 cm
(4 piezas)

Coleccién 7

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nendufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

40

Maria
Gbmez

Los 70
velos

1997

Oleo
sobre
lienzo

40 x 80 cm

Coleccién 7

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nendufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

03/08/2026
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ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
Carbongill RECOGIDA:
Maria . 59,5 x 83,5 L, Embalaje de|Madrid
AL | Gemez | Hbrol | 1995 | o ZOt;e cm Coleccion 71 "5 teccién |NO NECESARIA
pap DEVOLUCION
RECOGIDA:
Libro Oleo Nenufar 8, bajo
Maria 98,4 x 129 o Embalaje de|derecha. 28029
38 , para 1996 sobre Coleccién 7 > .
Gomez héroes lienzo cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
S
RECOGIDA:
Oleo Nendfar 8, bajo
Maria Primera 25x 33,5 o Embalaje de|derecha. 28029
42 , o 2000 sobre Coleccién 7 S, .
Gomez vision tabla cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Las , .
contemol Oleo Nenufar 8, bajo
Maria nemp 30 x 49,5 L Embalaje de|derecha. 28029
43 . aciones | 1998 sobre Coleccién 7 - .
Gomez de los tabla cm Proteccion |Madrid
misterios NO NECESARIA
DEVOLUCION
Las .
contempl Oleo RECOGIDA:
44 Maria aciones 1998 sobre 30x 49,5 Coleccién 7 Embalaje deMadrid
Gbmez de los tabla cm Proteccion [NO NECESARIA
misterios DEVOLUCION
RECOGIDA:
Serie Carboncil Nenufar 8, bajo
Maria : 52,4 x 69,5 Coleccion 7 |Embalaje de|derecha. 28029
48 . Libro 1996 0 sobre -, .
Gomez Pilar papel cm (122 obras) | Proteccion [Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
Lapiz de RECOGIDA:
Maria Serie color 44,5 x 32 L Embalaje de|Madrid
51 Gbmez sillas | 2016 sobre cm Coleccion 7 Proteccion [NO NECESARIA
papel DEVOLUCION
5 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)

30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MUSEO

R cazm

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
( B
RECOGIDA:
Lapiz de Nenufar 8, bajo
50 Marla Serle 2016 color 44,5 x 32 Coleccién 7 Embalajg,de deregha. 28029
Gomez sillas 11 sobre cm Proteccion |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
Lapiz de RECOGIDA:
Maria Serie color 44,5 x 32 ., Embalaje de|Madrid
53 Gbomez sillas 111 2016 sobre cm Coleccion 7 Proteccion [NO NECESARIA
T papel DEVOLUCION
I
, RECOGIDA:
L Lapiz de Nendfar 8, bajo
" Maria Serie color 44,5 x 32 o Embalaje de|derecha. 28029
i 54 Gomez | sillas IV 2016 sobre cm Coleccion 7 Proteccion |Madrid
—| papel NO NECESARIA
[ DEVOLUCION
RECOGIDA:
Lapiz de Nenufar 8, bajo
Maria Serie color 44,5 x 32 o Embalaje de|derecha. 28029
55 Gbmez sillas V 2016 sobre cm Coleccion 7 Proteccion |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Lapiz de Nenufar 8, bajo
Maria Serie color 44,5 x 32 o Embalaje de|derecha. 28029
56 Goémez | sillas VI 2016 sobre cm Coleccion 7 Proteccion |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Lapiz de Nendufar 8, bajo
Maria Serie color 44,5 x 32 L Embalaje de|derecha. 28029
57 Goémez | sillas VI 2016 sobre cm Coleccion 7 Proteccion |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Lapiz de Nendufar 8, bajo
Maria Serie color 44,5 x 32 L Embalaje de|derecha. 28029
58 Gbémez | sillas VI 2016 sobre cm Coleccion 7 Proteccion |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
6 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)

30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO

I

LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° | AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR [ EMBALAJE [ v/ O~y
Y CORREOS
RECOGIDA:
Lapiz de Nenufar 8, bajo
Maria Serie color 44,5 x 32 e Embalaje de|derecha. 28029
59 Gomez | sillas IX 2016 sobre cm Coleccion 7 Protecciéon |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
| RECOGIDA:
A Lapiz de Nenufar 8, bajo
i 60 Marla _Serle 2016 color 44,5 x 32 Coleccién 7 Embalaje_:,de dereqha. 28029
= GOmez sillas X sobre cm Proteccion |Madrid
. papel NO NECESARIA
& DEVOLUCION
|
RECOGIDA:
Oleo Nendfar 8, bajo
61 | Maria | oo | 1087 | sobre [|43x86cm| Coleccion7 |EMPalaje dejderecha. 28029
GOmez lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nenufar 8, bajo
62 | Maria | cioion | 1087 | sobre [|43x86cm| Coleccion7 |EMPalaje dejderecha. 28029
GoOmez lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Oleoy , .
bolita de Nenufar 8, bajo
63 Marla Noche 2015 acero |22 x31cm| Coleccion 7 Embalajg,de dereqha. 28029
GoOmez sobre Proteccion |Madrid
tabla NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Homenaj Tinta Nendufar 8, bajo
66 Maria ea 1992- sobre |54 x 68 cm| Coleccion 7 Embalaje de|derecha. 28029
Gomez Agnes | 1994 anel Proteccion |Madrid
Martin pap NO NECESARIA
DEVOLUCION
Homenaj RECOGIDA:
Maria ea Tela sobre Embalaje de|Madrid
68 Gomez | Joseph 1994 Carr;?i?oy 31x32cm| Coleccion 7 Proteccion |NO NECESARIA
Beuys 9 DEVOLUCION
7 03/08/2026
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ANEXO
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LISTADO DE OBRAS

MUSEO

il CA2M

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREOS
RECOGIDA:
Homenaj Oleo Nendufar 8, bajo
Maria ea sobre tela |16,5 x 48,5 e Embalaje de|derecha. 28029
69 Gomez | Steimber 1994 sobre cm Coleccion 7 Protecciéon |Madrid
g madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Homenai Oleo Nenufar 8, bajo
Maria ! 37,5 x 45,5 . _ |Embalaje de|derecha. 28029
70 . eaSol | 1996 sobre Coleccion 7 - .
GOmez Lewitt lienzo cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nendfar 8, bajo
77 Marla Caballo | 1988 sobre 200 x 200 Coleccion 7 Embalaje_:,de dereqha. 28029
GOmez lienzo cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nenufar 8, bajo
83 Marla Adivinalo| 1989 sobre |59 x 67 cm| Coleccion 7 Embalajt_e,de deregha. 28029
GoOmez lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
gq | Maria | Pequefial ,q) 0 | \oniting |24 x 20 cm| Coleccion 7 |EMPalaje dejderecha. 28029
GoOmez figura Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nendufar 8, bajo
Maria | Espiritus | 2017- L Embalaje de|derecha. 28029
93 Gomez (2) 2021 Isi'g:;z 46 x 55 cm| - Coleccion 7 Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nendufar 8, bajo
95 Maria Toro 2019- sobre 161 x50 em| Coleccion 7 Embalaje de|derecha. 28029
Gomez | sevillano| 2021 lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
8 03/08/2026
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ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
RECOGIDA:
‘ Oleo Nenufar 8, bajo
| 90 Marla Peguena 2020 sobre 81 x 100 Coleccién 7 Embalajg,de deregha. 28029
Gomez siesta lienzo cm Proteccion |Madrid
‘ NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
2 Oleo Nenufar 8, bajo
Maria |[Tormenta 110 x 180 o Embalaje de|derecha. 28029
91 , 2021 sobre Coleccién 7 > .
Gomez | cercana lienzo cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nendfar 8, bajo
Maria Sefiora 97 x 130 o Embalaje de|derecha. 28029
92 , 2019 sobre Coleccién 7 S, .
GOmez | pobreza lienzo cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nenufar 8, bajo
97 Marla Lazarillo | 2021 sobre |73 x50 cm| Coleccion 7 Embalajg,de dereqha. 28029
Gomez lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
117 . 2020 papel Coleccién 7 - .
Gomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
249 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Nendufar 8, bajo
9% Marla _ Payo 1989 Oleq 57 x 74 cm| Coleccion 7 Embalajc_e,de dereqha. 28029
Gbémez | interior | sobre lino Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
: RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria |amarillas, 30,5x 22,5 ., Embalaje de|derecha. 28029
118 . 2020 papel Coleccion 7 - :
Gomez cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
281 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
9 03/08/2026
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MUSEO

il CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREOS
Meditaci RECOGIDA:
n en sala Oleo Nenufar 8, bajo
99 Marla de 2021 sobre 97 x 130 Coleccién 7 Embalajg,de dereqha. 28029
Gomez anunciaci lienzo cm Protecciéon |Madrid
on NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
100 Marla Sl_mples 2000 Oleo 48 x 66 cm| Coleccion 7 Embalaje_:,de dereqha. 28029
GOmez | piedras sobre tela Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nendfar 8, bajo
101 | Maria L2 | 5000 | sobre |54x65cm| Coleccion7 |EMPalye de|derecha. 28029
Gbomez | llamada lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nenufar 8, bajo
102 | Maria Habitaciol oan | oope |54 x 65cm| Coleccion 7 |ETPadje dejderecha. 28029
Gbmez n libre lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nenufar 8, bajo
103 | Maria jJuanadel jqq0 | oope |38 x41cm| Coleccion7 |ETPadje dejderecha. 28029
Gbmez Arco lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
104 Marla Vigilante | 2010 lienzo, [39x29cm| Coleccion 7 Embalajc_e,de dereqha. 28029
Gbmez sobre Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
105 Marla Oyente | 2010 lienzo, [39x29cm| Coleccion 7 Embalajc_e,de dereqha. 28029
Gbmez sobre Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
10 03/08/2026
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IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREOS
. RECOGIDA:
Fotografia , .
rafito Nenufar 8, bajo
Maria | Serie de - gratt 22 x 30,5 L, Embalaje de|derecha. 28029
106 , . 1981 y lapiz Coleccién 7 -, .
Gomez Paris sobre cm Proteccion |Madrid
g apel NO NECESARIA
¢ bap DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Fotografia , .
rafito Nenufar 8, bajo
Maria | Serie de - gratt 22 x 30,5 o Embalaje de|derecha. 28029
107 , . 1981 y lapiz Coleccién 7 > .
Gomez Paris sobre cm Proteccion |Madrid
anel NO NECESARIA
pap DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Fotografia , .
grafito Nenufar 8, bajo
108 Marla Serle’de 1981 y l4piz 22 x 30,5 Coleccién 7 Embalajg,de derec_ha. 28029
Gomez Paris sobre cm Proteccion |Madrid
anel NO NECESARIA
pap DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Fotografia , .
grafito Nenufar 8, bajo
109 Marla Serle’de 1981 y l4piz 22 x 30,5 Coleccién 7 Embalajg,de dereqha. 28029
Gomez Paris sobre cm Proteccion |Madrid
anel NO NECESARIA
pap DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Fotografia , .
! rafito Nenufar 8, bajo
Maria | Serie de - gratt 22 x 30,5 o Embalaje de|derecha. 28029
110 . . 1981 y lapiz Coleccién 7 - .
Gomez Paris sobre cm Proteccion |Madrid
anel NO NECESARIA
| pap DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Fotografia , .
rafito Nenufar 8, bajo
Maria | Serie de - gratt 22 x 30,5 L Embalaje de|derecha. 28029
111 . . 1981 y lapiz Coleccion 7 -, .
Gomez Paris sobre cm Proteccion |Madrid
aoel NO NECESARIA
pap DEVOLUCION
RECOGIDA:
Grafito Nendufar 8, bajo
112 Marla Serle’de 1981 ylapiz | 22 x 30,5 Coleccién 7 Embalajc—_:‘,de dereqha. 28029
Gomez Paris sobre cm Proteccion |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
11 03/08/2026
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LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
RECOGIDA:
Grafito Nenufar 8, bajo
113 Marla Serle’de 1981 yldpiz | 22 x 30,5 Coleccién 7 Embalajg,de dereqha. 28029
Gomez Paris sobre cm Proteccion |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Lapiz Nenufar 8, bajo
114 Marla Serle’de 1981 sobre 22 x 30,5 Coleccién 7 Embalaje_:,de dereqha. 28029
Gomez Paris anel cm Proteccion |Madrid
pap NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
119 , 2020 papel Coleccién 7 S, i
Gomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
212 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
120 . 2020 papel Coleccién 7 - i
Gomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
197 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria |amarillas, 30,5x 22,5 . Embalaje de|derecha. 28029
160 . . 2020 papel Coleccion 7 - .
Gomez oficios Sobre cm Proteccion |Madrid
171 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria |amarillas, 30,5x 22,5 ., Embalaje de|derecha. 28029
161 . . 2020 papel Coleccion 7 - .
Gomez oficios sobre cm Proteccion |Madrid
259 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nendufar 8, bajo
121 Marla Cabeza 1| 2010 sobre 30,5 x Coleccion 7 Embalajc_e,de dereqha. 28029
Gomez madera 21,5cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
12 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
; RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
122 Marla Cabeza 2| 1996 papel 28,3x22 Coleccion 7 Embalajelzrde deregha. 28029
Gomez sobre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
123 Marla Cabeza 3| 1996 papel 28,3x22 Coleccion 7 Embalajtle,de dereqha. 28029
Gbomez obre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nendfar 8, bajo
124 Marla Cabeza 4l s/E papel 30,5x22,5 Coleccién 7 Embalajtle,de dereqha. 28029
Gbomez obre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
125 Marla Cabeza 5| 1996 papel 28,3x22 Coleccion 7 Embalajt_e,de dereqha. 28029
Gomez Sobre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
126 Marla Cabeza 6| 2007 papel 30,5x22,5 Coleccién 7 Embalajt_e,de dereqha. 28029
Gomez Sobre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
127 Marla Cabeza 7| s/E papel 30,5x22,5 Coleccién 7 Embalajg,de deregha. 28029
Gomez sobre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
: RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
128 Marla Cabeza 8| 2020 papel 30,5x22,5 Coleccién 7 Embalajg,de deregha. 28029
Gomez sobre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
13 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)

30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
; RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
129 Marla Cabeza 9| 2021 papel 30,5x22,5 Coleccién 7 Embalaje.z,de deregha. 28029
Gomez sobre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
130 Marla Cabeza 2021 papel 30,5x22,5 Coleccién 7 Embalajg,de dereqha. 28029
Gbomez 10 obre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo p .
sobre Nendfar 8, bajo
131 Marla Cabeza 2007 papel 30,5x22,5 Coleccién 7 Embalajg,de dereqha. 28029
Gbomez 11 obre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
132 Marla Cabeza 2021 papel 30,5x22,5 Coleccién 7 Embalajt_e,de dereqha. 28029
Gomez 12 Sobre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
133 Maria Cabeza S/E anel 30,5x 22,5 Coleccién 7 Embalaje de|derecha. 28029
f Gbmez 13 Eogre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
134 Marla Cabeza 2021 papel 30,5x22,5 Coleccién 7 Embalajg,de deregha. 28029
Gomez 14 sobre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
: RECOGIDA:
Oleo , .
sobre Nenufar 8, bajo
135 Maria Cabeza SIE anel 30,5x 22,5 Coleccién 7 Embalaje de|derecha. 28029
Gbmez 15 Sotr:re cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
14 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3) ANEXO I MUSEO
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027 LISTADO DE OBRAS m CA2M

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
3 RECOGIDA:
Oleo , .
PAqinas sobre Nenufar 8, bajo
Maria gn 30x22,5 L, Embalaje de|derecha. 28029
162 . amarillas,| 2022 papel Coleccion 7 - :
Gomez oficios 1 sobre cm Proteccion |Madrid
madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nenufar 8, bajo
166 | Maria Soll | 2007 | sobre [50x50cm| Coleccion7 |EMPalaje defderecha. 28029
Gomez lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nendfar 8, bajo
167 | M@ oo | 2007 | sobre |50 x50 cm| Coleccion 7 |EMPaidje dejderecha. 28029
Gomez lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Nenufar 8, bajo
169 | M@ 1 gy | 2025 | sobre |33 x41cm| Coleccion7 |EMPaiaje dejderecha. 28029
Gomez lienzo Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
En 20 REC’OGIDA: .
~ . Nenufar 8, bajo
Maria anos Oleo Embalaje de|derecha. 28029
170 . sabe 1994 sobre |33 x41cm]| Coleccién 7 S, o
Gomez lo que lienzo Proteccion |Madrid
uiqere NO NECESARIA
g DEVOLUCION
. Carbony RECOGIDA:
Serie , , .
Agujeros conté Nenufar 8, bajo
171 Marla provocad| 2010 sobre 47 x 61 cm| Coleccion 7 Embalajc_e,de dereqha. 28029
Gomez os papel Proteccion |Madrid
Nume.ro 1 agujeread NO NECESARIA
) DEVOLUCION
. Carbony RECOGIDA:
Serie , , .
Agujeros conté Nenufar 8, bajo
172 Marla provocad| 2010 sobre 47 x 61 cm| Coleccion 7 Embalajc_e,de dereqha. 28029
Gomez os papel Proteccion |Madrid
Nume.ro 3 agujeread NO NECESARIA
) DEVOLUCION

15 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO

I

LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO

il CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREOS
Carbény RECOGIDA:
conté Nenufar 8, bajo
173 Marla Cor§tela 1993 sobre 35 x 50 em|  Coleccion 7 Embalajg,de deregha. 28029
Gomez ciéon papel Protecciéon |Madrid
agujeread NO NECESARIA
0 DEVOLUCION
Carbény RECOGIDA:
conté Nenufar 8, bajo
174 Marla Cor@ela 1993 sobre 35 x 50 em| Coleccion 7 Embalajgrde dereqha. 28029
GOmez cion papel Proteccion |Madrid
agujeread NO NECESARIA
0 DEVOLUCION
RECOGIDA:
Aguafuert Nendfar 8, bajo
175 | Mara | oche | 1995 ey |47x40cm| Coleccion7 |EMPalaje dejderecha. 28029
GOmez a0uatinta Proteccion |Madrid
g NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Aguafuert Nenufar 8, bajo
176 | Maria Dia | 1995 ey |47x40cm| Coleccion7 |EMPalaje dejderecha. 28029
GoOmez a0uatinta Proteccion |Madrid
g NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
. Carbény Nenufar 8, bajo
Maria Linea de conté Embalaje de|derecha. 28029
177 . ferrocaril | 2007 50 x 65 cm| Coleccion 7 1€ o
GoOmez del sur (I sobre Proteccion |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Linea de Carbény Nenufar 8, bajo
178 Marla ferrocaril 2007 conté 55 x 75 cm|  Coleccion 7 Embalajc_e,de dereqha. 28029
GOmez del sur sobre Proteccion |Madrid
(1 papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Acuarela 'y Nendufar 8, bajo
179 Marla Jarren | 1904 rotuladore| 72 x 102 Coleccién 7 Embalajc_e,de dereqha. 28029
GOmez s sobre cm Proteccion |Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
16 03/08/2026




22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREOS
RECOGIDA:
Acuarela, , .
Jarron pastely Nenufar 8, bajo
180 Marla sobre 1994 |rotuladore 72x 102 Coleccion 7 Embalajg,de deregha. 28029
Gomez aisaie s sobre cm Protecciéon |Madrid
paisa o NO NECESARIA
pap DEVOLUCION
Carbén RECOGIDA:
Constela carboncm Nenufar 8, bajo
Maria | cion Osa 72 x 102 o Embalaje de|derecha. 28029
16 . 1995 | o sobre Coleccion 7 - .
Gomez | mayory anel cm Proteccion |Madrid
dragén tropugla o NO NECESARIA
q DEVOLUCION
S/
Conté RECOGIDA:
Constela pastely Nendfar 8, bajo
17 Marla cién Osa 1995 sobre 72 x 102 Coleccién 7 Embalajt_e,de dereqha. 28029
Gomez | mayory apel cm Proteccion |Madrid
dragén tropugla o NO NECESARIA
q DEVOLUCION
S/
Conté RECOGIDA:
Constela pastely Nenufar 8, bajo
g/ 18 Marla cién Osa 1995 sobre 72 x 102 Coleccién 7 Embalaje_:,de dereqha. 28029
Gomez | mayory apel cm Proteccion |Madrid
dragén tropugla o NO NECESARIA
q DEVOLUCION
Conté RECOGIDA:
Constela pastely Nenufar 8, bajo
g/ 19 Marla cién Osa 1995 sobre 72 x 102 Coleccién 7 Embalaje_:,de dereqha. 28029
Gomez | mayory apel cm Proteccion |Madrid
dragén tropugla o NO NECESARIA
d DEVOLUCION
Conté RECOGIDA:
pastely Nendufar 8, bajo
S/ 20 Marla Casa S/F sobre 72x 102 Coleccion 7 Embalajg,de dereqha. 28029
Gbmez apel cm Proteccion |Madrid
o o NO NECESARIA
q DEVOLUCION
Conté RECOGIDA:
pastely Nendufar 8, bajo
S/ 21 Marla Casa S/F sobre 72x 102 Coleccion 7 Embalajg,de dereqha. 28029
Gbmez apel cm Proteccion |Madrid
o o NO NECESARIA
q DEVOLUCION
17 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO

il CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
3 RECOGIDA:
, . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 L Embalaje de|derecha. 28029
136 . SIF papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
225 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria |amarillas, 30,5x 22,5 ., Embalaje de|derecha. 28029
137 ! SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
263 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
138 ! SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
131 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
*
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria |amarillas, 30,5x 22,5 . Embalaje de|derecha. 28029
139 . SIF papel Coleccion 7 - .
Gomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
1, 2017 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
|
3 RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
140 . SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
239 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
: . RECOGIDA:
L . Oleo , .
Péaginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 L Embalaje de|derecha. 28029
141 . S/F papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
227 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
l
: RECOGIDA:
L . Oleo , .
Péaginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 L Embalaje de|derecha. 28029
142 . S/F papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
191 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
18 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO

il CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREOS
3 RECOGIDA:
, . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x 22,5 ., Embalaje de|derecha. 28029
143 . SIF papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
173 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
144 ! SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
253 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
145 ! SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
177 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria |amarillas, 30,5x 22,5 . Embalaje de|derecha. 28029
146 . SIF papel Coleccion 7 - .
Gomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
199 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
147 . SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
207 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
L . Oleo , .
Péaginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 L Embalaje de|derecha. 28029
148 . S/F papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
91 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
: RECOGIDA:
L . Oleo , .
Péaginas Ssobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 L Embalaje de|derecha. 28029
149 . S/F papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
211 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
19 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

§ MUSEO

* ok ok

il CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
Paginas Oleo Egrfu?; IEISD At;:ajo
Maria [amarillas, sobre 30,5x 22,5 ., Embalaje de|derecha. 28029
150 . SIF papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
81 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
Paginas Oleo E(Er?u?j |2|33 At;:ajo
Maria |amarillas, sobre o 5 % 22,5 . _ |Embalaje de|derecha. 28029
151 ! SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
157 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
Paginas Oleo Egr?u?; |2|33 ’?J:ajo
Maria |amarillas, Sobre a0 5x 22,5 . _ |Embalaje de|derecha. 28029
152 ! SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
195 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
I —
Paginas Oleo Egr?u?a(? IEISD ’?):ajo
Maria [amarillas, sobre 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
153 . SIF papel Coleccion 7 - .
Gomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
93 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
Paginas Oleo Egr?u?aﬁ IEISD At\):ajo
Maria [amarillas, sobre 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
154 . SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
147 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
Péaginas Oleo Egr?ﬂ?glg?):ajo
Maria [amarillas, sobre 30,5x22,5 L Embalaje de|derecha. 28029
155 . S/F papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
277 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
Péaginas Oleo Egr?ﬂ?;lg?):ajo
Maria [amarillas, sobre 30,5x22,5 L Embalaje de|derecha. 28029
156 . S/F papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
137 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
20 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)

30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO

I

LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
g . RECOGIDA:
, . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 L Embalaje de|derecha. 28029
157 . SIF papel Coleccion 7 - :
Gomez | cabezas sobre cm Proteccion |Madrid
243 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria |amarillas, 30,5x 22,5 ., Embalaje de|derecha. 28029
158 ! SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
205 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
159 ! SIF papel Coleccion 7 - .
GOomez | cabezas Sobre cm Proteccion |Madrid
115 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
! RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria |amarillas, 30,5x 22,5 . Embalaje de|derecha. 28029
163 . o SIF papel Coleccion 7 - .
Gomez oficios Sobre cm Proteccion |Madrid
255 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria [amarillas, 30,5x22,5 o Embalaje de|derecha. 28029
164 . o SIF papel Coleccion 7 - .
Gomez oficios Sobre cm Proteccion |Madrid
263 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
3 RECOGIDA:
L . Oleo , .
Paginas sobre Nenufar 8, bajo
Maria |amarillas, 30,5x 22,5 ., Embalaje de|derecha. 28029
165 . - S/F papel Coleccion 7 - :
Gomez oficios sobre cm Proteccion |Madrid
265 madera NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Casas de Nendufar 8, bajo
116 | Maria o cditacis| 2017 | 9% |81x100cm| Coleccion 7 |EMPaliaje de/derecha. 28029
Gomez n sobre tela Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
21 03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO

I

LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO

il CA2M

IMAGEN

NO

AUTOR

TITULO

FECHA

TECNICA

MEDIDAS

PRESTADOR

EMBALAJE

LUGAR DE
RECOGIDA/
DEVOLUCION
Y CORREOS

81

Maria
Gomez

El que
llega

2007

Oleo
sobre tela

38 x46 cm

Coleccion 24

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

79

Maria
Gbomez

Multiplica
cion
Angel

2015

Oleo
sobre
lienzo

100 x 81
cm

Coleccién 22

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

30

Maria
Gbomez

San
Benito

1990

Oleo
sobre
lienzo

130 x 195
cm

Colecciéon 10

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nendfar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

80

Maria
Gbmez

Ocre
amarillo

2007

Oleo
sobre tela

82 x 60 cm

Coleccién 23

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

94

Maria
Gbmez

Espiritus

3

2017-
2021

Oleo
sobre
lienzo

46 x 55 cm

Coleccién 27

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nenufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

34

Maria
Gbmez

Estancia
en casa
de
Odiseo

1990

Oleo
sobre
lienzo

130 x 195
cm

Colecciéon 13

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nendufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

28

Maria
Gbmez

Lectura
de
noviembr
e

2005

Oleo
sobre
lienzo

114 x 146
cm

Coleccién 9

Embalaje de
Proteccion

RECOGIDA:
Nendufar 8, bajo
derecha. 28029
Madrid

NO NECESARIA
DEVOLUCION

22

03/08/2026



22 Planta (SALAS 2 Y 3) ANEXO I MUSEO
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027 LISTADO DE OBRAS m CA2M

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUGION
Y CORREQOS
RECOGIDA:
Oleo Nenufar 8, bajo
26 Marla Capitulo 1997 sobre 142 X 179 Coleccién 11 Embalajg,de deregha. 28029
Gomez IX lienzo cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Angela Tinta Nenufar 8, bajo
86 Marla enamora | 1987 sobre |30 x 25 cm| Coleccién 26 Embalajgrde dereqha. 28029
Gomez da anel Proteccion |Madrid
pap NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA: C.
Carboncil Villvieiosa d
94 Marla Gran 2009 oy pastel | 84,5x 70 Coleccion 28 Embalajg'de 0dén, 28670,
Gomez cabeza sobre cm Proteccion Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Oleoy Amador de los
13 G'V(',)?::Z ;:22% 1985 Sggree' 1070’;1 1041 coleccion 8 E;?Sf‘e'iﬁé?f rios 1, 1°. 28010
] DEVOLUCION:
cartéon
Idem
RECOGIDA:
Bahia de
Maria Carboncill Embalaie de Alcudia, 71
36 . Lectora | 2010 | o sobre |29 x 40 cm| Coleccion 14 J., (casa). 28042
Gomez Proteccion .
papel Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Bahia de
. L Oleo . Alcudia, 71
a6 | Maria | Maitreyi | o000 | sopre [30X22EM e ccion 14 [EMPAIAE de o). 28042
GOmez Devi (cada una) Proteccion .
madera Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
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22 Planta (SALAS 2 Y 3)

30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N°e | AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUGION
Y CORREQOS
. p RECOGIDA:
47 Maria LI::; 1995 s(())lt?r?a 96 x 124 Coleccién 15 Embalaje de|Madrid
Gémez d'?oses tonre cm Proteccion |NO NECESARIA
DEVOLUCION
Oleo RECOGIDA:
Maria . 98,4 x 129 L Embalaje de|Madrid
49 | Gemez | ""Ubro | 1996 I?g:;i cm | COleceioN 15 | o ieccion [NO NECESARIA
DEVOLUCION
Oleo RECOGIDA:
Maria | Cubierta L, Embalaje de|Madrid
49 Gomez |para cielo 2019 I?g:;i 65x81 cm| Coleccion 15 Proteccion |[NO NECESARIA
DEVOLUCION
De Oleo RECOGIDA:
87 Maria camino a| 2020 sobre 150 x 185 Coleccion 15 Embalaje de|Madrid
Gbmez Sputnik lienzo cm Proteccion [NO NECESARIA
P DEVOLUCION
esct;erliga Oleo RECOGIDA:
Maria 150 x 185 . Embalaje de|Madrid
88 Gbmez me(?i?aci() 2020 I?g:;g cm Coleccion 15 Proteccion [NO NECESARIA
n DEVOLUCION
. RECOGIDA:
Maria Cramer Oleo Embalaje de|Madrid
> | Gémez Crcaor:er 2015 ﬁg:;g 46x 33 cm) Coleccion 15 |5 1o ccién [NO NECESARIA
DEVOLUCION
Oleo RECOGIDA:
89 Maria Maestro 2007- sobre 114 x 146 Coleccién 15 Embalaje de|Madrid
Gbmez 2021 lienzo cm Proteccion [NO NECESARIA
DEVOLUCION
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22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO

I

LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO

il CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N°e | AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUGION
Y CORREQOS
Cor']‘tifn " RECOGIDA:
. . Oleo . Goiri, 26, 1°C.
45 G'\f:r‘::z ag('fl';? 1998 | sobre | 30 ﬁrﬁ% Coleccion 16 Eg?gf;gi?é?]e Madrid 28039
misterios tabla NO NECESARIA
| DEVOLUCION
RECOGIDA:
Antonio
. .. . Palomino, 8, 5°
50 | Maria | osrocies | 1095 | TeCnca | 48XA45 | o0 cign 17 [EMPalAe det o og01s
Gomez mixta cm Proteccion .
Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Antonio
Maria Oleo Embalaje de Palomino, 8, 59
168 . Sol Il 2007 sobre |50 x 50 cm| Coleccién 17 J., izq. 28015
Gomez . Proteccion .
lienzo Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Oleo Paseo de la
Maria Para el 150 x 118 . Embalaje de|Castellana, 88,
65 1 Gomez | Giotto | 1992 I?g:;i cm | Coleccion 18 | o eccion |5°. 28046 Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Lucia con Oleo Diego de Leon,
Maria 100 x 81 o Embalaje de|41, 5° izquierda.
31 Gomez :é‘br% 2011 I?g:;g em | Coleccion 19 | o ieccion 28006 Madrid
g NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Carretera de
. , . . Hamera 69 B,
74 | Maria [Yosoy, tl 54,5 | Oleo Hap o7 | Coleccion 20 |EMP2IAIE delog055 Madrid
Gomez eres sobre tela Proteccion
(Aravaca)
NO NECESARIA
DEVOLUCION
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22 Planta (SALAS 2 Y 3)
30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO 1
LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO

il CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
RECOGIDA:
Joven Oleo Calle Alcala 102,
’ 1 (o]
76 Marla vestido | 2002 sobre 100 x 81 Coleccion 21 Embalajg,de 5°C. .28009
Gomez de verde lienzo cm Proteccion |Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
Oleo RECOGIDA:
Maria ¢Quién o Embalaje de|Madrid
82 Gomez | eres ta? 1999 I?ec:’:;i 50 x50 cm|- Coleccion 25 Proteccion [NO NECESARIA
DEVOLUCION
Oleo RECOGIDA:
Maria . 146 x 119 o Embalaje de|Madrid
28 Gbomez Elciego | 1997 I?ec:’:;i cm Coleccion 12 Proteccion [NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Mesonero
. Oleo . Romanos, 4, 3°
g | Maria jPlazade] g0 | (ope |65x92cm| Coleccione |EMPAIAE A8l ierda. 28013
Gomez | Cascorro . Proteccion .
lienzo Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Mesonero
. Oleo . Romanos, 4, 3°
35 Mana Amor 1998 sobre 28x32,5 Coleccién 6 Embalajg,de izquierda. 28013
Gomez . cm Proteccion .
lienzo Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
RECOGIDA:
Grafito, Mesonero
Maria Homenaj tintay Embalaie de Romanos, 4, 3°
64 . ea 1980 | acuarela |36 x 43 cm| Coleccion 6 1€ izquierda. 28013
Gomez . Proteccion .
Chillida sobre Madrid
papel NO NECESARIA
DEVOLUCION
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22 Planta (SALAS 2 Y 3)

30 DE ENERO AL 13 DE JUNIO DE 2027

ANEXO

I

LISTADO DE OBRAS

MARIA GOMEZ. CADA CIERTO TIEMPO SE LEE EL MISMO LIBRO

MUSEO
CA2M

LUGAR DE
RECOGIDA/
IMAGEN N° AUTOR TITULO | FECHA | TECNICA | MEDIDAS | PRESTADOR | EMBALAJE DEVOLUCION
Y CORREQOS
RECOGIDA:
Mesonero
Maria Oleo Embalaje de Romanos, 4, 3°
85 . Sintitulo| 1991 sobre |33 x 41 cm]| Coleccién 6 J., izquierda. 28013
Gomez . Proteccion .
lienzo Madrid
NO NECESARIA
DEVOLUCION
Sin titulo. RECOGIDA:
Maria 22 Oleo 81 x 100 L Embalaje de|Santander
2 Gomez | habitacié 2007 sobre tela cm Coleccion 1 Proteccién [DEVOLUCION:
n Idem
27 03/08/2026
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