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01.1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto describir las actuaciones previstas para la adecuacién de un
espacio hospitalario en el centro de especialidades Modesto Lafuente, adscrito al Hospital Clinico San
Carlos, en el ambito situado entre las calles Modesto Lafuente y Espronceda para la realizacion del
proyecto de investigacion sobre la percepcion de los profesionales sanitarios acerca de la
administracion de terapias antineoplasicas en un centro de especialidades humanizado.

01.2. DESCRIPCION DE LA INTERVENCION

La intervencion consiste en la adecuacion interior y dotacion de acabados, elementos de
compartimentacion, instalaciones, mobiliario y equipamiento de un espacio hospitalario.

La propuesta organiza el ambito en zona de atencién clinica a pacientes, control, recepcion, espacio
de acogida, area de conocimiento, consulta, aseo PMR, locales sucio y limpio y almacén. La zona de
tratamiento se dispone junto a la fachada de la calle Espronceda y se configura mediante seis
puestos, con elementos de separacion por lamas y equipamiento especifico.

Se proyectan nuevos acabados de suelo de caucho en dos tonalidades, una composicion grafica en
el pavimento, falsos techos a distintas cotas e islas acusticas suspendidas. Los paramentos
incorporan pintura, elementos graficos, panelado de madera perforado y revestimiento superior de
musgo natural.

La actuacion incluye carpinterias interiores, mampara vidriera, tabique movil, celosias de madera,
elementos de senalética e identidad corporativa, asi como la instalacion eléctrica, iluminacion, tiras
LED y sonido ambiental. También se incorpora mobiliario especifico para pacientes, recepcion,
acogida, consulta y area de conocimiento.
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02.1. PLANO ESTADO REFORMADO
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03. DEFINICION DEL ALCANCE DE LA
INTERVENCION POR CAPITULOS

A continuacion, se define la actuacion por capitulos a efectos de clarificar el alcance de la
intervencion.

-—

3

. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Las demoliciones y trabajos previos se contemplan en la primera fase del Proyecto.

. CIMENTACION / ESTRUCTURA

No se definen actuaciones sobre cimentacion ni estructura en la documentacién aportada.

. CUBIERTAS

No se definen actuaciones sobre cubiertas.

4. ALBANILERIA

Se preveeran las ayudas de albafileria necesarias para la implantacion de carpinterias,
mamparas, revestimientos, instalaciones y mobiliario.

Se ejecutaran las regularizaciones y remates necesarios para la correcta colocacién de los
nuevos acabados.

. REVESTIMIENTOS

Se colocara suelo de caucho en una superficie aproximada medida de 173,03 m2.

Se ejecutara una composicion grafica de identidad en el pavimento.

Se incorporara revestimiento de panel perforado de madera mediante corte CNC y revestimiento
superior de musgo natural tipo “Mosswall”.

Se prevén elementos corporeos de identidad, sefalética y revestimiento de papel vinilico.

Los alzados contemplan paramentos pintados en blanco, grafismos de recorrido o “camino”, y
referencias al agua.

6. FALSOS TECHOS

Se instalaran quince islas acusticas suspendidas de distintos diametros, representadas en los
planos con dimensiones aproximadas @3 m, @2 my @1 m.

Se ejecutara una tabica o faja perimetral de placa de yeso laminado estandar tipo A de 15 mm,
con una longitud medida de 28,40 m.

7. CARPINTERIAS

Se colocaran celosias de madera, con una longitud total medida de 10,20 m, vinculadas
principalmente a la separacion de los puestos de tratamiento.

Se instalara un tabique mévil de aproximadamente 5.000 x 2.700 mm para la compartimentacion
flexible del area de conocimiento.

14
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e Se ejecutara una mampara vidriera con puerta practicable, con una superficie medida de 4,48 m?,
y vinilo sobre vidrio interior, con una superficie medida de 2,00 m2.

e La documentacion grafica incluye puertas interiores batientes y correderas y elementos de
carpinteria asociados a la distribucién propuesta.

8. INSTALACIONES

e |Instalacion eléctrica: se contempla una partida global para la electricidad de los puestos de
tratamiento y la iluminacion del ambito.

e lluminacion: se incorporaran luminarias LED, luminarias de emergencia, interruptores y tiras LED,
con una longitud medida de 40,00 m.

09. SEGURIDAD Y SALUD

e Se contempla un capitulo especifico de seguridad y salud, vinculado al proyecto.

10. CONTROL DE CALIDAD

e Se contempla un capitulo especifico de control de calidad, vinculado al proyecto.

11. GESTION DE RESIDUOS

e Se contempla un capitulo especifico de gestion de residuos, vinculado al proyecto.

15
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04. ESTIMACION DE PRESUPUESTO
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Resumen

s

medicion

precio
unitario

Importe

b02

Capitulo

SOLADOS

9.582,00 €

b02.01

Partida

m2

SUELO DE PVC.

221

42

9.282,00 €

b02.02

Partida

m2

PINTURA SUELO IDENTIDAD

Aplicacion de sistema de pintura técnica sobre pavimento continuo de
caucho existente, para ejecucion de grafismos/sefalética, mediante
sistema multicapa de alta resistencia quimica y mecénica.

60

300,00 €

b03

Capitulo

FALSOS TECHOS

9.134,50 €

b03.01

Partida

u

FALSO TECHO ACUSTICO ISLAS

Acondicionamiento acustico, situado a una altura menor de 4 m, con
panel acustico autoportante de lana mineral, de 1160x1160x40 mm,
revestido por la cara visible con un velo mineral de color Blanco, y con
un fieltro acustico por la cara opuesta, con los cantos suspension,
formados por un anclaje en espiral para atornillar al panel de lana de
roca y un cable depintados, suspendido del forjado con kits de 1,50 m
de longitud con un gancho y una fijacién para anclar al hormigén.

15

370,21

5.553,15 €

b03.02

M2

FALSO TECHO CART-YESO LISO SUSP. i/ REGISTROS SENCILLOS (T01)

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 13,0 mm
de espesor, atornillada a estructura metalica de acero galvanizado de
maestras 60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue
cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelacién,
replanteo auxiliar, .,i/ pp de fajeado perimetral accesorios de fijacion,
nivelacidn y repaso de juntas con cinta y pasta, terminado y listo para
pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Placas
de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segtin Reglamento (UE)
305/2011. INCLUSO PP DE REGISTROS CON PLACA DE 60 CM, i./ cerco
metélico galvanizado incluido y repercutido en este
precio.,considerando todos los trabajos, mano de obra, medios y
materiales auxiliares, pequefio material y ayudas de albafiileria
necesarios para la correcta y completa ejecucion de esta partida. Incluye
la realizacion de los trabajos en fines de semana, festivos y horario
nocturno, siempre que sea ecesario para mantener la actividad
asistencial.

105

27

2.835,00 €

b03.03

Partida

m

TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTANDAR TIPO
A 15 mm

Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estandar
(Tipo A segiin UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 15 mm de espesor, para
falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30cm de ancho,
colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado (segtin UNE-
EN14195:2015), formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y
perfileria. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de
fijacién, nivelacién y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY.

17
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26,28

746,35 €
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Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Capitulo

ACABADOS. PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

12.996,65 €

b04.01

Partida

m2

REVESTIMIENTO PAPEL VINILICO

200 200,00 €

b04.02

Partida

m2

PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTO VERTICAL / HORIZONTAL

425

e 3.017,50 €

Pintura pléstica acrilica lisa mate lavable profesional, en cualquier color,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimacion y plastecido, considerando todos los trabajos, mano de
obra, medios y materiales auxiliares, pequefio material y ayudas de
albafiileria necesarios para la correcta y completa ejecucién de esta
partida. Incluye la realizacion de los trabajos en fines de semana,
festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener
la actividad asistencial.

b04,03

Partida

m2

REVEST. TABLERO TIPO COMPACTO FENOLICO 3 mm (P04)

Revestimiento mural tablero tipo compacto fendlico de 3 mm, lisa o
texturizado DE TEISA o quivalente , modelo y color a elegir por la DF,
instaladas a distintas alturas dependiendo de la zonificacién, con
terminacidn superior, tratado de juntas y rincones, mediante piezas
especiales, esquineros , listones incluidos,INCLLUIDO EN PRECIO
REMATES DE EMBOCADURAS DE CUADROS , BIES , ETC Y AYUDAS DE
HUECOS Y TALADROS DE MECANISMOS O EQUIVALENTE Y RODAPIE
INFERIOR 1 MM, pegado sobre el soporte con pegamentos especiales y
esquineros SO 30, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
Condiciones de reaccion al fuego B-s1-d0. Considerando todos los
trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequefio
material y ayudas de albafiileria necesarios para la correcta y completa
ejecucion de esta partida. Incluye la realizacion de los trabajos en fines
de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para
mantener la actividad asistencial.

126,41

65 8.216,65 €

b04,03

Partida

m

PERFIL REMATE ALUMINIO PLATA PARED

18

125

12,5 1.562,50 €
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Suministro y colocacién de perfil de aluminio lacado en formacién de
junta por cambio de material en revestimiento vertical. Considerando la
partida totalmente terminada, incluyendo todos los trabajos, mano de
obra, medios y materiales auxiliares, pequefio aterial y ayudas de
albafiileria necesarios para la correcta y completa ejecucién de esta
partida. Incluye la realizacion de los trabajos en fines de semana,
festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para mantener
la actividad asistencial.

b07

Capitulo

CARPINTERIA INTERIOR

15.594,73 €

b07.01

Partida

m

CELOSiAS DE MADERA

Separador de ambiente recortable madera roble lamas giratorias
medida 50x250cm

10,2

550

5.610,00 €

b07.02

Partida

u

TABIQUE MOVIL DE 5000X2700 MM

Suministro e instalacién de tabique mévil de vidrio, formado por
madulos independientes suspendidos de guia multidireccional por dos
poleas dobles polimerizadas, totalmente silenciosas. Los médulos
fabricados con luna laminar 5+5, llevan en la parte superior e inferior
pinzas de aluminio anodizado. En la parte superior se fijan las poleas,
mediante unos soporte de aluminio, que permite la nivelacién del
mddulo. La pinza inferior lleva un cerrojillo en el canto para su fijacién al
pavimento. El contacto tanto de la guia, como del pavimento, se realiza
mediante dos cepillos. Modulacién estandar (900-1200mm).Unién entre
modulos mediante junta de policarbonato transparente. Todo ello
fabricado bajo normativa 1SO9001:2015. SE INCLUYE:- Apilamiento
sencillo. Incluye transporte e instalacidn.

8.773,71

8.773,71 €

b07.03

Partida

m2

MAMPARA VIDRIERA C/PP ABATIBLE

Mampara de aluminio y VIDRIO de seguridad 6+6 mm incluido
(transparente o traslucido dependiendo zonas) , i/ p.p. de puerta si
fuese necesario, recibida a suelo o estructura inicila portante de pladur
y techo ,formada por perfilera de aluminio, i/ colocacion de guia , galce
y marco metalico . Se considera en este precio los chapados o
guarniciones necesarios en la embocaduras perimetrales Segin
memoria de carpinteria, totalmente montado, considerando todos los
trabajos, mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequefio
material y ayudas de albanileria necesarios para la correcta y completa
ejecucion de esta partida. Incluye la realizacion de los trabajos en fines
de semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para
mantener la actividad asistencial.

4,48

250,54

1.122,42 €

b07.04

Partida

m2

VINILO VIDRIO INTERIOR

Suministro e instalacion de vinilo decorado en carpinterias y mamparas
interiores , s/ documentacidn gréfica ,considerando todos los trabajos,
mano de obra, medios y materiales auxiliares, pequefio material y
ayudas de albafiileria necesarios para la correcta y completa ejecucion
de esta partida. Incluye la realizacién de los trabajos en fines de
semana, festivos y horario nocturno, siempre que sea necesario para
mantener la actividad asistencial.

19
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b10.02 Capitulo INSTALACION ELECTRICA 1 1.500,00 €
. PARTIDA ELECTRICIDAD PUESTOS DE TRATAMIENTO E ILUMINACION
b10.02.01 Partida REGULABLE 250,00 1.500,00 €
! i 5 1
b10.03 Capitulo ILUMINACION 10.893,90 €
b10.03.01 Partida m TIRAS LED 40 150 R -
6.000,00 €
b10.03.02 Partida Ud LUMINARIA DE EMPOTRAR LED 33 148,3
4.893,90 €
Suministro e instalacién de luminaria LED para empotrar Ref. DN145B
PSD D218 1xLED20S/840 o equivalente Luminaria y lampara con
marcado CE segtin Reglamento (UE) 305/2011. Acabado a definir por la
D.F. asi como la temperatura de la luminaria. Marcado CE segun
Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje, pequefio material, medios auxiliares, conexionado vy
pruebas. Conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.
b10.04 Capitulo SONIDO AMBIENTAL 1 1.050,00 €
b1l1 Capitulo SEGURIDAD Y SALUD 1 4.200,00 €
b12 Capitulo CONTROL DE CALIDAD 1 2.667,15€
b13 Capitulo GESTION DE RESIDUOS 1 3.509,41 €
b14 Capitulo CONTINGENCIAS 1 8.750,00 €
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 79.878,34 €
13,00 % GASTOS GENERALES 10.384,18 €
6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL 4,792,70 €
SUBTOTAL 95.055,23 €
21%IVA 19.961,60 €
TOTAL 115.016,82 €

20
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Jefe de Seccién de Area de Ingenieria e Infraestructuras

Juan J. Encinas Llorente
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