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1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO DE SUMINISTROS

CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del contrato es la adquisición de servidores destinados a la virtualización para la 
ampliación de la capacidad de procesamiento de cargas de trabajo requerida por las 
aplicaciones y sistemas corporativos. Esta adquisición incluye la instalación básica del 
equipamiento, el soporte y garantía del fabricante durante un periodo de 3 años y el 
software de consola de gestión de los mismos.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

NO

SÍ

Canal de Isabel II, S.A., M.P. no ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la 
realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico. En 
concreto, la infraestructura objeto del contrato podría tener problemas de compatibilidad en 
los clústeres de virtualización caso de adquirirse modelos diferentes en lotes separados.

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración será de 3 años a contar del día siguiente a la adjudicación del contrato.

3. MEMORIA ECONÓMICA

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

BASE IVA TOTAL

PBL 542.364,00 113.896,44 656.260,44

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El alcance del contrato no incluye suministros para empresas del grupo.

EMPRESA DEL GRUPO Importe

CANAL DE ISABEL II, S.A. (M.P.) 542.364,00

TOTAL (Presupuesto Base de Licitación s/ IVA) 542.364,00
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C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE CUENTA POSICIÓN ORDEN

Inversión:

CEGE CUENTA POSICIÓN Elem. PEP

U164000 236271 Y/236271/0453B2

Línea Estratégica:

* Descripción Línea Estratégica * Descripción Línea Estratégica
LE01: Garantía y continuidad del suministro LE06: Nuestros profesionales

LE02: Calidad del agua LE07: Transformación digital e innovación

LE03: Calidad ambiental LE08: Gestión económico-financiera sostenible

LE04: Transición energética N/A: No Aplica

LE05: Clientes y sociedad

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO GASTO INVERSIÓN TOTAL (s/IVA)

2026 0,00 542.364,00 542.364,00

TOTAL (S/ IVA) 0,00 542.364,00 542.364,00

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

SI
NO

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE?

SI
NO

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:
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Canal de Isabel II, S.A., M.P. necesita adquirir periódicamente servidores para ejecutar las 
cargas de trabajo informáticas de la empresa. Esta adquisición puede estar motivada por la 
necesidad de renovación de servidores que han quedado obsoletos y se quedan sin soporte 
de fabricante, o bien para ampliar la capacidad de proceso debido al aumento de 
necesidades de cómputo de la empresa.

En este caso se requiere ampliar la capacidad de proceso productiva debido a la cantidad de 
recursos que están demandando nuevos proyectos informáticos.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Actualmente los servidores y el sistema de continuidad de Canal de Isabel II, S.A., M.P. se 
basa en los productos de virtualización de VMWare. 

Esta empresa fue adquirida por Broadcom en el año 2024, cambiando el modo de 
licenciamiento y precios de los productos, con lo que el coste del software de virtualización 
ha pasado a ser del orden o incluso mayor que el hardware. 

Canal de Isabel II, S.A., M.P. tiene un acuerdo de licencias corporativo (ELA) firmado antes 
de la adquisición, con precios más ventajosos que los actuales. Este ELA incluye una 
ampliación de licencias anual que con este contrato se aprovecha al máximo, ajustando el 
número de cores (ítem de licenciamiento) de los servidores al número de licencias del 
software de virtualización adquiridos en el ELA.

El presente contrato es una nueva licitación tras quedar desierta el expediente 192/2025. A 
esta licitación se presentaron 5 licitadores que posteriormente retiraron sus ofertas debido 
a la imposibilidad de mantener los precios en la situación actual del mercado.
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B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El desglose de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para la de-
terminación del presupuesto base de licitación, en aplicación del artículo 100.2 de la LCSP, es 
el siguiente:

Desglose Precio

Costes directos 

Personal 31.607,44

Resto costes directos 503.488,08

Costes indirectos + Gastos 
generales + Beneficio indus-
trial 

7.268,48

Total sin IVA 542.364,00

Detalle del presupuesto de licitación:

Presupuesto sin im- Impuestos indirectos Presupuesto con impues-

tos

Suministro de equipamien-

tos y, en su caso, software 

embarcado (incluye exten-

sión de garantía del adjudica-

tario, si exigida en 2.2)

503.488,08 105.732,50 609.220,58

Servicios de instalación 

avanzada, a prestar por el 

adjudicatario

38.875,92 8.163,94 47.039,86

TOTAL 542.364,00 113.896,44 656.260,44

Durante el año 2025 se ha producido un incremento continuado de ciertos componentes hard-

ware, especialmente memoria RAM y discos SSD. Esta subida se ha acentuado drásticamente 

a finales de 2025 y continúa en lo que llevamos de 2026.

Los puntos clave de lo que ha sucedido en los últimos meses:

1. Subidas de precio récord

RAM DDR5 (la utilizada por los servidores): El precio contractual de la memoria DRAM 

se disparó de media un 171% en 2025.

Almacenamiento SSD: Aunque con menor intensidad que la RAM, los discos SSD tam-

bién han subido entre un 40-75%, debido al encarecimiento de los chips de memoria 

NAND Flash.

2. ¿Por qué ha subido tanto?

Boom y priorización de la IA: Los fabricantes de memoria (como Samsung, SK Hynix y 

Micron) han centrado su producción en memoria HBM (High Bandwidth Memory), 
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necesaria para los servidores de IA, dejando menos capacidad para la RAM y SSD de 

consumo general.

Escasez de stock: El inventario de equipamiento de mayoristas y distribuidores ha ido 

disminuyendo hasta llegar prácticamente a cero.

3. Estado actual y futuro próximo previsto (2026)

A principios de 2026, la tendencia alcista continúa. Los analistas de Counterpoint Research

y TrendForce prevén aumentos adicionales del precio de la memoria entre un 40% y 95%

durante el primer trimestre de este año. Los análisis de Gartner prevén en 2026 un au-

mento de entre el 70% y 100% del precio de los discos SSD empresariales, y de entre el 

150%-300% para la memoria.

Ante la escasez de componentes, a finales de 2025 y principios de 2026 se ha producido 

un colapso logístico que ha disparado los plazos de entrega. Los plazos habituales de en-

trega de un servidor estándar han pasado de entre 2 y 4 semanas a un promedio de 4 a 6

meses. En servidores específicos para IA con memoria HBM, los plazos de entrega superan 

el año completo e incluso se han detenido por completo, según reportes de disponibilidad 

de TrendForce.

Los mayoristas y distribuidores ya no tienen stock de seguridad. El modelo ha pasado a 

ser "bajo pedido estricto". Los fabricantes (Dell, HP, Lenovo) están priorizando los pedi-

dos de los grandes proveedores de nube (como AWS o Azure), dejando las licitaciones 

públicas de tamaño medio al final de la cola de producción, con el agravante que los pre-

supuestos de los fabricantes a los proveedores han pasado de tener una validez de 2-3 

meses a garantizar el precio tan sólo por periodos de 1 semana o incluso 24-48 horas.

En las actuales circunstancias, con precios de fabricantes que varían bruscamente de manera 
diaria, no es posible la realización de un estudio de precios de mercado. Canal cuenta con un 
estudio de mercado realizado por la Subdirección de Estudios y Programas en el año 2023 de 
este tipo de servidores, y la licitación 192/2025 se presupuestó ajustando el importe de 
licitación a la mediana de precios de ese estudio. Dicho valor era adecuado en aquel momento, 
y se presentaron 5 ofertas que posteriormente fueron todas retiradas por los licitadores antes 
de la adjudicación, dado el fuerte incremento de precios e incertidumbre del mercado. 

Dado que el precio mediano actualmente es insuficiente para poder adjudicar el contrato, se 
propone mantener el mismo presupuesto y reducir el número de servidores solicitados de 12 
a 8, que es el número de equipos que podrían adquirirse con el precio más 
de dicho estudio de mercado. Adicionalmente, se contrata un servicio de instalación avanzado 
con la diferencia para poder ampliar el plazo del contrato a 6 meses (sin instalación avanzada 
el plazo fijado en el SDA para el suministro del equipamiento es de 50 días, muy por debajo de 
los plazos de suministro actuales) del que se desglosan sus costes de personal y costes 
indirectos.

Se muestra el resumen del estudio de mercado a continuación:

Precio

EMPRESA 1

EMPRESA 2
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EMPRESA 3

EMPRESA 4

EMPRESA 5

EMPRESA 6

EMPRESA 7

EMPRESA 8

EMPRESA 9

EMPRESA 10

EMPRESA 11

EMPRESA 12

MÍNIMO

MÁXIMO

RATIO 
MAX/MIN

2,33 

MEDIA

MEDIANA

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

ABIERTO 
NEGOCIADO
CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)
CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 
(SDA)

Con fecha 4 de octubre la Dirección de Innovación e Ingeniería de Canal de Isabel II, S.A., M.P 
incoó el Informe de Necesidad e Idoneidad del expediente 159/2023 motivando la solicitud de 
adhesión específica al Sistema Dinámico de Adquisición 24/2022 del sistema estatal de 
contratación centralizada de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas 

Una vez realizados los trámites internos necesarios para la adhesión específica al SDA 24/2022, 
la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación acordó, el 19 de 
octubre de 2023, la adhesión específica de Canal de Isabel II, S.A., M.P. al SDA 24/2022.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente procedimiento de licitación se tramita mediante 
contrato
conformidad con los pliegos del SDA y sus Instrucciones reguladoras para la contratación 
específica.

Firma/s:
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Jefe de Área Subdirector Director

Infraestructura Informática Sistemas de Información Innovación e Ingeniería
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