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1.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 
Es objeto del presente procedimiento adjudicar el servicio de representación de mercado para la venta de energía 
eléctrica y la adscripción a Centro de Control de Generación, así como asistencia en los nuevos mercados, 
reclamaciones con los organismos, cambios de legislación, etc. de las siguientes instalaciones de Canal de Isabel II, 
S.A., M.P.: 
 

 

Instalación 
Pot. Instalada 

(KW) 
Est. Año 1 

Energía (KWh) 
Est. Año 2 

Energía (KWh) 
Est. Año 3 

Energía (KWh) 

1 
Unidad Tratamiento Lodos 
Depuradora 

19.905 130.829.000 130.829.000 130.829.000 

2 Sur 24.134 122.856.000 122.856.000 122.856.000 

3 Riosequillo 7.200 11.816.269 11.816.269 11.816.269 

4 Puentes Viejas 8.000 19.032.125 19.032.125 19.032.125 

5 El Villar 5.680 11.440.220 11.440.220 11.440.220 

6 Pinilla G2 2.320 5.502.155 5.502.155 5.502.155 

7 Atazar 8.640 24.568.000 24.568.000 24.568.000 

8 Atazar-Torrelaguna 4.560 6.708.047 6.708.047 6.708.047 

9 FV FLOTANTE Torrelaguna 1.697 1.914.028 1.914.028 1.914.028 

10 Navallar 1.310 2.532.113 2.532.113 2.532.113 

11 FV Pinar 1.860  2.976.926 2.976.926 

12 FV ETAP Navacerrada 482  689.522 689.522 

13 FV ETAP Pelayos 539  833.345 833.345 

14 FV ETAP Tajo 816  2.106.448 2.106.448 

15 FV EDAR Griñón 561  893.127 893.127 

16 FV Tanque tormentas Butarque 2.722  4.336.803 4.336.803 

17 FV ETAP Valmayor - dep nuevo 1.823  5.194.784 5.194.784 

18 FV ETAP Valmayor - dep viejo 1.738  5.194.784 5.194.784 

19 FV EDAR ACCB 1.574  2.450.801 2.450.801 

20 FV EDAR Algete II 565   890.943 

21 FV EDAR Reguera 1.243   2.028.610 

22 FV Loeches 3.219   5.407.768 

23 FV EDAR Torrejón 1.480   2.473.722 

24 FV EDAR Quiñones 1.519   2.022.342 

25 FV EDAR Arroyo Valenoso 1.044   1.793.891 

26 FV Depósito Getafe 3.731   6.002.096 

27 FV Depósito Retamares 3.955   6.399.983 

28 FV Depósito Vallecas  2.245   3.536.991 

29 FV Depósito Hortaleza 1.340   2.172.322 

30 
FV Tanque de tormentas 
Abroñigales 

1.530   2.439.583 

31 FV Depósito Perlita 609   967.262 

32 FV Majadahonda 1.061   1.793.891 

 TOTAL:  337.197.957 361.874.497 399.803.901 
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En la actualidad Canal de Isabel II, S.A. M.P, y de forma progresiva se irán incorporando a las instalaciones más 

plantas de generación solar fotovoltaica. Estas plantas se incorporarán a este contrato de conformidad con lo 

indicado en el apartado 10.12.1 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante 

�PCAP�). 

 

Dada la potencia eléctrica instalada, es necesario que los Centros productores de energía eléctrica, estén adscritos 

a un Centro de Control de Generación eléctrica. 

 

La energía generada está basada en históricos de producción de las plantas son meramente orientativos, quedando 

obligada Canal de Isabel II, S.A., M.P. únicamente a solicitar las prestaciones objeto del contrato hasta el importe 

del alcance mínimo indicado en el apartado 3.3 del Anexo I del PCAP. 

 

La representación objeto del contrato será inicialmente indirecta, Canal de Isabel II, S.A., M.P., previo acuerdo 

entre ambas partes se podrá decidir el paso a directa ante la CNMC, en cualquier momento del contrato de 

conformidad con lo indicado en el apartado 10.12.2 del Anexo I del PCAP. 

 

2.- ALCANCE DEL SERVICIO 
 
El adjudicatario de la Representación gestionará y venderá y abonará, las previsiones de producción de las plantas 

de Canal de Isabel II, S.A., M.P., objeto del contrato y que serán enviadas a través de la web, mediante una 

aplicación habilitada por el adjudicatario para este fin, y que irán desglosadas por plantas de producción y en 

unidades horarias las 24 horas del día. El representante venderá siempre toda la energía prevista. 

 

Se facilitará a Canal de Isabel II, S.A., M.P., tantos usuarios y contraseñas como sean demandas, para enviar 

modificaciones en la previsión. Los ajustes se podrán enviar en cualquier momento, sin necesidad de esperar a la 

apertura de los mercados intradiarios. 

 

El adjudicatario de la Representación gestionará y atenderá las incidencias inherentes al envío de telemedidas en 

tiempo real al operador del Sistema, a través de su centro de control, individualizándolas si es necesario a través 

de su software, así como la recepción y transmisión de consignas (limitaciones de potencia) las 24 horas desde su 

centro de control por seguridad de la red. Se encargará de configurar los routers y señales de planta necesarias a 

su costa, para cumplir con todos los protocolos y procedimientos de Red Eléctrica de España (en adelante �REE�) y 

del sistema de medida y calidad de la medida necesarios.  

 

El adjudicatario debe disponer de los medios que se describen a continuación, así como de las funciones reseñadas. 

 

2.1.- CENTRO DE CONTROL FÍSICO HABILITADO POR REE 
 
Los licitadores de ben tener un Centro de Control físico propio habilitado por REE y con comunicación con el Centro 

de control de energías renovables (en adelante CECRE), conforme a lo dispuesto en la normativa. 

 

Si durante el periodo de ejecución del contrato, el adjudicatario perdiese la acreditación por REE de su Centro de 

Control será motivo de resolución del contrato de conformidad con el apartado 9.2 del Anexo I del PCAP. 
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2.2.- HABILITACIÓN EN SERVICIOS DE AJUSTE 
 
Los licitadores deben estar habilitados para participar en los Servicios de Ajuste del Sistema, especialmente en 

regulación terciaria, restricciones técnicas y gestión de desvíos. 

 

Si durante el periodo de ejecución del contrato, el adjudicatario perdiese la habilitación para operar en estos 

servicios de ajuste será motivo de resolución del contrato de conformidad con el apartado 9.2 del Anexo I del PCAP. 

 

2.3.- MONITORIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS PLANTAS 
 
Los licitadores deberán tener una web activa, donde se permita la monitorización en tiempo real del estado de las 

plantas y las señales de generación eléctrica. 

 

Esta Web también debe permitir que Canal de Isabel II, S.A. M.P. pueda obtener fácilmente los datos de 

facturación, informes de producción, estadillos, informes de liquidaciones del sistema, facturación histórica, datos 

de producción, coste horario del desvío a subir y a bajar, costes desvíos individuales, factor de potencia, ajustes de 

programa, etc. 

2.4.- COMPARATIVA SIMEL Vs TELEMEDIDA 
 
Los licitadores deben tener capacidad para realizar una comparativa de SIMEL vs Telemedida, facilitando el 

cumplimiento del PO-9 en cuanto a calidad de telemedida, dando aviso en caso de que la diferencia supere el 

umbral fijado en cada momento según la normativa. 

 

2.5.- GENERACIÓN DE ALARMAS 
 
El adjudicatario tendrá la obligación de comunicar alarmas de incumplimiento en potencia reactiva, factor de 

potencia o cualquier otra penalización sobre la generación de energía. 

 

Estas alarmas se comunicarán vía e-mail y quedarán registradas en la web. 

2.6.- CAPACIDAD DE SIMULACIÓN 
 
Los licitadores deben tener la capacidad de realizar simulaciones de pruebas para la acreditación de gestionabilidad 

y participación en servicios complementarios. 

2.7.- PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
 
El adjudicatario prestará asistencia técnica en todo momento para que Canal de Isabel II, S.A., M.P. pueda 
comunicar con su centro de control con unos protocolos adecuados. 

2.8.- INFORMES 
 
El adjudicatario facilitará los informes necesarios para el seguimiento de la operación en cada una de las unidades 
físicas de producción según la frecuencia ofertada. Con una frecuencia mínima mensual. 
 
La información podrá ser entregada por correo electrónico al responsable del contrato de Canal de Isabel II, S.A., 
M.P. o en su caso también podrá ofrecerse actualizada en la página web del contratista. 
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Como mínimo, la información que deben incluir los informes será la siguiente: 
 

 Información diaria y por instalación de la producción de energía eléctrica y sus posibles desvíos. 
 Volumen de energía vendida en cada sesión de intradiario y restricciones técnicas. 
 Información diaria del resultado económico detallado en euros de las ventas de energía eléctrica. 
 Disposición mensual de la información necesaria, para el cálculo de la autoliquidación del impuesto IVPEE 

(Modelo 583). 
 En el caso de las cogeneraciones, horas equivalentes de funcionamiento, totales y aptas, con carácter 

mensual. 
 Variación del precio de la energía con carácter cuartohorario. 

 

2.9.- ANÁLISIS DE MERCADO 
 
El adjudicatario deberá enviar, su mejor previsión de precio horario de mercado diario la frecuencia mínima 
aceptada será quincenal. 

2.10.- ASISTENCIA TÉCNICA 
 
El adjudicatario prestará asistencia técnica para que Canal de Isabel II, S.A., M.P. cumpla en todo momento con los 
requisitos necesarios para tener acceso al mercado eléctrico, incluso si llegase a tener lugar para el acceso a los 
mercados de regulación y ajustes. 
 
La información, dentro del ámbito del contrato, debe ser la necesaria para la cumplimentación de los anexos de la 
Circular 5/2009, de 16 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, sobre obtención de información de carácter 
contable y económico financiera de las empresas que desarrollen actividades eléctricas, de gas natural y gases 
manufacturados por canalización. 
 
Las consultas técnicas deben ser respondidas en un plazo máximo de 5 días hábiles. A estos efectos el adjudicatario 
facilitará a Canal de Isabel II, S.A., M.P. un correo electrónico de contacto al que dirigirá las consultas técnicas. 
 

2.11.- ASESORAMIENTO 
 
El adjudicatario prestará asesoramiento en los cambios legislativos, presentación de informes REE a la CNMC, 
combustibles, todo-todo, autoconsumo, así como en diferentes alternativas de generación de ingresos, futuros, 
bandas de regulación, etc. 
 
Las consultas del asesoramiento ofrecido deben ser respondidas en un plazo máximo de 5 días hábiles. A estos 
efectos el adjudicatario facilitará a Canal de Isabel II, S.A., M.P. un correo electrónico de contacto al que dirigirá las 
consultas de asesoramiento. 
 

2.12.- MEDIACIÓN ANTE REE 
 
El adjudicatario mediará ante REE en las eventuales emisiones de "No Conformidades" por parte de REE para su 
resolución, o con cualquier incidencia de servicio. 

2.13.- APANTALLAMIENTO 
 
Apantallamiento de desvíos según el PCAP y la oferta del adjudicatario. 
 
El adjudicatario presentará en su oferta el % de apantallamiento ante cualquier tipo de desvío (ajustes de 
programa, sobrecostes de desvío, etc). 
 
Este porcentaje de apantallamiento será de obligado cumplimiento y su incumplimiento será motivo de 
penalización de conformidad con el apartado 9.1 del Anexo I del PCAP. 
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2.14.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 
Los licitadores deberán presentar al responsable del Contrato, el cual se considerará de obligado cumplimiento 
durante la ejecución del contrato y sólo podrá ser sustituido por autorización del Canal de Isabel II, S.A, M.P. y por 
alguien con la misma experiencia que la aprobada en el procedimiento de licitación. 
 
El incumplimiento en este punto durante la ejecución del contrato será penalizado de conformidad con el apartado 
9.1 del Anexo I del PCAP. 

2.15.- GARANTÍAS DE ORIGEN 
 
El adjudicatario deberá gestionar las solicitudes para la obtención de las garantías de origen � GdO � que 
correspondan por la producción de las instalaciones, asesorando sobre las opciones disponibles, incluso la eventual 
venta de las mismas. 

2.16.- GARANTÍA FINANCIERA 
 
El licitador presentará una garantía según se especifica en el PCAP de este pliego.  
 

2.17.- PRESUPUESTO 
 
Para la obtención del valor estimado del contrato se han considerado: 
 

- Costes regulados: 
o Coste Operador del Mercado (OMIE). Importe según Orden TED/1524/2025, de 23 de diciembre, 

por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y se establecen diversos 
costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2026 y por la que se aprueba el reparto 
de las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de 
los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondiente al año 2026. 

o Coste Operador del Sistema (REE). Importe según Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la cuantía 
provisional de retribución del operador del sistema eléctrico para 2026 y los precios a repercutir 
a los agentes para su financiación. 

o Bono Social. Importe según Orden TED/634/2026, de 17 de junio, por la se aprueba el reparto de 
las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los 
consumidores a los que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del sector eléctrico, correspondiente al año 2026. 

 
- Costes mercado 

o Gestión Energía y venta 
o Servicios Centro de Control 

 
Los valores económicos contemplados en esta licitación han sido: 
 

 Coste Operador del Mercado (OMIE): según tecnología y potencia instalada 
o Cogeneración 0,39 x 14,36 x Pot Instalada (MW) /mes 
o Hidráulica  0,29 x 14,36 x Pot Instalada (MW) /mes 
o Fotovoltaica  0,11 x 14,36 x Pot Instalada (MW) /mes 

 Coste REE:   0,2033217 € x Energía generada (MWh) 

 Bono Social:    0,8211 € x Energía generada (MWh) 

 Gestión Energía y venta: 625 €/mes/instalación generadora 

 Servicios Centro de Control: 150 €/mes/instalación generadora  
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Las nuevas unidades físicas de producción se incorporan progresivamente en los dos últimos años de duración del 
contrato. 
 
Aplicando los valores económicos contemplados a las potencias y las producciones anuales de las unidades físicas 
detalladas en el apartado 1, se obtienen los siguientes importes: 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Costes Regulados 350.309,20 375.818,18 415.120,18 

OMIE 4.876,32 5.106,12 5.552,40 

REE 68.559,64 73.576,91 81.288,81 

Bono Social 276.873,24 297.135,15 328.278,97 

Costes de Mercado 93.000,00 176.700,00 297.600,00 

Gestión E. y Venta 75.000,00 142.500,00 240.000,00 

Servicio C. Control 18.000,00 34.200,00 57.600,00 

    
Importe total año 443.309,20 552.518,18 712.720,18 

IVA (21% salvo B. Social) 34.951,55 53.630,44 80.732,65 

 478.260,75 606.148,62 793.452,83 

    
Importe total (IVA Excluido) 1.708.547,56   

IVA 169.314,64   
Importe total (IVA Incluido) 1.877.862,20   

 
El importe de la partida Bono Social está excluido de la base imponible para el cálculo del IVA. 
 

3.- FACTURACIÓN E INFORMES DE PRODUCCIÓN 
 
Si bien, la modalidad de representación ante OMIE y CNMC será inicialmente indirecta, Canal de Isabel II, S.A., M.P., 
previo acuerdo entre ambas partes se podrá decidir el paso a directa ante la CNMC, en cualquier momento del 
contrato de conformidad con el apartado 10.12.2 del Anexo I del PCAP. 
 
El adjudicatario enviará, con la frecuencia indicada en la oferta, como mínimo mensualmente informes de 
producción de cada una de las plantas representadas.  
 
Asimismo, el adjudicatario enviará mensualmente a Canal de Isabel II, S.A., M.P., lo siguiente: 

 
 Una factura por cada instalación con todos los conceptos retributivos propios del sector (costes del 

Operador del Sistema, costes del Operador del Mercado y bono social).  
 

 Una factura por cada instalación con los costes de mercado: servicio de gestión y centro de control. 
 

 Una liquidación C2 por cada instalación, de los ingresos correspondientes al Mercado Ibérico de la 
Electricidad (lo que incluye mercado diario, intradiario, servicios de ajuste y cualquier otro que aplique 
conforme a la normativa vigente a Canal de Isabel II, S.A., M.P., antes del día 15 del mes siguiente al mes 
objeto de la liquidación. En caso de no ser así Canal de Isabel II, S.A., M.P. podrá resolver el contrato de 
conformidad con lo indicado en el apartado 9.2 del Anexo I del PCAP.   

 
Los costes regulados (bono social, operador del sistema y operador del mercado) se aplicarán de acuerdo con la 
legislación vigente en el momento de la facturación. En el caso de que proceda la incorporación de nuevos 
componentes regulados, se realizará esta incorporación.  
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El coste de asesoramiento quedará incluido en el concepto de servicios de gestión 
 
El Adjudicatario actuará en nombre de Canal de Isabel II, S.A., M.P., para la liquidación ante la CNMC de las 
cantidades debidas conforme al Régimen Retributivo Específico de aplicación en las plantas de Secado de Lodos, 
para lo cual el Adjudicatario previamente pondrá a disposición de Canal de Isabel II, S.A., M.P. una proforma de 
dichas liquidaciones a través de su propia web o dando acceso a la de la CNMC., donde vengan todos los cálculos, 
estadillos y justificaciones de cada una de las liquidaciones con el coeficiente de cobertura aplicado. Además, 
resolverá a Canal de Isabel II, S.A., M.P., cualquier duda sobre las liquidaciones desglosadas y cálculos y reclamando 
ante los organismos competentes, cualquier descuerdo en las liquidaciones. El adjudicatario liquidará los ingresos 
de la CNMC, en un máximo de 3 días después haber recibido la liquidación de la CNMC. 
 
 
 
 
Diego Pérez-Cecilia Aguilar 
JEFE DE ÁREA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
 
 
 
 
    Gregorio Arias Sánchez  
    SUBDIRECTOR DE ENERGÍA 
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