Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacién para
contratos de RDLSE

OBJETO PARA CONTRATAR:

SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE MANO,
HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS Y MATERIAL
DE FERRETERIA PARA METRO DE MADRID, S.A.
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Divisién: ECONOMICO-FINANCIERA  Servicio: PLANIFICACION
LOGISTICA, TRANSPORTE
Y MOVILIDAD

Aprobado por: PABLO ESCUDERO



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente érgano
de contratacion de Metro de Madrid S.A., en adelante METRO, la autorizacion para el inicio
de un proceso de licitacién de un contrato que tiene por objeto la contratacion del
suministro de herramientas de mano, herramientas eléctricas y neumaticas y material de
ferreteria no matriculado, que el personal de METRO precisa para el desarrollo de su
actividad laboral habitual.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto:
Contratacion consistente en el suministro de herramientas de mano, herramientas

eléctricas y neumaticas y material de ferreteria no matriculado para agentes de
METRO, excluyendo la tornilleria.

=  Estamento responsable de la ejecucién del contrato:

Servicio de Planificacién Logistica, Transporte y Movilidad.
» Valor estimado del contrato (Articulo 4 RDLSE):
Valor estimado: 2.468.209,59 euros (IVA no incluido).

» Meétodo de calculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE):

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en funcién
de los precios del mercado sin incluir el IVA y de los cambios en el niimero de
unidades de materiales a suministrar, teniendo en cuenta el importe maximo de las
modificaciones previstas en el contrato.

=  Presupuesto base de Licitacion (Art. 43 RDLSE):

= Base Imponible (B.l.): 2.243.826,90 euros.
. Importe del I.V.A.: 471.203,65 euros.
= Presupuesto Base de Licitacion (P.B.L.): 2.715.030,56 euros, IVA incluido.



Costes Directos (98% del PE) 1.912.130,75 €

Costes Indirectos (2% del PE) 39.023,08 €

Presupuesto de Ejecucién (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos 195115383 €

Gastos Generales (9% PE) 175.603,84 €
Beneficio Industrial (6% PE) 117.069,23 €
Base imponible 2.243.826,90 €

Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) ozt e o0

oge . s s

Procede
Porcentaje de modificacion al alza: 10%

Indicar las causas de modificacion del contrato:

* |ncorporacién de nuevos ayudantes y oficiales por encima de lo previsto, con
la consiguiente asignacién de herramientas.

¢ Cualquier decision estratégica de la compania que afecte de forma directa o
indirecta al presente contrato, por las siguientes causas:

» Incremento y reforma de las instalaciones/dependencias donde el
personal de METRO realice las tareas de mantenimiento de material
movil e instalaciones.

» Incremento de las tareas asignadas al personal de METRO que impliquen
nuevas necesidades de herramientas y material de ferreteria.

Division en Jotes:
NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)



- Justificar los motivos de la no division en lotes: Los contratos
anteriores no exigian acceso Web y suponian muchos recursos
internos para una correcta ejecucioén. Es por ello que se opta por una
contratacién unificada (sin division en lotes), basada en las siguientes
razones:

- Optimizacion de recursos y costes: El acceso Web unificado optimiza
los recursos internos de Metro y disminuye los costes de la aplicacion
Web que asume el contratista.

- Simplicidad en la gestiéon: La divisibn en lotes implicaria una
pluralidad de contratistas con diferentes accesos Web, lo que
derivaria en una gestion mas compleja tanto para los usuarios como
para los gestores del contrato.

;El codigo CPV del contrato esta incluido en alguno de los cédigos que son objeto
de reserva?:

X NO

Duracion del contrato:

- Plazo de ejecucion del contrato:
El plazo de ejecucién del contrato sera de 36 meses.
- Hito a partir del cual comienza la ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o
en la fecha de inicio que se indique en la propia acta.

- Prérrogas:
NO

Clasificacion del contrato:

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)
Naturaleza del contrato:

Suministros

Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto
- Justificacion del procedimiento:

Con el fin de asegurar los principios del articulo 27 del RDLSE, se propone
la contratacion mediante procedimiento abierto.

Criterio de adjudicacién (Art. 66 RDLSE):

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio



= Ponderacién criterios de adjudicacién del contrato:

0 Criterios cualitativos: 30%
0 Criterios econémicos: 70%

e Criterios cualitativos:

Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicacién de férmulas: 30 puntos

A. Compromiso de cumplimiento de determinados plazos promedio de suministro
por mes de facturacion: Maximo 10 puntos

B. Compromiso de incluir las siguientes funcionalidades avanzadas de administracion
en la plataforma Web: Maximo 10 puntos

» Alta directa de usuarios por parte de administradores, permitiendo asignar
perfiles con roles diferenciados (peticionario, aprobador, administrador):
maximo 2 puntos.

> Gestién de direcciones de entrega por usuario, pudiendo anadir, modificar o
desactivar direcciones desde el panel de administracion asi como su asignacion
a un centro de coste determinado: maximo 2 puntos.

» Capacidad de ocultar referencias o productos para determinados usuarios,
perfiles o grupos, garantizando que solo visualicen el catdlogo autorizado en
cada momento: maximo 2 puntos.

» Catalogo estructurado en tipologia de productos con capacidad de visualizar
imagen de los productos: maximo 2 puntos.

» Flujo configurable de aprobacién de pedidos en funcién del importe: maximo 2
puntos.

C. Compromiso de disponibilidad del servicio técnico de atencién telefénica superior
a 7 horas en dias laborables: Maximo 5 puntos.

D. Compromiso de disponibilidad de almacén, tienda o taller al que se pueda acudir
para testear alguna maquinaria o herramienta previa solicitud expresa por parte
del personal de Metro: Maximo 5 puntos

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos? Si, para todos los
criterios.

:Se evaltan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de los criterios
cualitativos? No.

e Criterios econémicos:

Precio, 70 %



- ¢Se aplicaran formulas de valoracion de los criterios econémicos? Si, se
otorgara una puntuacion econémica de 0,00 puntos a las ofertas iguales
al Presupuesto Base de licitacion.

Para el resto de caso, se puntuara conforme a la siguiente férmula:

Ci = Conax [1 - ((Brax = Bi)/Brmax)*?]

Ci = puntuacion obtenida por el licitador i
Cmax = 70 puntos

B; = baja ofertada por el licitante i (%)
Bmax = Maxima baja ofertada admitida (%)

Para el calculo de las bajas ofertadas por los licitadores se aplicara la
siguiente féormula:

B, = [1 - (Of/PBL)]*100

“sn
|

B; = Baja (%) de la oferta econdémica
Hi))

Of; = Oferta econémica

PBL = Presupuesto Base de Licitacion

Subcontratacion (articulo 107 RDLSE):

Procede

- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:

No existen tareas que se consideren criticas y que no puedan ser objeto de
subcontratacion.

Procedimiento de subasta electronica o peticién sucesiva de ofertas:

NO
Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

Cesion de datos personales:



¢La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos personales por parte de
Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

= ;Ha participado alguna empresa externa a Metro de Madrid en la elaboracién del
pliego de prescripciones técnicas?

X NO

= ;Se han incluido medidas ambientales en el Pliego de Prescripciones Técnicas de
acuerdo con |a obligacién recogida en €] articulo 12 de |a Ley 1/2024, de 17 de
bril. de E ia Circular de Ja C idad de Madrid?
NO
El objeto del contrato, por su propia naturaleza, no guarda relacion con los
materiales incluidos en las letras b), c) y d) del articulo 12 de la Ley 1/2024, de 17 de
abril, de Economia Circular de la Comunidad de Madrid.

No, los trabajos objeto del alcance no estan incluidos en el ambito de aplicacion
del RD 311/2022

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Para todas las tareas de mantenimiento de las instalaciones y del material mévil, realizado
por personal propio de METRO, contamos con material matriculado para la mayor parte de
los consumos habituales. Sin embargo, esto no es posible para el 100% de los materiales y
suministros que, en cualquier momento, pudieran resultar necesarios. Por lo que, a través
de esta licitacion, se recurre a contratar el suministro de herramientas de mano,
herramienta eléctricas y material de ferreteria que puedan cubrir, en tiempo y forma, estas
necesidades de todos aquellos materiales que no se encuentran en matricula y que,
permitan llevar a cabo las actividades de mantenimiento durante la vigencia del contrato.

El objeto de la presente solicitud es la contratacion, por parte de METRO, del suministro de
herramientas de mano, herramientas eléctricas y neumaticas y material de ferreteria,
excluida la tornilleria, necesarias para los trabajos de mantenimiento que realizan los
diferentes Servicios de METRO.

Para calcular el alcance del suministro se ha considerado principalmente, aquel material
que ha sido requerido en los ultimos anos por los diferentes Servicios de las principales
Areas de Mantenimiento de la compafia, como son:



» Los Servicios de Mantenimiento de Talleres Centrales y de Mantenimiento de Ciclo
Corto, del Area de Mantenimiento de Material Movil.

» Los Servicios de Mantenimiento de Instalaciones de Estacion y de Mantenimiento
de Electrificacion, SefAales y Comunicaciones, del Area de Mantenimiento de
Instalaciones.

» Los Servicios de Infraestructuras y Estaciones y de Superestructura de Via, de la
Divisién de Infraestructuras.

> Los Servicios de Operacién de Galibo Estrecho y Ancho, del Area de Gestidn
Operativa de Lineas.

Dado el alto volumen de equipos bajo la responsabilidad de estos Servicios y Areas, asi
como las tareas de mantenimiento que se llevan a cabo en ellos, se requiere de un
contrato de suministro de material no matriculado con la finalidad de:

= Preservar la integridad de las instalaciones y el material movil, prolongando su vida
util y contribuyendo a la reduccion de su coste neto de explotacion.

= Contribuir a la reduccion del nUmero de averias, minimizando asi el impacto que la
indisponibilidad de los equipos pudiera repercutir en la continuidad y calidad
requerida en el transporte de viajeros.

= Garantizar el adecuado grado de seguridad tanto en la ejecucion de tareas por
parte del personal operativo que interviene en la gestion del mantenimiento, como
para los usuarios de METRO.

Por tanto, el alcance de los trabajos a contratar incluye el suministro de materiales no
matriculados necesarios para mantener adecuadamente los niveles de disponibilidad y
fiabilidad de las instalaciones y del material movil.

Durante los Ultimos 7 afnos, para la prestacion de estos suministros, han estado vigentes
varios pedidos abiertos (2019-2024) y un acuerdo marco (2024-2026) gestionados por el
Servicio de Contratos Corporativos y el Servicio de Planificaciéon Logistica, Transporte y
Movilidad respectivamente, y otras contrataciones que lanzaban para su propia necesidad,
las distintas Areas de METRO, con caracter, generalmente, de contrato menor.

Esta nueva contrataciéon tiene por finalidad y objetivo estratégico incidir directamente en
un mayor control sobre el gasto, centralizando en mayor medida la gestiéon, para
incrementar la eficiencia econémica del servicio prestado.

Este modelo pretende, por lo tanto, mejorar la calidad del servicio que actualmente se esta
prestando, simplificando ademas la gestién y administraciéon mediante la creacién de un
Unico contrato. Ademas, se propone como medio para la realizaciéon de pedidos, la gestion
y ejecucion del contrato, una plataforma o acceso Web que simplifique el proceso de
peticién y acorte los plazos de entrega que la contrataciéon a través de un Acuerdo Marco



suponia, al tener que ir licitando contratos basados que fueran satisfaciendo las
necesidades.

Dentro de la gran variedad de suministros que se pueden solicitar y con el fin de establecer
un criterio objetivo de valoracién econémica, se ha confeccionado una lista con 4.198
referencias, teniendo en cuenta el histérico de peticiones realizadas en las anteriores
contrataciones de este tipo de materiales que incluyen:

e HERRAMIENTAS DE MANO: todo el instrumental necesario para las labores de
mantenimiento realizadas por los diferentes servicios de METRO y que, tras su uso,
permanecen en el almacén o en los nichos y taquillas del personal de METRO.

e HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS: todas las herramientas de pequefas
dimensiones que requieren para su uso de energia eléctrica, mediante conexién a la
red eléctrica o recarga de baterias de litio. También se incluyen pequefas
herramientas que utilicen pilas como fuente de alimentacién.

e FERRETERIA: todos los consumibles de las herramientas de mano y eléctricas, que no

permanecen en el almacén tras su utilizacion, excluida la tornilleria.

Todo este material se agrupara, Unicamente, en un lote de licitacién, aunque a efectos
comparativos con las licitaciones previas, es como si abarcara los tres lotes de licitacién

indicados (antiguos lote 1, lote 2 y lote 3).



4 ANTECEDENTES

a) Contrataciones precedentes:

A continuacion, se presenta un cuadro comparativo donde se exponen los datos
econdmicos fundamentales de las licitaciones anteriores de ferreteria a través de Contratos
Corporativos (2019-2024):

CONTRATACION
CONTRATACIONES ANTERJORES
ERY ACTUAL.
N.° LICITACION 6011800149 6012100130 6012200310
N.° SOLICITUD DE AM 1000010068
CONTRATACION 7145 9184 1 6000012773
7219000053 7221000661
N.° CONTRATO 7219000054 7221000662 ;22300009 " MAS DE 75 CONTRATOS
: 7219000055 7221000805 7223000095 BASADOS TRAMITADOS
Tornilleria desierto 7221000807
Suministro de Herramientas AM Suministro de
de mano, Herramientas Suministro de Herrami de Herramientas de mano, Suministro de Herramientas
Suministro de Material de ! mano, Herramientas eléctricas Herramientas eléctricas y de mano, Herramientas
OBJETO DEL N eléctricas y neumaticas con o e .
Ferreteria y Herramientas . N y neumaticas con sus neumaticas con sus eléctricas y neumaticas con
CONTRATO sus accesorios, material de N
para METRO ferreteria y tornilleria para accesorios y material de accesorios, material de sus accesorios, material de
Y pa ferreteria para METRO ferreterfa y tornilleria para ferreteria para METRO
METRO
METRO
DURACION INICIAL DEL
CONTRATO 2 afos 2 afos 1 afio 4 afos 3 afos
PRORROGAS
PREVISTAS NO NO NO NO NO
MODIFICADO
PREVISTO S (10%) NO NO NO S1(10%)
4 4 3 4 1 (LOTE UNICO)
LOTE 1- HERRAMIENTAS | LOTE 1- HERRAMIENTAS DE LOTE 1- HERRAMIENTAS DE LOTE 1- HERRAMIENTAS DE R
DE MANO MANO MANO MANO LER ENIA: DEMALO
LOTE 2- HERRAMIENTAS LOTE 2- HERRAMIENTAS LOTE 2 - HERRAMIENTAS LOTE 2- HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS
LOTES ELECTRICAS ELECTRICAS, NEUMATICAS | ELECTRICAS, NEUMATICAS CON | ELECTRICAS, NEUMATICAS ELECTRICAS, NEUMATICAS
CON SUS ACCESORIOS SUS ACCESORIOS CON SUS ACCESORJIOS CON SUS ACCESORIOS
LOTE 3~ FERRETERIA LOTE 3- FERRETERIA LOTE 3~ FERRETERIA LOTE 3~ FERRETERIA FERRETERIA
LOTE 4- TORMLLERIA LOTE 4- TORNILLERIA LOTE 4- TORNILLERIA
(desierto)
PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION 433.959,71¢€ 427.998,92 € 312.102,12 ¢ 2.107.27237 € 2.243.826,90 €
(SIN IVA)
VALOR ESTIMADO 477.355,68 € 427.998,92 € 31210212 € 2.107.272,37 € 2.468.209,59 €




b) Comparacion de los alcances de los contratos precedentes y el del objeto de la
nueva licitacion.

En las siguientes tablas comparativa se muestran los importes consumidos en cada uno de
los contratos con objeto similares respecto al importe de adjudicacion licitaciones:

DURACGION
N°CONTRATO | PERIODO DE VIGENCIA m:u AoRs0 ey

7219000053 14/02/2019 2 13/02/2021 125.284.97 € 62.642,49 € 118.516,86 € 59.25843 € =5%

7219000054 14/02/2019 2 13/02/2021 2 61.62031 € 30.810,12 € 2 61.600,82 € 30.800.41 € 0%

7219000055 14/02/2019 a 13/02/2021 135.928,50 € 67.964,25 € 131,339.98 € 65.669,99 € 3%
32283378 ¢ 161.416,86 € 311.457,66 € 155.728,83 ¢ -0.67%
7221000805 14/12/2021 2 13/12/2023 134.015,60 € 67.007,80 € 14741706 € 96.351,08 € 69,55%
7221000807 14/12/2021 a 13/12/2023 108.984,28 € 5449214 € 119.882,70 € 78.354,71 € 69,55%
7221000661 07/10/2021 a 06/10/2023 ’ 148.142,99 € 74.071,50 € e 162.957,28 € 106.508,02 € 69,55%
7221000622 07/10/2021 a 06/10/2023 36.856,05 € 18.42803 € 3462933 € 22.63355€ 81,42%
427.998,92 € 213.999,47 € 464.886,47 € 303.847,37 € 72,51%
7223000093 26/05/2023 a 23/02/2024 82.608,46 € 82.608,46 € 90.869,31 € 98.770,99 € 119,57%
7223000094 11/05/2023 a 26/04/2024 1 99.014,11 € 99.014,11 € 092 108.915,52 € 118.386,43 € 119,57%
7223000095 11/05/2023 2 10/05/2024 80.790,85 € 80.790,85 € 88.869,94 € 96.597,76 € 119,57%
262.41342 € 262.413,42 € 288.654,77 € 313.755,18 € 119,57%
AM GODO68-001 24/05/2024 2 01/06/2026 770.964,65 € 192.741,16 € 652.912,95 € 326.456,47 € 169,38%
AM GO0068-002 24/05/2024 2 01/06/2026 547.640,48 € 136.910,12 € 522.265.62 € 26113281 € 190,73%
AM GO0068-003 24/05/2024 2 01/06/2026 ! 687.328,55 € 171.832,14 € ’ 656,860,37 € 328.430,18 € 191,13%
AM GOOD68-004 24/05/2024 a 01/06/2026 101.338,69 € 25.334,67 € 57.999.74 € 28B.999.87 € 114,47%
2.107.272,37 € 526.818,09 € 1.890.038,68 € 945.019,33 € 165,44%

Tal como se puede observar en la tabla anterior, desde la anualidad 2022 una vez
superados los efectos de la pandemia del COVID 19, el consumo anual real de este tipo de
materiales siempre ha sido superior al consumo anual previsto, segin el importe de
adjudicacién de cada uno de los contratos.

%,
PERIODO GASTO ANUAL INCRéM)ENTO
GASTO ANUAL
2019-2021 155.728,83 € -0,67%
2022-2023 303.847,37 € 72,51%
2023-2024 313.755,18 € 119,57%
2024-2026 945.019,33 € 165,44%

A partir de ese ano 2022, los incrementos de consumo anual respecto al previsto han sido
progresivos, situandose para el periodo 2024-2026 en un 165,44% para un total anual de
gasto medio de 945.019.33 €.

También se puede comprobar que los sucesivos contratos corporativos de ferreteria se
agotaban siempre por importe y no por duracion, a pesar de que se recopilaban



previamente las necesidades manifestadas por los servicios; luego en la practica y por
diversas circunstancias, acababan necesitando mas material del indicado inicialmente.

El Gltimo contrato precedente, Acuerdo Marco GO0068 que abarca 4 lotes de licitacion, se
encuentra a punto de finalizar por importe en todos sus lotes a los dos anos
aproximadamente de su puesta en marcha, aunque se presupuesté para el doble del plazo,
4 anos.

ACUERDO MARCO DURACION PRESUPUESTO CONSUMO A % N.° CONTRATOS N.° DE
AM G00068 PREVISTA 01/06/2026 | CONSUMIDO |  BASADOS REFERENCIAS
LOTE 1
HERRAMIENTA DE 770.964,65 € 652.912,95 € 84,69% 28 3171
MANO
LOTE 2
HERRAMIENTA 4AROS
ELECTRICA NEUMATICA | cnraeas. 547.640,48 € 522.265,62 € 95,37% 17 778
CON SUS ACCESORIOS 05/2028
LOTE 3
FERRETERTA 687.328,55 € 656.860,37 € 95,57% 25 2.950
LOTE 4
T ST 101.338,69 € 57.999,74 € 57,23% 8 448
TOTALES 2.107.272,37 € 1.890.038,68 € 83,21% 78 7.348

A continuacion, se presenta la evoluciéon del consumo de ferreteria instrumentado a través
de los contratos corporativos (pedidos abiertos y AM) en los Gltimos ejercicios:

2022 2023 2024 2025
304.993,50 € 333.419,55 € 263.050,17 € 1.202.651,77 €

Conviene indicar que, hasta la puesta en marcha del AM en mayo 2024, no se restringio la
contratacion individual de este tipo de materiales por parte de los diferentes
servicios/areas; por lo que entendemos que las cifras para los anos 2022, 2023 y el primer
semestre de 2024, tienen este importante sesgo. Ya que todos los materiales que nos
estuviesen contenidos en las diferentes RFQ de los pedidos abiertos vigentes en estos afnos
eran pedidos individualmente como compras directas por los diferentes servicios/areas.

Con el objeto de dimensionar convenientemente este gasto para estos anos precedentes,
se han solicitado informes justificativos de gasto que, anexamos a esta memoria,
solicitados a:

e Area de Mantenimiento de Material Movil.
e Areade Mantenimiento de Instalaciones.

Que, resultan significativos porque en conjunto suponen aproximadamente el 90% del
gasto en ferreteria.



En los dos informes justificativos anexados al final de este documento, se enumeran y
cuantifican las diversas contrataciones individuales de estas dos areas a lo largo de los afos
2022 a 2024.

Adicionalmente, es importante remarcar que el Acuerdo Marco vigente desde mayo de
2024 hasta la actualidad tiene la particularidad, que no restringe sus peticiones a un listado
RFQ cerrado a un nimero de referencias, sino que a través de él se puede solicitar
cualquier referencia que esté dentro del objeto del contrato y que, las distintas empresas
que forman parte del AM pudiesen suministrar.

Esto, explica también el mayor consumo del aino 2025 respecto a los 3 ainos anteriores, al
otorgar una cobertura universal de este tipo de materiales y que, con ello, ademés se
eliminaron drasticamente las contrataciones individuales de los diferentes servicios/areas
de elementos de ferreteria que no estuvieran contenidos en los antiguos listados de
referencias de los pedidos abiertos anteriores.

La divergencia de los alcances establecidos en cada una de las licitaciones precedentes en
los Gltimos anos ejemplifica la dificultad en la estimacion del coste de este tipo de
materiales para esta nueva contratacion que, ademas debe de tener en cuenta
circunstancias no previstas ocurridas, como, por ejemplo:

* |ncremento de las necesidades de los servicios/areas a lo largo de la ejecucion de
los contratos por la entrada de nuevos agentes no previstos a los que habia que
dotar de herramientas. Por ejemplo, para el ano 2025, el AMMM ha necesitado
dotacién adicional para nuevos agentes y personal de los equipos de incidencias por
un importe agregado de 250.345,23 €.

® Se emprendian nuevos proyectos de renovacion de equipos y materiales que no
estaban registrados en l|a estimacion del presupuesto para cada contrato
corporativo ejecutado de ferreteria. Por ejemplo, para el afio 2025, el AMI llevo a
cabo su PLAN RENOVE DE MAQUINAS 2025 y reposicion de escaleras para todas las
subestaciones de la red, aprobado por la Direcciéon de Explotacion Ferroviaria, por
un importe agregado de 122.928,48 €.

Por todo esto y ante la dificultad en la estimaciéon real de gasto en ferreteria que
histéricamente se han basado principalmente, en las necesidades expresadas por cada uno
de los servicios peticionarios; para esta nueva licitaciéon se ha optado por tomar como
referencia el consumo habido en el Gltimo aio, el de 2025 del Acuerdo Marco GO0068 en
los lotes 1, 2 y 3, siendo estos suministros objeto de la presente licitacion. Por ser este aino
2025 el unico ano completo de ejecucion sin contrataciones individuales por servicio:

ACUERDO MARCO AM G00068 CONSUMO 2025
LOTE 1- HERRAMIENTA DE MANO 392.543,34 €
LOTE 2 - HERRAMIENTA ELECTRICA, NEUMATICA CON SUS ACCESORIOS 347.082,20 €

LOTE 3 - FERRETERIA 419.472,85 €




LOTE 4 - TORNILLERIA 43.553,38 €

1.202.651,77 €

Del consumo del AM en 2025, 1.202.651,77 €, se han descontado los siguientes importes
porque la nueva licitacién, no los incluye:

e Lote 4-Tornilleria. Supuso en 2025: 43.553,38 €.

e Es solo de gasto, no pudiéndose solicitar referencias consideradas de inversion de
mas de 600€. Esto supuso en 2025: 184.760,59 €.

e No tiene caracter universal como el anterior AM, ya que U(nicamente esta
circunscrito a 4.198 referencias consideradas de uso recurrente y dotacionales para
los diferentes servicios/areas peticionarias. Se estima un descuento de 226.395,50 €
atendiendo al importe medio de peticiones histéricas no incluidos en este nimero

de referencias indicado.

CONSUMO ANUAL 2025 DEL AM FERRETERIA G00068 1.202.651,77 €
EXCLUSION DEL LOTE DE TORNILLERIA -43.553,38 €
EXCLUSION DE LAS PETICIONES DE INVERSION -184.760,59 €
ESTIMACION POR RESTRICCION A 4.198 REFERENCIAS (NO UNIVERSAL) -226.395,50 €
747.942,30 €

Para el calculo del presupuesto anual se ha tenido en cuenta la actualizacion de precios
para estos materiales segiin el IPC previsto para los tres préximos anos por el INE. Y
adicionalmente, se ha ajustado el presupuesto de los préximos afos a las necesidades
indicadas en los informes anexados por las dos principales areas peticionarias.

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de la nueva licitacién, haciendo referencia a
los lotes de la anterior licitacién que sirven como origen de datos:

DENOMINACION DENOMINACION PRESUPUESTO TOTAL
ANTERIOR LICITACION NUEVA LICITACION LU (3 ANOS)
LOTE 1
HERRAMIENTA DE MANO 297.982,07 € 893.946,21 €
LOTE UNICO:
LOTE 2 HERRAMIENTAS DE MANO,
HERRAMIENTA ELECTRICA, HERRAMIENTA ELECTRICA, 115.893,65 € 347.680,95 €
NEUMATICA CON SUS ACCESORIOS NEUMATICA CON SUS
ACCESORIOS Y FERRETERIA
LOTE 3
FERRETERIA 334.066,58 € 1.002.199,74 €
747.942,30 € 2.243.826,90 €




Con la intencién de dar cobertura a la necesidad de los materiales no incluidos en esta
licitacion porque sean considerados de inversion o bien se necesiten nuevos materiales no
contemplados en peticiones histéricas, mas el lote de tornilleria que demandan los
diferentes servicios/areas de METRO, tenemos previsto desde el Area de Logistica licitar
préoximamente un Acuerdo Marco que los incluya.

Esta nueva forma de licitar estos materiales de ferreteria con un pedido abierto acotado a
4.198 referencias por un lado y con un Acuerdo Marco, que, incluird también elementos
considerados de inversion, la tornilleria y el resto de demanda residual por otro lado,
pretende:

e Acortar los plazos de entrega y los costes de gestion en un pedido abierto via
acceso Web con las referencias dotacionales y las mas demandadas (funcién del
pedido abierto).

e Mantener la mayor cobertura posible que satisfaga las necesidades expresadas
por los diferentes servicios/areas de METRO (funcion del futuro Acuerdo Marco).

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2026 2027 2028 2029
IMPORTE
PERMITIDO 62.328,53 € 747.942,30 € 747.942,30 € 685.613,77 €
CECO 5900 5900 5900 5900
CUENTA 602106 602106 602106 602106

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el
que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a

nombre y apellidos
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