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Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la firma
auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el
cédigo que permitiria comprobar el original

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNIC;AS PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DEL NUEVO IES COBENA.
CONSTRUCCION DE 12 AULAS DE ESO, 4 AULAS DE BACHILLERATO, AULAS
ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTAS DEPORTIVAS (MADRID).

CUESTIONES DE CARACTER GENERAL
1. OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la redaccion del Proyecto
Basico y de Ejecucion para las obras de construccion del Nuevo Instituto de Educacion Secundaria (L-2) en
Cobefia Madrid, consistentes en: 12 aulas de ESO, 4 aulas de bachillerato, aulas especificas (informatica,
tecnologia laboratorio, musica y plastica), Biblioteca, Gimnasio y Pistas Deportivas.

Las obras de construccion previstas responden a la demanda de escolarizacién de la Consejeria de
Educacién, Ciencia y Universidades y se concretan en el programa de necesidades aportado.

El ambito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanizacién de la parcela
escolar.

El adjudicatario del contrato esta obligado a ajustar el disefio del proyecto al presupuesto de contrata
establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este pliego para la elaboracion del presupuesto.
Esta cifra podra ser objeto de variacion si hubiera circunstancias justificadas, sin que por ello suponga
aumento o disminucion de los honorarios fijados.

La superficie construida debera ajustarse al programa de necesidades aportado.

El objeto del contrato comprende la redaccién de:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras y actividad completo.

b) Estudio de Seguridad y Salud.

c) Estudio de gestién de residuos de construccién y demolicién.

d) Plan de control de calidad.

e) La asistencia técnica durante la obtencién de la Licencia de Obras y Actividad
correspondiente, redactando cualquier documento urbanistico o técnico complementario
para la realizacién de tramites de obtencidn de permisos, licencias y autorizaciones
precisas.

f) Proyecto de demolicién, en su caso.

El proyecto basico y de ejecucién debera venir acompafiado de un Informe de control de calidad,
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion designada por la Administracion
contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Es objeto del contrato la subsanacion de los requerimientos necesarios para obtener la validacion
del control de calidad, asi como de la oficina de supervision.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas materias, siendo
el proyectista un técnico que tenga la titulacion profesional habilitante, conforme al articulo 2.a de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, en la memoria del proyecto se hara
referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinacién,
como documentos diferenciados y se mantendra entre todos ellos la necesaria coordinacién sin que se
produzca una duplicidad en la documentacién ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos
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trabajos indicados tal como se desprende del articulo 4.2 de la LOE y Anejo | del Codigo Teécnico de la
Edificacion Parte .

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacién y a las instrucciones que, en su
caso, facilite el 6rgano de contratacion, por si 0 a través del érgano contratante, dentro del marco del
vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA 'REDACCIC')N DEL
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS

El proyecto y demas documentacion contratados por la Direccion General de Infraestructuras de la
Consejeria de Educacion, Ciencia y Universidades habra de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades (Anexo I)

b) Las instrucciones recibidas del érgano contratante en relacion a los posibles ajustes que sobre el
Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuacion a las necesidades
(variacion en el ndmero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones técnicas y de
funcionamiento del centro, por ejemplo).

Ademas, el proyecto habrd de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del contrato,
entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
asi como el Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los
proyectos como documento basico para el contrato de ejecucion de las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos minimos
de los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de la educacion infantil,
la educacion primaria y la educacion secundaria.

En los Centros de Educacion Infantil ¥ Primaria se va a seguir aplicando el Programa de
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.

b.3) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacion.

b4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacién (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999).

b.5) Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre prevencién de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de
riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccion: Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en obras de construccién (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de
las compafiias suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al
disefio y a las caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en la
Comunidad de Madrid, asi como la normativa de aplicacion con respecto a aparatos a
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presion, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacion, y prevencion y
proteccion contra incendios.

b.8) Normativa sobre la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién:
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden
272642009, de 16 de julio, porla que se regula la gestion de los residuos de construccidn
y demolicién en la Comunidad de Madrid.

b.9) Cadigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, (B.O.E. de
23 de abril de 2009).

b.10) Normativa sobre calidad de la edificacion; Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para
la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 29
de junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocidn de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto
505/2007 de 20 de abiril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto
17372010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad
no discriminacién de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de
abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia
energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

b.13) Legislacion sectorial de aplicacion.

b.14) El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacion, lo
establecido en las siguientes normas:
- Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.
- Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacidn.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccion del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo facultativo que
debera incomporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las tareas requeridas que ejercera
de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, y que debera acreditar amplia experiencia en obras similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor principal
del equipo ante la Administracién contratante.

4. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR COORDINACION
DE LOS TRABAJOS.

Se aportara por parte de la administracion:

- Anexo |: Datos de la parcela, urbanisticos, caracteristicas del disefio y programa de necesidades
del IES Cobeiia.
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- Anexo Il: Informacion grafica de las parcelas y fotografias del estado actual.
- Guia paralaredaccion de proyectos.

Durante la redaccién del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregara un estudio
geotécnico ytopografico si comespondiera, la dltima documentacion de obra si se trata de un edificio que se
construye por fases, la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion, Ciencia y
Universidades y los condicionantes urbanisticos.

La Administracion designara un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el contrato,
cuyas principales funciones eran:

- Ejercer la inspeccién y vigilancia del trabajo contratado.

- Coordinar la redaccién del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.

- Interpretar la documentacion contractual para la correcta ejecucién del contrato.

- Exigir la existencia de las personas, medios y organizacion, que constan en la documentacion
contractual.

- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y en especial
de los referentes a tipos y calidades de materiales y precios descompuestos utilizados en la
confeccién del presupuesto del proyecto.

- Tramitar y resolver |as incidencias que surjan en la fase de redaccién del proyecto.

Dichas funciones seran ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que
correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999 de
Ordenacion de la Edificacion y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE vy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o cualquier otra nomma que resulte de aplicacion.

5. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

Para la redaccidon del proyecto se contara con el Programa de necesidades, el plano de situacién,
condiciones urbanisticas aportadas, guias de disefio y restante documentacion técnica, como Anexo | y
Anexo |I.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucion independiente que se prevean,
debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser
entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracion del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto directo y
permanente con la Administracion contratante a través de su coordinador o tutor, recabando su conformidad
sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta estime conveniente.

En ningdn caso las nomas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la omisidén de
estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacion vigente o sean exigidas por las
caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por [a Administracién contratante.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccidn del proyecto las prescripciones
que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones oficiales de obligado
cumplimiento, que guarden relacion con obras objeto del contrato, con sus instalaciones complementarias
o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los parrafos anteriores no coinciden
en algln aspecto entre si, la solucion a adoptar por el proyectista debera estar debidamente justificada.

El proyecto incluird también las obras e instalaciones de urbanizacion necesarias para la conexion
e integracion con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos titulares de los
servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto de las
obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto Basico y de Ejecucién deberd cumplir las condiciones y documentacién que a
continuacién se definen.

a) Debera describirse la situacion urbanistica vy justificar la propuesta conforme al planeamiento de
aplicacion, o en su defecto se aportara justificacion de que no procede.
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b) Se justificara asi mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases Técnicas que
se aportan. Incluira las caracteristicas principales, las areas funcionales, las circulaciones interiores
y accesos al edificio, asi como la descripcidn por plantas en la solucion arquitecténica propuesta.

c) Se incorporard un cuadro de superficies Gtiles y construidas pormenorizado de todas las
edificaciones propuestas, por usos, areas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo establecido
en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberan ajustarse a los
condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluira un cuadro comparativo de
superficies utiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan Funcional aportado por el
Centro.

Si como consecuencia de la actuacién hubiera de derribarse parte de la edificacién existente se
entendera incluida dentro del objeto del contrato la redaccién del proyecto de derribo de la parte o partes a
demoler.

6. PLAZO DE REDACCION DEL PROYECTO.

El plazo para la redaccion del proyecto objeto del contrato es de maximo 90 dias con la siguiente
distribucion:

a) Reunion de lanzamiento a la firma del contrato.

b) Reuniones de seguimiento y coordinacion para la elaboracion del Proyecto Basico y de Ejecucion
con una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el responsable asignado
por la administracion.

c) Elaboracion y entrega de un ejemplar completo del anteproyecto en el que se pueda verificar el
cumplimiento de las cuestiones basicas del encargo. Contendra un plano de emplazamiento,
plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto y una estimacion de
superficies construidas, de urbanizacién, etc.. todo en DIN-A3, presentandose en pdf y editable,
todo ello adecuado a la topografia real.

Este anteproyecto se entregara transcurridos 20 dias desde la formalizacion del contrato.

d) Elaboracion yentrega de 1 ejemplar completo del proyecto de basico y de ejecucidn para su revision
por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega estipulado en el
P.C.A.P.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validacién del control de calidad
presentando en formato digital, para su supervision por parte de la Administracién contratante (1
mes como maximo, excepto en aquellos casos en que por la naturaleza de la situacidn sea
necesario un plazo mayor).

f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervisién, el contratista dispondra de un plazo
adicional de 15 dias para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Basico y de Ejecucion por la Administracion contratante, el
Contratista entregara hasta al menos SEIS ejemplares firmados de los proyectos debidamente
encuadernados en tamafio DIN-A4, en cajas rigidas, de acuerdo con la Guia para la redaccion de proyectos
de la Consejeria de Educacién, Ciencia y Universidades. A efectos de una mayor operatividad, seria
conveniente que la firma de los documentos fuese electrénica.

Se entregaran los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guia para la redaccién de
proyectos de la Consejeria de Educacion, Ciencia y Universidades.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los determinados en
los articulos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE v 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y articulos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Piblicas y se adaptara a lo establecido en el CTE.

Se seguiran la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion, Ciencia y
Universidades en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel vy digitales de los archivos
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establecidos en las mismas, asi como los criterios orden de los distintos documentos siguiendo el indice
establecido.

Los documentos a presentar basicamente son:

a) Proyecto basico y de ejecucién de obras e instalaciones.

b) Estudio de Seguridad y Salud, que sera responsabilidad Gnicamente de la Asistencia Técnica.

c) Estudio sobre la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoaolicién.

d) Certificacién de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telematico del mismo segun
la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economia y Hacienda (BOCM de 21/06/13), por
la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad de
Madrid, en caso de ser necesario.

e) Proyecto de demoliciones en el caso de ser necesario.

f) Justificacién del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.

g) Justificacion del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas municipales de
aplicacion.

h) Cualquier documento urbanistico o técnico que se requiera para la realizacion de tramites ante
organismos competentes y para la obtencién de cuantos permisos, licencias y autorizaciones sean
necesarios para su puesta en funcionamiento.

Para realizar las gestiones ante la Administracion local de solicitud y tramitacion de licencias,
permisos y autorizaciones pertinentes, sera responsabilidad del proyectista la entrega de la documentacion
complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto derivadas de los informes o
prescripciones de los drganos competentes para obtener las autorizaciones o licencias correspondientes,
asi como las contenidas en los informes de supervision de la Administracion contratante y del control de
calidad.

Toda la documentacién se presentara en la Direccion General de Infraestructuras y Servicios de la
Comunidad de Madrid, C/ Santa Hortensia, 30 de Madrid.

8. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El contenido debera adecuarse a lo establecido en el Anejo | del R.D. 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Caodigo Técnico de la Edificacion (en adelante CTE). La confeccion de cada uno
de los documentos enumerados a continuacion se acomodara a las detemminaciones contenidas en el
articulo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La documentacién escrita estard especificamente referida a la obra objeto del proyecto.

Se evitara, por tanto, la inclusion de blogues de documentacién genérica o exposiciones de caracter
tedrico, que no aporte mayor definicion del proyecto, produciendo un aumento innecesario del volumen del
mismo.

| MEMORIA

MD. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacion previa a las mismas,
las necesidades a satisfacer y justificacion de la solucion adoptada, detallando los factores a tener en
cuenta:

MD1.DATOS BASICOS

A.1 Objeto del contrato. Se indicara si se trata de Construccién / (Reforma yfo ampliacion) de
.... Calle (plaza); Nim. de expediente; Fecha; Localidad, etc.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores
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A.3 Declaracion de obra completa, conforme al Anexo Il.A.4 Declaracion del cumplimiento
del articulo 99.3 de la Ley 972017 conforme al Anexo |I.
MD2.- INFORMACION PREVIA
B.1.- Situacién y Emplazamiento.
B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripcién, situacion geografica, topografia,
situacion y linderos
B.2.1.-Descripcidn fisica/Estado actual: (Froyecfos de ampliacion y reforma)
B.2.2.- Accesos y servicios.
B.2.3.-Servidumbres.
B.2.4.- Datos urbanisticos: Nomativa de aplicacion y Cuadro comparativo de parametros
urbanisticos. (Segin NORMAS /Segin PROYECTO). Cargas derivadas del
planeamiento. Legislacion sectorial de aplicacion que pueda ser de aplicacion.

MD3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

C.1 Descripcidn funcional.

C.2 Descripcidon formal

C.3.- Solucidén proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogeran en forma
de tabla, la relacién de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies (tiles y
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y
ampliaciones se desglosara el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas.
La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el RD
132/2010.

C.4.- Descripcion econdmica: El Proyecto tendra en cuenta la economia de mantenimiento,
tanto en el disefio como en las soluciones constructivas, materiales a emplear e
instalaciones, de forma que se garantice la durabilidad con los menores gastos de
conservacién, sin detrimento de una buena calidad arquitectonica.

El presupuesto no se podra desviar del ratio €/m2 que se utiliza habitualmente en
la Consejeria. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el
encargo del proyecto se deberan justificar. Entre las causas que justificarian las
desviaciones indicadas pueden estar: Terrenos dificiles (escarpados, inundables, etc..),
carencia de accesos 0 servicios, construccion en nucleos histéricos, utilizacién obligada de
materiales especificos, etc...Esta ratio debe trasladarse a la Administracion informando al
arquitecto coordinador que valide este cumplimiento.

C.5.- Datos Econdmicos

Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestion de Residuos

Total Ejecucidon Material - €

13% Gastos Generales - €

6% Beneficio Industrial - € .

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION - €

21% IVA - €

TOTAL - €

C.6.- Calendario de Obras e Inversiones.

El calendario de obras e inversiones se desarrollara en una sola hoja, utilizando, si es
preciso el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicara el proyecto a
que pertenece. Las cifras se comesponderan con los importes para la ejecucion material de
los distintos capitulos.

El calendario debera reflejar las entregas parciales solicitadas en el objeto del proyecto,
segun Anexo |.

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO
MC 0 Actuaciones previas
MC 1 Sustentacion del edificio (cimentacion y saneamiento)
MC 2 Sistema estructural
MC 3 Sistema envolvente
MC 4 Sistema de compartimentacion
MC 5 Sistema de acabados
MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
MC 7 Urbanizacion y equipamiento deportivo exterior
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MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

Justificacion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias
basicas del CTE. LA justificacion se realizard para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el
CTE. También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentacion.

E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicacion: (parte general y
condiciones particulares de aplicacion, normativa de ambito local, Reglamento de
establecimientos industriales...).

E.2.1 Propagacion interior. {Listado de planos correspondientes)

E.2.2 Propagacion exterior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.3 Evacuacion de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)

E.2.4 Instalaciones de proteccion contraincendios.

E.2.5 Intervencién de los bomberos.

E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada.

E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo. (Listado de planos)

E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos). Se expondran, de forma explicita (grafica yfo
escrita) asi como mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y
presupuesto, como se cumplen los preceptos de la normativa de aplicacién en materia de
accesibilidad, asi como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de
accesibilidad, en caso de que sea de aplicacidn.

Se definiran y precisaran los materiales empleados asi como las caracteristicas de cada
medida que sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la
funcién para la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD
E.4.1 Proteccion frente a la humedad.

E.4.2 Recogida y evacuacion de residuos.
E.4.3 Calidad del aire interior

E.4.4 Suministro de agua.

E.4.5 Evacuacion de aguas.

E.4.6 Proteccion frente a exposicion al radon.

E.5.- PROTECCION FRENTE AL RUIDO
E.5.1 Cuantificacion de las exigencias.

E.5.2 Justificacion del cumplimiento
E.5.3 Justificacién de los valores utilizados

E.6.- AHORRO DE ENERGIA
E.6.1 Limitacion del consumo energético
E.6.2 Condiciones para el control de la demanda energética
E.6.3 Condiciones de las instalaciones térmicas. Se justificara por referencia al cumplimiento
del RITE y se remitira al anexo de cumplimiento del mismo
E.6.4 Condiciones de las instalaciones de iluminacién.

E.6.5 Contribucién minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua caliente
sanitaria.

E.6.6 Generacidn minima de energia eléctrica procedente de energias renovables

E.6.7 Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos eléctricos.

F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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Justificacion del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto
anterior, y justificacion del cumplimiento de los requisitos basicos relativos a la funcionalidad de
acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. Certificado de viabilidad geométrica

F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.

Se justificara el cumplimiento del mismo y se remitira a la correspondiente parte de la

memotria.

F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE)

Se justificara el cumplimiento de las exigencias basicas del RITE

F.4.- Telecomunicaciones

Cualquier otra instalacion que contenga el proyecto.

Cada apartado de instalaciones contendra el estudio técnico necesario para la comrecta
realizacion de las comrespondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi como
los datos y la documentacion que sean necesarios para su ejecucion y obtencion de los permisos y
autorizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la normativa de aplicacion.

En caso de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energético, calidad
y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfaccion y seguridad de uso, asi como a la
mejor rentabilidad de la inversién y el mayor aprovechamiento de los recursos de materales vy
energia, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad vy limpieza del aire y
conseguir los parametros de confort mas idoneos para el bienestar y salubridad de las personas y
bienes.

Se aportara memoria con una exposicién lo mas especifica posible de todos aquellos detalles
que son necesarios para la ejecucion del mismo, conociendo de esta forma las caracteristicas
fundamentales de disefio y funcionamiento de la instalacion proyectada.

Incluira calculos justificativos donde se especificaran todos aquellos calculos precisos, necesarios
y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacién, tanto de maquinas como de elementos
y accesorios de distribucion.

El adjudicatario del contrato debera solicitar a las compafiias suministradoras las
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda
incluirlas en el proyecto de ejecucion con su valoracion econdmica.

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA

AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS '

AM2 CALIFICACION ENERGETICA. CALENER. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

AM3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
Se realizara un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién ajustado al
proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capitulo
independiente conforme al Anexo II.
El contenido minimo del estudio de gestidn de residuos de construccién y demolicién que
debe formar parte del proyecto de ejecucién de la obra, sera el que se detalla en el articulo
4.1.a), apartados 1°a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién (B.O.E. de 13 de febrero
de 2008).

AM4 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS
El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles que
se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto
considere necesarios para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio y
sus instalaciones.
Sera redactado por técnico competente, en funcion del tipo de obra, acorde con lo indicado
en el Proyecto de Ejecucién y demas documentos del mismo, de forma coordinada con quien
lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.
En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente: Memoria; criterios
para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, segun lo
establecido en los articulos 7.2.1y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control
de recepcién mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecucién de la obra.

AM5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
Se presentaran las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.

AM6 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA
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AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se realizara el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Basico.
Deberda contener todos los documentos que resulten preceptivos segln las normas de
prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccion y demas
normativa vigente de aplicacion.
Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora
gue resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud
tal y como indica el articulado del Real Decretol1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25
de noviembre de 1997). Constara de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que hayan de utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse. Se consideraran las
interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a
trabajadores, viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y
circunstancias del centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo asi
como pacientes y usuarios en general.

Asimismo, se incluira la descripcién de los servicios sanitarios y comunes de que
debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del niumero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboracidon de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones del
entorno en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinacion del proceso
constructivo y orden de ejecucién de los trabajos.

- Planos

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y
ejecucion del estudio de seguridad vy salud.
El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto de
Ejecucién de las obras como un capitulo independiente.
Pliego de condiciones particulares.

AM8 ESTUDIO GEOTECNICO. Se incluira copia completa del estudio geotécnico facilitado.

DA.- DATOS ADMINISTRATIVOS. Se deben incluir los siguientes datos conforme a lo establecido
en el anexo Il.

1. Objeto del contrato. Conforme anexo Il.

2. Clasificacién del tipo de obra

3. Clasificacién del contratista. Grupo Subgrupo Categoria

4. Procedimiento y forma de adjudicacién del contrato de obra

5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecucién

6. Recepcion y plazo de garantia. Se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares.

7. Férmula de revision de precios

8. Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Plblicas.

9.Normas de obligado cumplimiento

Il- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
[l- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ESTRUCTURA DE CAPITULOS. Se seguiran las instrucciones del Anexo Il para organizar los
capitulos.
Las mediciones estaran siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo
suficientemente detalladas para pemnitir su facil comprobacion.
La ejecucion que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de
mediciones y presupuesto de forma clara.
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ESTRUCTURA DE PARTIDAS. Se seguiran las instrucciones del Anexo Il para organizar las
partidas.

JUSTIFICACION DE PRECIOS.- C
El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" ira siempre sustentado en los cuadros
de precios siguientes:
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.-
C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.- precios simples
de materiales, maquinaria y mano de obra con sus codigos correspondientes, su precio
unitario y la unidad de medida.
C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.- figuraran los de los elementos que se realizan a
pie de obray son la base para formar los elementos simples o unitarios.
C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.- en el que se recogeran los precios de
los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripcion completa de los
mismos.
Precio descompuesto:
- Mano de obra
- Materiales
- Maquinaria
- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento)

Total Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste Directo.

La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.
Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" se hara un resumen yo te
general por capitulos. En él se recogera el Presupuesto de ejecucidon material, por
contrata y base de licitacion.
El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se formara con la ejecucion materal obtenida en
base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para
la ejecucion de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el proyecto.
Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan a dos
decimales.
El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.
El Presupuesto Base de Licitacion se conformara incrementado el Presupuesto de Contrata
con el porcentaje de IVA correspondiente.
En el Resumen general se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste total de
la actuacién: presupuesto de ejecucidn material, gastos generales, beneficio industrial,
presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitacion.

IV PLANOS

Se seguiran las instrucciones del Anexo I, en cuestion de formato, identificaciéon, numeracion, y
escalas.

Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicion de la obra
y su realizacion. Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos
las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

Se aportara también como parte de la documentacién grafica del proyecto, un modelo 3D conforme
a los requisitos en cuestion de formato de la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de
Educacidn, Ciencia y Universidades.

La documentacion grafica se ajustara a lo siguiente:

1U1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.
Plano de situacion referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables e
indicando el norte geografico.
Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacion de condiciones urbanisticas.
Demoliciones y actuaciones previas.

2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFIA ACTUAL. MOVIMIENTO DE TIERRAS
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U3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas,...
En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del edificio.
Se incorporaran también planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad
de las obras contenidas en el proyecto, con especificacién de los materales empleados y de
todas sus caracteristicas para cumplir su funcion.

4A1 PLANTA PRIMERA. USOS Y COTAS.

5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS

6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES

7A4 ALZADOS

8A5 SECCIONES
Se incorporaran los planos necesarios para describir las memorias graficas de
Carpinteria interior, carpinteria exterior, cerrajeria, vidrieria y elementos singulares

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS

1011 SANEAMIENTO. PLANTAS

1112 FONTANERIA. PLANTAS

1213 CALEFACCION Y GAS. PLANTAS
Para las instalaciones se recogera esquema del estado actual afectado por el proyecto;
esquema de principio de cada instalacion, en caso de que se actlie en ellas o se vean afectadas
por la actuacidén prevista; se incluiran los planos de las instalaciones en planta, alzados vy
secciones suficientes para su completa definicién, con indicacidn de las conexiones con las
instalaciones existentes, en su caso. ]

1314 ELECTRICIDAD, INTRUSION Y MEGAFONIA. PLANTAS

1415 ESQUEMAS UNIFILARES

1516 PCI Y EVACUACION. PLANTAS

16E1 CIMENTACION. PLANTAS

16E2 ESTRUCTURA PLANTA BAJA

16E3 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA

16E4 PORTICOS

16E5 ESCALERAS. MUROS.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de ejecucion estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser elaborado
y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la Administracion contratante.

El proyecto de ejecucion vendra acompafiado de un Informe de control de calidad, elaborado por
una Entidad de Control de Calidad de la Edificacién registrada en el Registro General de Entidades de
Control de Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe sera suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando toda la
documentacion necesaria, como Memoria general, Memorias de calculo, Anexos a la memoria, Planos de
emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones técnicas, Precios
unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra
documentacion incluida en el proyecto, comprobando el grado de definicidn del proyecto, la calidad del
mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

10. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracion contratante la asistencia técnica precisa
para la obtencion de cualquier licencia o autorizacion necesaria para poder gjecutar las obras.

Cuando la Administracion contratante se lo solicite, aportara los estudios previos, estudios de detalle
y documentos, separatas o anexos complementarios gque sean requeridos durante el tramite de obtencion
de las licencias urbanisticas, de actividad y cualquier otra licencia o autorizacién necesaria para poder
ejecutar la obra y ponerla en uso.



_ Direccion General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenacion de la manzana, contendran
los documentos necesarios: memoria, planos de informacion y de ordenacion.

Estos trabajos estan incluidos dentro de la prestacion objeto de este contrato no generando ningun
derecho economico adicional.

Si por la tramitacion de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el adjudicatario
estard obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto redactado fuesen
requeridos, ademas de los exigidos en este pliego.

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribucién de la Asistencia Técnica para la elaboracién de los anteriores trabajos asciende a
la cantidad de:
» OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO EUROS CON TRENTA Y
CINCO CENTIMOS (86.961,35) SIN IVA
* CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTITRES
CENTIMOS (105.223, 23) CON EL IVA INCLUIDO.

El importe estimado como presupuesto final del proyecto de ejecucion es:

« PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM): 5.797.423 €
« PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PEL): 8.347.710 &.

La cantidad indicada de retribucién de la asistencia técnica engloba todos los gastos para completar
la realizacion del trabajo.

Las retribuciones se percibiran en los siguientes plazos:
El 100% de la retribucién se percibira a la remisién del informe favorable de la oficina de supervisién
de la Consejeria de Educacién, Ciencia y Universidades.

El sistema de determinacidn del presupuesto se realiza con la base de calculo de honorarios
utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en funcidn del presupuesto de ejecucion material previsto
para el proyecto.

Madrid, 19 de febrero de 2024
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Subdirectora General de Edificaciones Educativas Arquitecto
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Comunidad
de Madrid

ANEXO I: DATOS DE LA PARCELA, URBANISTICOS, CARACTERISTICAS DEL DISENQ Y
PROGRAMA DE NECESIDADES DEL |ES COBENA.

La normativa urbanistica de aplicacién para la construccion de un Nuevo IES COBENA, de Linea 2,
en el sector 5b “Valdevaleros Sur”.

Se trata de la agrupacion de tres solares situados contiguos:
- Laparcela de la avenida Rio Duero, 3.

Ref. Catastral: 6404745VK5960S0001QG

Superficie registral: 1.000 m2.

- La parcela de la avenida Rio Duero, 5.

Ref. Catastral: 6404744VK5960S0001GG

Superficie registral: 5.035 m2.

- Laparcela de la avenida Rio Duero, 7.

Ref. Catastral: 6404743VK5960S0001YG

Superficie registral: 2.778 m2.

La superficie de las mismas es de 8.813 m2 y se encuentra dentro de una trama urbana, al noreste
discurre la Avenida Rio Duero, al suroeste una zona verde lineal. Al noroeste linda con parcelas
residenciales de viviendas unifamiliares adosadas y al sureste a 6 metros existe una parcela de uso terciario-
comercial.

1. INFORMACION URBANISTICA. ANTECEDENTES.

El nuevo IES de Cobefia se encuentra en parcelas incluidas en el instrumento de desarrollo del
suelo Apto para urbanizar urbano, SAU-5.B VALDEAVELEROS SUR.

El plan parcial se aprobd el 05/03/2002 y se ha visto afectado por una Modificacién Puntual de las
NNSS el 28/09/2023 por la cual se aprueba una nueva redaccion del articulo 64 referente a las Ordenanza
IV. Equipamiento de Cobefia, por la cual dentro del ambito social y Deportivo, podran construirse todo tipo
de servicios para el bien de la colectividad.

Dado el estado de consolidacion de su entono y su ubicacion en la estructura general del area
urbana, presenta unas dimensiones y caracteristicas suficientes para el uso escolar.
SUPERFICIE DE LA AGRUPACION PARCELA.......... 8.813 m2 (Segin catastro).

2. REGIMEN URBANISTICO.
Las parcelas Avenida Rio Duero 3 y 5 estan clasificadas como suelo: EQUIPAMIENTO SOCIAL

EDUCATIVO
La parcela Avenida Rio Duero 7 esta clasificada como suelo EQUIPAMIENTO SOCIAL DEPORTIVO
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3. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO, EDIFICACION. DOMINIO Y USOQ.

En uso docente es de aplicacion la ordenanza IV que establecen las siguientes condiciones para la
edificacién:

CONDICIONES CONDICIONES CONDICIONES
ORDENANZA ﬁna VOLUMEN DE PARCELA DE POSICION
o Coef, Edi = Al Ceup. x Frente efranques o
o Tipatogi ! N : Sup. ! B R
R Sl e I e i I - e I

Residencial Pareada 0.54 2

Unifamiliar En hilera " (B+1) 7.0 il 250 6.0 5.0 3.0

Residencial

Unifamiliar fmcada 0.60 ‘ 7.0 60 250 6.0 5,0 3.0

; ; En hilera (B+1)
| (Viv. Protegida)

Residencial 3

Multifamiliar Bloque 1.66 (B;E] 10.0 60 500 15,0 - 3.0

(Viv. Protegida) )

Comercial Aislada | 0,69 2 1ol 7 500 12,0 . -

BB _ N _ B | B L _a_n | i | i | I
I Equipamiento ; = 2
| CEnire oteRis Aislada 1.20 (B+1) 6,50 60 1.000 5.0 3.0 3.0 I

ESDT|“(- - -ﬁmag ™ H,E - -(B:J-l m‘r -6r - ﬁﬁm - ﬁr - -m - -3‘. -
g‘;‘“"a?’"e“‘” Aislada 1.20 2 650 | 60 328,37 10,0 4.0 10
portivo

Espacios Libres

y Zonas Verdes - %02 * - 1900 - -

Servicios e Las requeridas por la

. - - o el - 410,00 - -
Instalaciones Compaiiia Suministradora

4. PROGRAMA DE NECESIDADES: LINEA 2




Comunidad

de Madrid

PO
PUESTOS ESCOLARES (30 p.e./aula)

SECUNDARIA OBLIGATORIA

Aula espedificas Informatica

Aula especificas laboratorios

Aula espacifieas Taller Tecnologia

Aula polivalente Misica Dram. y Audid

Aula polivalente Plistica y Wisual

S oz [de 42 10)

Aulas de apoye
Aulas de desdoble

PUESTOS ESCOLARES (35 p.=./aula)

BACHILLERATO

Aula espedificas Laboratorio
Aula especificas Dibujo
Aula especificas Tecnologia

[201a Rasdahl= |
Aulas de apoyo

GIMMNASIO

[Gimnasio (ine. v aseos ete...)|

ADMINISTRACION [eomuin)

Director {despacho cerrado)

Jete de Estudins (despacho cerrada)
Secretario {despacho cerrado)
Sacretaria (oficina abierta)
Orientacidn |despacho cerrado)

Sala de Profesores
Despacho de APAS
Despacho de alumnos

SERVICIOS COMUNES

SUPERFICIE UTIL

TOTALES

sumatario superficies dtiles

Superficie construida estimada (+20%) |

RO 1332030

1.5 m2/alumng
1wdf13 ud aufas NG EN RD

132/2010
1udf12 ud aulas (1 ud
compartido BACHILLERATO)

Ludf12 ud aulas.(1ud
compartido BACHILLERATO)

1udf12 ud aulas. (1 ud
compartido BACHILLERATO)

1wd/12 ud aulas. 11 ud
compartide BACHILLERATO)

1ud

NCHEN RO 132/2010

1 udf 8 ud alulas

1 ud! 8 ud alulas
AD132/2010

RD 1322010 ifmiceo de
asmas

1,5 m2/alumno

Fa

1 ud ivompertido ARTES)
lud

1 uedf 4 1ok mlislns
1ud/ 4 ud alulas

1/ndcleo de asecs

Conserjerfa + Reprografla (cerca de la ent 1ue

Lud
lud
1ud
Tud
1ug
Tud
Tud
Tud
VARIABLE
VARIABLE

HOEN RD 132/2010
NO EN RD £32/2010
VARIABLE

NOEN RD 152/2010
NOEN RD 132/2010
NO EN RD 132/2010
NO EN RO 132/2010
NOEN RD 132/2010

Superficie il total estimada {inc circul. +3088)

MODULO

50

GO

75

120

B0

bU

75

15

5

25

0,25

B0

75

a0

120

an

3

15

m2

0,25

m2/pe

R

i5

15

15

15

50

15

G0

20

20

20

RRRARRRARR R

50

50

30

30

10

RRRARRRAR

30a

20%
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TOTAL
12+4
500 pe.
1z B00| m2
1 60| m2
0 0 mz

SArt20.3.d AD32/2010.Cubisrta

con zulas dz bachillersto

0 m2
*art?0 3.4 A032,/2010.Cubierta con aulas de bachillerato
1 BO|m2
u | m
®Art20.3.b RD132/2010.Cubierta con z2ubs de bachillerato
1 75|m2
5 75| m2
2 50| m2
2 50| m2
EL) 90| m2
3 15/m2
4 240|m2
*miod.Clendas 3 225/ m2
0 m2
1 120|mz
1 | m?
1 15|m2
140 35/m2
1 5|m2

15| mz2

15/m2

15|m2

15| m2

50| m2

15({mz

20| m2

20| m2

40| m2

e T T WP i

50| m2

50| mz2.

30]mz

30| m2

3
Fa

10| m2

w
3
[

R e e e e e

J./U m2

3.991|m2

4.789 m2
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VALORACION ECONGMICA
SUPERFICIE EDIFICACION | 4.789|m2
coste unitario de |a edificacidn PEM+GG+BI+IVA 1.650|¢/mz2
IMPORTE CONSTRUCCION 7.902.180|€
ESPACIOS EXTERIORES
Earczlla m F:'Eima m2ip e. [15_|m2/pe 7.500
arcela optima 5.500
Parcela propuesta £.813
173 2.938
Dcupacon maxima
Edificacion en planta max. 3 [*Ordenanza IV Recomend. 2
Reserva ampliaciones 10 % 881
B cna i Planeamiento *LSCH 1/100m2c 1.437|mz
AR 10153 NNSS /75 m2c 1.916|m2
Patio (minimo 200 m2, incluida 1 L .
pista) 2 pictas con 12 ud da mlmmentedmmm 3 m2/pe 1.500|mz2
=2 e 3m2/p=
secundaria o mas
Zona ajardinada (incluido huerto) VARIABLE 7,5 % B61|m2
Coste movimients de terras (15 €/m3 PE VARIABLE 2243,7|m3 48.460|€
Zona cubierta porche I VARIABLE 0,5 |m2/pe 250|m2
Coste vallado parcela japrox 120 £/misaa+81+0 VARIABLE A20|ml T2571|€
coste unitario de la urbanizacion PEM+GGHBIHVA 75|&/m2
IMFORTE URBANIZACION I 445,330
IMPORTE TOTAL A LICITACION 8.347.710)

El proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucién independiente que se prevean,
deberan referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser
entregadas al uso general y especifico.

La forma de la parcela es rectangular y posee una superficie aproximada de 8.813 m2. Es
sensiblemente plana, sin arbolado y sin aparentes servidumbres. Se encuentra urbanizada y dotada de
todos los servicios urbanisticos precisos.
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El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa en el maximo numero de plantas
permitido por la normativa urbanistica aplicable, siempre y cuando sea inferior a planta baja mas tres alturas.

Se contemplara la accesibilidad universal en todo proyecto, dando cumplimiento a la normativa
vigente. El disefio de la implantacién debera tratar adecuadamente todas las zonas de urbanizacion,
resolviendo la adecuacién de la topografia en los patios de juego y espacios deportivos, asi como todas las
circulaciones en el espacio interior y exterior.

Se debera contemplar un analisis global o de posible division en fases. Se tendran en cuenta tanto
los edificios como los espacios exteriores necesarios para el funcionamiento del centro.
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ANEXO II: INFORMACION GRAFICA DE LAS PARCELAS Y FOTOGRAFIAS DEL ESTADO
ACUTAL.
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1. INFORMACION GRAFICA.

2. FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL
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